4 MAT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAW- ul. Kasztanowa 60 44-330 Jastrzebie Zdréj
CZA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autos-
trad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej Nawojowa - Zeleznikowa
Wielka - tazy Biegonickie na odcinku o Przedszkola do zjazdy autobusowego w Zelezniko-
wej Wielkiej

ADRES INWESTYCJI : Zeleznikowa Wielka 33-335 98/3, 90/6, 90/3, 90/4, 117, 119/2, 101/6, 113/12, 113/10, 113/
3, 113/8; 113/13, 291/5, 291/9

INWESTOR : Gmina Nawojowa

ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : OSWIETLENIE TERENU

SPORZADZIt. KALKULACJE : (OSWIETLENIE TERENU)

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa oswietlenia drogowego
1 Wykonanie linii napowietrznej
1/KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn km.pr
d.1/0905-01 4x25 mm2 zew.
analogia
0.327 km.pr 0.327
zew.
RAZEM 0.327
2|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewo- |kpl
d.1/0906-03 dow izolowanych
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |szt.
d.1/0903-04 haki wieszakowe-
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4/KNNR 5 Wymiana haka odciggowego na przelotowy szt.
d.1/0903-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |szt.
d.1/0903-04 uchwyt odciggowy
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |szt.
d.1/0903-04 uchwyt przelotowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze ANALOGIA klamry COT 36 szt.
d.1/1101-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
8/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze ANALOGIA tasma COT 37 m
d.1/1101-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- odc.
d.1/1302-03
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
2 Wykonanie linii kablowej
10|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. m
d.2|0701-02
62 m 62.000
RAZEM 62.000
11|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.2|0706-01 04m
Krotnos¢ = 2
62 m 62.000
RAZEM 62.000
12|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm  |m
d.2|0608-07
51 m 51.000
RAZEM 51.000
13|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - [m
d.2|0303-02 rura DVR50
45 m 45.000
RAZEM 45.000
14|KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w rowach |m
d.2|0103-01 kablowych YAKY 4x35 mm2
62 m 62.000
RAZEM 62.000
15|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m
d.2|0702-02
62 m 62.000
RAZEM 62.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 5 Montaz rur ostonowych na stupie m
d.2{1005-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3 Montaz stupéw
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych |stup
d.3/0903-01 P3 - pojedynczy o dtugosci do E-10.5/4,3 ustoj UB1
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych |stup
d.3/0903-01 N3 - pojedynczy o dtugosci do E-10.5 /6 Ustoj UB2
6 stup 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych |stup
d.3/0903-01 03- pojedynczy o dtugosci do E-10,5 /6 ustoj UB1
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
20|TZKNBK |Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o di. preta do 6 m kpl
d.3|XVII 55-20
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka FeZn m
d.3/0603-07 25x4 mm)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wtsiegniku -oprawa LED- |szt.
d.3/1004-01 owa 48 W
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie wirowanym |szt.
d.3/1002-01 (dtugos¢ 1,0 m, ) + konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, ru-|kpl.prz
d.3/1003-03 ry ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m-przewéd YDY- |ew.
zo 3x1,5 mm2
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
25/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bez-  |szt.
d.3/0902-06 piecznik - zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowa i wktadka topi-
kowa BiWts 6A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26 Oznakowanie stupa szt
d.3|kalk. wtas-
na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j pom
d.3]1304-01
3 pom 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.3|0301-03 m.
8 kpl.po 8.000
m.
RAZEM 8.000
4 Roboty dodatkowe
29|/KNP 01 Przeswietlanie korony drzew m3
d.4/1343-06.01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
30/kalkulacja |Ustuga geodezyjna kpl
d.4|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24983
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31 Odbioryi nadzory ORANGE, Gmina Nawojowa, Wodociagi TAURON  (kpl
d.4 Gazownia, PZD
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32/KNR-W 4- [Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych o dt. do 10|szt.
d.4|03 1150-03 |m

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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