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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 
 
45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.11.12.90-7   Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45.11.12.91-4   Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 
45.21.00.00-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
45.26.10.00-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45.26.21.00-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45.26.25.00-6   Roboty murarskie i murowe 
45.30.00.00-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45.31.00.00-3   Roboty instalacjne elektryczne 
45.31.43.00-4   Instalowanie infrastruktury okablowania 
45.31.57.00-5   Instalowanie stacji rozdzielczych 
45.32.10.00-3   Izolacja cieplna 
45.33.00.00-9   Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45.33.10.00-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.33.11.00-7   Instalacje centralnego ogrzewania 
45.40.00.00-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.10.00-4   Tynkowanie 
45.42.10.00-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45.44.00.00-0   Roboty malarskie i szklarskie 
45.45.00.00-6   Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
51.11.21.00-0   Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71.22.10.00-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71.24.80.00-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71.25.10.00-2   Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71.32.00.00-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 
 
Zamawiający – Miasto Rawa Mazowiecka, plac Piłsudskiego,  

     96-200 Rawa Mazowiecka  
Nadzór Inwestorski – osoba lub osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez     

zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót    
budowlanych, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

Wykonawca -  podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego  
 Wykonawca zrealizuje prace projektowe oraz wykona, następnie    
  zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu  

   zamówienia. 
Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
 
Część opisowa 
 
Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 
niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie prac budowlanych dla 
kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszalnego wielorodzinnego.  
W ramach termomodernizacji przewiduje się: 
- docieplenie ścian zewnętrznych 
- docieplenie ścian fundamentowych 
- docieplenie stropów nad ostatnimi kondygnacjami  
- docieplenie stropu nad przejściem 
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymiana orynnowania 
- wymiana pokrycia dachowego 
- modernizacja instalacji elektrycznej 
- budowa instalacji CO i CWU 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
 - powierzchnia zabudowy . . . . -       347,32 m2 
 - powierzchnia użytkowa . . . . -     1195,35 m2 
  - powierzchnia ogrzewana budynku . . -       842,50 m2 
 - Kubatura części ogrzewanej . . . ok. 3520,00 m3 
 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
  

Uwarunkowania formalno – prawne 
Inwestycja obejmuje przedmiotowy budynek. Przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę lub 
dokonać zgłoszenia robót budowlanych jeśli jest wymagane. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie kompletnej 
dokumentacji, w tym projektów branżowych, decyzji administracyjnych, 



operatów, itp. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

 
Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne 
Wszystkie roboty budowlane Wykonawca powinien z wyprzedzeniem 
uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami, na terenie których 
prowadzone będą prace. Na czas prac budowlanych należy  zapewnić 
możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu na teren budowy. Wykonawca powinien 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, 
a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 
zarządcy danej drogi. 
 
Uwarunkowania środowiskowe 
Rozwiązania przedstawione w projektach technicznych nie będą powodować 
zagrożeń dla środowiska naturalnego. Użyte w dokumentacji materiały  
i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia i certyfikaty umożliwiające ich 
zastosowanie na obszarze naszego kraju.  

 
Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objętych programem Natura 2000 
oraz innymi formami ochrony przyrody.  

 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W ramach przeprowadzonych prac nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania 
obiektu jak również nie zmieni się żaden ze wskaźników powierzchniowo – 
kubaturowych. 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Piwnica 
  1. Pom. piwnicy .  . . . . -     11,17 m2 
  2. Pom. piwnicy .  . . . . -     40,28 m2 
  3. Pom. piwnicy .  . . . . -     23,62 m2 
  4. Pom. piwnicy .  . . . . -     26,25 m2 
  5. Pom. piwnicy .  . . . . -     51,57 m2 
  6. Pom. piwnicy .  . . . . -     35,33 m2 
  7. Pom. piwnicy .  . . . . -     10,78 m2 
  8. Pom. piwnicy .  . . . . -     37,67 m2 
 
Parter 
  2. Lokal mieszkalny nr 1.  . . . . -     21,82 m2 
  2. Lokal mieszkalny nr 2.  . . . . -     23,66 m2 
  5. Komunikacja . . . . . . -     22,36 m2 
  4. Lokal usługowy nr 1.  . . . . -     15,57 m2 
  4. Lokal usługowy nr 2.  . . . . -     84,32 m2 
  4. Lokal usługowy nr 3.  . . . . -     93,50 m2 

 



Piętro I 
  1. Lokal mieszkalny nr 3.  . . . . -     24,64 m2 
  2. Lokal mieszkalny nr 4.  . . . . -     25,55 m2 
  3. Komunikacja .  . . . . -     15,60 m2 
  4. Lokal mieszkalny nr 5.  . . . . -     35,65 m2 
  5. Komunikacja .  . . . . -       8,60 m2 
  6. Lokal mieszkalny nr 6.  . . . . -     63,39 m2 
  7. Lokal mieszkalny nr 7.  . . . . -     32,21 m2 
  8. Lokal mieszkalny nr 8.  . . . . -     81,43 m2 

 
Piętro II 
  1. Lokal mieszkalny nr 9.  . . . . -     24,50 m2 
  2. Lokal mieszkalny nr 10 . . . . -     26,95 m2 
  3. Komunikacja .  . . . . -     35,65 m2 
  4. Lokal mieszkalny nr 11 . . . . -     20,13 m2 
  5. Lokal mieszkalny nr 12 . . . . -     16,64 m2 
  6. Lokal mieszkalny nr 13 . . . . -     17,10 m2 
  7. Lokal mieszkalny nr 14 . . . . -     36,97 m2 
  8. Lokal mieszkalny nr 15 . . . . -     29,23 m2 
  9. Lokal mieszkalny nr 16 . . . . -     26,97 m2 
10. Lokal mieszkalny nr 17 . . . . -     60,05 m2 

 
Poddasze 
  1. Strych. . .  . . . . -   116,18 m2 

 
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawcy dokumentacji projektowych powinni dokonać wizji lokalnej, 
uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić 
inwentaryzację i dokonać niezbędnych uzgodnień. Prace wykonywać w 
sposób niezakłócający warunków w budynku. Stosowane wyroby budowlane 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, posiadać dokumenty 
potwierdzające  legalność wprowadzenia do obrotu oraz posiadają wymagane 
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wykonawca powinien uwzględnić 
wszystkie koszty związane z realizacją prac termomodernizacyjnych, 
instalacyjnych,  prac zabezpieczeniowych, porządkowych, wywozu odpadów 
na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udokumentowaniem tego 
wywozu. 
 
Przygotowanie terenu budowy 
Zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników podczas prac oraz poza 
nimi. Przed rozpoczęciem inwestycji należy przygotować projekt organizacji 
terenu budowy ze wszystkimi niezbędnymi elementami zagospodarowania 
placu budowy w tym organizację robót budowlanych, rozwiązania 
zapewniające bezpieczeństwo pracy, zaplecze dla potrzeb pracowników, 



zabezpieczenie interesów osób trzecich, organizację ruchu, zabezpieczenie 
terenu przed wstępem osób niepowołanych poprzez wykonanie ogrodzenia. 
Konieczne jest przygotowanie Planu BIOZ. Należy przewidzieć kontenery do 
gromadzenia wszelkich odpadów.  
Po stronie Wykonawcy jest organizacja, instalacja i utrzymanie elementów 
zwiększających bezpieczeństwo w trakcie prac, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia, sygnały, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,   
i osób tam mieszkających. Wykonawca będzie przestrzegać ochrony 
przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 
 
Architektura 
Rozwiązania architektoniczne nie powinny zmienić formy istniejącego budynku 
i nie powinny zaburzać porządku architektoniczno – przestrzennego 
otoczenia.  
 
Konstrukcja 
Ze względu na brak możliwości sprawdzenia wszystkich elementów obiektu na 
każdym etapie realizacji robót budowlanych należy zachować szczególną 
ostrożność i dokonywać na bieżąco oceny stanu technicznego odkrywanych 
elementów i wdrażać niezbędne prace naprawcze.  
Należy przewidzieć prace związane ze wzmacnianiem ścian, ich osuszaniem, 
uzupełnianiem ubytków.  
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych metoda lekką mokrą, styropianem typ 
Fasada λ=0,036 W/m*K grubości ~15 cm  
Izolacja termiczna ścian fundamentowych metoda lekką mokrą, styropianem 
ekstrudowanym λ=0,036 W/m*K grubości ~15 cm  
Izolacja termiczna dachów , wełną mineralną λ=0,035 W/m*K grubości ~12 cm 
Izolacja stropu w bramie przejazdowej metoda lekką mokrą, styropianem typ 
Fasada λ=0,036 W/m*K grubości ~15 cm 
Okna wymieniane muszą spełnić warunek Umax< 0,9 [W/m2*K] 
Drzwi w przegrodach zewnętrznych muszą spełnić warunek Umax< 1,3 
[W/m2*K] 
Wszystkie przegrody termo modernizowane musza spełnić warunki WT 2020 
Dokładne parametry projektowanych materiałów określone w audycie 
energetycznym 
Naprawa spękań ścian wewnętrznych. 
 
Instalacja elektryczna 
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektów 
wykonawczych) w branży elektrycznej oraz wykonanie robót w oparciu  
o wykonany projekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) oraz Prawa 
Budowlanego i wykonanie robót w branży elektrycznej  w zakresie:  
- opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej 
wewnętrznej w istniejącym budynku  wielorodzinnym. 



- opracowanie dokumentacji projektowej na wyniesienie układów pomiarowych 
energii elektrycznej na zewnątrz po wcześniejszym wystąpieniu do 
miejscowego Zakładu Energetycznego – PGE Dystrybucja S.A.  o warunki 
techniczne zasilania dla każdego mieszkania, a po opracowaniu dokumentacji 
uzgodnienia jej w PGE – miejscowym zakładzie energetycznym. 
- opracowanie przedmiaru robót oddzielnie. 
- opracowanie kosztorysu szczegółowego.  
- przeprowadzenie badań, pomiarów oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z odbiorem robót ,w tym dokumentacji powykonawczej. 
- opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót. 
- wykonanie robót elektrycznych na podstawie powyższych projektów  
i specyfikacji technicznej. Realizacja powyższego zakresu powinna być 
wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony  
w instrukcji dla Wykonawców oraz przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia.  
 
Instalacja elektryczna, przewody aluminiowe, podtynkowe. Planowana 
wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
obejmować będzie swym zakresem wykonanie 
- Oprzewodowania instalacji oświetlenia na powierzchni użytkowej 
- Oprzewodowania gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego  
- Oprzewodowania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach 
schodowych i korytarzach ogólnych  
- Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej 
 - wewnętrzne instalacje zasilające  
- tablice rozdzielcze w mieszkaniach 
- montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych  
- montaż osprzętu instalacji oświetleniowej  
- montaż głównego wyłącznika prądu  
- pomiary elektryczne 
zatwierdzone koncepcje wymiany instalacji elektrycznej  będą podstawą do 
opracowania projektów wykonawczych.  
 
Dokumentację należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji 
elektronicznej w zakresie: 
- schemat ideowy rozdzielni  
- schemat montażowy oprzewodowania  
- obliczenia 
- zestawienie materiałów  
- szczegółowy opis techniczny,  
- opis przyjętych rozwiązań technicznych  
 
Instalacja CO 
Przewiduje się budowę nowej instalacji CO i CWU od istniejącego węzła 
ciepłowniczego znajdującego się w piwnicy. 



Instalacja rozprowadzona będzie do poszczególnych lokali. Należy 
opomiarować każdy lokal indywidualnie.  
Instalacja grzewcza dwururowa z grzejnikami zasilanymi z węzła znajdującego 
się w piwnicy. Instalacja z zaworami termostatycznymi. Zastosować grzejniki 
płytowe. Instalacje zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami. Dobór 
oraz wielkości grzejników przewidziany na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej. W ramach CWU należy wykonać instalację cyrkulacji. Wodę 
należy doprowadzić do każdego przyboru sanitarnego. Opomiarować, licznik 
umieścić razem z licznikiem wody zimnej. Instalację wykonać z rur z tworzyw 
sztucznych do wody ciepłej. Rurociągi należy izolować termicznie otuliną ze 
spienionego polietylenu o grubościach odpowiednich dla poszczególnych 
średnic. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o 
średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przejścia 
przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych wykonać w 
specjalnych tulejach przeciwogniowych. 

 
Wykończenia 
Standard wykończenia, kolorystyka elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 
Zagospodarowanie terenu 
Szczegółowy projekt zagospodarowania terenu wykonać na etapie projektu 
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji 
Lp Opis Wartość robót 
1 Ściany zewnętrzne – docieplenie 146.000,- zł 
2 Poddasze – docieplenie 40.000,- zł 
3 Wymiana pokrycia dachowego 31.900,- zł 
4 Wymiana okiennej stolarki zewnętrznej 21.300,- zł 
5 Wymiana drzwiowej stolarki zewnętrznej 9.600,- zł 
6 Modernizacja instalacji elektrycznej 25.000,- zł 
7 Budowa instalacji CO 380.000,- zł 
           Razem 653.800,- zł 

 
Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 
Dokumentacja budowlana powinna być wykonana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami. Wykonanie 
oraz sprawdzenie dokumentacji powinny dokonać osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. 
Dokumentacja powinna być wykonana w sposób pozwalający na uzyskanie 
ewentualnych pozwoleń. Projekt budowlany należy uzgodnić z 
rzeczoznawcami: ds. sanitarnohigienicznych, ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Każdy etap prac 
projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 



Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie 
papierowej i elektronicznej (w formacie plików doc, xls, pdf oraz dwg) w ilości 
określonej w umowie.  

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Warunki ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa, 
poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Wykonawca 
zapewnia wykonawstwo prac, materiały, sprzęt, narzędzia, transport i dostawy 
niezbędne do wykonania robót. Ewentualne błędy własne powstałe w trakcie 
prac Wykonawca zobowiązany jest poprawić na koszt własny  
 
 
Materiały budowlane 
Zastosowane materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu  
i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz z wymaganiami 
określonymi w obowiązujących normach, posiadać wymagane przepisami 
prawa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowanie, być zgodne  
z wykonanymi projektami oraz być nowe i nieużywane. Materiały 
wykończeniowe powinny być z tej samej partii w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Teren budowy bezpieczeństwo 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy do odbioru końcowego robót 
budowlanych w urządzenia typu ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze. Zapewni również dozór terenu budowy oraz inne środki 
niezbędne do ochrony terenu budowy oraz ludzi jego obrębie ludzi.  
Wykonawca ma obowiązek stosować przepisy ochrony środowiska, roboty 
budowlane nie mogą powodować uciążliwości dla osób trzecich. Wykonawca 
zadba o wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz wyposaży 
terenu budowy w podręczny sprzęt gaśniczy. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 
przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych.  
Wykonawca zapewni pracownikom warunki socjalne, odzież roboczą i środki 
ochrony osobistej. Sprzęt używany do wykonania robót, przez cały czas ich 
prowadzenia musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
 
Wykonanie robót  
Zakres prac obejmie: 
- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach 
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących w tym zorganizowanie placu 
budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu prac   
Wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Normami i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót.  



Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów. Musi przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
budowlanych w sposób zapewniający stwierdzenie, że roboty wykonane 
zostały zgodnie z dokumentacją projektową, normami i Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
Próby końcowe  
Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie  
- prawidłowość wykonanych izolacji termicznych 
- próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji m.in. wod-kan, 
c.o. 
- próby sprawności działania instalacji grzewczej i elektrycznych 
 
Dokumenty budowy.  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy będą 
dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego, inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz projektantów.  
 
Odbiory 
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub 
odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. W przypadku zakończenia 
danej części robót wchodzących w skład zadania inwestycyjnego możliwy jest 
odbiór częściowy. Zasady zgłaszania danej części robót do odbioru 
częściowego oraz samego odbioru są analogiczne, jak w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Sporządzenie protokołu odbioru 
częściowego lub końcowego  
 
Odbiór końcowy 
Zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w umowie. Odbiór końcowy 
przeprowadzi komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Jakość prac zostanie oceniona na podstawie dokumentów i 
oceny wizualnej. Komisja oceni zgodność robót budowlanych z dokumentacją 
projektową. Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja w porozumieniu z Wykonawcą.  
 
Odbiór ostateczny 
Dokonana zostanie ocena wykonanych robót poprawkowych i uzupełniających 
związanych z usunięciem wad i braków stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego i zaistniałych w okresie gwarancji 

 
 
 
 
 



Część informacyjna 
 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami z odrębnych przepisów 
 

Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynek objęty jest Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 
(Uchwała nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 
2020 r.) 

 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomościami wymienionymi w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. Oświadczenia zostaną przekazane wyłonionemu 
Wykonawcy robót w dniu podpisania umowy. 

 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202,  
  z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

- Polska Norma PN-ISO 9836 z dnia 28 października 1997r. Właściwości 
użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
  z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 

2009r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r., nr 121, poz. 1137). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r., nr 121, poz. 1137). 



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., 

nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r., nr 47, poz.401). 

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 
2010r., nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (z późn zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., 
nr 62, poz.627 z późn zm.). 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. (Dz.U. z 2003r., nr 80, poz.717 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U z 2014r., poz.1446 z późn. zm. 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010r., nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r., nr 185, 
poz.1243 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., nr 
92, poz.881 z późn. zm.).  

-.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie    
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego. (Dz. U z 2004r., nr 130, poz.1389). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie  
  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
  znakowania ich znakiem budowlanym ((Dz. U z 2004r., nr 198, poz.2041). 
- Obowiązujące normy i wytyczne Producentów powiązane z realizowanym   
  zamierzeniem budowlanym. 

 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. . 
 

- kopia mapy zasadniczej 
 - inwentaryzacja architektoniczno - budowlana 
 
Wszystkie niejasności i niedookreślenia w niniejszym PFU podlegają uzgodnieniu  
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
 
 


