

Znak sprawy: PR-R.271.01.2019

Leszno, dnia 06 maja 2019 roku

## Informacja z otwarcia ofert

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszno”.**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno Wydział Promocji i Rozwoju, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że:

**1) Kwoty przeznaczone na realizację odpowiednio każdej z poniższych części przedmiotu zamówienia wynoszą:**

| Lp. | Część przedmiotu zamówienia    | Szacunkowa wartość zamówienia brutto |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Część 1 przedmiotu zamówienia  | 164 698,29 zł                        |
| 2   | Część 2 przedmiotu zamówienia  | 174 439,26 zł                        |
| 3   | Część 3 przedmiotu zamówienia  | 172 937,47 zł                        |
| 4   | Część 4 przedmiotu zamówienia  | 131 469,88 zł                        |
| 5   | Część 5 przedmiotu zamówienia  | 173 581,15 zł                        |
| 6   | Część 6 przedmiotu zamówienia  | 168 876,20 zł                        |
| 7   | Część 7 przedmiotu zamówienia  | 147 133,26 zł                        |
| 8   | Część 8 przedmiotu zamówienia  | 204 372,80 zł                        |
| 9   | Część 9 przedmiotu zamówienia  | 142 453,72 zł                        |
| 10  | Część 10 przedmiotu zamówienia | 171 785,37 zł                        |
| 11  | Część 11 przedmiotu zamówienia | 141 622,86 zł                        |
| 12  | Część 12 przedmiotu zamówienia | 164 729,00 zł                        |
| 13  | Część 13 przedmiotu zamówienia | 146 460,12 zł                        |
| 14  | Część 14 przedmiotu zamówienia | 34 379,10 zł                         |
| 15  | Część 15 przedmiotu zamówienia | 34 004,15 zł                         |
| 16  | Część 16 przedmiotu zamówienia | 38 600,04 zł                         |

|    |                                |              |
|----|--------------------------------|--------------|
| 17 | Część 17 przedmiotu zamówienia | 32 438,90 zł |
| 18 | Część 18 przedmiotu zamówienia | 34 801,31 zł |
| 19 | Część 19 przedmiotu zamówienia | 40 533,20 zł |
| 20 | Część 20 przedmiotu zamówienia | 33 673,44 zł |
| 21 | Część 21 przedmiotu zamówienia | 45 763,13 zł |

2) W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. dnia 06 maja 2019 roku do godziny 10:00 zostały złożone następujące oferty:

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy  | Część przedmiotu zamówienia | Cena ofertowa (brutto) | Gwarancja jakości  |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.        | <b>Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak Sp. z o.o.<br/>ul. Bema 11 B<br/>64-100 Leszno</b> | Część 1                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 2                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 3                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 4                     | <b>137.760,00 zł</b>   | <b>60 miesięcy</b> |
|           |  | Część 5                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 6                     | <b>126.690,00 zł</b>   | <b>60 miesięcy</b> |
|           |  | Część 7                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 8                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 9                     | -----                  | -----              |
|           |  | Część 10                    | -----                  | -----              |
|           |  | Część 11                    | -----                  | -----              |
|           |  | Część 12                    | <b>184.500,00 zł</b>   | <b>60 miesięcy</b> |
|           |  | Część 13                    | <b>135.300,00 zł</b>   | <b>60 miesięcy</b> |
|           |  | Część 14                    | <b>33.210,00 zł</b>    | <b>60 miesięcy</b> |
|           |  | Część 15                    | -----                  | -----              |
|           |  | Część 16                    | -----                  | -----              |
|           |  | Część 17                    | -----                  | -----              |
|           |  | Część 18                    | -----                  | -----              |

Projekt „Nowe tory - centrum Leszna po kolei” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

|  |  |                 |                     |                    |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|
|  |  | <b>Część 19</b> | <b>28.290,00 zł</b> | <b>60 miesięcy</b> |
|  |  | <b>Część 20</b> | -----               | -----              |
|  |  | <b>Część 21</b> | <b>46.740,00 zł</b> | <b>60 miesięcy</b> |

| <b>Nr oferty</b> | <b>Nazwa Wykonawcy</b>                                     | <b>Część przedmiotu zamówienia</b> | <b>Cena ofertowa (brutto)</b> | <b>Gwarancja jakości</b> |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2.               | PL + Sp. z o.o.<br>Os. Wł. Jagielly 26/31<br>60-694 Poznań | <b>Część 1</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 2</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 3</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 4</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 5</b>                     | <b>295.475,52 zł</b>          | <b>60 miesięcy</b>       |
|                  |  | <b>Część 6</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 7</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 8</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 9</b>                     | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 10</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 11</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 12</b>                    | <b>307.391,76 zł</b>          | <b>60 miesięcy</b>       |
|                  |  | <b>Część 13</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 14</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 15</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 16</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 17</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 18</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 19</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 20</b>                    | -----                         | -----                    |
|                  |  | <b>Część 21</b>                    | -----                         | -----                    |

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy   | Część przedmiotu zamówienia | Cena ofertowa (brutto) | Gwarancja jakości |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 3.        | DEMIURG Project S.A.<br>DEMIURG Sp. z o.o.<br>ul. Lubeckiego 2<br>60-348 Poznań | Część 1                     | 323.177,58 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 2                     | 239.278,05 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 3                     | 314.653,68 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 4                     | 198.728,64 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 5                     | 205.425,99 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 6                     | 182.898,54 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 7                     | 192.761,91 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 8                     | 289.690,83 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 9                     | 207.130,77 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 10                    | 225.761,58 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 11                    | 234.285,48 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 12                    | 267.041,61 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 13                    | 195.927,93 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 14                    | 44.501,40 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 15                    | 43.173,00 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 16                    | 56.776,80 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 17                    | 35.719,20 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 18                    | 62.385,60 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 19                    | 38.376,00 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 20                    | 63.517,20 zł           | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 21                    | 64.058,40 zł           | 60 miesięcy       |

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy   | Część przedmiotu zamówienia | Cena ofertowa (brutto) | Gwarancja jakości |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 4.        | STUDIUM Sp. z o.o., Sp.k.<br>ul. Noakowskiego 12/99<br>000-666 Warszawa | Część 1                     | -----                  | -----             |
|           |   | Część 2                     | 327.180,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 3                     | -----                  | -----             |
|           |   | Część 4                     | 287.820,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 5                     | -----                  | -----             |
|           |   | Część 6                     | -----                  | -----             |
|           |   | Część 7                     | 365.310,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 8                     | 369.000,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 9                     | -----                  | -----             |
|           |   | Część 10                    | 383.760,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 11                    | -----                  | -----             |
|           |   | Część 12                    | -----                  | -----             |
|           |   | Część 13                    | 371.460,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 14                    | 125.460,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 15                    | 116.850,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 16                    | 141.450,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 17                    | 134.070,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 18                    | 146.370,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 19                    | 127.920,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 20                    | 145.140,00 zł          | 60 miesięcy       |
|           |   | Część 21                    | 137.760,00 zł          | 60 miesięcy       |

Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Z poważaniem*

**NACZELNIK**  
 Wydział Promocji i Rozwoju

*Beata Murocka*