



RO.271.3.2022

Zblewo, 22.02.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Nadzór inwestorski nad zadaniem a kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055192/01 z dnia 2022-02-11)

"Budow

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) **Zamawiający** dokonuje zmiany treści SWZ w następującym w zakresie:

1. §4 ust. 3 załącznika nr 7 do SWZ tj. PPU, otrzymuje brzmienie:

„§4 ust. 3

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
- odbiorów częściowych, nie częściej niż raz na dwa miesiące, w równych ratach w stosunku do procentowego zaawansowania stanu realizacji umowy robót budowlanych objętych nadzorem,
- **odbioru końcowego**,
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych.”

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT

