
strona płn.zach.(16,0+21,5)/2*10+(5,5+1,5)/2*8,0+(6,6+2,0)/2*7,0+2,0*2,0+7,2*9,0/2okapy12,0*1,6+3,8*1,0strona płd.wsch12,0*10,0+5,7*13,5+5,0*8,0/2+4,7*8,5/2+6,5*9,0/2+2,0*2,0+6,0*8,0/2okap7,0*1,6okapy szczytów14,0*1,6+4,5*1,0+9,0*1,6+4,0*1,012,0+1,0+17,0+14,2+12,0+6,0+6,5+15,510,0*6655,6751,5*0,7*6,5+1,7*0,7*6,514,5614,56107,10Pokrycie z blachy655,68*0,0045Rynny84,2*0,001Rury spustowe60*0,0013,09Deskowanie dachu655,68*0,01Podsufitki107,10*0,0231,5*0,7*5,0+1,7*0,7*5,01,5*0,7*1,5+1,7*0,7*1,51,5*0,75+1,7*0,7(1,5+0,7)*2*5,0+(1,7+0,7)*2*5,016655,675655,6750,8*41655,675--4,7*8,5/2Pokrycie dachowe w rejonie wieży4,7*8,5/24,7*8,5/219,9821,5+12,5*3+9,5435,6+11,7+16,4+65,9+77,25+5,65*3pas nadrynnowy0,2*(17,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,5)pas zarynnowy0,25*(17,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,5)ścienne0,2*(10,5+3,5+7,5+3,5+6,0+9,5+2,8)wiatrowe0,18*(9,0*2+11,0+7,0*2+10,0*2)koszowe0,6*(15,0+11,0)kominy0,4*(1,5+0,5+1,7+0,5)*2parapet0,35*1,2*6ścienna0,4*9,017,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,513,0+27,0+14,0*6+12,0*220Miecz 10x14, l=2,25m, szt.22,25*2Płatew stropowa 18x20, l=3,26m3,26Płatew stropowa 18x20, l=3,42m3,42Płatew stropowa 14x14, l=1,85m1,85Płatew stropowa 14x14, l=2,65m2,65Płatew pośrednia 16x16, l=6,90m6,9Obzajt 14x14, l=17,10m17,1Obzajt 14x14, l=17,40m17,4Rygiel 16x16, l=5,40m, szt.55,4*6Nad częścią widowiskowąKrokiew 12x14, l=9,05m, szt.39,05*3Przepustnice 12x14, l=2,60m, szt.22,60*2Przepustnice 12x14, l=5,50m5,5Nad częścią biurowąKrokiew 12x14, l=4,10m, szt.44,1*4Krokiew 12x14, l=6,90m, szt.36,9*3Przepustnice 12x14, l=2,45m, szt.22,45Krokiew 12x14, l=4,30m, szt.14,3Krokiew 12x14, l=2,50m, szt.12,5Rygiel 14x14, l=4,50m4,5Wymian 12x14, l=1,50m, szt.21,5*2Wymian 12x14, l=1,90m, szt.21,9*2Wymian 12x14, l=1,20m, szt.11,2Rygiel 14x14, l=4,50m4,5*0,14*0,14Wymian 12x14, l=1,50m, szt.21,5*2*0,12*0,14Wymian 12x14, l=1,90m, szt.21,9*2*0,12*0,14Wymian 12x14, l=1,20m, szt.11,2*0,12*0,14Nad częścią widowiskowąMiecze 12x14, l=1,45m, szt.21,45*2Nad częścią biurowąMiecze 12x14, l=1,45m, szt.61,45*6Miecze 12x1411,6*0,12*0,14Nad częścią biurowąKrokiew 12x14, l=8,50m, szt.38,5*3Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.32,45*3Krokiew 12x14, l=8,50m, szt.38,5*3*0,12*0,14Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.32,45*3*0,12*0,14Krokiew koszowa 12x14cm, l=9,72m9,72Krokiew koszowa 12x14cm, l=12,60m12,6Krokiew koszowa 12x14cm, l=4,67m4,67Krokiew koszowa 12x14cm, l=3,45m3,45Krokiew koszowa 12x14cm, l=9,10m9,1Krokiew koszowa 12x14cm, l=6,15m6,15Krokiew koszowa 12x14cm, l=5,65m5,65Krokiew koszowa 12x14cm, l=2,50m2,5Krokiew koszowa 12x14cm53,84*0,12*0,14Wsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.7575*1,4Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8Wsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.7575*1,4*0,18*0,2Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8*0,16*0,16Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8*0,16*0,161,0*(17,8+12,0+15,0+6,5+12,0+18,0)+6,0*3,00,6*(4,5+4,5+4,0)107,10107,10Elementy do wymianyPłatew stropowa 18x20, l=3,26m3,26*0,18*2+3,26*0,2*2Płatew stropowa 18x20, l=3,42m3,42*0,18*2+3,42*0,2*2Płatew stropowa 14x14, l=1,85m1,85*0,14*4Płatew stropowa 14x14, l=2,65m2,65*0,14*4Płatew pośrednia 16x16, l=6,90m6,9*0,16*4Obzajt 14x14, l=17,10m17,1*0,14*4Obzajt 14x14, l=17,40m17,4*0,14*4Rygiel 16x16, l=5,40m, szt.55,4*6*0,16*4Nad częścią widowiskowąKrokiew 12x14, l=9,05m, szt.39,05*3*0,12*2+9,05*3*0,14*2Przepustnice 12x14, l=2,60m, szt.22,60*2*0,12*2+2,6*2*0,14*2Przepustnice 12x14, l=5,50m5,5*0,12*2+5,5*0,14*2Nad częścią biurowąKrokiew 12x14, l=4,10m, szt.44,1*4*0,12*2+4,1*4*0,14*2Krokiew 12x14, l=6,90m, szt.36,9*3*0,12*2+6,9*3*0,14*2Przepustnice 12x14, l=2,45m, szt.22,45*0,12*2+2,45*0,14*2Krokiew 12x14, l=4,30m, szt.14,3*0,12*2+4,3*0,14*2Krokiew 12x14, l=2,50m, szt.12,5*0,12*2+2,5*0,14*2Elementy nowoprojektowaneRygiel 14x14, l=4,50m4,5*0,14*4Wymian 12x14, l=1,50m, szt.21,5*2*0,12*2+1,5*2*0,14*2Wymian 12x14, l=1,90m, szt.21,9*2*0,12*2+1,9*2*0,14*2Wymian 12x14, l=1,20m, szt.11,2*0,12*2+1,2*0,14*2Nad częścią widowiskowąMiecze 12x14, l=1,45m, szt.21,45*2*0,12*2+1,45*2*0,14*2Nad częścią biurowąMiecze 12x14, l=1,45m, szt.61,45*6*0,12*2+1,45*6*0,14*2Krokiew 12x14, l=8,50m, szt.38,5*3*0,12*2+8,5*3*0,14*2Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.32,45*3*0,12*2+2,45*3*0,14*2Krokiew koszowa 12x14cm53,84*0,12*2+53,84*0,14*2WspornikiWsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.7575*1,4*0,18*2+75*1,4*0,12*2Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8*0,16*4Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.2525*0,8*0,16*4242,24Strop nad częścią biurowąRozbiórka polepy gr.10-15cm110Warstwy stropu nad częścią widowiskowąRozbiórka polepy gr.10-15cm184,022294,02Belka 15x15 do usunięcia3,3+4,4Polepa294,02*0,15Elementy ślepego pułapu294,02*0,03Belki stropowe7,7*0,15*0,15UciągleniePodwalina 14x14, l=1,75m1,75Podwalina 14x14, l=4,90m4,96,65*0,14*0,14Podwalina 14x14, l=4,80m4,8Podwalina 14x14, l=5,00m5Podwalina 14x14, l=7,90m7,9Wzmocnienie belką 15x10cm, l=9,70m, szt.89,7*8Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,50m, szt.24,5*2Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,10m, szt.24,1*2Wzmocnienie belką 15x10cm, l=1,95m, szt.11,95Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,90m, szt.14,9Wzmocnienie belką 15x10cm, l=8,40m, szt.18,4Wzmocnienie belką 15x10cm, l=2,10m, szt.22*2,1Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,70m, szt.14,7Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,10m, szt.24,1*2Wzmocnienie belką 15x10cm, l=2,00m, szt.22*211011016,43*11,2184,02Elementy noweStrop nad częścią biurowąPodwalina 14x14, l=4,80m4,8*0,14*4Podwalina 14x14, l=5,00m5*0,14*4Podwalina 14x14, l=7,90m7,9*0,14*4Wzmocnienie belką 15x10cm + Istniejące belki 131,15*0,25*2+131,15*0,15*2stropowe 15x15cmUciąglenie podwalinyPodwalina 14x14, l=1,75m1,75*0,14*4Podwalina 14x14, l=4,90m4,9*0,14*4Elementy istniejąceBelka stropowa 18x20 x 2, l=11,20m, szt.1717*11,2*0,18*2+17*11,2*0,2*2Belka stropowa 15x15, l=131,15m131,15*0,15*4341,951

Data opracowania:
2024-06-30

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajcu
Nazwy i kody CPV: 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

Adres obiektu budowlanego: Budynek Remizy OSP w Czarnym Dunajcu
ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-06-30
Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe

Nazwa jednostki opracowującej: GLOB PROJEKT Sp. z o.o., Chabówka 86A, 34-720 Chabówka
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Modernizacja więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajcu

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Dach
1.1 Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego
1.1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.3 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach
1.1.5 Rozebranie kominów wolno stojących
1.1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
1.1.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
1.1.8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
1.1.9 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t
1.1.10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 

odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.1.11 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - drewno
1.2 Kominy
1.2.1 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2˙m
1.2.2 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły
1.2.3 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły klinkierowej
1.2.4 Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7˙cm
1.2.5 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii 

III
1.2.6 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
1.3 Pokrycie dachowe
1.3.1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
1.3.2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat
1.3.3 Osadzenie wyłazu w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
1.3.4 Osadzenie wyłazu dachowego
1.3.5 Pokrycie dachów blachą gontopodobną z posypką mineralną w kolorze czarnym
1.3.6 Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej, grubość minimum 25mm
1.3.7 Analogia. Ułożenie na deskowaniu pełnym membrany dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy na rąbek
1.3.8 Analogia. Pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek, kolor czarny
1.3.9 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką
1.3.10 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 88cm
1.3.11 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
1.3.12 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
1.3.13 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej
1.3.14 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
1.3.15 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
1.3.16 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.50˙mm
1.4 Instalacja odgromowa
1.4.1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, pokrycie dachu 

blachą
1.4.2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z

betonu, wykonanie ręczne
1.4.3 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu
2 Więźba dachowa
2.1 Elementy do wymiany
2.1.1 Analogia. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, miecze
2.1.2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie, drewno klasa C24
2.1.3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, obzajt, drewno klasa C24
2.1.4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, rygle, drewno klasa C24
2.1.5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze, drewno klasa C24
2.2 Elementy nowoprojektowane
2.2.1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt
2.2.2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno klasa C24
2.2.3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt
2.2.4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały, drewno klasa C24
2.2.5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
2.2.6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasa C24
2.2.7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt
2.2.8 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały, drewno klasa C24
2.3 Okap i daszki ozdobne
2.3.1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), robocizna i sprzęt
2.3.2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), materiały, drewno klasa C24
2.3.3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
2.3.4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasa C24
2.3.5 Analogia. Podkonstrukcja drewniana pod podsufitkę
2.3.6 Analogia. Wykonanie podsufitki gr.2,5cm
2.3.7 Analogia. Malowanie podsufitki
2.4 Impregnacja konstrukcji
2.4.1 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
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Modernizacja więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajcu

Nr Nazwa działu robót
2.4.2 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 

NRO
3 Strop poddasza
3.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy
3.1.2 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
3.1.3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy
3.1.4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2
3.1.5 Wywiezienie i utylizacja gruzu
3.2 Wzmocnienie belek stropowych
3.2.1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
3.2.2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno klasa C24
3.2.3 Analogia. Podniesienie podwaliny 14x14 o 10cm
3.2.4 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie, wzmocnienie belką 15x10cm, wzmocnienie za pomocą wkrętów 

ciesielskich stożkowych fi8x240
3.3 Warstwy stropu nad częścią biurową
3.3.1 Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, deski grubości 32˙mm
3.3.2 Analogia. Ułożenie foli paroizolacyjnej
3.4 Warstwy stropu nad częścią widowiskową
3.4.1 Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, deski grubości 32˙mm
3.4.2 Analogia. Ułożenie foli paroizolacyjnej
3.5 Impregnacja konstrukcji
3.5.1 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki (element istniejące należy 

odpowiedni przygotować i oczyścić przed wykonaniem imrpegnacji)
3.5.2 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 

NRO
3.6 Wyposażenie
3.6.1 Dostawa i montaż drabiny aluminiowej do wyłazu dachowego 5m
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Modernizacja więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia na budynku OSP w Czarnym Dunajcu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Modernizacja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku OSP w 
Czarnym Dunajcu

1 Grupa Dach

1.1 Element Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego

1.1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

strona płn.zach. (16,0+21,5)/2*10+(5,5+1,5)/2*8,0+(6,6+2,0)/2*

7,0+2,0*2,0+7,2

*9,0/2 282,000000

okapy 12,0*1,6+3,8*1,0 23,000000

strona płd.wsch 12,0*10,0+5,7*13,5+5,0*8,0/2+4,7*8,5/2+6,5*9

,0/2+2,0*2,0+6,

0*8,0/2 294,175000

okap 7,0*1,6 11,200000

okapy szczytów 14,0*1,6+4,5*1,0+9,0*1,6+4,0*1,0 45,300000

RAZEM: 655,675000 m2 655,68

1.1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,0+1,0+17,0+14,2+12,0+6,0+6,5+15,5 84,200000

RAZEM: 84,200000 m 84,20

1.1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,0*6 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.1.4 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

655,675 655,675000

RAZEM: 655,675000 m2 655,68

1.1.5 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,7*6,5+1,7*0,7*6,5 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,56

1.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

14,56 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,56

1.1.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

14,56 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,56 10

1.1.8 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

107,10 107,100000

RAZEM: 107,100000 m2 107,10

1.1.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie z blachy 655,68*0,0045 2,950560

Rynny 84,2*0,001 0,084200

Rury spustowe 60*0,001 0,060000

RAZEM: 3,094760 t 3,09

1.1.10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

3,09 3,090000

RAZEM: 3,090000 t 3,09 5
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1.1.11 KNR 1322/407/2 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na 
odległość do 1 km - drewno

Wyliczenie ilości robót:

Deskowanie dachu 655,68*0,01 6,556800

Podsufitki 107,10*0,02 2,142000

RAZEM: 8,698800 m3 8,70

1.2 Element Kominy

1.2.1 KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2˙m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.2.2 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,7*5,0+1,7*0,7*5,0 11,200000

RAZEM: 11,200000 m3 11,20

1.2.3 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,7*1,5+1,7*0,7*1,5 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,36

1.2.4 KNR 202/219/5 Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,75+1,7*0,7 2,315000

RAZEM: 2,315000 m2 2,32

1.2.5 KNR 401/735/2 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk 
kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,7)*2*5,0+(1,7+0,7)*2*5,0 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,00

1.2.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.3 Element Pokrycie dachowe

1.3.1 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

Wyliczenie ilości robót:

655,675 655,675000

RAZEM: 655,675000 m2 655,68

1.3.2 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

655,675 655,675000

RAZEM: 655,675000 m2 655,68

1.3.3 KNR 15/526/1 Osadzenie wyłazu w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*4 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,20

1.3.4 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3.5 KNR 15/520/2 Pokrycie dachów blachą gontopodobną z posypką mineralną w kolorze czarnym

Wyliczenie ilości robót:

655,675 655,675000

- -4,7*8,5/2 -19,975000

RAZEM: 635,700000 m2 635,70

1.3.6 NNRNKB 
202/410/1

Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej, grubość minimum 25mm

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie dachowe w rejonie wieży 4,7*8,5/2 19,975000

RAZEM: 19,975000 m2 19,98

1.3.7 KNR 15/517/1 Analogia. Ułożenie na deskowaniu pełnym membrany dachowej przeznaczonej pod pokrycie z blachy 
na rąbek

Wyliczenie ilości robót:

4,7*8,5/2 19,975000

RAZEM: 19,975000 m2 19,98
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1.3.8 NNRNKB 
202/525/4 (2)

Analogia. Pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek, kolor czarny

Wyliczenie ilości robót:

19,98 19,980000

RAZEM: 19,980000 m2 19,98

1.3.9 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką

Wyliczenie ilości robót:

21,5+12,5*3+9,5 68,500000

RAZEM: 68,500000 mb 68,50

1.3.10 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 88cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

1.3.11 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

1.3.12 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

5,6+11,7+16,4+6 39,700000

RAZEM: 39,700000 m 39,70

1.3.13 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej

Wyliczenie ilości robót:

5,9+77,25+5,65*3 100,100000

RAZEM: 100,100000 m 100,10

1.3.14 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 0,2*(17,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,5) 16,800000

pas zarynnowy 0,25*(17,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,5

) 21,000000

ścienne 0,2*(10,5+3,5+7,5+3,5+6,0+9,5+2,8) 8,660000

wiatrowe 0,18*(9,0*2+11,0+7,0*2+10,0*2) 11,340000

RAZEM: 57,800000 m2 57,80

1.3.15 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

koszowe 0,6*(15,0+11,0) 15,600000

kominy 0,4*(1,5+0,5+1,7+0,5)*2 3,360000

parapet 0,35*1,2*6 2,520000

ścienna 0,4*9,0 3,600000

RAZEM: 25,080000 m2 25,08

1.3.16 NNRNKB 
202/517/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 
15˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,0+1,0+12,0+15,0+6,5+6,0+12,0+14,5 84,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,00

1.4 Element Instalacja odgromowa

1.4.1 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, pokrycie 
dachu 
blachą

Wyliczenie ilości robót:

13,0+27,0+14,0*6+12,0*2 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148,00

1.4.2 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, 
podłoże z
betonu, wykonanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.4.3 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 6,00
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2 Grupa Więźba dachowa

2.1 Element Elementy do wymiany

2.1.1 KNR 401/430/10 Analogia. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, miecze

Wyliczenie ilości robót:

Miecz 10x14, l=2,25m, szt.2 2,25*2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

2.1.2 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Płatew stropowa 18x20, l=3,26m 3,26 3,260000

Płatew stropowa 18x20, l=3,42m 3,42 3,420000

Płatew stropowa 14x14, l=1,85m 1,85 1,850000

Płatew stropowa 14x14, l=2,65m 2,65 2,650000

Płatew pośrednia 16x16, l=6,90m 6,9 6,900000

RAZEM: 18,080000 m 18,08

2.1.3 KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, obzajt, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Obzajt 14x14, l=17,10m 17,1 17,100000

Obzajt 14x14, l=17,40m 17,4 17,400000

RAZEM: 34,500000 m 34,50

2.1.4 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, rygle, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Rygiel 16x16, l=5,40m, szt.5 5,4*6 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32,40

2.1.5 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Nad częścią widowiskową

Krokiew 12x14, l=9,05m, szt.3 9,05*3 27,150000

Przepustnice 12x14, l=2,60m, szt.2 2,60*2 5,200000

Przepustnice 12x14, l=5,50m 5,5 5,500000

Nad częścią biurową

Krokiew 12x14, l=4,10m, szt.4 4,1*4 16,400000

Krokiew 12x14, l=6,90m, szt.3 6,9*3 20,700000

Przepustnice 12x14, l=2,45m, szt.2 2,45 2,450000

Krokiew 12x14, l=4,30m, szt.1 4,3 4,300000

Krokiew 12x14, l=2,50m, szt.1 2,5 2,500000

RAZEM: 84,200000 m 84,20

2.2 Element Elementy nowoprojektowane

2.2.1 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Rygiel 14x14, l=4,50m 4,5 4,500000

Wymian 12x14, l=1,50m, szt.2 1,5*2 3,000000

Wymian 12x14, l=1,90m, szt.2 1,9*2 3,800000

Wymian 12x14, l=1,20m, szt.1 1,2 1,200000

RAZEM: 12,500000 m 12,50

2.2.2 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Rygiel 14x14, l=4,50m 4,5*0,14*0,14 0,088200

Wymian 12x14, l=1,50m, szt.2 1,5*2*0,12*0,14 0,050400

Wymian 12x14, l=1,90m, szt.2 1,9*2*0,12*0,14 0,063840

Wymian 12x14, l=1,20m, szt.1 1,2*0,12*0,14 0,020160

RAZEM: 0,222600 m3 0,22

2.2.3 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Nad częścią widowiskową

Miecze 12x14, l=1,45m, szt.2 1,45*2 2,900000

Nad częścią biurową

Miecze 12x14, l=1,45m, szt.6 1,45*6 8,700000

RAZEM: 11,600000 m 11,60
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2.2.4 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Miecze 12x14 11,6*0,12*0,14 0,194880

RAZEM: 0,194880 m3 0,19

2.2.5 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Nad częścią biurową

Krokiew 12x14, l=8,50m, szt.3 8,5*3 25,500000

Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.3 2,45*3 7,350000

RAZEM: 32,850000 m 32,85

2.2.6 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew 12x14, l=8,50m, szt.3 8,5*3*0,12*0,14 0,428400

Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.3 2,45*3*0,12*0,14 0,123480

RAZEM: 0,551880 m3 0,55

2.2.7 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew koszowa 12x14cm, l=9,72m 9,72 9,720000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=12,60m 12,6 12,600000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=4,67m 4,67 4,670000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=3,45m 3,45 3,450000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=9,10m 9,1 9,100000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=6,15m 6,15 6,150000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=5,65m 5,65 5,650000

Krokiew koszowa 12x14cm, l=2,50m 2,5 2,500000

RAZEM: 53,840000 m 53,84

2.2.8 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew koszowa 12x14cm 53,84*0,12*0,14 0,904512

RAZEM: 0,904512 m3 0,90

2.3 Element Okap i daszki ozdobne

2.3.1 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Wsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.75 75*1,4 105,000000

Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8 20,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,00

2.3.2 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wsporniki (rysie), materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Wsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.75 75*1,4*0,18*0,2 3,780000

Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8*0,16*0,16 0,512000

RAZEM: 4,292000 m3 4,29

2.3.3 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.3.4 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8*0,16*0,16 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,51

2.3.5 KNR 202/9909/1 Analogia. Podkonstrukcja drewniana pod podsufitkę

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(17,8+12,0+15,0+6,5+12,0+18,0)+6,0*3,0 99,300000

0,6*(4,5+4,5+4,0) 7,800000

RAZEM: 107,100000 m2 107,10
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2.3.6 KNR 202/9910/1 Analogia. Wykonanie podsufitki gr.2,5cm

Wyliczenie ilości robót:

107,10 107,100000

RAZEM: 107,100000 m2 107,10

2.3.7 KNR 202/9910/3 Analogia. Malowanie podsufitki

Wyliczenie ilości robót:

107,10 107,100000

RAZEM: 107,100000 m2 107,10

2.4 Element Impregnacja konstrukcji

2.4.1 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

Elementy do wymiany

Płatew stropowa 18x20, l=3,26m 3,26*0,18*2+3,26*0,2*2 2,477600

Płatew stropowa 18x20, l=3,42m 3,42*0,18*2+3,42*0,2*2 2,599200

Płatew stropowa 14x14, l=1,85m 1,85*0,14*4 1,036000

Płatew stropowa 14x14, l=2,65m 2,65*0,14*4 1,484000

Płatew pośrednia 16x16, l=6,90m 6,9*0,16*4 4,416000

Obzajt 14x14, l=17,10m 17,1*0,14*4 9,576000

Obzajt 14x14, l=17,40m 17,4*0,14*4 9,744000

Rygiel 16x16, l=5,40m, szt.5 5,4*6*0,16*4 20,736000

Nad częścią widowiskową

Krokiew 12x14, l=9,05m, szt.3 9,05*3*0,12*2+9,05*3*0,14*2 14,118000

Przepustnice 12x14, l=2,60m, szt.2 2,60*2*0,12*2+2,6*2*0,14*2 2,704000

Przepustnice 12x14, l=5,50m 5,5*0,12*2+5,5*0,14*2 2,860000

Nad częścią biurową

Krokiew 12x14, l=4,10m, szt.4 4,1*4*0,12*2+4,1*4*0,14*2 8,528000

Krokiew 12x14, l=6,90m, szt.3 6,9*3*0,12*2+6,9*3*0,14*2 10,764000

Przepustnice 12x14, l=2,45m, szt.2 2,45*0,12*2+2,45*0,14*2 1,274000

Krokiew 12x14, l=4,30m, szt.1 4,3*0,12*2+4,3*0,14*2 2,236000

Krokiew 12x14, l=2,50m, szt.1 2,5*0,12*2+2,5*0,14*2 1,300000

Elementy nowoprojektowane

Rygiel 14x14, l=4,50m 4,5*0,14*4 2,520000

Wymian 12x14, l=1,50m, szt.2 1,5*2*0,12*2+1,5*2*0,14*2 1,560000

Wymian 12x14, l=1,90m, szt.2 1,9*2*0,12*2+1,9*2*0,14*2 1,976000

Wymian 12x14, l=1,20m, szt.1 1,2*0,12*2+1,2*0,14*2 0,624000

Nad częścią widowiskową

Miecze 12x14, l=1,45m, szt.2 1,45*2*0,12*2+1,45*2*0,14*2 1,508000

Nad częścią biurową

Miecze 12x14, l=1,45m, szt.6 1,45*6*0,12*2+1,45*6*0,14*2 4,524000

Krokiew 12x14, l=8,50m, szt.3 8,5*3*0,12*2+8,5*3*0,14*2 13,260000

Przepustnica 12x14, l=2,45m, szt.3 2,45*3*0,12*2+2,45*3*0,14*2 3,822000

Krokiew koszowa 12x14cm 53,84*0,12*2+53,84*0,14*2 27,996800

Wsporniki

Wsporniki (rysie) 18x20, l=1,30m, szt.75 75*1,4*0,18*2+75*1,4*0,12*2 63,000000

Wsporniki (rysie) 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8*0,16*4 12,800000

Strzecha 16x16, l=0,80m, szt.25 25*0,8*0,16*4 12,800000

RAZEM: 242,243600 m2 242,24

2.4.2 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

242,24 242,240000

RAZEM: 242,240000 m2 242,24

3 Grupa Strop poddasza

3.1 Element Roboty rozbiórkowe

3.1.1 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad częścią biurową

Rozbiórka polepy gr.10-15cm 110 110,000000

Warstwy stropu nad częścią widowiskową

Rozbiórka polepy gr.10-15cm 184,02 184,020000

RAZEM: 294,020000 m2 294,02
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3.1.2 KNR AT 
5/1664/1

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2

3.1.3 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy

Wyliczenie ilości robót:

294,02 294,020000

RAZEM: 294,020000 m2 294,02

3.1.4 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Belka 15x15 do usunięcia 3,3+4,4 7,700000

RAZEM: 7,700000 m 7,70

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

Polepa 294,02*0,15 44,103000

Elementy ślepego pułapu 294,02*0,03 8,820600

Belki stropowe 7,7*0,15*0,15 0,173250

RAZEM: 53,096850 m3 53,10

3.2 Element Wzmocnienie belek stropowych

3.2.1 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Uciąglenie

Podwalina 14x14, l=1,75m 1,75 1,750000

Podwalina 14x14, l=4,90m 4,9 4,900000

RAZEM: 6,650000 m 6,65

3.2.2 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno klasa C24

Wyliczenie ilości robót:

6,65*0,14*0,14 0,130340

RAZEM: 0,130340 m3 0,13

3.2.3 KNR 401/429/7 Analogia. Podniesienie podwaliny 14x14 o 10cm

Wyliczenie ilości robót:

Podwalina 14x14, l=4,80m 4,8 4,800000

Podwalina 14x14, l=5,00m 5 5,000000

Podwalina 14x14, l=7,90m 7,9 7,900000

RAZEM: 17,700000 m 17,70

3.2.4 KNR 401/408/2 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie, wzmocnienie belką 15x10cm, 
wzmocnienie za pomocą wkrętów ciesielskich stożkowych fi8x240

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=9,70m, szt.8 9,7*8 77,600000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,50m, szt.2 4,5*2 9,000000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,10m, szt.2 4,1*2 8,200000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=1,95m, szt.1 1,95 1,950000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,90m, szt.1 4,9 4,900000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=8,40m, szt.1 8,4 8,400000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=2,10m, szt.2 2*2,1 4,200000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,70m, szt.1 4,7 4,700000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=4,10m, szt.2 4,1*2 8,200000

Wzmocnienie belką 15x10cm, l=2,00m, szt.2 2*2 4,000000

RAZEM: 131,150000 m 131,15

3.3 Element Warstwy stropu nad częścią biurową

3.3.1 KNR 401/409/4 Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, deski grubości 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00

3.3.2 KNR 912/203/3 
(1)

Analogia. Ułożenie foli paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00
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3.4 Element Warstwy stropu nad częścią widowiskową

3.4.1 KNR 401/409/4 Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, deski grubości 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,43*11,2 184,016000

RAZEM: 184,016000 m2 184,02

3.4.2 KNR 912/203/3 
(1)

Analogia. Ułożenie foli paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

184,02 184,020000

RAZEM: 184,020000 m2 184,02

3.5 Element Impregnacja konstrukcji

3.5.1 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i 
krawędziaki (element istniejące należy odpowiedni przygotować i oczyścić przed wykonaniem 
imrpegnacji)

Wyliczenie ilości robót:

Elementy nowe

Strop nad częścią biurową

Podwalina 14x14, l=4,80m 4,8*0,14*4 2,688000

Podwalina 14x14, l=5,00m 5*0,14*4 2,800000

Podwalina 14x14, l=7,90m 7,9*0,14*4 4,424000

Wzmocnienie belką 15x10cm + Istniejące belki 131,15*0,25*2+131,15*0,15*2

stropowe 15x15cm 104,920000

Uciąglenie podwaliny

Podwalina 14x14, l=1,75m 1,75*0,14*4 0,980000

Podwalina 14x14, l=4,90m 4,9*0,14*4 2,744000

Elementy istniejące

Belka stropowa 18x20 x 2, l=11,20m, szt.17 17*11,2*0,18*2+17*11,2*0,2*2 144,704000

Belka stropowa 15x15, l=131,15m 131,15*0,15*4 78,690000

RAZEM: 341,950000 m2 341,95

3.5.2 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

341,95 341,950000

RAZEM: 341,950000 m2 341,95

3.6 Element Wyposażenie

3.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabiny aluminiowej do wyłazu dachowego 5m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


