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PROGRAM FUNCJONALNO -~ UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia

BUDOWA  ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE]J W DYWITACH ORAZ ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO.

Obiekt

Budynek hali sportowej oraz zaplecza sanitarno — szatniowego

Lokalizacja obicktu:

Teren Publicznej Szkoly Podstawowej w Dywitach, usytuowanej na dzialce nr 837/5 obreb
Dywity, jednostka ewidencyjna: Dywity

Adres obiektu budowlanego:
Ul. Spéldzielcza 4
11- 001 Dywity

Identyfikator dzialki budowlanej:
Dzialka nr ewidencyjny: 837/5

Obreb ewidencyjny: Dywity, obr.or 5
Jednostka ewidencyjna: Dywity
Powiat: olsztynski

Wojewddztwo: warmifisko - mazurskie
Id dzialki: 281404 2.0005.837/5

Nazwa zamawiajgcego
Gmina Dywity

Ul. Olsztyfiska 32
11-001 Dywity

Nazwy i kody ze wspélnego slownika zamowien

Kody CPV;

71200000-0 Ushagi architektoniczne i podobne

- 71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane



45200000-9

45400000-1
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45223000-6
45212200-8
45100000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Przygotowanie terenu pod budoweg



1.

Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Ninigjsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (DzU.2021.2454 z dnia
2021.12.29), sluzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okre§lenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych oraz
przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno — Uzytkowy moze zostac
wykorzystany jako material informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby

prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym,

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia
nad istniejacym  boiskiem  wieclofunkcyjnym o lekkiej konstrukcji  drewnianej
wraz z wyposazehiem instalacyjoym i sprzgtowym przy Szkole Podstawowej im, Marii
Zientary — Malewskiej w Dywitach oraz zapleczem sanitarno - szatniowym.,
Przedmiotowa inwestycja bedzie wspotfinansowana ze $rodkéw budzetu Panstwa
pozyskanych prze Gming Dywity w ramach programu Olimpia — ,,Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystgpéw reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich”. W zwiazku z powyzszym wszystkie zatoZenia przyjete
na etapie prac projektowych i realizacji inwestycji musza spetnia¢ wymagania okre§lone
w uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lhitego 2023r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia — Program budowy hal
przyszkolnych na 100 — lecie pierwszych wystgpdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (Dz.U. 2023 poz. 211) oraz pozostalych dokumentach bedacych

zatacznikami do niniejszego programu.

1.2. Zakres opracowania

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
potrzeb realizacji inwestycji, a nastepnie wykonanie wszystkich rob6t budowlanych w
pelnym zakresie oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen. Obowiazkiem
Wykonawcy w ramach zaméwienia bedzie wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie
z wydanymi przez Zmawiajacego zatozeniami okreSlonymi w niniejszym Programie

funkcjonalno — uzytkowym oraz pozostatych dokumentach przetargowych, uzyskanic



pozwolenia na budowg lub zgloszenie robdot budowlanych oraz uzyskanie innych
wymaganych warunkéw, postanowief, ekspertyz, opinii, ewentualnych odstgpstw i
decyzji dla realizacji niniejszego zadania, a nastgpnie wybudowanie zgodnie z
zatwierdzona dokumentacjg i oddanie obiektu do uzytkowania. Zadanie obejmuje réwnicz

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

Zakres przedmiotu zamoOwienia:

e opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, w tym  sprawdzenie
i uszczegdlowienie inwentaryzacji istniejacych obiektéw budowlanych dla potrzeb
rozbiorek 1 wyburzen;

» uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow,informacji oraz innych
niezbgdnych do projektowania 1 wykonywania robdét materiatow, warunkow,
postanowien, ekspertyz, opinii, ewentualnych odstepstw, etc.;

« uzyskanie wszelkich niezbednych warunkow technicznych dla przytaczy, zjazdow
publicznych,przebudow sieci, etc. Oraz uzgodnienie projektéw technicznych
okreslonych w wydanych warunkach technicznych jezeli zajdzie taka koniecznosc¢;

« opracowanie projektu koncepcyjnego w formie zatozen projektowych
uwzgledniajacych opismaterialow oraz technologii przyjetych dla realizowane;
inwestycji  zawierajacego czeS¢ rysunkowg oraz opisowa w zakresie
zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych;

» opracowanie kompletnego projektu budowlanego wielobranzowego, zgodnego
zobowiazujacymi przepisami w tym projektu rozbidrek jezeli zajdzie taka
koniecznosc¢;

» uzyskaniewszystkich niezbgdnych decyzji administracyjnych 1 pozwolen,
w szczegolnosei (co nie stanowi listy zamknigtej, a jedynie wstgpne wskazanie):
pozwoleniu na budowg i/lub zgloszenia realizacji inwestycji (w przypadku
zgloszenia uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia robot
budowlanych), uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

« opracowanie kompletnego projektu, technicznego i wykonawczego dla calosci
zamierzenia zuwzglednieniem obiektow przeznaczonych do zachowania
i funkcjonowania w trakcie trwania robot budowlanych;

e opracowania projektu czasowej organizacji ruchu

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem;



wykonanie opracowan przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji;
wykonanie wszystkich niezbednych robét rozbidrkowych i demontazowych wraz
z utylizacja odpaddw oraz przewiezieniem izmagazynowaniem materialow
i urzadzeh wskazanych przez Zamawiajacego;

realizacjg kompleinych robdét budowlano-montazowych wraz z wyposazeniem,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna wedlug wyzej
wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowan zaakceptowanych
przez Zamawiajacego,

obsluga geodezyjna placu budowy;

pelnienie nadzoru autorskiego;

opracowanie  dokumentacji powykonaweczej zawierajacej min.: projekt
powykonawczy, instrukcje uzytkowania, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
oraz wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia,
sporzadzenie w imieniu Zamawiajagcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbgdnych dla wykonania inwestycji i oddania jej
do uzytkowania;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji obiektow,
urzadzen i instalacji;

przeprowadzenie prob koticowyeh i préb eksploatacyjnych;

udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rgkojmi za wady na calo$¢ zamodwicnia
oraz realizacja obowiazkéw wynikajacych z tego tytutu (odpowiedzialnodci tytutu
rekojmi za wady i udzielonej gwarancii);

przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji
zadaniaurzadzen, dostarczonych 'materiatéw, wyposazenia i zrealizowanych prac

w trakcie trwania udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przewidzieé¢ i wykonaé wszelkic inne
toboty budowlane, dostawy 1 ustlugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem
technicznym, technologicznym i prawnym dla uzyskania kompletno$ci realizaciji
inwestycji — niezbedne do jej uzytkowania,

Jezeli do$wiadczenie i wiedza Wykonawey wskazuje, ze wymagania
Zamawiajacego sg niewystarczajgce dla osiggnigeia zamierzonego celu, to

powinien on w swojej ofercie 1 cenie uja¢ rozwiazania zmienne wraz z



1.3.
1)

2)
3)
4)
S)

1.4.

uzasadnieniem.

Zakres prac projektowych

Projekt architektoniczno — budowlany — wykonany w zakresie 1 formie niezbgdnej
do dokonania zgloszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z kompletem opracowana wymaganych na tym etapie, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz 2454), obejmujacy:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno — budowlany dla wszystkich branz
c) Projekt organizacji ruchu
d) Odwierty geologiczne w miejscu posadowienia budowli
e) Mape do celow projektowych
f) Wszystkie niezbe¢dne opinie i uzgodnienia
g) Dokonanie stosownego zgloszenia lub uzyskanie w  imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budoweg
Projekt techniczny oraz projekty warsztatowe
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami
Dokumentacja powykonawcza budowy — do przekazania Zamawiajacemu przed
procedurami odbiorowymi, obejmujaca:
a) Projekty powykonawcze sporzadzone na kopii projektu z zaniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robot
b) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza sporzadzona na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu

Zakres robot budowlanych

)
2)

Wykonanie robdt ziemnych
Rozbiorka istniejacej nawierzchni sportowej - nalezy zwrdcic szczegdlng uwage
na istniejacy drenaz ponizej boiska. Odprowadzenie wod opadowych nalezy

pozostawi¢ bez zmian

10



2.

3) PrzelozZenie instalacji kanalizacji deszczowej znajdujace] sie ponizej plyty boiska

4) Rozbidrka z pbdzniejszym odtworzeniem nawierzchni boiska poza docelowym
zadaszeniem — czgSciowy demontaz nawierzchni dookota boiska (kostka
brukowa, krawezniki) oraz ponowny montaz

5) Wykonanie fundamentéw pod konstrukcje zadaszenia

6) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

7)  Wykonanie lekkiej konstrukciji zdrewna klejonego

8) Wykonanie instalacji wod-kan

9) Wrykonanie instalacji elektrycznych

10) Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzaciji

11) Wykonanie instalacji c.o.

12) Wybudowanie zaplecza sanitarno — szatniowego

13) Wyposazenie hali w strzelnicg laserows na min. 4 stanowiska — uzgodnienie
z Zamawiajacym

14) Wyposazenie hali w scen¢ wraz z wyktadzing ochronna na boiské — uzgodnienie
z Zamawiajacym

15) Wyposazenie hali w trybuny 1 tawki — uzgodnienie z Zamawiajacym

16) Wyposazenie hali w tablicg informacyjna — uzgodnienie z Zamawiajacym

17) Wyposazenie hali sportowej — uzgodnienie z Zamawiajacym

18) Montaz tablicy informacyjnej z logiem Programu Olimpia na §cianie frontowe;j

obiekiu

Podstawa opracowania programu

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz 682) i wszystkimi
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225)

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz 2454)

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie

szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
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5) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 poz.

1605)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu, inwestorskiego, obliczanie
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

7) Uchwata Nr LVI/517/23 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia

2.1.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum Dywity”

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - Uzytkowy jest materialem wyjSciowym i
pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania
zadan bedacych przedmiotem zamowienia. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania 1 wykona na wlasny koszt wszystkie
badania 1 analizy uzupelniajace, w tym w razie Kkonieczno$ci badania
technologiczne, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, a
w szczegolnosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i1 Projektéw Technicznych
poprzedzonych uzyskaniem odpowiednich do zakresu prac decyzji 1 postanowien.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie¢ Wykonawcy odbycie wizytacji terenu
objetego przedmiotem zamowienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialno$é, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaro6wno do prowadzenia robot
budowlano montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budoweg a w pozZniejszym okresie realizacji zadania na podstawie sporzadzonego
projektu. Zamawiajacy nie wymaga odbycia wizji lokalnej na zasadach
iwrozumieniu ustawy PZP lecz zaleca jej odbycie w celu poprawnego
skalkulowania kosztéw budowy.

Zamawiajacy oczekuje, ze budynek wraz z otoczeniem zaprojektowany
zostanie w estetyce charakterystycznej dla obiektow uzytecznosci publicznej o
podobnej funkcji oraz ze bgdzie spelnia¢ wymagania 3estetyczne 1 jakosciowe.

Wykonawca opracuje kompletna dokumentacj¢ projektowa niezbedna

do wykonania 1 ukonczenia robot objetych przedmiotowym Programem
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Funkcjonalno-Uzytkowym., Wykonawca uzyska i utrzyma wazno§é wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii
idecyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i rozpoczgcia eksploatacji budynku, Wykonawca jest zobowiazany
do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych
rozwiazan z Zamawiajacym oraz dokonywania uzgodniet branzowych,

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnic z wymaganiami
obowiazujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszezegdlnienia,
w ninigjszych Wymaganiach Zamawiajacego, jakichkolwiek obowiazujacych

aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

2.1.1. Zestawienie dokumentow

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmniej;

1) Inwentaryzacjg stanu istniejacego

2) Koncepcje projektows obejmujgcg przedmiot zamoéwienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych,
kolorystyki obiektu 1 jego otoczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym

3) Dokumentacje geologiczno — inZzynierska

4) Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

5) Projekt zagospodarowania terenu

6) Projekt architektoniczno — budowlany

7) Projekt techniczny

8) Opracowania, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty niezbgdne
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

9) Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej

10) Projekty Wykonawcze

11)Dokumentacjg powykonawczg

12)Instrukcje BHP, p.poz, obshigi i eksploatacji urzadzeni technologicznych

oraz elektroenergetycznych

13)Dokumentacje niezbgdna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen
na cksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie, wykonang zgodne z obowiazujaca ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2024 poz. 45).
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Akceptacja wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem

realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajace;

z kontraktu. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi

europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce dokumenty

muszg obejmowac peten zakres Przedmiotu zamowienia.

2.1.2. Forma dokumentéw

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujace wszystkie niezbedne branze

wraz z wymaganymi uzgodnieniami miedzybranzowymi.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéoremu ma sluzy¢ orazzgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami, w tym:

2.1.3.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (z poZniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pdzniejszymi zmianami).

Ho§¢ egzemplarzy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty zawierajace

wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje, w tym:

1. Koncepcje projektowg — 2 egzemplarze w wersji papierowej
oraz 2 egzemplarze w wers]i elektroniczne;

2. Zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe —
1 egzemplarz oryginalny opieczetowany przez Wydzial Budownictwa
oraz 2 kolorowe kopie tego projektu poswiadczone za zgodnosc

przez Projektanta
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3. Projekty techniczne - 4 egzemplarze w  Werski papierowej
oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

4. Projekt wykonawezy -~ 4 egzemplarze w Werski papierowej
oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

5. Kosztorysy, przedmiary robdt, STWIORB - 2 egzemplarze w wersji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

6. Instrukcje BHP, p.poz., obslugi i eksploatacji urzadzen technologicznych
oraz elektroenergetycznych — 2 egzemplarze w wersji papierowej
oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Projekty w wersji papierowej powinny by¢ wykonanie w wyznaczonej ilosci
egzemplarzy, w czystej technice graficznej, oprawiony w okladke, ztozony
do formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy jego zdekompletowanie. W projekcie
technicznym projekty branzowe kazdg branzg nalezy oprawié¢ osobno,

Pliki rysunkowe zapisane na nosniku clektronicznym CD lub DVD powinny
zostad zapisane w wersjl umozliwiajacej edycjg w formacie DWG, DXF, DOC,
XIS, RTF, ATH, oraz w formacie uniemozliwiajagcym edycje PDF. Podstawe
do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych, bedsa stanowié¢ jedynie

wydruki tekstéw i rysunkéw, w formacie papierowym.

2.1.4. Zatwierdzenie dokumentéw
Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach dokumenty
podlegaja ich weryfikacji przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi
Zamawiajacego zostana naniesione bezzwlocznie przez Wykonawcg i na jego
koszt. Uzyskanie uzgodniei w odpowiednich instytucjach bez zatwierdzenia
rozwigzan przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako nieuzgodnione ze

wszelkimi konsekwencjami.

2.1.5. Badania i analizy i inne koszty
Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzglednié wykonanie dodatkowych
badan, ekspertyz i analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidtowego
wykonanie zamowienia i sporzadzenie dokumentéw, o ile uzna, Ze informacje
zamieszczone w PFU sa do tego celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na
wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsce przeznaczone pod wywoz

ziemi z wykopdw 1 gruzu z rozebranych materiatow.
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2.1.6. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego

zamoOwienia.

2.1.7. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona mapy do celéw projektowych.

2.1.8. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie koszty
nadzorow wiasnych, sporzadzenia i uzyskania opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez gestorow sieci i wiascicieli urzadzen.

Na etapie wykonawstwa Zamawiajacy moze ustanowi¢ stanowisko nadzoru
Inwestorskiego. Nadzor Inwestorski bedzie zajmowal si¢ kontrola obiektow
i procesow budowlanych. Nadzér inwestorski kontroluje proces budowy,
sprawdzajac czy proces odbywa sie¢ zgodnie z wczeSniej przygotowanym

projektem.

2.1.9. Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odbycie wizytacji terenu
objetego przedmiotem zamowienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wilasng
odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zard6wno do prowadzenia robodt
budowlano montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe a w pozniejszym okresie realizacji zadania na podstawie sporzadzonego
projektu. Zamawiajacy nie wymaga odbycia wizji lokalnej na zasadach
i wrozumieniu ustawy PZP lecz zaleca jej odbycie w celu poprawnego

skalkulowania kosztow budowy.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

Ninigjsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzZytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia

2021.12.29), shuzyé moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,

okre$lenia planowanych kosztow prac projektowych 1 rob6t budowlanych oraz

przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno — Uzytkowy moze zostaé

wykorzystany jako material informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby

prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewngtrznym.

3.1.

Opis stanu istniejycego

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr 837/5 w miejscowosci
Dywity, przy ul. Spoldzielczej 4, obreb ewid. 5, jednostka ewidencyjna Dywity.
Przedmiotowa dziatka jest dziatka zabudowana, Teren przed budynkiem jest
zagospodarowany i urzadzony. Istniejace boisko wielofunkcyjne znajduje sie
w potnocnej czgéci dziatki. Boisko jest wygrodzone siatka z dostepem przez brame
i furtke oraz wykonczone nawierzchnig sportowa z poliurctanu, Wzdtuz zachodniej
i poludniowej strony boiska znajdﬁjq si¢ utwardzone ciggi komunikacyjne
prowadzace do budynku szkoly oraz przyszkolnej sali gimnastycznej. Wzdluz
polnocnej 1 wschodniej strony boiska znajduja sie tereny zielone i oraz
zadrzewienia i zakrzeczenia. Istnigjace boisko wiélofunkcyjne o wymiarach 32x45.
Na boisku znajduja si¢ elementy wyposazenia takie jak bramki, kosze do
koszykowki, lampy oéwietleniowe. Pod boiskiem =znajduje si¢ drenaz
odprowadzony do kanalizacji deszczowe;.

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony 1 przebiegaja elementy
infrastruktury sieciowej: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej,

Powierzchnia dzialki: 1,25 ha
Powierzchnia zabudowy: 2.663,00m?

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 1.320,0m*
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3.2. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu objgtego opracowaniem zostal sporzadzony Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr LVI/517/23 Rady Gminy Dywity
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3.3.

zdnia 30 listopada 2023r. w sprawic uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum Dywit”. Dzialka lezy w terenach
ustug edukacji — symbol 1TUE

Ogolne wlasciwosci funkejonalno — uzytkowe

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia nad
istniejacym  boiskiem wiclofunkcyjnym o lekkiej konstrukcji samonoé$nej
drewniane] wraz z wyposaZzeniem instalacyjnym i sprzetowym przy Szkole
Podstawowej im, Marii Zientary — Malewskiej w Dywitach oraz zapleczem
sanitarno — szatniowym,

Zadaszenie hali sportowej ma shuzy¢ gléwnie uczniom szkolnym, jako

petogabarytowe boisko sportowe, dziatajace calorocznie.
Przy obiekcie nalezy zostanie wybudowany budynek sanitarno — szatniowy
polaczony z hala za pomoca tacznika, Budynek zaplecza sanitarno — szatniowego
w zabudowie kontenerowej, w ktérym znajdowac sie beda 2 szatnie dla 25 ucznidéw
kazda — kaZzda szatnia powiazana polaczona z wezlem sanitarnym wyposazona
w WC, umywalki i prysznice, pomieszczenic trenera, pomieszczenie techniczne
oraz magazyn sprzgtu sportowego.

Zadaszenie hali o powierzchni zabudowy czesci sportowej ok 800m?2, zaplecze
sanitarno — szatniowe o powierzchni ok 100m2. Minimalna wysokoé¢ $cian
bocznych 2,5m, maksymalna wysoko$é obiektu 11,0m,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz samonoénej drewnianej hali
lukowej pokrytej membrana z PCV ze $cianami bocznymi w formie rolet
rozsuwanych rgcznie, zagospodarowanie terenu wokol boiska oraz budowa
kontenerowego zaplecza sanitarno — szatniowego. Cze§¢ $cian hali powinna
posiada¢ szklenia umozliwiajace do§wictlenie hali §wiattem naturalnym.

Hala ma zadaszy¢ istniejace boisko. Maksymalny rozmiar zadaszenia do 800m2 co
pokrywa obszar boiska o wym. 20x40m (wymiar boiska) oraz zaprojektowane
strefy bezpieczenstwa z kazdej strony.

Nowopowstata hala ma stuzy¢é do prowadzenia zajeé z wychowania fizycznego,
w zwiazku z czym nalezy przewidzieé ogrzewanie hali w okresic obnizonych
temperatur, instalacj¢ elektryczna typu LED, system wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji. Z uwagi na przeznaczenie obicktu nie moZe posiadaé shupdw

wewngtrznych oraz innych elementéw ograniczajacych przestrzeh w obrebie boiska
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3.4.

wielofunkcyjnego.
Hala wyposazona bgdzie w niezbgdny sprz¢t do prowadzenia zajg¢ z wychowania
fizycznego, w tym miegdzy innymi w mobilne kosze z tablicami do koszykowki,
bramki do pitki rgcznej, bramki do pitki noznej, shupki i siatki do gry siatkowke,
pitki do gry, elektroniczna tablica wynikéw oraz mobilna wirtualna strzelnica 4
stanowiskowa.
Na powierzchni hali nalezy zlokalizowaé¢ pelnowymiarowe boiska (wraz ze
strefami bezpieczenstwa):

e Pitka reczna

» Koszykowka

» Pitka siatkowa

» Tenis
Hala moze dodatkowo zosta¢ wyposazona w sktadane trybuny.
Zgodnie z programem, istnieje mozliwo$¢ wyposazenia hal w mobilng rozktadang

scene na wyktadzinie ochronne;j.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zadaszenie boiska w formie hali namiotowej tukowej z drewna klejonego
przekryta membrang z PCV w kolorze bialym o przepuszczalnosci $wiatla 5%.
Fundamentowanie hali zapomocg fundamentéw punktowych oraz oczepu
do montazu $cian bocznych. Fundamenty w technologii wykonawcy hali
dostosowane do istniejacych warunkéw klimatycznych — oraz do istniejacego
podloza gruntowego. Sciany szczytowe iboczne wyposazone w przeszklenia lub
otwierane rolety z mozliwoscia szczelnego zamknigeia w okresie zimowym. Drzwi
wejsciowe w §cianach szczytowych oraz bocznych o szerokosci 3,5m 1 wysoko$ci
min. 3,0 m.
Nalezy przewidzie¢ konstrukcje hali bez dodatkowych podpoér. Wody opadowe
odprowadzane bedg na przyleglyteren. Nalezy zapewni¢ ich odprowadzenie
i unikanie powstawania zastoisk. Hala powinna by¢ usytuowana w sposob
zapewniajacy spelnienie przepiséw p.poz. dot.drog dojazdowych 1 placow
manewrowych. Ponadto nalezy zapewni¢ spelnienie wszelkich wymaganych

przepisami norm.
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3.5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Obiekt o lekkiej konstrukcji samono$nej drewnianej o rzucie w ksztalcie
prostokata. Dach lukowy przekryty membrana z PCV. Zaplecze sanitarno —

szatniowe kontenerowe o rzucie prostokata.

3.6. Ogdlne zalozenia projektowe

Zadaszenie hali o powierzchni zabudowy czesci sportowej ok 800m?, zaplecze
sanitarno — szatniowe o powierzchni ok. 100m? Minimalna wysoko$¢ $cian
bocznych 2,5m, maksymalna wysoko$¢ obiektu 11,0m. Zaplecze sanitarno —
szatniowe potaczone z hala za pomocg tacznika.
HALA SPORTOWA
e  Wymiary boiska: 20,0x40,0m.
e Konstrukcja: drewno klejone

e Dach: tukowy, przekryty membrang

Pogladowe zdjecia programu OLIMPIA
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3.7.

3.8.

Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Obiekt powinien by¢ w pelni przystosowany do korzystania z niej przezosoby
niepelnosprawne. Wejscia do obiektu oraz zaplecza sanitarno— szatniowego
bezposrednio z poziomu placu przed obiektami. Komunikacja pozioma
zaprojektowana zgodnie z wymogami przeznaczonymi do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne. Toaleta ogolnodostgpna przystosowana dla osdb
niepelnosprawnym — pole manewrowe 1,5x1,5m, uchwyty pomocnicze, urzadzenia
sanitarnedla os6b niepetnosprawnych — projekt architektoniczno — budowlany
powinien zawieraé wszystkie powyzsze wytyczne wraz z uzgodnieniami

wymaganymi w tego typu obiektach.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem
Instalacje wewngtrzne:
a) Instalacja elektryczna
e Tablica sterowania oswietleniem
e Rozdzielnia TR
e Instalacja o$wietlenia ogolnego i awaryjnego
e Instalacja gniazd wtykowych oraz zestaw gniazd z gniazdami 3
fazowymi
e Trasy kablowe
e Zasilanie urzadzen

e Polaczenia wyrownawcze
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* Instalacja odgromowa

b) Ogrzewanie — urzadzeniagrzewczo — wentylacyjne. Nalezy przewidzieé
najbardziej efektywne a zarazem ekonomiczne rozwiazanie. Do akceptacji
Zamawiajacego przedstawié obliczenia doboru rozwigzania technicznego
instalacji grzewczej wraz z kalkulacja ponoszonych oplat w czasie.

¢) Wentylacja -~ nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczna nawiewno -

wywiewna

4., Rozwigzania konstrukeyjno — materialowe

Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego nalezy zaprojektowaé zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodafowania Przestrzennego oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Zaklada
si¢ budowe zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym oraz budowe kontenerowego
zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z robotami towarzyszacymi przy Szkole
Podstawowej w Dywitach, Obiekt o lekkiej konstrukcji samonosnej drewnianej o rzucie w
ksztalcie prostokata. Dach lukowy przekryty membrang z PCV. Wejscia do hali
przewidziano od strony zachodniej, dostgpne bezpodrednio z utwardzen pieszych przy
boisku. Dodatkowe wejscia w podluznych $cianach bocznych, w postaci kotar
rozsuwanych, umozliwiajacych prawie catkowite ,,otwarcie" hali w poziomie parteru.

Nalezy zapewnié oSwietlenie obiektu - w miarg mozliwosci - $wiattem naturalnym.
Doswietlenie zapewnié poprzez zastosowanie powlok membranowych o podwyzszonej
translucentnodci. Aspekt doswietlenia naturalnego jest wazny ze wzgledu na oszezedno§é
energii oraz nalezyta atmosfere i higiene,

Budynek powinien by¢ funkcjonalny 1 przyjazny dla  uzytkownikow.
Przy projektowaniu nalezy spelni¢ obowiazujace aktualne wymogi w zakresie ergonomii,
bezpieczenstwa uzytkowania, o§wictlenia, bezpieczenstwa pozarowego, dostepu dla osob
niepelnosprawnych, izolacyjnosci cieplnej i akustycznej itp. Wymaga sie, zeby
rozwiazanie architektoniczne bylo oszczedne, zapewniajace minimalizacje kosztow
wykonania i eksploatacji obiektu. Rownoczesnie, zastosowane materialy wykofczeniowe
i elementy wyposazenia obiekt_u, powinny by¢ trwale i powinny zapewnié¢ odpowiedni
standard wykofczenia, uwzgledniajacy range i lokalizacje obicktu, w stosunku do
sasiadujacych obiektéw budowlanych.

Wykonawca w swoim zakresie ma wyposazenie budynku we wszystkie elementy
stale oraz instalacje powiazane z budynkiem. Poza zakresem Wykonawey sa elementy

wyposazenia ruchome, jednakze na etapic realizacji Wykonawca musi uwzglednié
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ze poszczegbdlne pomieszczania bedg wyposazone w dane elementy/ urzadzenia itp.
Podane w przedmiotowym opracowaniu PFU przyktadowe wstepne propozycje
rozwiazan materialowych okre§laja minimalne wymagania Zamawiajacego dla
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zastosowania przez
Wykonawce rozwiazan o nizszej jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych. Wszystkie
materialy dostarczone przez Wykonawce musza posiadaé atesty dopuszczajace do
stosowania w obiektach uZytecznosci publicznej. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego przed wbudowaniem wyrobu budowlanego. Odbidr techniczny
materialdow powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Uwagi odno$nie rozwigzan:

e Przyjeta kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

o  Wszystkie przegrody budowlane (posadzki, $ciany, stolarka okienna i drzwiowa)
winny spetnia¢ parametry akustyczne podane w normach

e Sciana zewnetrzna od strony budynku szkoly powinna by¢ wykonana z materiatow

nie palnych, i nie rozprzestrzeniajacych ognia

e Teren nie jest objety ochrong konserwatorska
e Budynek szkoly nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw
e Teren nie jest zagrozony powodzig

e Teren nie lezy na obszarach gorniczych

UWAGA! Wszelkie uzgodnienia dotyczace mocy sieci, instalacji przylaezy nie sg
objete programem funkcjonalno-uzytkowym i podlegaja uzgodnieniu ( /i lub/

uzyskania warunkdéw) na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny by¢ projektowane i wykonane
w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozaru a w razie jego wystapienia
zapewniajacy:

e zachowanie no$nosci konstrukcji przez okre$lony czas
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® ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ poZaru na sasiednic obiekty budowlane lub
tereny przylegle
» mozliwo&¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
* uwzglednienie bezpieczefistwa ekip ratowniczych
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwoéé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiednigj strefy pozarowe;j,

bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlne;j.

4.1. Fundamenty

Fundamenty z materialu wg opracowania konstrukcji na etapie projektu
technicznego. Fundamenty powinny byé zabezpieczone przed dzialaniem
wilgoci/wody za pomocg izolacji przeciwwodnej - masy dwuskladnikowei,
polimerowo-bitumiczng bezrozpuszezalnikows, elastyczna, odporna na starzenie
sig. Minimalna glebokoé¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania.
Ostateczny sposob posadowienia jak i wymiary fundamentowania, zostana
okreSlone po dokonaniu badan geologicznych oraz wykonaniu projektu

technicznego przez Wykonawce.

4.2. Konstrukeja hali sportowej

Nalezy zaprojektowaé obiekt o lekkiej konstrukcji samono$nej drewnianej o
rzucie w ksztalcie prostokata, Dach tukowy przekryty membrang z PCV. Przekroje
clementow konstrukcyjnych dostosowaé do obliczen statycznych wykonanych
przez konstruktora, Konstrukcja ram powinna zapewniaé zadaszenie o wysokoéci
min 6,0 m nad polem gry zgodnie z warunkami regulaminu ,,Programu Olimpia —
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepéw
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Sciany zewneirzne, z uwagi
na ksztalt obiektu, stanowig jedna plaszezyzng z dachem obiektu. Wykonczenie
z podwojne] warstwy membrany PCV, w kolorze biatym  oraz membrang
przezierng w kolorze mlecznym / jak najbardziej zblizonym do bialego, Wszystkie
fciany wymagajace odpornosci pozarowej nalezy uzgodnié z rzeczoznawca na
etapie projektu budowlanego. Odpornos¢ $cian zgodna z okrelong klasg budynku,

oraz z Warunkami Technicznymi,
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4.3.

Dach

Budynek o konstrukcji tukowej, z poszyciem z podwojnej warstwy materiatu
PCV, z tkaniny poliestrowej, w kolorze bialtym. Pomigdzy warstwy powloki
pompowane jest powietrze za pomoca systemu turbinowego, ktéry utrzymuje
ci$nienie powietrza miedzy powlokami tworzac poduszke. Regulator obrotow
wentylatora umozliwiajacy regulowanie ciSnienia migdzy powtokami. System
kanalow i przepustow regulujacych rownomierny przeptyw powietrza migdzy
powlokami. Materiat PCV posiadajacy atest trudnozapalno$ci. Gramatura materiatu
min. 650g/m2. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wykonanie poszycia dachu hali
z pojedynczej warstwy membrany PCV wraz z izolacja termiczng umozliwiajaca
spelnienie obowigzujacych Warunkow Technicznych — powloka wykonana
z podwojnej pojedynczej warstwy materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej
(tkanina poliestrowa).

Dach w gornej czgSci pokryty membrana umozliwiajaca wykorzystanie
o$wietlenia naturalnego hali w ciagu dnia. Dach nalezy wyposazy¢ w instalacjg
odgromowa.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu nalezy wiaczy¢ do istniejacego
drenazu powierzchniowego (po potwierdzeniu jego faktycznego funkcjonowania)
lub odprowadzenie na teren zielony.

Powloka PCV w miejscach przepuszczania $wiatla - warstwy zewngtrznej

1 wewnetrznej, przy dlugosci fali 550nm: minimum 20%.

Wymagane przez Zamawiajacego dokumenty dla przykrycia hali:

e Karty techniczne materialow PVC na powloki hali (zewngtrznej i
wewnetrznej), potwierdzajace wszystkie wymagane parametry techniczne
powloki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta materialu uzytego do
produkcji powtok, wydana na zadanie objgte przedmiotowym postgpowaniem
oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na material do produkcji powlok.

e Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzajace minimum niezapalnos¢ powtok wg normy EN 13501-1 w
klasie min. Bs2 d0.

e Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajace site zrywajaca zgrzewu dla powloki zewngtrznej

i wewngtrznej zgodnie z norma PN-EN [SO 1421:2017-02.
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4.4.

4.5.

4.6.

o  Wryniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajace translucentno$é do systemu powlok (powtoki
zewngtrznej i wewnetrznej zbadane] razem) potwierdzajace] wymagania
zamawiajacego dla dlugosci fali 550 nm.

o Probki powloki wewnetrznej i zewnetrzne] o wymiarach min. 10 x 15cm

wraz z etykieta producenta.

Elewacja

Wymagana jest odpowiednia dbalo$é projektanta o walory estetyczne obiektu
oraz dobor wladciwych i dobrych jako$ciowo materiatéw wykonczeniowych dla
elewacii zgodnie z zaloZzeniami koncepcji. Przy dobieraniu ostatecznego
wykonczenia elewacji nalezy mieé na uwadze zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Kolorystyka powinna zosta¢ utrzymana
w jasnych barwach. Docelowa kolorystyka bedzie podana na etapie projektu

budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa

Slusarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo w kolorach zblizonych
do koloru wykonczenia elewacji. Sugerowane wykoficzenie wewnetrzne w kolorze
bialym/szarym/brazowym/drewnopodobnym  dopasowanym  do  wystroju
pomieszczania na etapie projektu budowlanego. Wykonawca powinien dobraé

kolor w porozumieniu z Zamawiajacym,

Posadzki

Z uwagli na warunki gruntowe, oraz wykonanie fundamentdéw, przyjcto
rozbidrke istniejacej nawierzchni sportowej w miejscach posadowienia obicktu.

Na powierzchni boiska nalezy malowaé pasy wyznaczajace i rozgraniczajace
linie boisk, umozZliwiajace czytelna identyfikacje. Przed przystapicniem
do malowania nalezy zadba¢ o odpowiednie przygotowanie podtoza. Powierzchnia
ma by¢ sucha i czysta. Zaleca sie doktadne usunigcie kurzu, luZnych resztek,
czastek betonu i innych zanieczyszcze. Znakowanie wymaga wiedzy
ido$wiadczenia. W przypadku oznaczefi wickszych powierzchni zaleca sig

skorzystanie z fachowej pomocy.
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4.7.

Na powierzchni boiska nalezy wyznaczy¢ pasy do boisk gtéwnych:

Boisko do pitki recznej, wymiary 20,0x44,0m. + zewnetrzy obszar
ograniczajacy (wolna strefa) na bokach dluzszych min. 1,00m, na bokach
krotszych min. 2,00m

Boisko do koszykdowki, 15,0x28,0m + zewnetrzy obszar ograniczajacy (wolna
strefa) 2,0m

Boisko do siatkowki 9,00x18,00m + zewngtrzy obszar ograniczajacy (wolna
strefa) 4,0m

Boisko do tenisa 10,97x27,78m + zewnegtrzy obszar ograniczajacy (wolna
strefa) 4,0m Gléwne boiska z centrum pola gry w jednym punkcie.

Dodatkowo mozna wyznaczy¢ pasy do boisk szkolnych (3 boiska):

Boisko do pitki regcznej, wymiary okoto 18,0x10,0m

Wymagania dotyczace zaplecza sanitarno - szatniowego

Zaklada sie¢ budoweg kontenerowego zaplecza sanitarno — szatniowego

o konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 100m. Zaplecze przeznaczone dla dwdch

druzyn sportowych z pomieszczeniami szatniowymi oraz blokiem sanitarnym,

malym magazynkiem na sprzet sportowy oraz pomieszczeniem dla trenera z

toaleta. Zaplecze powinno by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne urzadzenia

sanitarne oraz instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna., grzewcza.

4.7.1.

Rozwigzanie konstrukcyjno — materialowe
Sciany zewnetrzne budynku zaplecza sanitarno — szatniowego z plyty
warstwowej z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej pokryta powloka poliestrowa. Izolacyjno$c¢ cieplna
$cian zewnetrznych min. U=0,39 W/m’K.
Sciany wewnetrzne z plyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu o gr. 75mm
i oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokryta powloka poliestrowa.
Dach z plyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu o gr. 50mm i okladzina
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa, ocieplony
welna mineralna o gr. Min 80mm i przekryty blachg trapezowg ocynkowana
powlekang o gr. 0,7 mm. [zolacyjno$¢ cieplna dachu min. U = 0,26 W/m2K.

Podloga kontenera z profili stalowych ocieplonych welna mineralna lub
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styropianem gr. min 120mm, wykoficzona dwuwarstwowa wykladzing PCV,
antyposlizgowos¢ R10, zabezpieczona od dotu blacha o gr. min 0,5mm.
Izolacyjnoéc cieplna podtogi min. U = 0,3 W/m2K,
o Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa stalowa.
Budynek zaplecza sanitarno wyposazony w instalacje: elektryczna,
wodociagowa, kanalizacyjng, Ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikéw
elektrycznych, O$wietlenie typu LED.,

4.8. Charakterystyka wybranych elementéw wyposazenia:

a} Wyposazenic ruchome hali
Trybuny sktadane {opcjonalnie)

Tablica wynikdw

Strzelnica laserowa, min 4 stanowiska

Pillkochwyty, w miejscu rozsuwanych rolet, oraz przy otworach drzwiowych
e  Siatki rozdzielajace, w miejscu podziatu boisk szkolnych (opcjonalnie)

o  Shupy do koszykéwki (2 sztuki) tulejowane

¢ Shupy do siatkéwki (2 sztuki) tulejowane + siatka

e  Stupki (2 sztuki) tulejowane + siatka do tenisa ziemnego

e Stanowisko sg¢dziowskic

e Lawki sportowe (opcjonalnic)

Uwaga:
e Bramki istniejace nalezy zamontowaé ponownie w hali, z zachowaniem jej
osi.
o Dopuszcza si¢ ponowny montaz istniejacych koszy do koszykéwki -
rozbieranych - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
e Shupki tulejowane mocowane z wykorzystaniem systeméw latwych do
szybkiego montazu/demontazu.

e Strzelnica laserowa powinna byé umieszczana przy $cianach zewnetrznych
hali.

b) Zabezpieczenia

Stupy konstrukcyjne powinny zosta¢ obudowane / zabezpieczone do
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wysokosci min. 2.00m w sposob estetyczny i dobrany kolorystyczne do calosci
wyposazenia obiektu. Wykonczenie materialem o  wlasciwosciach
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i o powloce ulatwiajacej czyszczenie.

Proponowany material - gabka wykonczona membrang PCV.

Strzelnica laserowa

Wirtualna strzelnica jest multimedialnym, przeno$nym, strzeleckim
systemem szkolno — treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego,
ktéry nie podlega obrotowi koncesyjnemu. Oferowana technologia umozliwia
duza swobode ibezpieczenstwo korzystania z systemu przez szkoly,

organizacje o charakterze proobronnym, instytucje i firmy cywilne.

System przeznaczony jest do nauki 1 doskonalenia umiejetno$ci w zakresie:

e bezpiecznego postugiwania si¢ bronig, w tym manualnej jej obstugi;

o celowania z wykorzystaniem roznych rodzajow  celownikow
mechanicznych i kolimatorowych o ,,matych" powigkszeniach;

e (¢wiczen w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu 1 identyfikacji celow;

e prowadzenia celnego ognia z roznych postaw, na roznych odleglosciach, w
tym do celéw ruchomych, ukazujacych sig, przy zmiennych warunkach
o$wietleniowych 1 ograniczonej widocznosci;

e wspolnego wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu
skomplikowania.

Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej,
tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wy$wietlany na ekranie w postaci
ptaskiego obrazu. Dzigki takiemu rozwiazaniu system posiada szerokie
mozliwosci ,ksztaltowania" wirtualnej rzeczywistosci ze zmiang pory dnia,
warunkéw  oéwietleniowych, uksztaltowania powierzchni, roslinnosci,
obiektow terenowych, sprzetu oraz wplywania na przebieg zdarzen. W oparciu
o te zmienne uzytkownik, zaleznie od specyfikacji indywidualnej dostawy
otrzymuje edytor tworzenia ¢wiczen - strzelan i éwiczen ,, sytuacyjnych"”
z przebiegiem zdarzen w oparciu o zamknigte scenariusze.

Zasada dziatania systemu opiera si¢ na obserwacji ekranu przez kamere

i detekcji miejsca odbicia $wiatla lasera wyemitowanego z modutu
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zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery
przeprowadzana jest przez odpowiednie moduty oprogramowania. Kazde
zarejestrowane przez kamerg trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania
krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zaleZnie od rodzaju broni
1 amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a nastepnie poréwnanie
zcelami 3D. Trafienia celu lub nietrafienie (uderzenie wirtualnego pocisku

w ziemig) obrazowane sa odpowiednio na ekranie.

Wyposazenie strzelnicy - przykladowe elementy systemu:

1) Modut Projekcji (MP) z jednym kablem zasilajacym, zawierajacy
w zintegrowanej obudowie wszystkie podstawowe elementy systemu,
jak:

a) Zestaw mikrokomputerowy PC (1 komplet):

s Projektor

» Kamera

¢ Glosnik

» Punkt dostepowy Wi-Fi

¢ Punkt dostepowy Bluetooth

b) Klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem (1 komplet)

c) Tablet z ladowarkg (1 komplet):

d) Oprogramowanie: zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym
PC (MP) w tym system operacyjny ispecjalistycznc moduly
oprogramowania; zainstalowane w tablecie w tym system
operacyjny i specjalistyczna aplikacja

¢) Bron treningowa - symulatory laserowe na ktére skiadaja sie
handlowe repliki ASG broni dzialajace w systemie blow-back,
zasilane green-gaz (replika karabinu z dwoma magazynkami,
oraz replika pistoletu z dwoma magazynkami) (po 4 komplety)

f) Bezprzewodowe moduly laserowe (urzadzenia laserowe KklL.I)
dedykowane do rodzajow replik pistoletow i karabinkow (8
kompletow)

g) Ladowarka bezprzewodowego modulu laserowego umozliwiajaca
podlaczenie do modutdéw (8 kompletdw)

h) Opakowania transportowe (1 komplet)
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i) Pasy nosne do karabinow i kabury do pistoletow (1 komplet)

j) Pakiet startowy materiatow eksploatacyjnych (1 komplet)

4.9. Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaZnikow

Wszystkie podane parametry i wskazniki sa wartoSciami orientacyjnymi
i ostatecznie bedg okreSlone i weryfikowane na pdzniejszych etapach projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do ich sprawdzenia, dostosowania oraz
potwierdzenia danych wyj$ciowych i zatozen do projektowania, w sposob zgodny z
wymaganiami  Zamawiajacego 1 aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang warto$ci 1 parametréw oraz ich pomniejszenie, w
drodze ustalen migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Budynek musi zostaé dostosowany dla 0séb z niepelnosprawnosciami, i by¢ dla
nich dostgpny.

Podane powierzchnie sa wielkosciami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza
przekroczenie lub pomniejszenie przyjgtych parametrow powierzchni, kubatury,
lub wskaznikow. Zmian nalezy dokonywaé¢ wg wymogdw przepisOw 1 norm
dotyczacych okreslanych parametréw oraz w porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace tolerancje powierzchni wskazanych
w niniejszym PFU, w zakresach zgodnych z obowigzujacymi normami. Wszystkie
powierzchnie i iloSci podane w niniejszym opracowaniu sa wartoSciami
usrednionymi. Dopuszcza si¢ zmiang parametréw po uzgodnieniu z
Zamawiajacym, oraz pod uwzglednieniu lokalnych, pozarowych 1 wymagan

wynikajacych z prawa.

5. Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego prze zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe oraz przed przystapieniem do prac budowlanych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu koncepcje rozwiazan projektowych celem
akceptacji. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie pdf. W kosztach
opracowanie dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie optaty zwigzane z
uzyskaniem uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz

pozwolenia na uzytkowanie. Obiekt powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy oczekuje, Ze przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany w

terminie do 30 listopada 2024r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia

na uzytkowanie,

5.1.

5.2.

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlanych | wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku
mialy zapewniona trwalo§é, nic mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i
instalacje, w zakresie orurowania 1 oprzewodowania, powinny zapewnié
uzytkowanie, w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne,
powinny zapewnié sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat.
Oczekuje sig, ze obiekt wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce
charakterystycznej dia obiektéw uzyteczno$ci publicznej o podobnej funkeji,
realizowanych wspoiczenie oraz Ze spelniaé bedzie wymagania estetyczne
i jako$ciowe. Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$é uzytych
wyrobéw oraz jako§¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego.
Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji plan BIOZ w zakresie dotyczacym przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U, 2003 nr 120 poz. 1126). Wykonawca ustanowi réwniez kicrownika
budowy oraz kierownikéw robodt uprawnionych do przeprowadzenia wszystkich
robdt objgtych przedmiotem zamdwienia. Z uwagi na fakt, Ze prace beda
realizowane w trakcie normalnego funkcjonowania Szkoly, teren budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb trzecich.

Zakres rzeczowy zadania

Obiekt o lekkiej konstrukcji samonoénej drewnianej o rzucie w ksztalcie
prostokata. Dach tukowy przekryty membrang z PCV.,
Wymiary 40 x 20 m (obrys boiska) wraz z dodatkowymi strefami bezpieczefistwa
wynikajacymi z przepiséw odrgbnych. Wysokodcl w szezycie min. 6,0 metrdw —
maksymalna 11,0m.
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie $cian hali w technologii umozliwiajacej
doéwietlenie hali $wiattem dziennym. Konstrukcja obiektu dostosowana do miejsca
lokalizacji tj. strefami obcigZenia $niegiem i strefami obcigzenia wiatrem, elementy
noéne drewniane — zabezpieczone, pomalowane.

Zaplecze sanitarno — szatniowe kontenerowe o rzucie prostokata.

Instalacje sanitarne

Instalacije sanitarne zewnetrzne

Przelozeniu podlega instalacja kanalizacji deszczowej. Nalezy zlokalizowac ja
w gruncie w trakcie wykonywania wykopdéw fundamentowych, i przetozy¢ tak aby
nie wchodzita w kolizje z projektowanymi fundamentami. Kanalizacj¢ nalezy

wlaczy¢ w istniejace studzienki, zgodnie ze stanem istniejgcym.

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Hala sktada¢ si¢ bedzie z konstrukcji drewnianej, na ktorej zostanie
rozciagnigta wieclowarstwowa powloka pneumatyczna. Pomiedzy warstwy powloki
pneumatycznej wprowadzane bedzie za pomoca wentylatorow zewngtrznych
powietrze, utrzymujac w ten sposob wlasciwe napigcie powloki. Wydajnos¢
nadmuchu oraz parametry ci$nienia zostana okreslone przez dostawce hali
pneumatycznej. W celu minimalizacji strat ciepla zaleca si¢ wyposazenie systemu
nadmuchowego w nagrzewnice elektryczne. Dzigki temu $nieg spadajacy na
powierzchnie powtoki bedzie topnial. Na wypadek przerwy w dostawie energii
elektrycznej system nadmuchowy powinien by¢ zintegrowany z wentylatorem na
bazie silnika Diesla, aby zachowac¢ stale napigeie powtoki.

Wentylacja bytowa i ogrzewanie kubatury wewnetrznej hali bedzie odbywac
sie poprzez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta zlokalizowang na terenie
poza kubatura hali pneumatycznej. Centrala stanowi¢ bedzie urzadzenie
wyposazone w wymiennik odzysku ciepta, filtry powietrza, komorg mieszania oraz
nagrzewnice elektryczng. Zaktada sie, ze w okresie zimowym wewnatrz hali
powinna by¢ utrzymywana temperatura +8°C. WydajnoS¢ centrali nawiewno-
wywiewnej bedzie wynosi¢ 15000 m 3 /h. Centrale wyposazona begdzie w
nagrzewnice elektryczng o mocy 80 kW.Automatyka urzadzenia powinna
umozliwia¢ w korzystnych warunkach pogodowych na ograniczenie ilosci

powietrza zewnetrznego 1 cyrkulacje powietrza wewngtrznego. Dystrybucja
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5.4.

powietrza nawiewanego bedzie odbywaé sie poptzez dysze nawiewne
zlokalizowane na przewodzie wentylacyjnym poprowadzonym w szczycie hali.
Wywiew punktowo przy powierzchni boiska wzdlz boku przy ktérym
zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna. Catosé podtaczona do centralnego
panelu sterowania, w ktérym uzytkownik bedzie mial mozliwo§é zadania
oczekiwanych parametrow powietrza, a tym samy m wplyw na koszty ogrzewania
hali. System sterowniczy powinien mieé¢ funkcje automatyki wietrznej i $niegowe;,
funkcje kontroli i zarzadzania przez Internet (LAN lub GSM) wraz z
powiadamianiem o istotnych awariach (SMS lub email) 1 by¢ wyposazony w panel
sterowniczy w stuzacy do obslugi i zarzadzania temperaturs, ci$nieniem,
automatyka wietrzng i $niegowa. Urzadzenie systemu grzewczo-wentylacyjnego i
nadmuchowego powinny zosta¢ posadowione na wypoziomowanych fundamentach
lub konstrukcjach stalowych o odpowiedniej no$noéci.

Urzadzenia nalezy wydzieli¢ kraty stalowg /ogrodzeniem dla zabezpieczenia
przed dostgpem oséb postronnych. Nalezy dazy¢ do mozliwie kompaktowego
ukladu lokalizacji urzadzefi. Odwodnienie zadaszenia pneumatycznego odbywaé
si¢ bedzie bezposrednio na grunt. Wszelkie zastosowane materialy musza byé
zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wedlug ktérej materiat
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Furopejska w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,
dia ktérych producent wydal deklaracjg wlasciwosci uzytkowych albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B). Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
jakoSciowym jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. W przypadku
podania przez Zamawiajacego nazwy lub znakéw towarowych dopuszeza sig
zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz opisane. Dostawca technologii hali pneumatycznej moze przedstawié

rozwigzanie rownowazne wg wlasnej propozycji do akceptacji Zamawiajacego.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zasilenie projektowanego zadaszonego boiska wielofunkcyjne oraz zaplecza
sanitarno - szatniowego przewiduje sig z istnicjacej instalacji elektrycznej budynku
szkoty.

Przy opracowywaniu projektu nalezy wykonaé bilans mocy istniejace] czg§ci
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szkoty oraz projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Na podstawie bilansu nalezy
okre§li¢ czy wystapi konieczno$¢ wystgpienia do lokalnego zakiadu

energetycznego o zwiekszenie mocy przylaczeniowe;j.

1)  Usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng (elektroenergetyczng, oSwietlenia,

telekomunikacyjna itp.)

W przypadku ujawnienia w trakcie prac projektowych infrastruktury
technicznej bedacej w kolizji, stwierdzone kolizje nalezy usunaé zgodnie z
wytycznymi wiadcicielami infrastruktury, uzyskujac w zwiazku z tym wszelkie

uzgodnienia.

2) Instalacje wewnetrzne rozdzielnie elektryczne

Wrytacznik glowny pradu WG oraz rozdzielni¢ glowna RG przebudowaé
do nowych potrzeb oraz obowigzujacych przepisow.
Dla zasilania projektowanego boiska wiclofunkcyjnego przewiduje sig rozdzielnie

RB.

Rozdzielnica RB wyposazona bedzie w:

e rozlgcznik gtowny,

e okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S,

e ochronniki przeciwprzepigciowe,

e sygnalizacje obecno$ci napigcia,

e zabezpieczenia, nadmiarowo pradowe oraz roznicowopradowe,

e aparaty sterujace i wykonawcze.

3) Wewnetrzne linie zasilajace

W zwiazku projektowang przebudowg rozdzielni gltownej RG istniejace
wewnetrzne linie zasilajace na czas prac nalezy odlaczy¢ a po ich zakonczeniu
ponownie podiaczy¢.Zaprojektowana wewngtrzna linia zasilajaca od rozdzielni
glownej RG do rozdzielni boiska RB wykonaé przewodami kabelkowymi typu
N2XH-J5x... 0,6/1kV o przekrojach wedlug wymagan. Przewody uktadac
w korytkach, w rurach uktadanych n/t, p/t. Nalezy stosowaé przewody zgodnie
znorma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy B2ca-slb, dl,al .
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Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

4) Instalacja ofwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacja o§wietlenia ogdlnego nalezy wykonaé w oparciu o oprawy
ofwietleniowe z energooszezednymi Zrodtami  §wiatta LED. Dla  boiska
zaprojektowaé obwietlenie klasy II, zgodnie z normg PN EN 12193, Gniazdka
wtykowe 230V, porzadkowe, nalezy montowaé, w ilosci 2 szt. na kazde 8m2
powierzchni. Szczegbélowe rozmieszczenie 1 ilo§é gniazd nalezy ustalic z

Inwestorem, na etapie projektu budowlanego.

5) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Ofdwietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne nalezy wykonaé oprawami z wlasnym
rezetwowym Zroédlem zasilania. O$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnié
natgzenie minimum 1Lx. Dodatkowo miejsca z hydrantami, gasnicami i innym
sprzetem pozarowym nalezy o§wietli¢ z natgzeniem minimum 5Lx. Minimalny
czas pracy na zasilaniu rezerwowym to 1 godzina. O$wietlenie ewakuacyjne
zaprojektowac zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172
UWAGA - Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego musza mied
odpowiedni certyfikat CNOBP.

6) Instalacja sily i zasilania odbiornikéw technologicznych,

Obwody sitowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych takich
jakk urzadzenia wentylacji i sanitarne, instalacji audio, tablicy wynikéw itp.
Zasilanie dla tych urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi ich producenta oraz

wg wytycznych projektdéw branzowych.

7) Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykonaé micjscowe polaczenia wyréwnawcze przewodem w izolacji
zoho-zielonej, metalowych elementéw montowanych na stale z zaciskiem PE w

rozdzielni elektrycznej.

8)  Ochrona przeciwporaZeniowa

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpoérednim stanowié beds ostony

izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony
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przed porazeniem zaprojektowanosamoczynne szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z
rozdzielonym przewodem ochronnym PE 1 neutralnym N w rozdzielnicach
glownych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
obwodach gniazd wtyczkowych, zwlaszcza w obwodach pomieszczen narazonych
na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupelniajacy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostana wylaczniki ochronne
roéznicowo- pradowe na znamionowy prad wyzwalajacy 30mA.

Metalowe obudowy opraw oS$wietleniowych, bolce ochronne gniazd
wtykowych itp. powinny by¢ potaczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu
ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czgsci, ktére moga si¢ znalez¢ pod
napigciem powinny by¢ podiaczone do systemu polgczen wyroéwnawczych

miejscowych.

9)  Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepigé
indukowanych w sieci, w obiekcie nalezy zamontowa¢ urzadzenia zapewniajace

dwustopniowa ochrong przed przepigciami.

10) Instalacja odgromowa

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje odgromowa wykonang zgodnie z
obowiazujaca normg PN- EN 62305, w celu ochrony boiska przed wyladowaniem
atmosferycznym

11) Instalacja audio

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ niezalezny system nagtos$nienia boiska.
Instalacje naglo$nienia wykona¢ w technologii 100-woltowej, gdyz pozwala to na
bezstratne przesytanie sygnatu audio na duze odlegtosci i nie wymaga prowadzenia
oddzielnego przewodu do kazdego glosnika Wyposazenie i uruchomienie instalacji
naglosnienia powinno by¢ przeprowadzone przez specjalistyczne firmy

wykonawcze posiadajace doswiadczenie w montazu podobnych systemow
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3.5.

5.6.

5.7.

Oswietlenie:

1) zasilanie z istniejacej szafki rozdzielczej zlokalizowanej w budynku Szkoty
Podstawowej lub bezposredni z rozdzielni po uzyskaniu odpowiedniej zgody
zarzadcey sieci eN,

2) oSwietlenie — lampy LED energooszczedne lub inne odporne na wode i
uszkodzenia mechaniczne,

3) lampy mocowane w sposéb umoZliwiajacy wykorzystanie hali do celéw
sportowych,

4) oswietlenie zewnetrzne na lampy LED na stupach polaczone oddzielna sieciag
eN

5) instalacja teleinformatyczna — rozprowadzona w celu wykonania naglo$nienia
hali (zaprojektowaé system naglasniajacy),

6) instalacja wodociggowa — w zakresie czesci szatniowo - socjalnej,

7) instalacja kanalizacji sanitarnej — w zakresie cze§ci szatniowo - socjalnej,

8) instalacja wentylacji — zgodnie z zaloZeniami PFU, normami i Warunkami
technicznymi dla obiektu sportowego,

9) instalacja grzewcza ~ nalezy przewidzie¢ najbardziej efektywne a zarazem
ekonomiczne rozwigzanie. Do akceptacji Zamawiajgcego przedstawié
obliczenia doboru rozwiazania technicznego instalacjii grzewczej wraz z

kalkulacja ponoszonych oplat w czasie.

Zagospodarowanie terenu.

Zamoéwienie obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem opaski komunikacyjnej
szeroko§ci ok, 1 m wokdt wszystkich écian hali z kostki betonowej o gruboséci min.,
6 cm. W koncowej fazie robdt nalezy usunal z terenu wszystkie pozostatosci
wlacznie zelementami placu budowy 1 odiworzy¢ ewentualnie zniszczone
elementéw zagospodarowania terenu.

Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie terenu wolnego od zabudowy poprzez
wykonanie terenéw trawiastych na podbudowie 7 czarnoziemu. Trawnik wykonany

metoda tradycyijna,
Roboty w zakresie odprowadzenia wod opadowych.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z

odprowadzeniem wody. Poza obrysem opaski wokoét hali nalezy przewidzied
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5.8.

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

Wymagania i wytyczne bezpieczenstwa pozarowego

Przedmiotowy obiekt zadaszenia boiska wielofunkcyjnego klasyfikuje sig jako
budynek niski (< 12.00m), jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
przekryty dachem tukowym, wykonczonym membrang PCV. Konstrukcja dachu z
drewna klejonego. Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych na podkonstrukcji i
wykonczone materiatem dachowym. Budynek na rzucie prostokata o wymiarach
zewngetrznych ok. 24.80 x 45.50m.

Budynek powstanie jako obiekt przyszkolny i zostal zakwalifikowany do
kategorii  zagrozenia ludzi ZLIII - budynki uZyteczno$ci publiczne;j,
niezakwalifikowane do ZLI i ZLII. Klasa odpornosci pozarowej budynku D.
Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa o powierzchni ponizej 10 000m2.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia. Od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjécia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przej$cie o dlugosci nie przekraczajacej 40.00mHala powinna miec¢
zapewnione co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej
5.00m w przypadkach gdy - znajduje si¢ w strefie pozarowej ZL, a powierzchnia
przekracza 300.00m* Laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywa¢ w nim roéwnocze$nie, przyjmujac co najmniej 0.60m
szeroko$ci na 100 o0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
oScieznicy powinna wynosi¢ 0.90m. Stosowanie do wykonczenia wngtrz
materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Dla budynku nie jest
wymagana droga pozarowa.

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw winien zosta¢ wyposazony w
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gasnice ktére musza spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic zastosowany budynku powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych
grup pozarow, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie.Gadnice w obiekcie powinny by¢
rozmieszczonew miegjscach tatwo dostgpnych i widocznych.
Ostateczna lokalizacjg, ilo§é gasnic oraz ich rodzaj Wykonawca winien dobra¢ na
etapie prac projektowych w porozumieniu z rzeczoznawcs pozarowym i uzyskacd
jego pozytywna opinie.

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w oznaczenia ewakuacyjne, w tym
oprawy o§wictleniowe oraz wyposazony w schemat ewakuacji umieszczony na
scianie. Ostateczna lokalizacjg, ilo8¢ schematoéw ewakuacji w budynku Wykonawca

winien uzgodnié z rzeczoznawceg pozarowym i uzyskac jego pozytywna opinie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z §3.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2099r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych jest wymagane zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Wymagane zaopatrzenie wynosi 10dm3/s, z co najmni¢j jednego hydrantu
o $rednicy 80mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badanie wydajnosci i ciSnienia

hydrantu wykazujace odpowiednie ci$nienie hydrantu.

Hvdranty wewnetrzne

W budynku nie ma konieczno$ci stosowania hydrantéw wewnetrznych,
Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII a jego powierzchnia nie
przekracza 1000.00m2.

Uwagal

W przypadku przekroczenia powierzchni 1000.00m2. W budynku nalezy
zastosowaé hydranty natynkowe H25 z wezem polsztywnym dtugo$ei 30m. Montaz
hydrantow wiaze si¢ z wykonaniem instalacji wodociagowej hydrantowej do

projektowanej hali.

Instalacje techniczne w budynku

Budynek wyposazony bgdzie w instalacje techniczne:

¢ energia elektryczna
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e instalacja odgromowa,

e centralne ogrzewanie,

e wentylacji mechanicznej

e oSwietlenia awaryjnego
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe] powinny
zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru poprzez
wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu zapewnienia ciaglosci dostawy energii
elektrycznej do urzadzen przeciwpozarowych w/w, do 30 minut dla przewodow i
kabli znajdujacych si¢ w obrgbie przestrzeni chronionych stalym urzadzeniem
gasniczym tryskaczowym oraz dla przewodow i kabli zasilajacych 1 sterujacych

urzadzeniami klap dymowych.

Kategoria zagrozenia ludzi :

Ze wzgledu na sposob uzytkowania obiekt obecnie zostal zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia

przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

Strefv pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej] w  czeSci  budynku
zakwalifikowanym do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi, jednokondygnacyjnym,
niskim (N) wynosi 10 000 irH.Caly budynek stanowi 1 stref¢ pozarowa.
Przewidywana gegsto$¢ obciazenia ogniowego. Budynek jest klasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, bez wydzielenia stref magazynowych. W zwiazku z

tym nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Zaprozenie wybuchem w budynku

W obickcie oraz przestrzeni zewngtrznej w obrgbie budynku nie wystgpuja strefy
zagrozone wybuchem. Obiekt sklasyfikowany jako obiekt niski do wysokosci
12.00m.

Budynek powinien spetnia¢ w czgsci nadziemnej co najmniej wymagania klasy ,,D"

odpornos$ci pozarowe;.
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Wszystkie elementy powinny byé sklasyfikowane, jako nietozprzestrzeniajace
ognia (NRO)

6. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé w jezyku polskim,
stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okre$lone w Polskich
Normach. Projekt wykonawczy powinien zawieraé dodatkowo projekt ogdlnej aranzacji
wnetrz, wraz z zestawieniem wyposaZenia pomieszczen (jezeli bedzie obowigzywal
umowa). Projekty zostang sporzadzone zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz koncepcji funkcjonalno - uzytkowej (Dz. U. Nr 202, pdz 2072
z pOzniejszymi Zmianami).

Do dokumentacji nalezy zalaczyé w pisemne odwiadczenie o jej kompletnosci z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), powinna zostaé
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003r,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, péz. 1126),

6.1. Projekt budowlany powinien w szczegdlnoSci zawieraé:

a) Projekt rozbidrek — powinien zawiera¢ ekspertyzy/opinie (o ile beda
wymagane) wraz z opisem i czeScig rysunkowsa (w tym PZT z opisem
rozbieranych obiektéw, rysunki szezegolowe okreélajace technologie rozbidrek
o ile bedg konieczne lub wymagane)

b) Projekt zagospodarowania terenu (PZT) - powinien zawiera¢ dane o
usytuowaniu istniejacych i projektowanych obiektach budowlanych, w tym
sieci 1 uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych, sposéb odprowadzenia
lub oczyszczania $ciekéw, uktad komunikacyijny, a takze informacje o
obszarze oddziatywania obiektu

¢) Projekt architektoniczno - budowlany (PAB) - powinien zawieraé uklad
przestrzenny 1 formeg architektoniczna projektowanych obiektow, zamierzony

sposéb uzytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opinie
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6.2.

6.3.

6.4.

geotechniczna, projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace
wplyw na otoczenie w tym Srodowisko, informacje o wyposazeniu
technicznym obiektow w tym projektowanym zrédle lub zrodlach ciepta do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;

d) Projekt techniczny (PT) - powinien zawiera¢ m.in.: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne wraz z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych,
charakterystyka energetyczna,

e) rozwiazania techniczne oraz materialowe, inne opracowania w tym
instalacyjne. Projekt techniczny to ok. 35% pelnej dokumentacji budowy.

f) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33

ust. 2 pkt 1 ustawy

Projekt techniczny
a) Konstrukcji
b) Instalacji sanitarnych (w tym ogrzewania, wentylacji, gazowej, kanalizacji
deszczowej)
¢) Instalacji elektrycznej (w tym odgromowej)

d) Innych lub zamiennych wynikajacych z pozniejszych ustalen

Projekt wykonawezy
Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt
budowlany, w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbgdnym do realizacji robot

budowlanych.

Nadzor autorski i Inwestorski
W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowiazany do sprawowania
nadzoru autorskiego w szczegdlnosci do:
a) Stwierdzania w trakcie wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem
b) Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Rozwiazania wprowadzone w ramach
nadzoru autorskiego powinny zosta¢ naniesione na dokumentacj¢ budowy

znajdujaca si¢ u Kierownika budowy, oraz na jednym z egzemplarzy
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Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienna,

6.5. Eksploatacja obiektu

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu - Instrukcje eksploatacji

obiektu, ktéra powinna zawieraé:

a)
b)

c)

d)

g

h)

D
k)

D

Charakterystyke podstawowa obiektéw budowlanych

zabezpieczenie materialowe, sprzgtowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji

pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji
wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

projekty powykonawcze, przedstawiajace instalacje, po zakoficzeniu robot,
schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i rysunki
przedstawiajace rozmieszczenie glownych urzadzeh obiektu wraz z
instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchows,

wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta,
wladciwym modelem i numerem kazdego urzadzenia, sprzgtu oraz
numerem katalogowym, |

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny,
sprzetu i urzadzenia,

opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w
czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

wykaz dostarczonych czebci zamiennych,

wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych mat.
eksploatacyjnych,

certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

m) plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,

n)

wykaz wymaganej zalogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

6.6. Odbiér dokumentacji projektowej i powykonawczej

Szczegblowy zakres i sposéb odbioru dokumentacji projektowej zostanie

oktreslony w STWZ oraz Umowie.

Dokumentacje Projektowe wymagaja odbioréw ze strony uprawnionego

przedstawiciela Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
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finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokotu
przekazania prac projektowych i o§wiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowosc
do odbioru zgtasza Wykonawca, na pi$mie przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i przyjecia dana Dokumentacje Projektowa. Odbiér bez uwag jest
potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane. Proces odbioru
bedzie obejmowac w szczegolnosci:
a) Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i jej
zawartosci
b) Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzja
pozwolenia na budowe, Wymaganiami Zamawiajacego, uzgodnieniami i
decyzjami wydanymi przez inne jednostki zobowigzane do udzialu w

procesie inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
obejmujacq niezbedne pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty i
certyfikaty), zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski
materiatowe, dokumentacje fotograficzng wykonanych robot oraz mapeg
powykonawcza zrealizowanych sieci, przylaczy przyjeta do zasobow
kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objaé pomiarem powykonawczym zrealizowane
obiekty budowlane oraz inne prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukcji Technicznych bylego
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, a w
szczegOlnoSci  ,,Zasadami  kompletowania  dokumentacji  geodezyjnej 1
kartograficznej”.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace
stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz musi by¢ zatwierdzona
przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zamawiajacego. Za ,niezbgdne pomiary" uznaje si¢ wszelkie
protokoty prob i pomiaréw, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym

celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

46



Wykonawca zobowiazany jest do:
a) Skompletowania dokumentacji powykonawczej, w tym  projektu

powykonawczego uwzgledniajac wszystkie zmiany zaistniate w trakcie
budowy,

b) Skompletowania wszystkich wymaganych prawem budowlanym dokumentéw
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

c) Wystapienia w imieniu Zamawiajacege o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie 1 uzyska decyzje na rzecz Zamawiajacego.

d) Wykonania charakterystyki energetycznej obiektu (jezeli wymagane)

Dokumentacje Projektowe, powinny uwzgledniaé ekstremalne warunki, jakie moga
wystapi¢ w okresie eksploatacji budynkéw, a takie podczas wykonywania robot
budowlanych, obejmujac rozwiazania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie
technologiczne 1ipomocnicze, stosowane w okre$lonych warunkach klimatycznych,
metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.,

Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne,
powinny zapewnié calkkowite bezpieczenstwo 1ihigieng pracy oraz zapewni¢ wysokie
walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajacy wymaga wysokiej trwaloSci elementéw budowlanych, funkcjonalno$ci
rozwiazan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnoéci i moZliwie niskich kosztach

eksploatacyjnych, spelniajacych wymagany efekt ekologiczny.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznodci Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta
materialéw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym rowniez te, kidre ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcii,
aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacii

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
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obowigzek stosowania si¢ do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu iwyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inwestora, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w warunkach postepowania przetargowego tj. umowieoraz w programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji  projektowej i specyfikacjach  technicznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane
kwestie.

Zamawiajacy w terminach okre$§lonych w umowie udostgpni i przekaze
Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w
sposOb zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wykonawca
zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowq 1
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), a takze =zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach. Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice
informacyjne budowy, zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Wykonawca nie bgdzie umieszczal na ogrodzeniu

zadnych reklam 1 tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody
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Zamawiajacego. Szczegdlowe warunki zwiagzane z organizacja rob6t budowlanych,
zabezpieczeniem intereséw  os6b  frzecich, ochrong §rodowiska, warunkami
bezpieczefistwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi
organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikdw i jezdni oraz wykonaniem
prac towarzyszacych irob6t tymeczasowych zawarte beda w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych ze wznoszeniem nowych budynkéw
nalezy sporzadzié¢ oceng stanu technicznego sasiadujacych budynkéw istnicjacych oraz
przeprowadzié inwentaryzacjg ewentualnych uszkodzen konstrukcji (np. rysy i spekania)
w tych budynkach, W razie potrzeby nalezy opracowaé projekt wzmocnienia istniejacych
budynkéw lub okre§li¢ sposdb ich zabezpieczenia przed ewentualnym niekorzystnym
wptywem jaki moze powsta¢ podczas wznoszenia nowych obiektow.

Zgodnie z zalozeniami PFU - budynek hali bedzie jednokondygnacyjny, o wysokosdci do
12.00m, przekryty dachem tukowym, Posadowienie na stopach /i lub/ tawach
fundamentowych,

W przypadku jednostkowego =zastosowania eclementdéw drewnianych
konstrukeyjnych - nie mogg one stykaé sie bezposrednio z elementami betonowymi - na
wszystkich stykach pomigdzy tymi materiatami nalezy zastosowaé warstwe rozdziclajaca

np. z folii PE grubosci Imm.,

71. Wymagania dotyczgce stosowanych wyrobéw budowlanych
Wszelkie materialy i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg
posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty iatesty zgodnie
postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych:
e Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 15 czerwea 2021 r. (D2.U. z 2021 r.
poz. 1213.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016
r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoéci wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
p0z.1966.)
oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed wykonaniem badafh ijakoSci materialéw przez
Wykonawceg, Zamawiajacy moze dopuécié do uzycia materialy posiadajace atest

producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w

49




dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych oraz dokumentacjach
przetargowych. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atest moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi to takie materialy 1 / lub urzadzenia zostana
odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow,
uzyska¢ odZamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materialow

przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

1) Kwalifikacje wla$ciwosci materialow i urzadzen.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach,
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow, o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia materialow odpowiednio wczesnie, w celu
przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sig, Zze sa one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie prébki zostang pobrane, a wszelkie
materialy 1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgdg rowne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawey.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentow
zwigzanych z materialami, a istniejgcych w innych jezykach. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2) Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
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7.2,

jakos¢ 1 wiadciwo$é do robét i byly dostegpne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robdi. Jeéli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uZyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé péZniej zmieniony bez zgody
Inwestora

Wszelkie Urzadzenia instalowane w ramach Umowy powinny byé objete
gwarancja, jakosci na okres 3 lat liczac od dnia ukoriczenia rob6t wymienionego
Protokole Odbioru. Gwarancja, jako$ci musi byé potwierdzona dokumentami
gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pésniejszymi zmianami). Wykonawca usunie
wszelkie wady Urzadzed w okresie gwarancji i bedzie realizowal serwis
gwarancyjny samodzielnie lub przez autoryzowane serwisy, ktorych liste przekaze
Zamawigjacemu w dacie podpisania Protokoléw odbioru, Wykonawca zapewni
skuteczny serwis w okresie gwaranciji i bedzie §wiadczyt ustugi w tym zakresie w
sposéb gwarantujacy mozliwo$¢ ciaglej eksploatacji Urzadzef. Wymaga sig, aby
serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii,
przybyl na miejsce awarii w ciagu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej
usunigeia. Koszty setwisowania Urzadzen w okresie gwarancjii pokrywa
Wykonawca. Za wszelkie ushugi $wiadczone przez specjalistow bedacych
pracownikami producentéw podczas przeprowadzania Robdét budowlanych i

podczas okresu gwarancyjnego ptaci Wykonaweca.,

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot, Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy, badZ wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i
przewozonych materiatéw. Liczba S$rodkow transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie zwarunkami okre$lonymi w  specyfikacjach
technicznych. Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$
przy transporcie materialow i sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Wymagania dotyczace odbioru robét

Wszystkie roboty wymagaja odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt, w odniesieniu do ich iloéci, jakosci 1 warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza
Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczga robot. Odbior bez uwag,
jest potwierdzeniem wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami zamoOwienia oraz wymaganiami dokumentow odniesienia. Proces
odbioru powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci 1
uzyskanych wynikéwbadan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan
kontrolnych,

e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa,

e sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganychparametréw technicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg, jakosci robot, materialow 1

wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
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wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek 1 badaf materialdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialtéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajace stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan. Wszystkie
pomiary i badania bgda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych
w specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Iub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako&§¢ rob6t oraz za dostarczenie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdlow swojego programu zapewnienia
jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie zapewnienie osiagnigeia zatozonej jakosci
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdét i jakoédci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
sprzct, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot, Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania
materialow oraz robdt z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej,

Przed wykonaniem badaf jako§ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

s certyfikat na znak bezpieczefistwa, wskazujacy na to, ze zapewniono

zgodno$é z kryteriamitechnicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

o deklaraci¢ zgodno$ci [ub certyfikat zgodnoéci z aprobata techniczng w
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przypadku wyrobow,jezeli nie s objgte certyfikacja okreslong w pkt.
powyzZej.

Odbior robot

Jezeli zapisy umowy nie stanowia inaczej gotowos¢ do odbioru kierownik
budowy zgtasza Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy ma
obowiazek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robdt, czynnosci w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu, oznacza¢ bedzie osiggnigeie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot,
zawierajacy opis przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakow w wykonanych
pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru. Odbior koncowy ma na celu
przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed
uplywem terminu gwarancji, oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu
rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami, a jesli

zmianywprowadzone na etapie budowy beda wymagaty uzyskania zmiany
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pozwolenia na budowe, to réwniez odpowiednia decyzje zmieniajaca

o specyfikacje techniczne

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych iulegajacych zakrycin

s recepty i ustalenia techniczne

s Dziennik Budowy

» wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych
zgodnie z ST

» atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

* opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw
badat i pomiardw

¢ zalgczonych dokumentdw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST

¢ sprawozdania techniczne

s pozostale okreslone w art. 57 ust. Prawo Budowlane

» inne dokumenty wymagane przez Zainawiaj acego

Sprawozdania techniczne zawieraé beda obgjmowaé:
o zakres i lokalizacje wykonanych robot
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

e date rozpoczecia i zakonczenia robdt

Ochrona Srodowiska

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$é i stosowanie w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony §&rodowiska. Przy realizacii
inwestycji nalezy uwzglednié elementy oddziatywania na $rodowisko. W okresie
trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
vzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepisdow 1 norm,
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaZenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania; Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad, w czasie

prowadzenia robot, aktualne przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, a
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w szczegoblnosei:

e stosowac sig¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;

o stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska;

e stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, jak rowniez
materialy wywotujace szkodliwe promieniowanie o stgzeniu przekraczajacym
warto$ci dopuszczalne, nie beda dopuszczone do uzycia. Wykonawca ma
obwiazek uzyskania wszystkich upowaznien i pozwolen od organow
administracyjnych, jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatlow tego wymaga.

Wszelkie drzewa i krzewy w sasiedztwie budynku, w poblizu ktérych bgda
prowadzone prace budowalne, a nie przeznaczone do wycinki badZ przesadzenia,

nalezy zabezpieczy¢ przez zniszczeniem.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdét

Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz begdacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W
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przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i wladciwe wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowaé sig¢ do zalecen Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia.Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mniespelniajacych
odpowiednich wymaganf sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. W szczegblnodci Wykonawca zobowiazany jest
do przestrzegania przepisow BHP:
¢ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1, (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)-
Kodeks pracy
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
t. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi
BHP.

Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowiazany jest znaé
wszystkie przepisy powszechnie obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen Iubmetod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac odno$ne

dokumenty,
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8. Przekazanie terenu budowy

W czasie okreslonym w warunkach umowy Zamawiajacy przekaze teren budowy
Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot ich utrzymanie
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane w trakcie wykonywania robot od dnia
rozpoczecia do dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, abybudowle Iub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejgeia przez Zamawiajacego.
Koszty zwigzane z ochrona i utrzymaniem robo6t wraz z terenem budowy nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zabezpieczy wszystkie
obiekty przed dostgpem osob nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca zapewni
ochrong wszystkich sktadnikow majatkowych i materialbw przez caly czas trwania
Umowy. Wykonawca zapewni ogrodzenie, o§wietlenie,ochrong i dozér roboét, az do czasu
ich ukonczenia. Wykonawca odpowiada za utrzymanie bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie
i jest wlaczony do wynagrodzenia Wykonawcy. Po zakonczeniu robot budowlanych
Wykonawca w ramach ceny umownej ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy,
po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot 1 likwidacji terenu budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie '(Dz.U.04.108.953) Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia danych zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

Narady koordynacyjne odbywaé si¢ beda regularnie na kazdym etapie realizacji
inwestycji 1 przeprowadzane beda na terenie budowy. Czgstotliwo$¢ narad zostanie
okreslona w Umowie. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zwotaNarade koordynacyjna niezaleznie od ustalonej czgstotliwosci
spotkan. W miare potrzeb organizowane bgda tez inne spotkania. Zapewnienie obecnosci
producentow urzadzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest obowigzkiem

Wykonawcy. Na naradach koordynacyjnych majg by¢ obecne nastgpujace strony:
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+ Zamawiajacy;

» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

«  Wykonaweca;

o Przedstawiciel uzytkownika;

+ Podwykonawcy - jedynie przy akceptacji lub na Zzadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,jesli wymagane jest to przez temat narady;

« Inne osoby zaproszone

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru mogg dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma Iub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy,
jezelt nie sq objete certyfikacja okre§long powyzej i ktore spelniaja wymogi
ogolnych STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ogdlne
STWiORB, kazda dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza, posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagafh bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszystkich Pozwolen i Zatwierdzen
wymaganych przepisami prawa przed wykonywaniem jakichkolwiek zadafi objgtych
zapisami urnowy. Podczas planowania Robdt Wykonawca przyjmie w harmonogramie
realny termin uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleft i
Zatwierdzen, Wykonawca spetni wszystkie wymagania 1 tam, gdzie to konieczne wesprze
Zamawiajacego w otrzymywaniu wszelkich pozwolefi, ktore moZe uzyskaé jedynie
Zamawiajacy.

Dokumentacje budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Umowy, stanowia w
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szczegolnosci:

e Pozwolenie na budowe wraz z Projektem budowlanym,

e Dziennik budowy,

e Dokumenty Wykonawcy,

e Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

e Harmonogram Robot,

e Protokotly z prob, inspekcji, odbiorow,

e Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wladze,

e  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

e Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki
badankontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone zgodnie z
przepisami.

Dokumenty te begda wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien mie¢ nieograniczony dostgp do tych
dokumentéw. Dokumentacja budowy oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Umowy
dokumenty beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
ustali czas archiwizacji dokumentacji

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

10.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
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dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika,
w porzadku  chronologicznym,  bezpofrednio jeden pod  drugim, bez
przerw.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
begda, przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Dokumenty budowy
bgdg przechowywane na placubudowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

11. Podstawa platnosci
Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre§lone dla tej przedmiotu zamdwienia,
Ceny ryczattowe bedg obejmowaé:
e prace projektowe i przedprojektowe,
e robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
o warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,
e wartoS¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

12. Podsumowanie

Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi wytyczne dodziatan projektowych
zwigzanych z planowana budows zadaszenianad boiskiem istniejacym oraz budowy
zaplecza sanitarno — szatniowego przy Szkole Podstawowej w Dywitach. Opisany zakres
prac stanowi jedynie wytyczne do opracowania pelnobranzowego projekt budowlanego.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przyjetych zalozeniach wynikajace ze zmiany
koncepcji jak i z zastanych warunkéw na etapic realizacji. Wszelkie zmiany musza
odbywaé si¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i w zalezno§ci od zapiséw umowy z
Projektantem. W zwigzku z tym, iz finalna realizacja zalezy od wiclu czynnikdéw

i uwarunkowan, ktére na etapie programu funkcjonano - uZzytkowego nie sa jeszcze
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okreslone (czynniki finansowe, badania przedprojektowe, organizacja pracy instytucji w
czasie realizacji, ekspertyzy, uwarunkowania czasowe realizacji inwestycji) harmonogram
poszczegolnych dziatan inwestycyjnych nalezy sporzadzic przy wykonywaniu
dokumentacji Projektu Budowlanego.

Niniejsze opracowanie okresla wymagane docelowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz wytyczne w zakresie infrastruktury technicznej. Parametry okreslajace
powierzchnie wszystkich planowanych przeksztatcen, dotycza przyblizonych wielkosci
poszczegolnych stref funkcjonalnych. Nie nalezy ich traktowac, jako ostatecznych
i docelowych powierzchni uzytkowych, ktore moga zosta¢ okreslone dopiero na kolejnych
etapach projektowych (Projekt Budowlany) po wykonaniu ekspertyz, aktualnej
inwentaryzacji budowlanej oraz przyjeciu konkretnych rozwigzan architektoniczno-
budowlanych dotyczacych m.in.: rodzaju przegréd budowlanych, rozwigzan
materialowych i wykonczeniowych. Wszystkie rozwigzania, materialy i1 urzadzenia
zastosowane w Projekcie Budowlanym, powinny by¢ zgodne z aktualnymi przepisami,
posiadac¢ aktualny certyfikat, atesty i aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

12.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania i robét
budowlanych
e Mapa zasadnicza
Nie dotyczy
e Mapa do celow projektowych
Nie dotyczy
e  Wyniki badan gruntowo — wodnych
Nie dotyczy
e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska:
Nie dotyczy.
e Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwosci:
Inwestycja nie ingeruje w ruch drogowy, ani nie bedzie emitowac¢ halasu ani innych
uciazliwosci.

e Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
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przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzeh naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania rozbiorek:
Na etapie prac projektowych 1j. Projekt Budowlany - nalezy wykonaé pelna
inwentaryzacj¢ budowlana przedmiotowych obiektéw.
¢ Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane 7z przylaczeniem obiektu do istnicjacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Na etapie prac projektowych nalezy uzyskaé wszystkie wymagane
o Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem
Zamawiajacy oczekuje realizacji prac w zakresie zaleznym od mozliwosci
finansowych.Gtéwnym i podstawowym celem jest budowa zadaszenia o statej
konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym oraz prace z tym zwigzane wraz z
budowa zaplecza sanitarno - szatniowego. Z uwagi na mozliwosci finansowe
dopuszcza sig rozbidrke nawierzchni tylko w minimalnym stopniu, z pdZniejszym
odtworzeniem i doprowadzeniem do stanu pierwotnego. W pierwszej kolejnosci
jednak wymaganym jest ustalenie przydatnosci i no$noéci gruntéw ponizej hali. W
drugiej kolejnosci nalezy zwr6cié uwage na zachowanie odleglo$ei od budynkéw
sasiednich.
Kolejnym etapem prac uszczegdlawiajacych niniejsze opracowaniem jest realizacja
Projektu Budowlanego - Zamawiajacy zglosi cwentualne swoje uwagi
do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w Projekcie
Budowlanym. Nastepny etap to uzyskanie dla Projektu Budowlanego wymaganych
przepisami uzgodnien, zgdéd i odstepstw, w tym pozwolenia na budowe,
Przed zloZeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca jest zobowiazany
douzyskania od Zamawiajacego akceptacji rozwiagzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym. Ostatni etap przed rozpoczeciem realizacji inwestycji
stanowi realizacja Projektu Technicznego, oraz Wykonawczego (wg umowy
z Zamawiajacym) stanowigcych podstawe wykonywania rob6t budowlanych,

Dopuszeza sie wprowadzanie wszelkich modyfikacji dotyczacych zadaszenia,
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przy utrzymaniupodstawowych parametréw - boiska o wymiarach 20.00x40.00m

i spelnienia pozostalych zapisow dofinansowania programu Olimpia.

Waszystkie zmiany musza bvé wykonane z uwzglednieniem wszystkich

uwarunkowan lokalnych i tychwynikajacych z przepiséw prawa. Wszelkie zmiany

musza by¢ uzgodnione z zaakceptowane przezZamawiajacego

13. Wyjasnienie pojec

e Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz
414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejda w zycie w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji

e Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoby powotane w mysl przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze
zmianami ktore wejda w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w prawach realizacji
przedmiotu zamowienia dziala na podstawie stawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktdre wejda
w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

e Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majace stanowi¢ lub
stanowiace cze$¢ robot statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktore maja by¢ dostarczone przez Wykonaweg wedhug Kontraktu;

e Plac budowy - miejsca, gdzie maja by¢ realizowane roboty i do ktorych maja by¢
dostarczone urzadzenia 1 materialy, oraz wszelkie inne miejsca Wwyraznie
wyszczegllnione w SIWZ jako stanowigce czesci placu budowy; okreslenie ,,plac
budowy" uzywane w niniejszym PFU oznacza ,,teren budowy" w rozumieniu Prawa
budowlanego;

e Roboty - oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowig ogot
dziatan, niezbednych do podjgcia w ramach realizacji przez Wykonawceg przedmiotu
zadania; - Roboty tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju, potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robdt stalych oraz
usuniecia wszelkich wad; -

e SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

e PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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14.

Umowa - umowa pomiedzy Wykonaweg a Zamawiajacym wraz z zatacznikami
stanowiacymi integralng czgé¢ umowy, dotyczaca wykonania przedmiotowego
zamOwienia, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu;

Koncepcja programowo-przestrzenna -~ projekt koncepeyjny stanowiacy zatacznik do
niniejszego Programu Funkgjonalno- Uzytkowego

Wykonawca - Wykonawca zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora ubiega sig o
udzielenie przedmiotowego zamodwienia publicznego w systemie ,zaprojekfuj i
wybuduj", zlozyta ofertg lub zawarta umowe w sprawie przedmiotowego zamdowienia
publicznego;

Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministta Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z péznicjszymi
zmianami).

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zczwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza cz¢S8¢ dokumentacji projcktowej stanowiaca
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanege w
poszezegdlnych branzach.

Dokumentacja projektowa - jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.
Pozwolenie na uzytkowanie - przewidziana ustawg Prawo budowlane decyzja
administracyjna pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu
administracyjnego do zgloszenia zakofczenia robot.

Wyrazenia ,planuje sig", ,nalezy przewidzieé", ,zaklada si¢" - oraz podobne
sformutowania Wykonawca winien traktowaé jako ,do wykonania w zakresie

ninigjszej inwestycji”.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego i robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania roblt zgodnie z przepisami

polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm inorm branzowych. W sprawach

- technicznych nalezy kierowaé si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
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robot budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac Inzyniera, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiazany stosowac si¢ do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. Listg norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Uwaga! Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
polskim prawem. Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje

wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

e Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz
414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejda w Zycie w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) wraz z
pézniejszymi Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22021 poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz.
45)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektorych
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zawodow regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 poz. 215)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz.
1752)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r, w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sxtue_t‘gyjnych i wysokoéciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow __Woh*foﬂiiaféW do panstwowego
zasobu geodezyinego 1 kartograficznego (Dz. U. 2022 poz.l 1670)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) wraz z pdznigjszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650) z pézZniejszymi zmianami,

szroby budowlane: - Ustawa 7z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213) wraz z pdznigjszymi zmianami,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2023 poz.
215), _

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogblnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2021
poz. 222)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
- Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz, 1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlaSciwodci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. 2023 poz. 215)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Pozostale wymagania dotyczace projektowanego obiektu zwiazane z zakresem

planowanego przedsigwzigcia architektoniczno-budowlanego zawarte w przepisach

odrebnych

irgring, ﬁfarE:J;z Twenowicz
unr. pud, 31/0%/01.




