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Wyjasnienia i Zmiany tresci SWZ nr 2

Dotyczy: ,Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bariska PGP-4 w celu ustalenia zasobdw
wod termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podtoza niecki podhalariskiej

w obszarze gorniczym Podhale 2"

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ
Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); zwana dalej: ustawg Pzp, Zamawiajgcy przekazuje ponizej tres¢

zapytan, ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

1. §1 ust. 1 Umowy:
Prosimy o udostepnienie warunkdw programu i udzielonej dotacji Srodkéw Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (pkt. Ill ppkt. 1 SWZ).

Odpowiedz:

Warunki programu sg ogolnodostepne. Dotacja zostata udzielona w ramach programu
priorytetowego nr 2.3.1 ,Geologia i gérnictwo Cze$¢ 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz
gospodarka zasobami zt6z kopalin i wéd podziemnych”. Link do strony NFOSIGW z dokumentami
programu: http://archiwum.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/poznanie-budowy-geologicznej-na-rzecz-kraju/.

2. §1 ust. 2-5 Umowy:
Proponujemy usuniecie § 1 ust. 2-5 z Umowy. § 1 ust. 4 Umowy wprost stanowi, iz szczegolowy

opis i zakres realizacji przedmiotu zaméwienia okre$lajg postanowienia niniejszej Umowy wraz z
zatgcznikami oraz m.in. SWZ. Nie ma potrzeby recypowania tych zapisow SWZ w Umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie tych zapisow.

3. §1 ust. 6 Umowy:
Zwracamy sie z prosbg o wskazanie i opisanie w Umowie konkretnej procedury, jakiej Zamawiajacy

wymaga od Wykonawcy w celu dokumentowania zagospodarowania odpaddéw; wzglednie (ii)
usuniecie z zapisu warunku dokonania odbioru koricowego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze procedura polega na obowigzku przedstawienia przez Wykonawce



dokumentéw potwierdzajgcych zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji zadania
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

1ust.7; § 4 ust. 2; §7 ust. 2i 3 Umowy:
Zwracamy sie z pro$bg o doprecyzowanie tresci SWZ w ramach etapu 1. (Prace Przygotowawcze)

oraz w pozostatych etapach przewidzianych dla zadania, o informacje jakich konkretnych,
dodatkowych dziatari wymaga Zamawiajgcy m.in. w ramach Prac przygotowawczych. W naszej
ocenie sformutowanie w SWZ ,wykonanie innych niezbednych prac do rozpoczecia wiercenia” jest
sformutowane niedostatecznie szczegdtowo i w powigzaniu z brakiem zgody Zamawiajgcego na
uprzednie dokonanie wizji lokalnej terenu, uniemozliwia Wykonawcy rzetelng wyceng i

przygotowanie oferty.

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i uzyskanie dokumentow
niezbednych do realizacji inwestycji. Zamawiajgcy zmienit SWZ i umozliwit dokonanie wizji lokalne;j,
co umozliwi dokonanie rzetelnej wyceny i przygotowanie oferty przez Wykonawce.

§ 1 ust. 8 Umowy:
Jak rozumiemy, przekazany teren przeznaczony bedzie réwniez na magazynowanie odpadéw, w

tym niebezpiecznych. Magazynowanie odpadéw odbywa sie na terenie, do ktérego posiadacz
odpadéw ma tytut prawny (art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), za$
Wykonawca poprzez ten zapis umowny nie posiada tytutu prawnego do terenu, na ktérym
realizowane sg Prace Powierzone. Zwracamy uwage, iz moze to rodzi¢ problemy Wykonawcy przy
uzyskaniu stosownych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Proponujemy nastepujgce brzmienie zapisu:

.Zamawiajgcy przeznacza i przekazuje Wykonawcy na organizacje placu budowy i zaplecza
budowy teren wraz z wyznaczong trasg ogrodzenia, ktérego ustawienie jest w gestii Wykonawcy.
Teren, ktéry zostanie przez Zamawiajgcego udostepniony i przeznaczony na organizacje placu
budowy, w tym magazynowanie odpadéw w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, wraz z terenem przeznaczonym pod wykonanie otworu Bariska PGP-4 i realizacje prac
wynosi 1,4708 ha i jest to obszar wskazany na zat. nr 7 do SWZ."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Zaproponowany zapis réwniez nie sprawia, ze
Wykonawca staje sie posiadaczem tytuty prawnego do terenu wymaganego w art. 25 ust. 2 Ustawy
o odpadach. Jezeli na etapie realizacji umowy wymagana bedzie zgoda ze strony Zamawiajgcego
na realizacje szczegolnego rodzaju prac na wskazanym terenie, ktére bedg zgodne z Umowg i
obowigzujacymi przepisami, zostanie ona wyrazona, o ile protokét przekazania placu budowy nie

bedzie wystarczajacy.

§ 1 ust. 12 Umowy:

Maksymalna warto$¢ tzw. robdt zaniechanych nie przekroczy 40% warto$ci wynagrodzenia
wykonawcy brutto liczonego od warto$ci wynagrodzenia uwzgledniajgcego najwyzszg z opcji
wykonania etapu nr 7. Zachowana minimalna warto§¢ zaméwienia wynosi¢ bedzie min. 60%
wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto.

Prosimy o doprecyzowanie, do ktérej z opcji Wynagrodzenia brutto odnosi sie warto$¢ zachowane;j

minimalnej wartosci zaméwienia.

Odpowiedz:
Wskazana warto$¢ odnosi sie do najdrozszego wariantu realizacji prac wskazanego przez danego
Wykonawce.

§ 1a ust. 4 Umowy:
Proponujemy zmiane zapisu § 1a ust. 4 Umowy na nastepujacy:
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,O$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze jednej z opcji realizacji etapu nr 7 zostanie ziozone
Wykonawcy pisemnie pod rygorem niewaznosci w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru
etapu nr 6 lub we wczesniejszym terminie, o ile bedzie to mozliwe.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia § 1a ust. 4 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,O$wiadczenie Zamawiajacego o wyborze jednej z opcji realizacji etapu nr 7 zostanie ziozone
Wykonawcy pisemnie w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru etapu nr 6 lub we

wczesniejszym terminie, o ile bedzie to mozliwe.”

§ 2 ust. 3 Umowy:
Proponujemy usuniecie tak sformutowanego warunku z § 2 ust. 5 Umowy.

Proponujemy nastepujgce brzmienie postanowienia § 2 ust. 3 Umowy:

,Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow lub urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej przez Wykonawce. Dokonanie zamiany bedzie
szczegolnosci uzaleznione od okolicznosci:

1) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego Przedmiotu Umowy,

2) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych zadania,

3) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

4) uzasadniajgcych wprowadzenie zmian ze wzgledu na warunki terenowo-geologiczne.

Powyzsze zmiany sg mozliwe, jezeli nie bedg narusza¢ postanowien art. 454 — 455 Ustawy Pzp.".

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

§ 2 ust. 7 Umowy:
Proponujemy usuniecie § 2 ust. 7 z Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie.

§ 2 ust. 8 Umowy:
Proponujemy, aby to Zamawiajgcego obcigzaty koszty przeprowadzania testéw, o ktérych mowa

w tym § 2 ust. 8 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 2 ust. 10 Umowy:
Prosimy o doprecyzowanie zapisu i okreslenie, czy dziatka, o ktérej mowa w § 1 ust. 8 Umowy,

posiada dostep do medidw.

Odpowiedz:
Dziatka nie posiada dostepu do mediéw. Zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy zapewnienie mediéw jest po

stronie Wykonawcy.

§ 4 ust. 5 Umowy:
Proponujemy nastepujgce brzmienie postanowienia:

,W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy, innych elementéw lub otoczenia,
Wykonawca zobowigzuje sig do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny
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koszt.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia brzmienie postanowienia na:

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce lub z przyczyn lezacych po jego
stronie, innych elementdéw lub otoczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.”

§ 4 ust. 8 Umowy:

W naszej ocenie jest to odrebna ustuga wykonywana przez Wykonawce i winna zostac ujeta przez
Zamawiajgcego jako odrebna pozycja do skalkulowania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
i przedstawionego w ofercie, zwlaszcza, ze za wykonane prace przygotowawcze Zamawiajgcy

przewiduje wynagrodzenie ryczattowe.

Proponujemy dodanie tej ustugi jako dodatkowej pozycji kalkulacyjnej w ofercie Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy usuwa § 4 ust. 8 Umowy.

§ 5 Umowy:

Proponujemy wprowadzenie procedury na wypadek konieczno$ci wykonania przez Wykonawce

dodatkowych robét, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych to zadan nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i zawarcia Umowy oraz ustalenia za nie procedury

ustalania dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Okoliczno$ci umozlwiajgce zmiane umowy opisane sg w jej tresci i ustawie Pzp.

§ 6 ust. 1 Umowy:

Proponujemy:
1. usuniecie obowigzku Wpykonawcy ubezpieczania poza swoimi réwniez dziatarn swoich
podwykonawcow.

2. nastepujace brzmienie § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy:
,b) w przypadku wystgpienia istotnych wad Przedmiotu Umowy Wykonawca przediuzy okres

obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usunigcia wad Przedmiotu Umowy wskazanych
w odbiorze koricowym,”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 7 ust. 1 Umowy:

Proponujemy nastepujgce brzmienie zapisu:

W okresie od przekazania placu budowy do dnia oddania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 8 Umowy:

Proponujemy nastepujgce brzmienie zapisu:

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego oraz os6b trzecich za szkody powstate z jego winy
na placu budowy lub w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze przepisy szczegélne stanowig

inaczej.”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ § 8 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w zwigzku
z prowadzonymi robotami, chyba ze przepisy szczegélne stanowig inaczej. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkow
oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy."

18. § 9 ust. 7 Umowy:
Zwracamy uwage, iz Wykonawca nie moze zlozyé oswiadczenia o treSci zawartej w § 9 ust. 7

Umowy, bowiem zgodnie z pkt VI ,Wizja lokalna” SWZ Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci
odbycia przez wykonawce wizji lokalnej terenu objetego robotami budowlanymi. Rekomendujemy
zatem usuniecie przedmiotowego zapisu z Umowy.

Odpowiedz:
Wobec wyznaczenia wizji lokalnej terenu objetego robotami, Zamawiajacy nie wyraza zgody na

usuniecie zapisu.

19. § 12 Umowy:
Proponujemy nastepujgce brzmienie zapisu:

.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) nalezytego przygotowania placu budowy w celu prawidiowego wykonania Przedmiot Umowy
przez Wykonawce oraz przekazania Wykonawcy placu budowy.

2) dostarczenia wszelkich danych technicznych, geologicznych i informacji niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu Umowy niezwlocznie na kazde zadanie Wykonawcy oraz do
wspoidziatania z nim w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

3) niezwiocznego odebrania wykonanych robét, w terminie nie pdzniejszym niz 5 dni roboczych
od zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru, jezeli nie wystapig okolicznosci opisane w §
18 ust. 2.

4) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wypfacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

5) ustanowienia nadzoru i dozoru geologicznego,

6) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot Umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Przygotowanie placu budowy jest po stronie Wykonawcy,
a wszelkie dane zostaly zawarte przez Zamawiajgcego w zatgcznikach do SWZ. Zamawiajgcy dokonuje

zmiany § 12 ust. 2 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»2) odebrania wykonanych robot, w terminie nie pézniejszym niz 10 dni roboczych od zgtoszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 18 ust. 2,

20. § 13 ust. 4 Umowy:
Proponujemy nastepujgce brzmienie postanowienia:
»4. Wszelkie polecenia wydawane przez nadzér geologiczny bedg miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, je$li nadz6r geologiczny uzna
za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia.
Nadzér powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Wykonawca nie odpowiada za szkody powstate w wyniku zastosowania sie Wykonawcy do polecen
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wydawanych mu przez nadz6r geologiczny, chyba ze ich powstanie nastgpito z wytgcznej winy
Wykonawcy.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 14 Umowy:

Proponujemy nastepujgce brzmienie § 14 ust. 2 Umowy:

,2. Wszelkie dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
innej Wykonawca przekazuje w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni

roboczych.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 15 ust. 2 Umowy:
Proponujemy usuniecie § 15 ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na usunigcie.

§ 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 Umowy:
Prosimy o usci$lenie i uszczegdlowienie trybu zgtoszenia gotowosci od odbiorow robdét, w tym

réwniez koricowego np. poprzez wskazanie, do kogo Wykonawca ma zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru
(wskazaé konkretne osoby), czy zgloszenie oraz informacja do Zamawiajgcego ma mie¢ forme

ustng, pisemng, mailowa etc.

2. Proponujemy dodanie do zapisu § 16 ust. 1 Umowy tresci: ,Zamawiajgcy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru zgtoszonych robét niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych
od poinformowania go przez Wykonawce o gotowosci od odbioréw robét”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa § 16 Umowy.

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ § 17 ust. 1, ktéra otrzymuje brzmienie:

,Gotowosé do odbioréw robét czesciowych i gotowos¢ do odbioru koricowego wraz ze wszystkimi
niezbednymi dokumentami Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu na dziennik podawczy
Urzedu Gminy Szaflary badz listownie na adres jego siedziby. O gotowosci zawiadamia rowniez

przedstawiciela nadzoru i dozoru geologicznego.”

§ 18 Umowy:

Proponujemy nastepujgce brzmienie § 18 Umowy:

,1. Jezeli podczas odbioru robét zanikajgcych badz ulegajgcych zakryciu, odbioru koricowego
zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastgpujgce uprawnienia:

1) odstgpié od Umowy — jezeli wady sg istotne tj. uniemozliwiajg wykorzystanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.

2) w przypadku wad innych niz istotne, przez co Zamawiajgcy rozumie, iz nie uniemozliwiajg
wykorzystania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, nadajgcych sie do usunigcia —
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie, nie krétszy niz 30 dni. W razie
nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3) w przypadku wad innych niz istotne, nienadajgcych sig do usunigcia — Zamawiajgcy moze,
zachowujac roszczenie o naprawienie szkody dokonaé¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i
uzyskaé od Wykonawcy zwiekszenia okresu gwarangcji lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, o ktdrych
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mowa w ust. 1 pkt. 2) oraz do wyznaczenia Zamawiajgcemu terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwych robét. Nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru
w wyznaczonym przez Wykonawce terminie bedzie traktowane jako zwioka Zamawiajgcego w ich

odbiorze.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.

§ 19 ust. 1-4 Umowy:
Proponujemy ze wzgledu na charakter planowanego zadania, tj. wykonanie otworu wiertniczego,

badawczo-eksploatacyjnego Bariska PGP-4 w celu ujecia wéd termalnych z istoty planowanych w
gtéwnej mierze prac (m.in. wiercenie, serwis piuczkowy, cementacyjny, utylizacja odpadéw)
wprowadzenie modelu wynagrodzenia kosztorysowego dla kazdego 2z etap6w
przewidzianych w SWZ i Umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

§ 21 ust. 1i 2 Umowy:
Zwracamy si¢ z pro$bg o doprecyzowanie, czy fragment § 21 ust. 5 Umowy ,3 dni przed terminem

realizacji umowy” odnosi si¢ do koricowego terminu, wskazanego w § 14 ust. 1 Umowy?

Odpowiedz:
Powotany termin wynosi do 3 dni przed terminem realizacji umowy, tj. terminem koficowym.

2. Zwracamy sig z prosbg o szczegélowg wykiadnie § 21 ust. 1 pkt 11) Umowy, bowiem
Zamawiajgcy uzywa pojecia ,wynagrodzenie” w sposéb uniemozliwiajacy Wykonawcy
zidentyfikowanie, w ktérym momencie odnosi si¢ do minimainego wynagrodzenia za prace,
podlegajacego waloryzacji, a w ktérym do wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

Odpowiedz:
Pojecie ,wynagrodzenie” odnosi sig do wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

3. Proponujemy zmniejszenie progu wskazanego w § 21 ust. 2 Umowy z 7 % na 5 %.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

§ 21 ust. 4 Umowy
Proponujemy ograniczenie, o ktérym mowa w § 21 ust. 4 Umowy do 2 % gcznego wynagrodzenia

Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia § 21 ust. 4 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»4. taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do ust. 2-3, moze
wynies¢ maksymalnie 1% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie.”

28.

§ 21 ust. 5-7 Umowy:

Proponujemy nastepujaca tres¢ § 21 ust. 6 Umowy oraz usuniecie ust. 7.i 8:

»8. Strona umowy w terminie nie diuzszym niz 30 dni od zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy, moze zwrécié sie z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wraz z
wnioskiem, Strona umowy bedzie zobowigzana pisemnie przedstawié szczegétowa kalkulacje
uzasadniajgcg odpowiednio wzrost albo obnizenie kosztéw, do ktérej druga strona moze wniesé
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29.

8.

zastrzezenia w terminie 14 dni. Po uplywie tego terminu w przypadku niewniesienia zastrzezen,
zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy niezwlocznie
aneksem zgodnie z przedstawiong kalkulacja.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia § 21 ust. 6 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,0. Strona umowy w terminie nie diuzszym niz 30 dni od zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy, moze zwrécié sie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wraz z
wnioskiem, Strona umowy bedzie zobowigzana pisemnie przedstawi¢ szczegoétows kalkulacje
uzasadniajgcg odpowiednio wzrost albo obnizenie kosztéw, do ktérej druga strona moze wnie$é
zastrzezenia w terminie 30 dni. Po uplywie tego terminu w przypadku niewniesienia zastrzezen,
uznaje sie, iz druga strona akceptuje przedstawiong kalkulacje. Jezeli w ciggu 30 dni od zmiany cen
materiatow lub kosztéw strona nie zwréci sig 0 zmiane wynagrodzenia, to uznaje sie, ze zmiana cen
materiatdbw [ub kosztéw nie ma faktycznego wplywu na koszty wykonania zamowienia
wynagrodzenie pozostaje bez zmian.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie § 21 ust. 7 i 8 Umowy.

§ 22 Umowy:

Proponujemy: 1. Usuniecie § 22 ust. 6 Umowy.

2. Proponujemy nastepujgce brzmienie § 22 ust. 8 Umowy:

»,8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Strony ustalg zgodnie nowy termin usuniecia wady.”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie § 22 ust. 6 Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 22 ust. 8 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Strony
ustalg zgodnie nowy termin usunigcia wady. W przypadku braku zgodnego ustalenia terminu usuniecia
wady, Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usuniecia wady.”

30.

31.

§ 23 ust. 3 Umowy:

Proponujemy nastepujgce brzmienie zapisu:

»3. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane.

§ 24 ust. 4 Umowy:

Proponujemy nastepujace brzmienie § 24 ust. 4 Umowy:

+4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
3 miesigce wady odnoszace sie do Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie
przed uptywem okresu rekojmi.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ § 24 ust. 4 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
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32.

33.

,4. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
2 miesigce wszystkie wady odnoszace sie do Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego
na pi$mie przed uptywem okresu rekojmi.”

§ 25 Umowy:
Proponujemy usuniecie § 25 ust. 8 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie.

§ 26 Umowy:

Proponujemy: (i) usuniecie § 26 ust. 5 Umowy — zapis sformutowany zostat zbyt ogdinie, by

Wykonawca mogt by¢ obarczony karami umownymi, wzglednie (i) uksztattowanie odpowiedzialnosci
Wykonawcy jedynie za razgce, zawinione naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia § 26 ust. 5 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za razgce i zawinione naruszenie obowigzku wynikajgcego z Umowy pomimo
wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z
zastrzezeniem ust. 6."

34.

35.

36.

Proponujemy usuniecie mozliwosci potrgcenia kar umownych z naleznosci wykazanych na
fakturach (§ 26 ust. 10 Umowy).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie.

§ 27 ust. 1 Umowy:

Proponujemy nastepujgca tres¢ postanowienia:

,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 19 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane.

§ 28 Umowy:
Proponujemy ograniczenie prawa do dochodzenia odszkodowania tylko do rzeczywiscie

poniesionej szkody (damnum emergens) i wylaczenie prawa dochodzenia utraconych korzysci
(lucrum cessans).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
§ 30 Umowy:
Proponujemy nastepujace brzmienie § 30 ust. 1 pkt 3) Umowy:

,3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego w stosunku do ruchomosci, ktérej zajecie grozi niewykonaniem Przedmiotu

Umowy.”
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37.

38.

39.

Proponujemy nastepujgce brzmienie § 30 ust. 4 Umowy:

»4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeéci w sytuacjach, o ktérych mowa
w Umowie oraz, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac/rob6t bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
robot z ze swej winy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie i przerwa ta trwa
diuzej niz 21 dni;

b) Wykonawca w sposéb razgco nieprawidtowy realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdinosci
niezgodnie z dokumentacjg projektowg pomimo wezwania Zamawiajgcego do usuniecia
nieprawidtowosci, ztozonego na pi$mie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krétszym niz 30 dnia.”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 32 ust. 2 Umowy:
Proponujemy zmiang momentu przeniesienia majatkowych praw autorskich na moment zaptaty

wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

§ 34 Umowy:

Proponujemy usuniecie § 34 ust. 2-4 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Wykonawca zauwaza, ze zgodnie ze wzorem umowy w obecnym ksztalcie odpowiedzialno$é za
sprzet utracony w otworze wiertniczym spoczywa w catosci na Wykonawcy. Tymczasem do
uszkodzenia, zniszczenia badz utraty sprzetu Wykonawcy w otworze moze doj$é z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy np. nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, na ktére Wykonawca
nie ma zadnego wptywu. Koszt utraconego sprzetu czesto jest ogromny, a co najistotniejsze jest to
ryzyko nieubezpieczalne. Dlatego tez w umowach o roboty geologiczne praktykuje sie
zamieszczanie zapisow o podziale odpowiedzialno$ci pomiedzy Zamawiajacego a Wykonawce.
Najczesciej, w przypadku utraty lub zniszczenia sprzetu Wykonawcy w otworze, jezeli taka utrata lub
zniszczenie nie jest skutkiem winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest:

a) podjac¢ wszelkie starania w celu odzyskania sprzetu bedacego wiasnoscig

Wykonawcy na wytgczne ryzyko i koszt Zamawiajgcego;

b) zwroci¢ Wykonawcey koszt utraconego sprzetu; lub
c) zwréci¢ Wykonawcy koszt naprawy sprzetu, jesli zostat odzyskany i nadaje sie
do naprawy.

W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie we wzorze umowy
zasad podziatu odpowiedzialnosci stron na wypadek uszkodzenia, zniszczenia badz utraty
sprzetu Wykonawcy w otworze, co bedzie mialo bezposrednie przelozenie na wysokosé

zaoferowanej przez Wykonawce ceny?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na podziat odpowiedzialnosci stron.

40. Proszeg o okreslenie parametréw technicznych otworéw (wierconych, frezowanych), ich rozktadu

oraz gestosci otworow w kolumnach filtracyjnych. Prosze o doprecyzowanie informaciji z PGTO-
Bariska PGP-4, perforacja ok. 15% dotyczy powierzchni rury czy przewierconego interwatu?

Odpowiedz:

Perforacja na poziomie 15% dotyczy powierzchni rur. Sposéb wykonania, rozktad oraz gestosé
otworow w kolumnach filtracyjnych powinny zapewni¢ odpowiednig wytrzymato$é, umozliwiaé
radialny przeptyw na catej diugosci kolumny z najmniejszymi mozliwymi oporami.

41. Czy probki okruchowe Wykonawca moze przechowywaé w zakrecanych pojemnikach

plastikowych, czy wymagane sg woreczki strunowe?
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami ,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z biezgcego dokumentowania przebiegu prac geologicznych” § 5. Pkt.
2. Ppkt. 1) proby okruchowe w stanie powietrzno-suchym Ilub rdzeniki boczne — w zamykanych
opakowaniach plastikowych, metalowych lub drewnianych”.

42, Czy czas przestoju w oczekiwaniu na wykonanie perforacji rur "filtra” po uzyskaniu decyzji wyboru

43.

wariantu przez Zamawiajgcego bedzie dodatkowo rozliczony?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowo pfatnych przestojow. Czas przestoju w takiej sytuacii
powinien by¢ wliczony w oferte, z uwzglednieniem terminu wykonania Umowy.

Czy Zamawiajgcy potwierdza wykonanie cementomierza akustycznego w rurach 24 %"
w interwale 0 -50m ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza wykonanie cementomierza akustycznego w rurach 24 %"
w interwale 0 -50m zgodnie z zapisami w PRG.

44. Czy Zamawiajgcy akceptuje pobranie rdzeni koronkg rdzeniowa 8 %%’ i aparatem 6 %" x 4”

w sekcjach 17 %" i 12 %" ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje wskazane rozwigzanie.
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45. Czy Zamawiajgcy przewiduje wykonanie oprébowania catej sekcji 8 %" czy w zatozonych przez
nadzor geologiczny interwatach ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie oprébowania zgodnie z PRG.

46. Zgodnie z zapisami SWZ Etap 8 prac obejmuje nastepujgcy zakres prac:
,Dobdr, dostawa i montaz glowicy eksploatacyjnej i wieZby”
Naszym zdaniem wigzba powinna by¢ dostarczona wraz z kolumng rur, na ktérej przewidziany jest

montaz BOP.
Prosimy o potwierdzenie, ze wigzba ma by¢ dostarczona wraz z gtowica eksploatacyjng?

Odpowiedz:

Wiezba powinna zosta¢ dobrana, dostarczona i zainstalowana wraz z kolumng rur, na ktérej
przewidziany jest montaz BOP.

47. W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie dotyczgce gatunku stali z jakiej powinny byé
wykonane kolumny filtrowe 4%%", 7" i 9%" zwracamy sie z pytaniem z jakiego gatunku stali powinny byé
wykonane dodatkowe kolumny rur 4%" i 7" (tie back liner), ktére ewentualnie trzeba bedzie zabudowaé

w otworze?

Odpowiedz:
Tie back powinien by¢ wykonany z takiego samego gatunku stali jak filtry.

48. W zafgczniku 8b do Projektu Robét Geologicznych (PGTO otworu Barnska PGP-4 wersja Il jest
wieszak 4 72" x 13%”" a naszym zdaniem powinien by¢ 7" x 13%"
Prosimy o wyja$nienie.

Odpowiedz:
W zatgczniku 8b btednie opisano wieszak. Powinno by¢ 7"x13 3/8".

49. Prosimy o podanie grubosci $cianek rur filtrowych 4%" zaréwno rur perforowanych jak i petnych
przewidzianych do zabudowy w wariancie | wykonania otworu .

Odpowiedz:
Minimalna grubo$¢ $cianek powinna byé dobrana przez wykonawce wiercenia dla zapewnienia
odpowiednich parametréw wytrzymatoSciowych w zaleznosci od napotkanych warunkéw

geologicznych.

50. W zwigzku z tym, ze PRG podaje bardzo ogdlnie grubosé¢ Scianek rur 13%”", 9%”" i 7" (210mm) to
jednak celem prawidtowego doboru grubo$ci $cianek rur pod wzgledem giebokosci ich zapuszczenia i
warunkow panujgcych w otworze (co pozwoli na uniknigcie np. ich zgniecenia) prosimy o podanie
gradientéw cisnienia zlozowego oraz $rednie gestosci przewiercanych skat tak aby mozna bylo w
odpowiedni sposob dobra¢ odpowiednie grubosci $cianek rur oktadzinowych. Jezeli nie majg Panstwo
tych danych prosimy o potwierdzenie, ze stosowne obliczenia zostaty juz wykonane i Wykonawca ma
po prostu zapewni¢ rury o parametrach, ktére sg podane w SIWZ.

Odpowiedz:

Dobér grubosci cianek w konstrukcji otworu powinien zosta¢ przeprowadzony przez wykonawce
wiercenia dla zapewnienia odpowiednich parametréw wytrzymato$ciowych w zaleznosci od
napotkanych warunkéw geologicznych.
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51. Na stronie 26 zatgcznika nr 3 do SWZ Projekt Robét Geologicznych jest napisane:

,Po dowierceniu i udokumentowaniu otworu BANSKA PGP-4 zostanie wykonana analiza zasobéw
dyspozycyjnych woéd termalnych niecki podhalariskiej z wykorzystaniem metod modelowania
matematycznego”.

Prosimy o odpowiedz czy wykonanie modelu matematycznego wchodzi w zakres prac do

wykonania przez wykonawce wiercenia?

Odpowiedz:
Wedtug SWZ i PRG wykonanie modelu nie wchodzi w zakres prac.

52. Dla okre$lenia kosztdbw wykonania prac prosimy o podanie przewidywanego czasu trwania
pompowania 0czyszczajgcego oraz pompowania pomiarowego na poszczegoélnych stopniach ich
wykonania we wszystkich wariantach przewidzianymi w PRG.

Odpowiedz:

Z uwagi na badawczy charakter otworu Zamawiajgcy nie moze jednoznacznie okresli¢ czasu trwania
pompowan. Wykonawca musi by¢ przygotowany na odprowadzanie wody z pompowan do zbiornika
ziemnego o poj. 4000 m3 oraz takie utylizowanie wody, aby zapewni¢ prowadzenie pompowan w
spos6b ciagly przez czas ustalony przez nadzoér geologiczny w oparciu o warunki hydrogeologiczne.

563. Projekt Robot Geologicznych Roz. 6.8.5 zakiada przeprowadzenie zabiegu stymulacji
wytypowanego, przez nadzér geologiczny, interwatu strefy ziozowej. Dotyczy to wszystkich opcji
wykonania otworu BANSKA PGP-4.

Ma to tez odzwierciedlenie w zatgczniku nr 2 do SWZ — Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)

W tym samym rozdziale jest takze napisane, ze po zabiegu kwasowania i usunieciu z otworu cieczy
poreakcyjnej w otworze przeprowadzona zostanie ponowna eksploatacja pomiarowa otworu.
Wykonanie ponownego (po zabiegu kwasowania) testu hydrodynamicznego otworu nie uwzglednia
jednak Zatgcznik nr 2 do SWZ - Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Prosimy o odpowiedz gdzie w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych umiescié¢ koszty wykonania
ponownego testu hydrodynamicznego po zabiegu kwasowania oraz koszty utylizacji wody z
ponownego testu hydrodynamicznego a takze, dla wyliczenia kosztéw tych prac, prosimy o
podanie przyblizonego czasu trwania ponownej eksploatacji pomiarowej otworu. Czy ponowne
wykonanie testu hydrodynamicznego bedzie sie odbywalo na jednym czy trzech stopniach
popmpowania? '

Odpowiedz:

Z uwagi na badawczy charakter otworu Zamawiajgcy nie moze jednoznacznie okresli¢ czasu trwania
ponownej eksploatacji pomiarowej otworu. Wykonawca ma przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie
wszystkich elementéw wskazanych w PRG. TER ma jedynie charakter pomocniczy. Zamawiajgcy

zaktualizowat TER i stanowi on zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

54. W nawigzaniu do udzielonych przez Zamawiajgcego, w dniu 07.03.2022r, odpowiedzi na pytania nr
1i 2, dotyczgcych wymaganego w SWZ doswiadczenia zaréwno Oferenta jak i Kierownika Ruchu
Zakiadu, prosimy o odpowiedz czy Kierownik Ruchu Zakladu musi mieé doswiadczenie w
wykonywaniu takich elementéw skiadowych realizacji otworu geotermalnego jak filtrowanie otworu
geotermalnego czy oprébowanie otworu geotermalnego.

Odpowiedz:

Doswiadczenie we wskazanych elementach jest mile widziane, jednak nie jest konieczne do spetnienia
warunkéw dla KRZ, o ile KRZ bedzie posiadat doswiadczenie w zakresie petnienia funkcji Kierownika
Ruchu Zaktadu przy realizacji 2 otwordw, ktérych celem bylo poszukiwanie i rozpoznawanie woéd
termalnych, niezaleznie od wynikéw ziozowych tego otworu oraz tego czy otwor po jego wykonaniu
funkcjonuje i jest odwiertem geotermalnym.

55. Prosze o jednoznaczne okreslenie ilosci powstania wod z pompowan oczyszczajgcych, poniewaz
w projekcie robét geologicznych jest podane:
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~Pompowanie prowadzone bedzie do momentu wymiany 1,5-3 objetosci wody w otworze lub do czasu
uzyskania wody o odpowiedniej czystosci pozbawionej piasku i zawiesiny pylaste;”.

Odpowiedz:

Z uwagi na badawczy charakter otworu Zamawiajgcy nie moze jednoznacznie okreslié ilosci wéd
pochodzgcych z pompowar oczyszczajgcych. Wykonawca musi byé przygotowany na odprowadzenie
wody z pompowan do zbiornika ziemnego o poj. 4000 m3 oraz takie utylizowanie wody, aby zapewnié

prowadzenie pompowan w sposoéb ciagty.

5§6. Czy Wykonawca do oferty cenowej ma zatozy¢ dodatkowe ilosci wod z pompowarn oczyszczajgcych
po ewentualnym zabiegu kwasowania?

Odpowiedz:

Tak, wykonawca ma zatozy¢ dodatkowe ilosci wéd z pompowania oczyszczajgcych po ewentualnym
zabiegu kwasowania.

§7. Prosze o jednoznaczne okreslenie czasu (godz.) trwania testéw z pompowari pomiarowych dla
kazdego z pozioméw |, lla, llb.

Odpowiedz:

Okreslenie czasu trwania testéw nie jest mozliwe z uwagi na fakt, ze jest to otwér m.in. o charakterze
badawczym. Czas trwania pompowari okresli nadzér geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkéw hydrogeologicznych.

58. Zgodnie z PRG kolumny filtrowe w rozmiarach 4 %”; 7" i 9 5/8" maja by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej zawieszone poprzez tacznik dielektryczny odpowiednio w rurach 7” (wariant I) rurach 9
5/8" (war. 1) i rurach 13 3/8” (war. Ill). Czy Tie-back linery do kolumn 4 %" i 7" réwniez majg byé
wykonane ze stali nierdzewne;j?

Odpowiedz:

Tie back lineréw réwniez powinny byé wykonane ze stali nierdzewne;.

§9. Czy dla Tie-back lineréw Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wieszakéw/Pakeréw do rur 13 3/8”
w standardowym rozmiarze 9 5/8" x 13 3/8" z tgcznikami redukcyjnymi do kolumn rur Tie-back
odpowiednio dla Wariantu | : 9 5/8" x 4 %" i dla wariantu Il :9 5/8” x 7"?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

60. Czy Zamawiajgcy akceptuje podane nizej ciSnienia réznicowe na pakery Lineréw/Tie back
linerow/wieszakéw kolumn filtrowych odpowiednio:

- pakery zapinane w rurach 13 3/8" — wytrzymato$¢ na cisnienie réznicowe 2000 Psi
- pakery zapinane w rurach 9 5/8” i 7" — wytrzymato$¢ na ci$nienie réznicowe 5000 Psi.

Jezeli zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze warto$ci ciénier réznicowych to prosze o podanie
cisniern wymaganych.

Odpowiedz:

Dobér pakeréw odpowiednich dla sytuacji w otworze lezy po stronie wykonawcy wiercenia.

61. Czy Zamawiajgcy akceptuje podane ponizej wytrzymatosci temperaturowe pakeréw: lineréw,
wieszakéw kolumn filtrowych i Tie-back lineréw :

- Pakery lineréw dla wariantu | : 9 5/8” x 13 3/8” temp. Rating 160°C
7" x 9 5/8" temp. Rating 160°C
Kolumna filtrowa 4 %" x 7" temp. Rating 204 °C
Tie-back liner 4 %" x 13 3/8” temp. Rating 204 °C
- Pakery dla wariantu Il : kolumna filtrowa 7" x 9 5/8” temp. Rating Rating 160°C
Tie-back Liner 7" x 13 3/8" temp. Rating Rating 160°C
- Pakery dla wariantu Ill kolumna filtrowa 9 5/8” x 13 3/8” temp. Rating 160°C

Jezeli nie to prosze o podanie spodziewanych/wymaganych wartoci temperatur.

Odpowiedz:

Dobér odpowiednich elementéw lezy po stronie wykonawcy wiercenia, a ich specyfikacja musi
umozliwia¢ zastosowanie ich w warunkach geologicznych napotkanych w otworze.

62. Czy Zamawiajgcy akceptuje rury okiadzinowe do wykonania lineréw i kolumn tie- back lineréw z
potgczeniami gwintowymi standardowymi BTC, czy wymaga potgczen gazoszczelnych?

Odpowiedz:

Dobér odpowiednich potgczen gwintowych lezy po stronie wykonawcy wiercenia.
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63. Zamawiajgcy w Projekcie Rob6t Geologicznych w pkt 6.8.4 Testy hydrodynamiczne Zatozenia do
testow hydrodynamicznych pozioméw I, llai lIb dla tych horyzontéw przewiduje:

e ,dodatkowo, po przeprowadzeniu ewentualnej stymulacji (np. z wykorzystaniem kwasowania)
wytypowanych stref ztozowych przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczajgce do
momentu uzyskania czystej i klarownej wody.”

* ,prowadzenie testéw hydrodynamicznych (pompowari pomiarowych) ........... .

W Tabeli Element6éw Rozliczeniowych i STWIOR Zamawiajacy nie przewidziat wykonania dodatkowych
Testéw Hydrodynamicznych po kwasowaniu, w zwiazku z tym, czy Wykonawca ma przewidzie¢ w
swojej ofercie koszty na przeprowadzenie testu po zabiegu stymulacji horyzontu | (Wariant 111),
horyzontu Ila i llb (Wariant Il) i horyzontu lll (Wariant 1)? Jezeli tak, to prosze¢ o podanie wstepnych

zatozen czasowych dla tych testéw.

Odpowiedz:

Wykonawca ma przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie wszystkich elementéw wskazanych w PRG.
TER ma jedynie charakter pomocniczy. Z uwagi na badawczy charakter otworu Zamawiajgcy nie moze
jednoznacznie okresli¢ czasu trwania tych testéw. Zamawiajacy dodat elementy do TER, nalezy uznaé,
ze obowigzujg one réwniez w STWIOR.

Il. ZMIANA TRESCI SWZ2

1) Dziatajac w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegta tres¢ zatgcznika
nr 12 do SWZ o nazwie ,Projekt umowy”, ktérego zmieniona wersja zostaje zatgczona do niniejszych

wyjasnien, zgodnie z ponizszymi zmianami:

Zmiana nr 1w zw. z pyt. 7:
Zmienia sie § 1a ust. 4, ktory otrzymuje brzmienie:

~Os$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze jednej z opcji realizacji etapu nr 7 zostanie zlozone
Wykonawcy pisemnie w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru etapu nr 6 Iub
we wczesniejszym terminie, o ile bedzie to mozliwe.”

Zmiana nr 2 w zw. z pyt. 12:

Zmienia sig § 4 ust. 5, ktéry otrzymuje brzmienie:

~W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce lub z przyczyn lezacych po jego
stronie, innych elementéw lub otoczenia, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.”
Zmiana nr 3 w zw. z pyt. 13:

Zamawiajacy usuwa § 4 ust. 8.
Zmiana nr 4 w zw. z pyt. 17:
Zmienia sig § 8, ktdry otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w zwigzku
z prowadzonymi robotami, chyba ze przepisy szczegélne stanowig inaczej. W szczegdlnosci
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkdw
oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy."

Zmiana nr 5 w zw. z pyt. 19:
Zmienia sie § 12 pkt 2), ktory otrzymuje brzmienie:

»2) odebrania wykonanych robét, w terminie nie pdzniejszym niz 10 dni roboczych od zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 18 ust. 2.,

Zmiana nr 6 w zw. z pyt. 22:

Usuwa sie § 15 ust. 2 Umowy.

Zmiana nr 7 w zw. z pyt. 23:

Usuwa sie § 16 Umowy.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 17 ust. 1, ktéra otrzymuje brzmienie:
,Gotowos¢ do odbioréw robét czesciowych i gotowosé do odbioru koricowego wraz ze wszystkimi
niezbednymi dokumentami Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu na dziennik podawczy
Urzedu Gminy Szaflary bgdz listownie na adres jego siedziby. O gotowosci zawiadamia réwniez

przedstawiciela nadzoru i dozoru geologicznego.”

Zmiana nr 8 w zw. z pyt. 27:

Zamawiajgcy zmienia § 21 ust. 4, ktory otrzymuje brzmienie:
»4. taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do ust. 2-3, moze
wyniesé maksymalnie 1% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w Umowie.”

Zmiana nr 9 w zw. z pyt. 28:

Zamawiajgcy zmienia § 21 ust. 6, ktory otrzymuje brzmienie:

,B. Strona umowy w terminie nie diuzszym niz 30 dni od zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg Umowy, moze zwréci¢ sie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wraz z wnioskiem, Strona
umowy bedzie zobowigzana pisemnie przedstawi¢ szczegétowg kalkulacje uzasadniajacg odpowiednio
wzrost albo obnizenie kosztéw, do ktérej druga strona moze wnies¢ zastrzezenia w terminie 30 dni. Po
uplywie tego terminu w przypadku niewniesienia zastrzezen, uznaje sie, iz druga strona akceptuje
przedstawiong kalkulacje. Jezeli w ciggu 30 dni od zmiany cen materiatéw lub kosztéw strona nie zwrdci
sie 0 zmiane wynagrodzenia, to uznaje sie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw nie ma faktycznego
wplywu na koszty wykonania zamoéwienia i wynagrodzenie pozostaje bez zmian.”

Zmiana nr 10 w zw. z pyt. 29:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 22 ust. 8, ktéry otrzymuje brzmienie:

,8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Strony
ustalg zgodnie nowy termin usuniecia wady. W przypadku braku zgodnego ustalenia terminu usuniecia
wady, Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
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wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usuniecia wady.”

Zmiana nr 11 w zw. z pyt. 30:

Zmienia sie tre$¢ § 23 ust. 3, ktéry otrzymuje brzmienie:

»3. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad, jakie
wystapig w okresie trwania rekojmi. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego.”

Zmiana nr 12 w zw. z pyt. 31:
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ § 24 ust. 4, ktéry otrzymuje brzmienie:

+4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
2 miesigce wszystkie wady odnoszace sie do Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego
na pismie przed uplywem okresu rekojmi.”

Zmiana nr 13 w zw. z pyt. 33:
Zamawiajgcy zmienia § 26 ust. 5, ktory otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za razace i zawinione naruszenie obowigzku wynikajgcego z Umowy pomimo
wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
z zastrzezeniem ust. 6.”

Zmiana nr 14 w zw. z pyt. 34:

Zmienia sie § 27 ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

:Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 19 ust. 1, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego.”

2) Dziatajac w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegta tresé
zatacznika nr 2 do SWZ o nazwie ,Tabela Elementéw Rozliczeniowych”, ktérego zmieniona

wersja zostaje zatgczona do niniejszych wyjas$nien.

Zamawiajacy informuje, Zze nie ulega zmianie termin skiadania ofert, ktéry uplywa w dniu

04.04.2022 r. o godz. 10:00.
Z up. Wéjta Gminy
KIEROWNIK

Referatu Gos #nnej
i ZamW
Zatgczniki: MonikdHoléh-A ugustyn

1) zmieniony Zatgcznik nr 12 do SWZ — Projekt umowy;
2) zmieniony zatgcznik nr 2 do SWZ — Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)
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