REM PROJEKT REMIGIUSZ ul. Willowa 4, 86-122 Bukowiec
CHMIELEWSKI

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Zmiana sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet
rehabilitacji wraz z jego przebudowsg, rozbudowg i remontem oraz
infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni
Zdrowia w Bukowcu.

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 156/2 Bukowiec (gmina Bukowiec, powiat Swiecki, woj.
Kujawsko-Pomorskie)

NAZWA INWESTORA:  Gmina Bukowiec

ADRES INWESTORA: ul. FI. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec ( gmina Bukowiec, powiat Swiecki,
woj. Kujawsko-Pomorskie )

SPORZADZIt. KALKULACJE

Budowlana mgr inz. Remigiusz Chmielewski

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2024

POZIOM CEN: 24.06.2024

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

Dla metody uproszczonej kosztorysu przyjeto:

1. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres
zamowienia

2. Kosztorys zostat sporzagdzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych wraz z analogiami oraz usrednione ceny materiatéw robocizny
jak i sprzetu.

3. Zestawione koszty robot nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa warto$¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce robot.
4. Zestawienia ilociowe materiatéw nie moga stanowi¢ podstawy do zaméwienia materiatéw budowlanych.

lloci oraz rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajgc indywidualne
potrzeby i oczekiwania Inwestora.

5. Materiaty uwglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry nie gorsze niz podane w dokumentacji projektowej

6. Wszystkie materiatu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy

7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystgpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie
koszty zwigzane z zaméwieniem

8. Przed przystapieniem do procedury Zaméwien, wymagana aktualizacja kosztorysu co do kosztéw oraz zakresu robét

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.06.2024 24.06.2024
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Obiekt

Projektuje si¢ zmiane sposobu uzytkowania kotlowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z jego
przebudowag, rozbudowg i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszaca w budynku
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na dziatce nr 156/2 w miejscowosci Bukowiec. Istniejacy
budynek Przychodni dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 5°. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, z dachem
jednospadowym o kacie nachylenia potaci 3°. Budynek nalezy do XI kategorii obiektow
budowlanych. W czesci parteru oraz na pigtrze istniejacego budynku wydzielone sg lokale
mieszkalne. W poziomie parteru oraz piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia stuzace do obstugi funkcji
stluzby zdrowia.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania kottowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z jego
przebudowag, rozbudowg i remontem przewiduje wykonanie nastgpujacych zmian w istniejgcym
budynku:

- przebudowa posadzki na gruncie,

- czesciowe zamurowanie otworow 1 przejs$¢ (z bloczkow gazobetonowych),

- przekucia dla projektowanych otwordéw w istniejacych Scianach,

- wykonanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych,

- remont istniejgcych $cian wewnetrznych,

- docieplenie stropu,

- rozbidrka istniejgcych schodéw i1 wykonanie nowych schodow wewnetrznych zelbetowych,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowe;j,

- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Zmiana sposobu uzytkowania kotlowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa,
rozbudowg i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w

Bukowcu.
1 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1 0350-01
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1| 0504-01 lastrykowych
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.1] 0301-02 |cm
230*0,1 m3 23,000
RAZEM 23,000
4| KNR 4-01 [ Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.1.1] 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
5| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2[ 0122-01 rowninnym i nizinnym
9*15*1 m3 135,000
RAZEM 135,000
7| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2[ 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
9*15 m2 135,000
RAZEM 135,000
8| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
9*15 m2 135,000
RAZEM 135,000
9[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0201-02 | o pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
9*15*1 m3 135,000
RAZEM 135,000
10| KNR-W 2-01 | Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.2| 0217-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
analogia | m3 na odktad w gruncie kat. Ill o objetosci do 1.50 m3/m -
wykopy pod przytgcze wody i elektryczne
9*15*1 m3 135,000
RAZEM 135,000
13 PRACE BUDOWLANE
11| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3| 1101-01
30*0,1 m3 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do| m3
d.1.3] 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
30*0,6*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,24 t 0,240
RAZEM 0,240
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i t
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3] 0604-02 | lepiku na gorgco faw fundamentowych betonowych
30*0,6 m2 18,000
RAZEM 18,000
16|/ KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.3|] 0101-06 | cementowej
30*0,8*0,24 m3 5,760
RAZEM 5,760
17] KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - | m2
d.1.3] 0402-01 pierw.warstwa
analogia
30%0,8*2 m2 48,000
RAZEM 48,000
18| KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - | m2
d.1.3| 0402-02 | kazda nast.warstwa
analogia
30*0,8*2 m2 48,000
RAZEM 48,000
19] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.3] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
30*0,8 m2 24,000
RAZEM 24,000
20[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3| 0604-01 lepiku na goraco faw fundamentowych murowanych z
analogia | wyréwnaniem zaprawg - wierzch $cian fundamentowych
300,30 m2 9,000
RAZEM 9,000
21| NNRNKB | (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkow "ATLAS m2
d.1.3| 202 2608-01 | STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej,
otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM
30*1,2 m2 36,000
RAZEM 36,000
22| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5 m3-z | m3
d.1.3| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
4*0,4 m3 1,600
RAZEM 1,600
23| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
24| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
25| KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - | m2
d.1.3] 0402-01 pierw.warstwa
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - | m2
d.1.3] 0402-02 | kazda nast.warstwa
analogia
10 m2 10,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz




Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
27| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek| m3
d.1.3] 0208-01 deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu
5%4*0,24 0,24 m3 1,152
RAZEM 1,152
28| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
29[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
30[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3] 1101-07 | gruntowym - posadzki w catym budynku i zasypanie
fundamentéw
7,9*14,08 0,8 + 20 m3 108,986
RAZEM 108,986
31| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3[ 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
7,9*14,08 * 0,15 m3 16,685
RAZEM 16,685
32[ KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej | m2
d.1.3| 0610-01 na sucho
7,9* 14,08 m2 111,232
RAZEM 111,232
33[ KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.3] 1116-02 | grubosci 25 mm
13,2*7,46 m2 98,472
RAZEM 98,472
34 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.1.3] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 12,5
13,2*7,46 m2 98,472
RAZEM 98,472
35[ KNR-W 2-02 | Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni m2
d.1.3] 1113-04 | sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg nieregularng
(13,2 *7,46) - 75,16 m2 23,312
RAZEM 23,312
36[ KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.1.3] 0109-03 | ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
analogia | komorkowego dtugosci 59 cm
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
37| KNR-W 2-02| Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.3] 0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu -
wience, podciggi i nadproza
50* 0,24 * 0,24 m3 2,880
RAZEM 2,880
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
39 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
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40|KNZ-14 0267| Prefabrykowane ptyty stropowe dla budownictwa m2
d.1.3 -01 szkolnego dtug. 7,5 m - ptyty szer. 890 mm
analogia
99 m2 99,000
RAZEM 99,000
41| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane ) m2
d.1.3] 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach - SCIANY NOSNE
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
42 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.3] 0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
43| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
d.1.3] 1501-07 | wewnetrznych na $cianach
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
14 STOLARKA DRZWIOWA
44| KNKRB 2 | Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wejsciowych m2
d.1.4| 1003-05
1,7*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
45 KALKULACJA WEASNA - DRZWI WEJSCIOWE kpl
d.1.4| kalk. wiasna | 1. DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
EWAKUACYJNE
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR-W 2-02 | Montaz drzwi m2
d.1.4[ 1018-05
analogia
09*2*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
47 KALKULACJA WEASNA - DRZWI WEWNETRZNE kpl
d.1.4| kalk. wiasna | 1. DRZWI WEWNETRZNE - 5 szt.
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.5 STOLARKA OKIENNA
48| KNR-W 2-02 [ Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.5] 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE,
KOLOR OBUSTRONNY
09*09*2+24*24*2 m2 13,140
RAZEM 13,140
49| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewn. okladzinowe - elementy gr.do | m
d.1.5| 2104-02 | 6cmiszer.do 30 cm
09*2+247*2 m 6,600
RAZEM 6,600
50[ KNR-W 2-02 | Parapety, poitki i lady wew. oktadzinowe - elementy gr.do | m
d.1.5| 2104-02 | 6cmiszer.do 30 cm
analogia
09*2 m 1,800
RAZEM 1,800
1.6 POMUROWANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
51 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5cm o m2
d.1.6| 0146-01 powierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm
analogia | - mechaniczne przycinanie bloczkow
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
52 KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1.6| 0147-01
analogia
11*1,2 m 13,200
RAZEM 13,200
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53| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane m2
d.1.6| 0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach-NOWE SCIANY
64 *2 m2 128,000
RAZEM 128,000
54 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.6] 0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
64*2 m2 128,000
RAZEM 128,000
55| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw m2
d.1.6| 1501-07 | wewnetrznych na Scianach
64 *2 m2 128,000
RAZEM 128,000
1.7 SUFIT PODWIESZANY
56 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.7] 2701-01 wypetnieniem plytami gipsowymi
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
57 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.7 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
58| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.7 1505-03 | wewnetrznych(Sciany i sufity) - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
1.8 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
59 KNR-W 2-02 | Okfadziny $cian z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie| m2
d.1.8| 1113-04 | klejowej uktadane metoda nieregularng- PLYTKI
analogia | CERAMICZNE NA SCIANACH W POMIESZCZENIACH
1/2
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
60[ KNR-W 2-02 | Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni m2
d.1.8| 1113-04 | sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej uktadane
analogia | metodg nieregularng - PLYTKI CERAMICZNE NA
PODLOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
61| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.1.8] 1123-01 izolacyjna rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
analogia
75,16 m2 75,160
RAZEM 75,160
62 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.8] 1124-04 | klejone
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.9 BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPODACHU
63| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9] 0290-02 | budowli - prety zebrowane-WYKONANIE WIENCA
WZMACNIAJACEGO
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
64| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9( 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 KNR 2-02 | Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.1.9] 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
(14+7,4*2)*0,12*0,24 m3 0,829
RAZEM 0,829
66 KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.1.9] 0109-03 | ponad 4.5 m grubo$ci 24 cm z bloczkéw betonu
analogia | komoérkowego dtugosci 59 cm
0,72 * 29 m2 20,880
RAZEM 20,880
67| KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej | m2
d.1.9] 0610-01 na sucho
97 m2 97,000
RAZEM 97,000
68| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.9] 0609-01 EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -
montaz ptyty PSK 2 wraz z kotkowaniem, jednstronnie
laminowana papa
97 m2 97,000
RAZEM 97,000
69 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.9| 0504-02
97 m2 97,000
RAZEM 97,000
70[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
d.1.9] 0504-03 nawierzchniowej
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
71 NNRNKB [ (z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS m2
d.1.9| 202 2608-01 | STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki na scianach petnych i z otworami o pow. betonowe;j,
otynkowanej, z mozaiki szklanej
3,32 (7,9 * 2 + 14,08) m2 99,202
RAZEM 99,202
72 NNRNKB | (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS m
d.1.9| 202 2608-08 | STOPTER" - ochrona naroznikéw wypuktych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
16 m 16,000
RAZEM 16,000
73| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.9] 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
74 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1.9] 0508-04 | ocynkowanej
13,1 m 13,100
RAZEM 13,100
75| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej[ m
d.1.9| 0510-03
2*35 m 7,000
RAZEM 7,000
76| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z m2
d.1.9] 0506-02 | blachy ocynkowanej
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.10 WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
77 MEBLE POD ZABUDOWE W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 - kpl.
d.1.10| kalk. wtasna | DOSTAWA | MONTAZ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 BIALY MONTAZ kpl.
d.1.10| kalk. wiasna
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 KRZEStA DO POCZEKALNI (3 SZT.) szt
d.1.10| kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
80 WYPOSAZENIE SALI 1/4 (MATERACE, PILKI, SPRZET | kpl
d.1.10| kalk. wtasna | DO TERAPII MANUALNEJ)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)
2.1 WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
81| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.1| 0504-01 lastrykowych
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
82 KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.2.1| 0301-03 |cm,
Krotno$¢ = 1,5
80*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000
83[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.2.1] 0304-02 | do 10 m (kat. gruntu Ill)
Krotno$¢ =1,5
80*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000
84 KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.2.1] 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ
POSADZKI
80*0,3 m3 24,000
RAZEM 24,000
85[ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.1] 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
80*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000
86[ KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej | m2
d.2.1| 0610-01 na sucho
Krotnos¢ = 2
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
87| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.1| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa gr.
15cm (10+5cm)
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
88 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2.1| 1116-02 | grubosci 25 mm
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
89 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.2.1) 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 3,5
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
90| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.2.1| 1110-04 | sztucznych m na zaprawie klejowej ukladane metoda
analogia | nieregularng-PODLOGA
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2.2 POMUROWANIE NOWYCH SCIAN
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.2.2] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH
SCIAN DZIALOWYCH | NOSNYCH BUDYNKU
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
92 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5cm o m2
d.2.2| 0146-01 powierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkow 20 cm
analogia | - mechaniczne przycinanie bloczkow
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
93[ KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2.2| 0147-01
analogia
5%1,2 m 6,000
RAZEM 6,000
94| KSNR7 Sciany panelowe, ostonowe aluminiowe-SCIANY W m2
d.2.2[ 0502-01 POMIESZCZENIU 1/5
analogia
26*2 m2 5,200
RAZEM 5,200
95| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.2.2| 0109-03 ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
analogia | komorkowego dtugosci 59 cm - POM. 1/10
5,7*3,32 m2 18,924
RAZEM 18,924
96 KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2.2| 0147-01
analogia
2*1,2 m 2,400
RAZEM 2,400
97 KNR 4-01 [ Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.2.2| 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W
ISTNIEJACYCH SCIANACH POD NOWE DRZWI
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
98 KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | stalowych IPE 120
(3*0,9*1,1*3 m 8,910
RAZEM 8,910
99| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | stalowych IPE 160
1*36*1,1*3 m 11,880
RAZEM 11,880
100[ KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2.2| 0101-03 |-STARE TYNKI
171 m2 171,000
RAZEM 171,000
101] KNR 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJACYCH
SCIANACH
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane m2
d.2.2| 0801-02 | mechanicznie na scianach i stupach-NOWE i STARE
SCIANY
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
103] KNR 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach | m2
d.2.2| 0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
104| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
d.2.2| 1501-07 | wewnetrznych na scianach
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
23 STOLARKA DRZWIOWA
105 kw Demontaz drzwi - DEMONTAZ WSZYSTKICH STARYCH | m2
d.2.3| kalk. wiasna | DRZWI
4*09*2+1,2*2 m2 9,600
RAZEM 9,600
106 KNKRB 2 [ Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wejsciowych m2
d.2.3| 1003-05
1,0*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
107 KALKULACJA WEASNA - DRZWI WEJSCIOWE kpl
d.2.3| kalk. wiasna | 1. DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR-W 2-02 | Montaz drzwi m2
d.2.3| 1018-05
analogia
9*0,9*2 m2 16,200
RAZEM 16,200
109 KALKULACJA WEASNA - DRZWI WEWNETRZNE kpl
d.2.3| kalk. wtasna | 1. DRZWI WEWNETRZNE - 9 szt.
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
24 STOLARKA OKIENNA
110[ KNR-W 2-02 [ Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.2.4[ 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE,
KOLOR OBUSTRONNY
1,2*1*3+0,8*04+24%25 m2 9,920
RAZEM 9,920
111| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewn. okladzinowe - elementy gr.do | m
d.2.4| 2104-02 |6cmiszer.do30cm
1,2*3+0,8*2 m 5,200
RAZEM 5,200
112| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady wew. oktadzinowe - elementy gr.do | m
d.2.4) 2104-02 | 6cmiszer.do30cm
analogia
1,2*3+0,8*2 m 5,200
RAZEM 5,200
25 SUFIT PODWIESZANY
113| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.5( 2701-01 wypetnieniem ptytami gipsowymi
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
114| KNR 13-15 | Izolacja wetng mineralng powierzchni poziomych o gr. m3
d.2.5| 0710-04 ponad 50 mm
80*0,1 m3 8,000
RAZEM 8,000
115] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach | m2
d.2.5| 0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
116] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5| 1505-03 | wewnetrznych(sciany i sufity) - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY
80 m2 80,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 80,000
2.6 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
117| KNR-W 2-02 | Oktadziny Scian z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie| m2
d.2.6] 1113-04 klejowej uktadane metodg nieregularng- PLYTKI
analogia | CERAMICZNE NA SCIANACH W POMIESZCZENIACH
111,112, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
118| KNR-W 2-02 | Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni m2
d.2.6| 1113-04 | sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej uktadane
analogia | metodg nieregularng - PLYTKI CERAMICZNE NA
PODLOGACH W POM. 1/5-1-12
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2.7 WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
119 MEBLE POD ZABUDOWE POMIESZCZENIA kpl.
d.2.7| kalk. wkasna | SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA | MONTAZ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 SPRZET AGD - DOSTAWA | MONTAZ kpl.
d.2.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 MEBLE POD ZABUDOWE W POM. 1/7 - DOSTAWA | kpl.
d.2.7| kalk. wtasna | MONTAZ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122 BIALY MONTAZ kpl.
d.2.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 KRZEStA szt
d.2.7| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
124 £OZKO | FOTEL DO GABINETOW FIZJOTERAPII szt
d.2.7| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
125 SPRZET DO GABINETOW FIZJOTERAPII szt
d.2.7| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKOL BUDYNKU
126] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm-WYKONANIE
NOWYCH UTWARDZEN TERENU
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
127] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 2
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
128| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
129 KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 m 70,000
RAZEM 70,000
130 KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.3| 0105-03 | cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
131 KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.3| 0109-01 zageszczeniu 15 cm
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
132| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
241 m2 241,000
RAZEM 241,000
133| KNKRB 1 [ Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat. ha
d.3| 0113-01 gruntu I-1I
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
134| KNR 13-12 [ Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi| m3
d.3| 0202-01 o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na
odlegtos$c do 40 m - kat. gruntu I-11
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
135|KNP 01 1303| Nawozenie nawozami ptynnymi m2
d.3] -01.01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
136] KNK 2-06 | Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta m3
d.3| 0201-10 | jednowarstwowa wykonywana réwniarkami o grubosci po
analogia | uwatowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty-
ZWALOWANIE TERENU POD TRAWE
200 * 0,02 m3 4,000
RAZEM 4,000
137 KNR 2-28 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w m2
d.3| 0712-01 terenie ptaskim bez nawozenia w gruncie kat. I-1I
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
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Kosztorys

Nakfady 'j(;srft R M

Lp. Podstawa Opis j.m.

S

KOSZTORYS: Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa,
rozbudowg i remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgca w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w
Bukowcu.

1 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozebranie kominéw m3 18,000 0,0000
d.1.1 0350-01 wolnostojgcych

obmiar = 18,000 m3

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz

-R--
1* Robocizna - roboty r-g 132,3000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
7,35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych | m2 230,000 0,0000
d.1.1 0504-01 cementowych, lastrykowych
obmiar = 230,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 112,7000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 23,000 0,0000
d.1.1 0301-02 [ zwirowego o grubosci do 10 cm
obmiar =230 * 0,1 =23,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 143,0600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
6,22 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR4-01 [ Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 40,000 0,0000
d.1.1 0108-09 [ spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
obmiar = 40,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 55,6000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,39 r-g/m3
-S-
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 28,8000 0,0000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu m3 40,000 0,0000
d.1.1 0108-10 [ spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 6
obmiar = 40,000 m3
—-S-
-14 -



Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(e‘?nz‘ R M s
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,8000 0,0000 0,00
0,02 *6 =0,12 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3 135,000 0,0000
d1.2]| 0122-01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
obmiar=9*15*1=135,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,2070 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
- M --
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m| m3 0,0027 0,0000 0,00
0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7|1 KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi m2 135,000 0,0000
d.1.2| 0126-01 urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar=9 * 15 = 135,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,7092 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
~-S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,3375 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi m2 135,000 0,0000
d.1.2| 0126-02 urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
obmiar =9 * 15 = 135,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,9798 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0019 * 0,955 * 4 = 0,007258 r-
g/m2
~-S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,4320 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0008 * 4 =0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

-15-
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
9 [ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 135,000 0,0000
d.1.2| 0201-02 koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
obmiar=9*15*1 = 135,000 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 30,5100 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,226 r-g/m3
~-S-
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12,7170 0,0000 0,00
0,0942 m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5t | m-g 30,1320 0,0000 0,00
0,2232 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNR-W 2-01 | Wykopy rowéw i kanatéw m3 135,000 0,0000
d.1.2| 0217-02 melioracyjnych oraz wykopy przy
analogia regulacji rzek wykonywane
koparkami podsiebiernymi 0.25
m3 na odkiad w gruncie kat. Il o
objetosci do 1.50 m3/m - wykopy
pod przytgcze wody i elektryczne
obmiar=9*15*1 =135,000 m3
~-S-
1* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 13,2840 0,0000 0,00
0,0984 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3 PRACE BUDOWLANE
11| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 3,000 0,0000
d.1.3 1101-01 gruntowym
obmiar=30* 0,1 =3,000 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 15,7800 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
5,26 r-g/m3
M --
2% Masa betonowa B-10 m3 3,0900 0,0000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, m3 5,400 0,0000
d.1.3| 0201-01 prostokatne szerokosci do 0,6 m -
z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar=30*0,6 * 0,3 =5,400 m3
R --

-16-
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
1* Robocizna - roboty r-g 18,4054 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
3,4084 r-g/m3
M --
2% Masa betonowa B-20 m3 5,4810 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0324 0,0000 0,00
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0432 0,0000 0,00
kL1
0,008 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0,0270 0,0000 0,00
kL1
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | 100 82,6200 0,0000 0,00
15,3 100 szt./m3 szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
8* srodek transportowy m-g 0,2700 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,3780 0,0000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,240 0,0000
d.1.3| 0290-02 [ elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane
obmiar =0,240t
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 10,2912 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
42,88 r-g/t
M --
2" prety zebrowane 8-14 mm kg 2448000 0,0000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S-
4 prosciarka do pretéw m-g 1,0320 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretéw m-g 1,3920 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,1520 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag m-g 0,1920 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,3840 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 [ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,070 0,0000
d.1.3| 0290-01 elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie
obmiar=0,070t
—-R--

-17 -
Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz



Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
1* Robocizna - roboty r-g 2,5004 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
35,72 r-git
—-M -
2" prety gtadkie $r.do 7 mm kg 70,1400 0,0000 0,00
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,2520 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,3325 0,0000 0,00
4,75 m-git
6 gietarka do pretow m-g 0,2821 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0504 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,0910 0,0000 0,00
1,3 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 18,000 0,0000
d.1.3 0604-02 dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco taw fundamentowych
betonowych
obmiar =30 * 0,6 = 18,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 9,4464 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5248 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 5,4000 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 54,0000 0,0000 0,00
na gorgco
3 kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna kg 0,8280 0,0000 0,00
0,046 kg/m2
5* drewno opatowe m3 0,1296 0,0000 0,00
0,0072 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
-S-
7* srodek transportowy m-g 0,2448 0,0000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkow m3 5,760 0,0000
d.1.3| 0101-06 betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar =30 *0,8 * 0,24 = 5,760
m3
R --
1* Robocizna - roboty r-g 32,0832 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
5,57 r-g/m3
—-M --
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 270,1440 0,0000 0,00
46,9 szt/m3
3* zaprawa (dostawca: PREFBET) m3 1,0368 0,0000 0,00
0,18 m3/m3
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na m2 48,000 0,0000
d.1.3 0402-01 zimno - gruntow.pow.beton -
analogia pierw.warstwa
obmiar=30*0,8 *2 =48,000 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 5,1799 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,113 * 0,955 =0,107915 r-g/m2
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0096 0,0000 0,00
25mm kLIl
0,0002 m3/m2
3* Drewno opatowe m-p 0,0384 0,0000 0,00
0,0008 m-p/m2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 26,4000 0,0000 0,00
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,4 %
—-S--
6* Kociot m-g 1,1280 0,0000 0,00
0,0235 m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,1344 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na m2 48,000 0,0000
d.1.3| 0402-02 | zimno - gruntow.pow.beton. -
analogia kazda nast.warstwa
obmiar=30*0,8 * 2 =48,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,3548 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2
- M --
2% Drewno opatowe m3 0,0384 0,0000 0,00
0,0008 m3/m2
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 24,0000 0,0000 0,00
0,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2,4 %
—-S--
5* Kocio m-g 1,1376 0,0000 0,00
0,0237 m-g/m2
6* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0432 0,0000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-19-
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
19 [ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 24,000 0,0000
d.1.3 0207-02 fundamentowych z folii
kubetkowej z gruntowaniem
powierzchni
obmiar =30 * 0,8 = 24,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 3,0720 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,128 r-g/m2
M --
2* folia kubetkowa m2 26,4000 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 7,2000 0,0000 0,00
JASBIT (dostawca: ROCKWOOL)
0,3 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
9%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 9,000 0,0000
d.1.3 0604-01 dwiema warstwami papy na lepiku
analogia na gorgco taw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem
zaprawg - wierzch $cian
fundamentowych
obmiar =30 * 0,30 = 9,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,9958 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,6662 r-g/m2
M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 2,7000 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 27,0000 0,0000 0,00
na gorgco
3 kg/m2
4> papa smotowa izolacyjna kg 0,4140 0,0000 0,00
0,046 kg/m2
5% drewno opatowe' m3 0,5100 0,0000 0,00
0,056666 m3/m2
6* zaprawa cementowo wapienna M | m3 0,1908 0,0000 0,00
15
0,0212 m3/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S--
8* $rodek transportowy m-g 0,1224 0,0000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. m2 36,000 0,0000
d.1.3 | 202 2608-01 | budynkéw "ATLAS STOPTER" z
przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na scianach
petnych i z otworami o pow.
betonowej, otynkowanej, z
mozaiki szklanej-STYROPIAN
GR.12CM
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm.| Naklady | Kos# R M s

jedn.
obmiar =30 * 1,2 = 36,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 72,3600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,01 r-g/m2
M --
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 302,7600 0,0000 0,00
STOPTER K-20 do systemow
ocieplen do styropianu, opak. 25
kg
8,41 kg/m2
3* Ptyty styrop.frezowane EPS 70- m3 4,5360 0,0000 0,00
040
0,12*1,05 = 0,126 m3/m2
4* siatka z wtokna szklanego St m2 41,0400 0,0000 0,00
17/1,1"
1,14 m2/m2
5* Tynk mineralny cienkowarstwowy | 10 11,1600 0,0000 0,00
ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR- | kg
30 biaty, opak. 25 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,31 10 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1.5%
~-S--
7* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,0800 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
8* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,7200 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
9* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 2,1600 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o | m3 1,600 0,0000
d.1.3| 0203-01 objetoscido 0,5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu

obmiar=4*0,4 =1,600 m3
—-R--

1* Robocizna - roboty r-g 7,9520 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
4,97 r-g/m3

M -

2% beton zwykly z kruszywa m3 1,6240 0,0000 0,00
naturalnego
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0096 0,0000 0,00
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0368 0,0000 0,00
kLIl

0,023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0,0208 0,0000 0,00
kLI

0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | 100 29,2800 0,0000 0,00
18,3 100 szt./m3 szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
~-S-
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
8* srodek transportowy m-g 0,1760 0,0000 0,00
0,11 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,1440 0,0000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,065 0,0000
d.1.3| 0290-02 [ elementéw budynkow i budowli -
prety zebrowane
obmiar = 0,065t
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,7872 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
42,88 r-g/t
—-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 66,3000 0,0000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,2795 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 0,3770 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,3120 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag m-g 0,0520 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,1040 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,020 0,0000
d.1.3 | 0290-01 elementow budynkow i budowli -
prety gtadkie
obmiar = 0,020 t
R --
1* Robocizna - roboty r-g 0,7144 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
35,72 r-git
—-M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 20,0400 0,0000 0,00
1002 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,0720 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,0950 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,0806 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0144 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,0260 0,0000 0,00
1,3 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na m2 10,000 0,0000
d.1.3| 0402-01 zimno - gruntow.pow.beton -
analogia pierw.warstwa
obmiar = 10,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,0792 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,113 * 0,955 = 0,107915 r-g/m2
M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0020 0,0000 0,00
25mm,kl.1l
0,0002 m3/m2
3* Drewno opatowe m-p 0,0080 0,0000 0,00
0,0008 m-p/m2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 5,5000 0,0000 0,00
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
24 %
~-S-
6* Kociot m-g 0,2350 0,0000 0,00
0,0235 m-g/m2
7* samochdéd samowytadowczy 5t | m-g 0,0280 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-03 | Izolacje z mas asf.i bitum.na m2 10,000 0,0000
d.1.3| 0402-02 | zimno - gruntow.pow.beton. -
analogia kazda nast.warstwa
obmiar = 10,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,9073 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2
M -
2* Drewno opatowe m3 0,0080 0,0000 0,00
0,0008 m3/m2
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 5,0000 0,0000 0,00
0,5 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
24 %
~-S-
5* Kocio m-g 0,2370 0,0000 0,00
0,0237 m-g/m2
6* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0090 0,0000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o m3 1,152 0,0000
d.1.3| 0208-01 wysokosci do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar=5%4%*0,24*0,24 =
1,152 m3
—-R--
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm.| Naktady 'j((;jsrft R M s
1* Robocizna - roboty r-g 10,7366 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
9,32 r-g/m3
M --
2" beton zwykly z kruszywa m3 1,1750 0,0000 0,00
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0403 0,0000 0,00
kLI
0,035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0346 0,0000 0,00
kLI
0,03 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,9216 0,0000 0,00
0,8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S--
7* wyciag m-g 1,0598 0,0000 0,00
0,92 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0,0806 0,0000 0,00
0,07 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,1037 0,0000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,050 0,0000
d.1.3| 0290-02 [ elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane
obmiar = 0,050 t
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,1440 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
42,88 r-g/t
M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 51,0000 0,0000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
4* prosciarka do pretow m-g 0,2150 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretéw m-g 0,2900 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,2400 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0400 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,0800 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,020 0,0000
d.1.3 | 0290-01 elementow budynkéw i budowli -
prety gtadkie
obmiar =0,020 t
—-R--
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
1* Robocizna - roboty r-g 0,7144 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
35,72 r-git
—-M -
2" prety gtadkie $r.do 7 mm kg 20,0400 0,0000 0,00
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,0720 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,0950 0,0000 0,00
4,75 m-git
6* gietarka do pretow m-g 0,0806 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0144 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,0260 0,0000 0,00
1,3 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw m3 108,986 0,0000
d.1.3 1101-07 | sypkich na podtozu gruntowym -
posadzki w catym budynku i
zasypanie fundamentow
obmiar=7,9*14,08*0,8 +20 =
108,986 m3
R --
1* Robocizna - roboty r-g 470,8195 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
4,32 r-g/m3
—-M --
2% piasek do zapraw m3 117,7049 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w m3 16,685 0,0000
d.1.3 1101-01 budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym
obmiar=7,9*14,08*0,15 =
16,685 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 87,7631 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
5,26 r-g/m3
—-M -
2* beton zwykly z kruszywa m3 17,1856 0,0000 0,00
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32 | KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 111,232 0,0000
d.1.3| 0610-01 poziome z folii PCW szerokiej na
sucho
obmiar=7,9* 14,08 = 111,232
m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 23,6924 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,213 r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 120,1306 0,0000 0,00
12m) 0.2 mm
1,08 m2/m2
3* klej winylowy Pronakryl B kg 1,1123 0,0000 0,00
0,01 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1%
S -
5* wyciag" m-g 0,3226 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
6 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4894 0,0000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 98,472 0,0000
d.1.3 1116-02 cokolikami zatarte na gtadko
grubosci 25 mm
obmiar = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 109,3039 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,11 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2,6784 0,0000 0,00
0,0272 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,1083 0,0000 0,00
0,0011 t/m2
4* Styropian dach / podtoga gr 10cm | m2 711,9526 0,0000 0,00
/ m3 (dostawca: MATBUD)
7,23 m2/m2
5* Styropian dach / podtoga gr 5cm / | m2 711,9526 0,0000 0,00
m3 (dostawca: MATBUD)
7,23 m2/m2
6* kruszywo mineralne tamane ,grys t 0,1083 0,0000 0,00
bazaltowy (dostawca: ZWBIPB)
0,0011 t/m2
7* masa asfaltowa izolacyjna kg 8,3701 0,0000 0,00
(dostawca: MERCUSBIS)
0,085 kg/m2
8" drewno opatowe m-p 0,0245 0,0000 0,00
0,000249 m-p/m2
9* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,0000 0,00
+M6+M7+M8)
1,5 %
~S--
10* wyciag m-g 3,8896 0,0000 0,00
0,0395 m-g/m2

- 26 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz



Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady '&Sjt R M s
11* srodek transportowy m-g 0,1379 0,0000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 [ KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 98,472 0,0000
d.1.3 1116-03 cokolikami zatarte - zmiana
grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 12,5
obmiar = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 74,1002 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0602 * 12,5 = 0,7525 r-g/m2
M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 12,9245 0,0000 0,00
0,0105 * 12,5 =0,13125 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 18,3404 0,0000 0,00
0,0149 * 12,5 = 0,18625 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35 | KNR-W 2-02 | Posadzki trgj- i wiecej barwne z m2 23,312 0,0000
d.1.3 1113-04 ptytek z kamieni sztucznych 60x60
cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg nieregularng
obmiar = (13,2 * 7,46) - 75,16 =
23,312 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 37,5323 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,61 r-g/m2
—-M -
2 ptytki podtogowe z kamieni m2 24,2445 0,0000 0,00
sztucznych
1,04 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha kg 69,9360 0,0000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha kg 23,3120 0,0000 0,00
mieszanka
1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
6* wyciag m-g 1,0094 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,7879 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s

36 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkow m2 71,000 0,0000
d.1.3| 0109-03 [ jednokondygnacyjnych o
analogia | wysokosci ponad 4.5 m grubosci
24 cm z bloczkéw betonu
komérkowego diugosci 59 cm

obmiar = 71,000 m2
-R--

1* Robocizna - roboty r-g 80,2300 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2

M --

2% bloczki z betonu komérkowego szt 482,8000 0,0000 0,00
59x24x24 cm
6,8 szt/m2

3* zaprawa (dostawca: PREFBET) m3 1,4910 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
5% przenosnik tasmowy m-g 8,5200 0,0000 0,00
0,12 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37 | KNR-W 2-02 | Belki i podciggi o stosunku m3 2,880 0,0000
d.1.3| 0210-01 deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu - wience,
podciagi i nadproza

obmiar =50 * 0,24 * 0,24 = 2,880
m3

-R--

1* Robocizna - roboty r-g 35,1936 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
12,22 r-g/m3

—-M -

2* beton zwykly z kruszywa m3 2,9376 0,0000 0,00
naturalnego (dostawca:
PREFBET)

1,02 m3/m3

3* drewno okragte na stemple m3 0,0346 0,0000 0,00
budowlane
0,012 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,1325 0,0000 0,00
kLI

0,046 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,1584 0,0000 0,00
kLI

0,055 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 7,7760 0,0000 0,00
2,7 kg/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1.5%
—-S--
8* wyciag m-g 3,4848 0,0000 0,00
1,21 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0,3456 0,0000 0,00
0,12 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,2304 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,250 0,0000
d.1.3| 0290-02 [ elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane
obmiar =0,250 t
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 10,7200 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
42,88 r-g/t
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm kg 255,0000 0,0000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 1,0750 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretéw m-g 1,4500 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,2000 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag m-g 0,2000 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,4000 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,090 0,0000
d.1.3| 0290-01 elementéw budynkow i budowli -
prety gtadkie
obmiar = 0,090 t
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 3,2148 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
35,72 r-git
M -
2* prety gtadkie sr.do 7 mm kg 90,1800 0,0000 0,00
1002 kgt
3* materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
-8 -
4> prosciarka do pretow m-g 0,3240 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,4275 0,0000 0,00
4,75 m-git
6* gietarka do pretow m-g 0,3627 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0648 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,1170 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
40 [KNZ-14 0267| Prefabrykowane plyty stropowe m2 99,000 0,0000
d.1.3 -01 dla budownictwa szkolnego dtug.
analogia | 7,5 m - plyty szer. 890 mm
obmiar = 99,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 40,1168 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,40522 r-g/m2
M -
2* plyty stropowe prefabrykowane szt 99,0000 0,0000 0,00
typu SPIROLL gr. 20 CM
1 szt/m2
3* elektrody 100 1,2227 0,0000 0,00
0,01235 100 szt./m2 szt.
4 zaprawa cementowa "8" m3 0,1069 0,0000 0,00
0,00108 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~S--
6* zuraw m-g 12,6819 0,0000 0,00
0,1281 m-g/m2
7* spawarka wirujgca 300 A m-g 8,8605 0,0000 0,00
0,0895 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 [ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11| m2 109,000 0,0000
d.1.3| 0801-02 | wykonywane mechanicznie na
Scianach i stupach - SCIANY
NOSNE
obmiar = 109,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 40,3300 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,37 r-g/m2
M -
2% zaprawa wapienna M 0.6' t 0,6540 0,0000 0,00
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 2,3108 0,0000 0,00
M2
0,0212 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,2289 0,0000 0,00
M7
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4,4581 0,0000 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 109,000 0,0000
d.1.3 0815-04 gipsowe,dwuwarstwowe na
Scianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
obmiar = 109,000 m2
—-R--
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
1* Robocizna - roboty r-g 55,5137 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5093 r-g/m2
—-M -
2" gips budowlany szpachlowy t 0,2725 0,0000 0,00
powierzchniowy
0,0025 t/m2
3* gips budowlany zwykty t 0,1635 0,0000 0,00
0,0015 t/m2
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej | kg 0,4687 0,0000 0,00
0,0043 kg/m2
5* woda m3 0,2943 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
~-S--
7* wyciag m-g 0,3161 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,4687 0,0000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykite m2 109,000 0,0000
d.1.3 1501-07 | farbg wapienng tynkow
wewnetrznych na $cianach
obmiar = 109,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 12,5677 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,1153 r-g/m2
- M --
2" farba sucha (pigment) kg 4,3600 0,0000 0,00
0,04 kg/m2
3* mydto techniczne dm3 0,6540 0,0000 0,00
0,006 dm3/m2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0327 0,0000 0,00
0,0003 m3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0004 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
-8 -
7* srodek transportowy m-g 0,0545 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE BUDOWLANE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 STOLARKA DRZWIOWA
44 | KNKRB 2 | Montaz drzwi aluminiowych m2 3,400 0,0000
d.1.4 1003-05 zewnetrznych wejsciowych
obmiar=1,7*2= 3,400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,0040 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,06 r-g/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady '&Sjt R M s
M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0,8160 0,0000 0,00
0,24 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7140 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 1,1220 0,0000 0,00
0,33 dm3/m2
5* rozcienczalnik dm3 0,3740 0,0000 0,00
0,11 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S--
7* wyciag m-g 0,1360 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,1020 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 KALKULACJA WEASNA - DRZWI | kpl 1,000 0,0000
d.1.4 | kalk. wiasna | WEJSCIOWE
1. DRZWI ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE EWAKUACYJNE
obmiar = 1,000 kpl
M --
1* drzwi zewnetrzne aluminiowe szt 1,0000 0,0000 0,00
ewakuacyjne 120+40/200
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR-W 2-02 | Montaz drzwi m2 9,000 0,0000
di1.4 1018-05
analogia
obmiar=0,9*2*5=9,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 24,4800 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,72 r-g/m2
—-M -
2 Kotki rozporowe wbijane 6x40 mm| szt 45,9000 0,0000 0,00
(opak. 200 szt.) (dostawca:
SCHNEIDER)
5,1 szt/m2
3* Pianka poliuretanowa Ceresit szt 2,6100 0,0000 0,00
TS62 pistoletowa opak. 750 ml
0,29 szt/m2
4* Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, [dm3 0,0297 0,0000 0,00
transparentny, opak. 280 ml
(dostawca: BIEGONICE)
0,0033 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
15 %
—-S -
6* wyciag m-g 0,4500 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,5400 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 KALKULACJA WEASNA - DRZWI | kpl 5,000 0,0000
d.1.4 | kalk. wtasna | WEWNETRZNE
1. DRZWI WEWNETRZNE -5
szt.
obmiar = 5,000 kpl
M --
1* drzwi wewnetrzne MDF szt 5,0000 0,0000 0,00
(dostawca: MERCUSBIS)
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.5 STOLARKA OKIENNA
48 | KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z m2 13,140 0,0000
d.1.5 1018-04 | wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA
TRZYSZYBOWE, KOLOR
OBUSTRONNY
obmiar=0,9*09*2+24*24"*
2=13,140 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 32,0616 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,44 r-g/m2
- M --
2* kotwy elastyczne kpl. (dostawca: | szt 78,8400 0,0000 0,00
MERCUSBIS)
6 szt/m2
3* pianka poliuretanowa-opakowanie | kg 1,0643 0,0000 0,00
cis$nieniowe
0,081 kg/m2
4 silikon dm3 0,1314 0,0000 0,00
0,01 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,0000 0,00
+M4)
15 %
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 13,1400 0,0000 0,00
szt. oraz inne przegrody
1 m2/m2
—-S--
7* wyciag m-g 0,6570 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,7884 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49 | KNR-W 2-02 | Parapety, poiki i lady zewn. m 6,600 0,0000
d.1.5 2104-02 oktadzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm
obmiar=0,9*2+2,4*2=6,600
m
-R--
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M
1* Robocizna - roboty r-g 16,1700 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,45 r-g/m
—-M -
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0924 0,0000 0,00
0,014 m3/m
3* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do kg 2,0460 0,0000 0,00
7mm
0,31 kg/m
4* Parapet granitowy polerowany m 1,9800 0,0000 0,00
grubos¢ 3cm
0,3 m/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 | KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady wew. m 1,800 0,0000
d.1.5| 2104-02 oktadzinowe - elementy gr. do 6
analogia | cmiszer.do 30cm
obmiar=0,9*2=1,800 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,4100 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,45 r-g/m
M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0252 0,0000 0,00
0,014 m3/m
3* Parapet granitowy polerowany m 0,3600 0,0000 0,00
grubos¢ 3cm
0,2 m/m
4* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do kg 0,5580 0,0000 0,00
7mm
0,31 kg/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.6 POMUROWANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
51 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw m2 64,000 0,0000
d.1.6| 0146-01 YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
analogia | czotowej gtadkiej i wysokosci
bloczkéw 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczkéw
obmiar = 64,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 44,8000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,7 r-g/m2
M --
2" Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: | m2 640,0000 0,0000 0,00
HEBO)
10 m2/m2
3 bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt. 544,0000 0,0000 0,00
8,5 szt./m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady '&Sjt R M s
4* zaprawa YTONG (dostawca: kg 125,4400 0,0000 0,00
YTONG)
1,96 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M3+M4) [ % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 4,4800 0,0000 0,00
0,07 m-g/m2
7* pita tasmowa elektryczna m-g 1,9200 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52 | KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m 13,200 0,0000
d.1.6| 0147-01 YTONG
analogia
obmiar=11*1,2=13,200 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 3,3000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,25 r-g/m
M --
2% nadproza prefabrykowane szt 13,4640 0,0000 0,00
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m
~-S-
3* wyciag m-g 0,2640 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykite kat. Ill | m2 128,000 0,0000
d.1.6 | 0801-02 | wykonywane mechanicznie na
$cianach i stupach-NOWE
SCIANY
obmiar = 64 * 2 = 128,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 47,3600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,37 r-g/m2
M --
2 zaprawa wapienna M 0.6 t 0,7680 0,0000 0,00
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 2,7136 0,0000 0,00
M2
0,0212 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,2688 0,0000 0,00
M7
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5,2352 0,0000 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(e‘?nz‘ R M s
54 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 128,000 0,0000
d.1.6 0815-04 gipsowe,dwuwarstwowe na
$cianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
obmiar =64 *2 = 128,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 65,1904 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5093 r-g/m2
M --
2% gips budowlany szpachlowy t 0,3200 0,0000 0,00
powierzchniowy
0,0025 t/m2
3* gips budowlany zwykty t 0,1920 0,0000 0,00
0,0015 t/m2
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej | kg 0,5504 0,0000 0,00
0,0043 kg/m2
5* woda m3 0,3456 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
7* wyciag m-g 0,3712 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,5504 0,0000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie m2 128,000 0,0000
d.1.6 1501-07 | farbg wapienng tynkow
wewnetrznych na $cianach
obmiar = 64 * 2 = 128,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 14,7584 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,1153 r-g/m2
M -
2* farba sucha (pigment) kg 5,1200 0,0000 0,00
0,04 kg/m2
3* mydto techniczne dm3 0,7680 0,0000 0,00
0,006 dm3/m2
4 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0384 0,0000 0,00
0,0003 m3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0005 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
7* srodek transportowy m-g 0,0640 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: POMUROWANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.7 | | SUFIT PODWIESZANY

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s

56 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji | m2 96,000 0,0000
d.1.7| 2701-01 metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowymi

obmiar = 96,000 m2
~-R--

1* Robocizna - roboty r-g 113,2800 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,18 r-g/m2

M --

2% Ptyta gipsowo-kartonowa m2 100,8000 0,0000 0,00
impregnowana Rigimetr GKBI
1200%2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 ptyt) (dostawca: ATTIC)
1,05 m2/m2

3* dzwigar nosny z blachy m 165,1200 0,0000 0,00
ksztattowej (dostawca:
MERCUSBIS)

1,72 m/m2

4* element poprzeczny z blachy m 153,6000 0,0000 0,00
ksztattowej (dostawca:
MERCUSBIS)

1,6 m/m2

5* ksztattowniki z blachy-katownik m 82,5600 0,0000 0,00
przyscienny (dostawca:
MERCUSBIS)

0,86 m/m2

6* wieszak (dostawca: TECHNID) szt 203,5200 0,0000 0,00
2,12 szt/m2
7 pret wieszaka (dostawca: szt 203,5200 0,0000 0,00
TECHNID)
2,12 szt/m2
8* klamerki mocujace (dostawca: szt 274,5600 0,0000 0,00
ATTIC)
2,86 szt/m2
9* sprezyny przyscienne szt 158,4000 0,0000 0,00
1,65 szt/m2
10* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S--
11* wyciag m-g 0,9600 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 1,9200 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

57 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 96,000 0,0000
d1.7 0815-04 gipsowe,dwuwarstwowe na
Scianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY

obmiar = 96,000 m2
~R--

1* Robocizna - roboty r-g 48,8928 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5093 r-g/m2
M --

2* gips budowlany szpachlowy t 0,2400 0,0000 0,00
powierzchniowy
0,0025 t/m2

3* gips budowlany zwykly t 0,1440 0,0000 0,00
0,0015 t/m2

-37-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz




Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady '&Sjt R M s
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej | kg 0,4128 0,0000 0,00
0,0043 kg/m2
5* woda m3 0,2592 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~S--
7* wyciag m-g 0,2784 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,4128 0,0000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
58 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 96,000 0,0000
d.1.7 1505-03 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych(sciany i sufity) -
podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY
obmiar = 96,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 16,8576 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,1756 r-g/m2
M -
2% farba emulsyjna Polinit dm3 26,4960 0,0000 0,00
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,0288 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SUFIT PODWIESZANY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.8 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
59 | KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian z ptytek z kamieni| m2 23,000 0,0000
d.1.8 1113-04 | sztucznych na zaprawie klejowej
analogia | uktadane metodg nieregularng-
PLYTKI CERAMICZNE NA
SCIANACH W
POMIESZCZENIACH 1/2
obmiar = 23,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 37,0300 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,61 r-g/m2
M --
2% Plytki z ceramiczne 60x60 m2 23,9200 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek | kg 69,0000 0,0000 0,00
ceramicznych ATLAS,
uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS kg 11,5000 0,0000 0,00
FUGA WASKA grub. od 1-6 mm,
grupa |, opak. 5 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,5 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6 wyciag m-g 0,9959 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,7774 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 | KNR-W 2-02 | Posadzki troj- i wiecej barwne z m2 21,000 0,0000
d.1.8 1113-04 ptytek z kamieni sztucznych
analogia | 60X60 cm na zaprawie klejowej
ukfadane metodg nieregularng -
PLYTKI CERAMICZNE NA
PODLOGACH W POM/
1/1,1/2,1/3
obmiar = 21,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 33,8100 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,61 r-g/m2
M --
2" plytki podtogowe z kamieni m2 21,8400 0,0000 0,00
sztucznych
1,04 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha kg 63,0000 0,0000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha kg 10,5000 0,0000 0,00
mieszanka
0,5 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wycigg m-g 0,9093 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,7098 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 75,160 0,0000
d.1.8 1123-01 sztucznych z warstwg izolacyjng
analogia | rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
obmiar = 75,160 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 32,2436 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,429 r-g/m2
M --
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘?nz‘ R M s
2 wyktadzina rulonowa z PCV z m2 81,9244 0,0000 0,00
warstwg izolacyjng
(WYKLADZINA
SPECJALISTYCZNA)
1,09 m2/m2
3* klej winylowy kg 45,0960 0,0000 0,00
0,6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 7,5160 0,0000 0,00
0,1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 0,3307 0,0000 0,00
0,0044 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,2480 0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
62 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z m 35,000 0,0000
d.1.8 1124-04 tworzyw sztucznych klejone
analogia
obmiar = 35,000 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,7400 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,164 r-g/m
M --
2* listwy przyscienne z polichlorku m 37,4500 0,0000 0,00
winylu
1,07 m/m
3* klej Pronivin (dostawca: szt 0,1400 0,0000 0,00
MATBUD)
0,004 szt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~S--
5* wyciag m-g 0,0070 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0105 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.9 BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPODACHU
63| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,010 0,0000
d.1.9| 0290-02 | elementéw budynkoéw i budowli -
prety zebrowane-WYKONANIE
WIENCA WZMACNIAJACEGO
obmiar =0,010t
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,4288 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
42,88 r-g/t
M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 10,2000 0,0000 0,00
1020 kgt
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 0,0430 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,0580 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,0480 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag' m-g 0,0080 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,0160 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
64 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,030 0,0000
d.1.9| 0290-01 elementéw budynkow i budowli -
prety gtadkie
obmiar =0,030t
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,0716 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
35,72 r-g/t
M --
2* prety gtadkie sr.do 7 mm kg 30,0600 0,0000 0,00
1002 kgt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
-S -
4> prosciarka do pretow m-g 0,1080 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,1425 0,0000 0,00
4,75 m-git
6* gietarka do pretow m-g 0,1209 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,0216 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,0390 0,0000 0,00
1,3 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65 KNR 2-02 | Belkii podciagi, zelbetowe; m3 0,829 0,0000
d.1.9 0210-01 stosunek deskowanego obwodu
do przekrojudo 8 -z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar=(14+7,4*2)*0,12*
0,24 = 0,829 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 10,1130 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
12,199 r-g/m3
M --
2% beton zwykly z kruszywa m3 0,8456 0,0000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0099 0,0000 0,00
budowlane
0,012 m3/m3
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
4* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0381 0,0000 0,00
kL1
0,046 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0,0456 0,0000 0,00
kLI
0,055 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | 100 0,8290 0,0000 0,00
1100 szt./m3 szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S -
8* wyciag m-g 1,0052 0,0000 0,00
1,2126 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0,0995 0,0000 0,00
0,12 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,0663 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw m2 20,880 0,0000
d.1.9| 0109-03 [ jednokondygnacyjnych o
analogia | wysokosci ponad 4.5 m grubosci
24 cm z bloczkéw betonu
komorkowego dtugosci 59 cm
obmiar =0,72 * 29 = 20,880 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 23,5944 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2
—-M -
2 bloczki z betonu komérkowego szt 141,9840 0,0000 0,00
59x24x24 cm
6,8 szt/m2
3* zaprawa (dostawca: PREFBET) m3 0,4385 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
-S -
5* przenosnik tasmowy m-g 2,5056 0,0000 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67 | KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 97,000 0,0000
d.1.9| 0610-01 poziome z folii PCW szerokiej na
sucho
obmiar = 97,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 20,6610 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,213 r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 104,7600 0,0000 0,00
12m) 0.2 mm
1,08 m2/m2
3* klej winylowy Pronakryl B kg 0,9700 0,0000 0,00
0,01 kg/m2
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1%
42 -
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
—-S--
5* wycigg" m-g 0,2813 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4268 0,0000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
68 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 97,000 0,0000
d.1.9 0609-01 przeciwdzwickowe z ptyt
styropianowych EPS-80 poziome
na wierzchu konstrukgji na lepiku -
montaz ptyty PSK 2 wraz z
kotkowaniem, jednstronnie
laminowana papa
obmiar = 97,000 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 21,9414 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,2262 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 29,1000 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* Ptyta styrop.odm.100, lamin.2-str. | m 101,8500 0,0000 0,00
gr.20cm
1,05 m/m2
4* Ptyta styrop.odm.100, lamin.2-str -| m 101,8500 0,0000 0,00
WARSTWA SPADKOWA
1,05 m/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 169,7500 0,0000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
6* Drewno opatowe' m-p 4,3650 0,0000 0,00
0,045 m-p/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
8* wyciag m-g 0,7081 0,0000 0,00
0,0073 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 1,1252 0,0000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
69 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa m2 97,000 0,0000
d.1.9| 0504-02 [ termozgrzewalng dwuwarstwowe
obmiar = 97,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 37,7330 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,389 r-g/m2
M --
2% papa termozgrzewalna m2 114,4600 0,0000 0,00
podkitadowa
1,18 m2/m2
3* papa termozgrzewalna m2 114,4600 0,0000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 42,0980 0,0000 0,00
0,434 kg/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
5* roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 29,1000 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
7* wyciag m-g 0,7372 0,0000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 2,0370 0,0000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa m2 22,000 0,0000
d.1.9 0504-03 termozgrzewalng - obrébki z papy
nawierzchniowej
obmiar = 22,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 12,8480 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,584 r-g/m2
M --
2% papa termozgrzewalna m2 26,8400 0,0000 0,00
nawierzchniowa
1,22 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 8,3600 0,0000 0,00
0,38 kg/m2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 10,1200 0,0000 0,00
0,46 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
6* wyciag m-g 0,1122 0,0000 0,00
0,0051 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,2860 0,0000 0,00
0,013 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
71 NNRNKB | (z.VII) docieplenie $cian zewn. m2 99,202 0,0000
d.1.9 | 202 2608-01 | budynkow "ATLAS STOPTER" z
przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na scianach
petnych i z otworami o pow.
betonowej, otynkowanej, z
mozaiki szklanej
obmiar=3,32*(7,9*2 + 14,08) =
99,202 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 199,3960 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,01 r-g/m2
M -
2% Zaprawa klejowa ATLAS kg 834,2888 0,0000 0,00
STOPTER K-20 do systeméw
ocieplen do styropianu, opak. 25
k
8?41 kg/m2
3* Ptyty styrop.frezowane EPS 70- m3 15,6243 0,0000 0,00
040
0,15*1,05 =0,1575 m3/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
4* siatka z wtokna szklanego St m2 113,0903 0,0000 0,00
17/1,1°
1,14 m2/m2
5* Tynk mineralny cienkowarstwowy | kg 307,5262 0,0000 0,00
ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-
30 bialy, opak. 25 kg
3,1 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
7* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,9761 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
8* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1,9840 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
9* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 5,9521 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
72 | NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. m 16,000 0,0000
d.1.9 | 202 2608-08 | budynkow "ATLAS STOPTER" -
ochrona naroznikow wypuktych na
styropianie z dod. wzmocnieniem
jedng warstwa siatki
obmiar = 16,000 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,8000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,3 r-g/m
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 5,1200 0,0000 0,00
STOPTER K-20 do systemoéw
ocieplen do styropianu, opak. 25
k
0,932 kg/m
3* Narozniki ochronne z katownikow | kg 18,8800 0,0000 0,00
stalowych
1,18 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0160 0,0000 0,00
0,001 m-g/m
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0320 0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
73| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m 30,000 0,0000
d.1.9| 2612-09 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej
obmiar = 30,000 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,1100 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,237 r-g/m
M --
2% kotki rozporowe z wkretami szt | 1161,0000 0,0000 0,00
38,7 szt/m
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
3* Listwa cokotowa 63 mm szt 15,7500 0,0000 0,00
aluminiowa, dlugos¢ 2 m
(dostawca: MERCUSBIS)
0,525 szt/m
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
5* srodek transportowy' m-g 0,0060 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
74 | KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. m 13,100 0,0000
d.1.9 0508-04 15 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar =13,100 m
—-M -
1* Rynna m2 2,0633 0,0000 0,00
dach.stal.powlek.plastizolem
fi150mm
0,1575 m2/m
2% spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2751 0,0000 0,00
0,021 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych kg 2,6200 0,0000 0,00
ocynkowane
0,2 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
5* srodek transportowy m-g 0,0459 0,0000 0,00
0,0035 m-g/m
6* wyciag m-g 0,0262 0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
75| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 m 7,000 0,0000
d.1.9 0510-03 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar=2*3,5=7,000 m
R --
1* Robocizna - roboty r-g 5,8457 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,8351 r-g/m
M --
2* Rura m2 2,9400 0,0000 0,00
spust.stal.powlek.plastizolem
fi120mm
0,42 m2/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1610 0,0000 0,00
0,023 kg/m
4> uchwyty do rur spustowych kg 0,2310 0,0000 0,00
ocynkowane
0,033 kg/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
6* srodek transportowy m-g 0,0196 0,0000 0,00
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
Cena jednostkowa
76 | KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 30,000 0,0000
d.1.9| 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej
obmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 58,3110 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,9437 r-g/m2
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana kg 150,9000 0,0000 0,00
ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,8700 0,0000 0,00
0,029 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0300 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
-8 -
6* srodek transportowy m-g 0,2070 0,0000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziatBUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH |
STROPODACHU
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.10 WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
77 MEBLE POD ZABUDOWE W kpl. 1,000 0,0000
d.1.1 | kalk. wlasna | POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 -
0 DOSTAWA | MONTAZ
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* MEBLE POD ZABUDOWE szt 1,0000 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
78 BIALY MONTAZ kpl. 1,000 0,0000
d.1.1 | kalk. wiasna
0
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* BIALY MONTAZ - DOSTAWA | kpl. 1,0000 0,0000 0,00
MONTAZ (USTEP, 2 UMYWALKI)
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
79 KRZEStA DO POCZEKALNI (3 szt 3,000 0,0000
d.1.1 | kalk. wiasna | SZT.)
0
obmiar = 3,000 szt
M --
1* KRZESLO szt 3,0000 0,0000 0,00
1 szt/szt

-47 -
Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz



Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

80 WYPOSAZENIE SALI 1/4 kpl 1,000 0,0000
d.1.1 | kalk. witasna | (MATERACE, PILKI, SPRZET DO
0 TERAPII MANUALNEJ)
obmiar = 1,000 kpl
- M --
1* WYPOSAZENIE SALI 1/4 kpl 1,0000 0,0000 0,00
(MATERACE, PILKI, SPRZET DO
TERAPII MANUALNEJ)
1 kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA -

POMIESZCZENIA 1/1,1/2,1/3, 1/4
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)
21 WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
81| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych | m2 80,000 0,0000
d.21 0504-01 cementowych, lastrykowych
obmiar = 80,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 39,2000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,49 r-g/m2
-O-
2* odpady betonu oraz gruz m3 2,6400 0,0000
betonowy z rozbiérek i remontéw
0,033 m3/m2

Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

82| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 12,000 0,0000

d.2.1 0301-03 | zwirowego o grubosci do 15 cm,

Krotnos¢ = 1,5
obmiar =80 * 0,15 = 12,000 m3
-R--

1* Robocizna - roboty r-g 116,1000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
6,45*1,5=9,675r-g/m3

Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

83 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem m3 12,000 0,0000

d.21 0304-02 | gruntu taczkami na odlegtos¢ do

10 m (kat. gruntu Il1)

Krotnos¢ = 1,5

obmiar =80 * 0,15 = 12,000 m3
-R--
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M
1* Robocizna - roboty r-g 42,6600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,37 *1,5=3,555r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
84 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow m3 24,000 0,0000
d.21 1103-01 sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym,
pomieszczenia -PODBUDOWA
NOWEJ POSADZKI
obmiar =80 * 0,3 = 24,000 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 103,6800 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
4,32 r-g/m3
M -
2% pospotka do betonéw (dostawca: t 38,8800 0,0000 0,00
MATBUD)
1,62 t/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
85 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w m3 12,000 0,0000
d.2.1 1101-01 budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym
obmiar =80 * 0,15 = 12,000 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 63,1200 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
5,26 r-g/m3
M --
2 beton zwykly z kruszywa m3 12,3600 0,0000 0,00
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
86 | KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 80,000 0,0000
d.2.1 0610-01 poziome z folii PCW szerokiej na
sucho
Krotnos¢ = 2
obmiar = 80,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 34,0800 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,213 *2 = 0,426 r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 172,8000 0,0000 0,00
12m) 0.2 mm
1,08 *2=2,16 m2/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
3* klej winylowy Pronakryl B kg 1,6000 0,0000 0,00
0,01 *2=0,02 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1%
-8 -
5* wyciag' m-g 0,4640 0,0000 0,00
0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7040 0,0000 0,00
0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
87 | KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i m2 80,000 0,0000

d.21 0608-03 przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho -
warstwa gr. 15¢cm (10+5cm)
obmiar = 80,000 m2

~-R--

1* Robocizna - roboty r-g 7,1280 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0891 r-g/m2

M --
2* plyty styropianowe (dostawca: m3 10,5840 0,0000 0,00
ATTIC)
0,1323 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S--
4* wyciag m-g 0,2560 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,3760 0,0000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
88 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 80,000 0,0000
d.2.1 1116-02 cokolikami zatarte na gtadko
grubosci 25 mm
obmiar = 80,000 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 88,8000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,11 r-g/m2
—-M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2,1760 0,0000 0,00
0,0272 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0880 0,0000 0,00
0,0011 t/m2
4* Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 0,0880 0,0000 0,00
0,0011 t/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 6,8000 0,0000 0,00
(dostawca: MERCUSBIS)
0,085 kg/m2
6* drewno opatowe m-p 0,0199 0,0000 0,00
0,000249 m-p/m2
7* materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1.5%
-S-
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
8* wyciag m-g 3,1600 0,0000 0,00
0,0395 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0,1120 0,0000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
89 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 80,000 0,0000
d.21 1116-03 cokolikami zatarte - zmiana
grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
obmiar = 80,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 16,8560 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0602 * 3,5=0,2107 r-g/m2
—-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2,9400 0,0000 0,00
0,0105 * 3,5 =0,03675 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S -
4 wyciag m-g 4,1720 0,0000 0,00
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
90 | KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 80,000 0,0000
d.21 1110-04 ptytek z kamieni sztucznych m na
analogia | zaprawie klejowej uktadane
metoda nieregularng-PODLOGA
obmiar = 80,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 108,8000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,36 r-g/m2
M --
2% Plytki gresowe nieszkliwione m2 83,2000 0,0000 0,00
poler.60x60cm
1,04 m2/m2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek | kg 240,0000 0,0000 0,00
ceramicznych ATLAS INTER
(INT) do wewnatrz, opak. 20 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania CE 33 kg 40,0000 0,0000 0,00
Super spoina waska, | grupa:
biata, szara opak. 2 kg
(dostawca: CEDAT)
0,5 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S--
6* wyciag m-g 3,4640 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 2,7040 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(e‘?nz‘ R M s
Cena jednostkowa
Razem dziat: WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 POMUROWANIE NOWYCH SCIAN
91| KNR4-04 | Rozebranie muréw i stupow w m3 19,000 0,0000
d.2.2| 0102-02 budynkach o wysokosci do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej-ROZEBRA
NIE ISTNIEJACYCH SCIAN
DZIALOWYCH | NOSNYCH
BUDYNKU
obmiar = 19,000 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 58,9000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
3,1 r-g/m3
--O--
2* gruz ceglany m3 24,7000 0,0000
1,3 m3/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
92 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw m2 62,000 0,0000
d.2.2| 0146-01 YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
analogia | czotowej gtadkiej i wysokosci
bloczkéw 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczkéw
obmiar = 62,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 43,4000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,7 r-g/m2
M --
2* bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt. 527,0000 0,0000 0,00
8,5 szt./m2
3* Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: | m2 620,0000 0,0000 0,00
HEBO)
10 m2/m2
4 zaprawa YTONG (dostawca: kg 121,5200 0,0000 0,00
YTONG)
1,96 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M4) | % 0,0000 0,00
1,5 %
-S -
6* wyciag m-g 4,3400 0,0000 0,00
0,07 m-g/m2
7* pita tasmowa elektryczna m-g 1,8600 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
93 | KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m 6,000 0,0000
d2.2| 0147-01 YTONG
analogia
obmiar=5*1,2=6,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,5000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,25 r-g/m
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
M --
2* nadproza prefabrykowane szt 6,1200 0,0000 0,00
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m
~-S-
3* wyciag m-g 0,1200 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
94 |KSNR 7 0502| Sciany panelpwe, ostonowe m2 5,200 0,0000
d.2.2 -01 aluminiowe-SCIANY W
analogia | POMIESZCZENIU 1/5
obmiar=2,6 *2 =5,200 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 19,5000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
3,75 r-g/m2
M --
2" wkrety stalowe samogwintujgce kg 0,1019 0,0000 0,00
0,0196 kg/m2
3* Ptyta aluminiowa, (dostawca: m2 5,2000 0,0000 0,00
UPONOR)
1 m2/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt 8,7360 0,0000 0,00
1,68 szt/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M4) | % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,2512 0,0000 0,00
0,0483 m-g/m2
7* wyciag m-g 0,1633 0,0000 0,00
0,0314 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
95 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw m2 18,924 0,0000
d.2.2| 0109-03 [ jednokondygnacyjnych o
analogia | wysokosci ponad 4.5 m grubosci
24 cm z bloczkéw betonu
komérkowego dtugosci 59 cm -
POM. 1/10
obmiar =5,7 * 3,32 = 18,924 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 21,3841 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,13 r-g/m2
M --
2% bloczki z betonu komérkowego szt 128,6832 0,0000 0,00
59x24x24 cm
6,8 szt/m2
3* zaprawa (dostawca: PREFBET) m3 0,3974 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
5* przenosnik tasmowy m-g 2,2709 0,0000 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady '&Sjt R M s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
96 | KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m 2,400 0,0000
d2.2 0147-01 YTONG
analogia
obmiar=2*1,2=2,400 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,6000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,25 r-g/m
M --
2% nadproza prefabrykowane szt 2,4480 0,0000 0,00
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m
—-S--
3* wyciag m-g 0,0480 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
97 [ KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z m3 10,000 0,0000
d2.2 0329-03 cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i
okiennych-WYKUCIA W
ISTNIEJACYCH SCIANACH POD
NOWE DRZWI
obmiar = 10,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 86,3000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
98 | KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych m 8,910 0,0000
d.2.2| 0126-05 [ -utozenie nadprozy stalowych IPE
120
obmiar=(3*0,9)*1,1*3=28,910
m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,7820 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,2 r-g/m
M --
2% Dwuteownik réwnolegtoscienny kg 94,5173 0,0000 0,00
120 IPE stal S235JR+AR
10,608 kg/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
~-S--
4* wycigg jednomasztowy z m-g 0,1782 0,0000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
99| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych m 11,880 0,0000
d.2.2| 0126-05 [ -utozenie nadprozy stalowych IPE
160
obmiar=1*3,6*1,1*3=11,880
m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,3760 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,2 r-g/m
M --
2% Dwuteownik réwnolegtoscienny kg 187,7040 0,0000 0,00
160 IPE stal S235JR+AR
15,8 kg/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S-
4* wycigg jednomasztowy z m-g 0,2376 0,0000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
100 | KNR AT-27 | Skucie tynkow m2 171,000 0,0000
d2.2 0101-03 cementowo-wapiennych i
cementowych -STARE TYNKI
obmiar =171,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 61,5600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,36 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
101 | KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub m3 1,000 0,0000
d.2.2 0304-02 zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komoérkowego
-ZAMUROWANIA W
ISTTNIEJACYCH SCIANACH
obmiar = 1,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,1400 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
7,14 r-g/m3
M --
2" bloczki z betonu komorkowego szt 34,5000 0,0000 0,00
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez t 0,0180 0,0000 0,00
dodatkow
0,01795 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0,0106 0,0000 0,00
0,0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0,0930 0,0000 0,00
0,093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0,0430 0,0000 0,00
0,043 m3/m3

-55-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz



Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,1300 0,0000 0,00
elektryczna
0,13 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z m-g 0,9000 0,0000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
102 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11| m2 245,000 0,0000
d.2.2| 0801-02 [ wykonywane mechanicznie na
$cianach i stupach-NOWE i
STARE SCIANY
obmiar = 245,000 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 90,6500 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,37 r-g/m2
M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 t 1,4700 0,0000 0,00
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 5,1940 0,0000 0,00
M2
0,0212 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,5145 0,0000 0,00
M7
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 10,0205 0,0000 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
103 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 50,000 0,0000
d.2.2 0815-04 gipsowe,dwuwarstwowe na
Scianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
obmiar = 50,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 25,4650 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5093 r-g/m2
—-M -
2* gips budowlany szpachlowy t 0,1250 0,0000 0,00
powierzchniowy
0,0025 t/m2
3* gips budowlany zwykty t 0,0750 0,0000 0,00
0,0015 t/m2
4> narozniki stalowe ze stali kagtowej | kg 0,2150 0,0000 0,00
0,0043 kg/m2
5* woda m3 0,1350 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
-56 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz




Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
7* wyciag m-g 0,1450 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,2150 0,0000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
104 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte m2 50,000 0,0000
d.2.2 1501-07 | farbg wapienng tynkow
wewnetrznych na scianach
obmiar = 50,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,7650 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,1153 r-g/m2
- M --
2* farba sucha (pigment) kg 2,0000 0,0000 0,00
0,04 kg/m2
3* mydto techniczne dm3 0,3000 0,0000 0,00
0,006 dm3/m2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0150 0,0000 0,00
0,0003 m3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0002 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
-8 -
7* srodek transportowy m-g 0,0250 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: POMUROWANIE NOWYCH SCIAN
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.3 STOLARKA DRZWIOWA
105 kw Demontaz drzwi - DEMONTAZ m2 9,600 0,0000
d.2.3 | kalk. wtasna | WSZYSTKICH STARYCH DRzZWI
obmiar=4*09*2+1,2*2=
9,600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 9,6000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
106 | KNKRB 2 | Montaz drzwi aluminiowych m2 2,000 0,0000
d.2.3 1003-05 zewnetrznych wejsciowych
obmiar=1,0*2=2,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,1200 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,06 r-g/m2
M --
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Naktady 'j(;srft R M S
2 farba olejna do gruntowania dm3 0,4800 0,0000 0,00
0,24 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4200 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,6600 0,0000 0,00
0,33 dm3/m2
5% rozcienczalnik dm3 0,2200 0,0000 0,00
0,11 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
—-S-
7* wyciag m-g 0,0800 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,0600 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
107 KALKULACJA WEASNA - DRZWI | kpl 1,000 0,0000
d.2.3 | kalk. wiasna | WEJSCIOWE
1. DRZWI ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* drzwi zewnetrzne aluminiowe szt 1,0000 0,0000 0,00
ewakuacyjne 100/200
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
108 | KNR-W 2-02 | Montaz drzwi m2 16,200 0,0000
d.2.3 1018-05
analogia
obmiar=9*0,9*2 =16,200 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 44,0640 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,72 r-g/m2
M -
2% Kotki rozporowe wbijane 6x40 mm| szt 82,6200 0,0000 0,00
(opak. 200 szt.) (dostawca:
SCHNEIDER)
5,1 szt/m2
3* Pianka poliuretanowa Ceresit szt 4,6980 0,0000 0,00
TS62 pistoletowa opak. 750 ml
0,29 szt/m2
4* Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, [dm3 0,0535 0,0000 0,00
transparentny, opak. 280 ml
(dostawca: BIEGONICE)
0,0033 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
15 %
~-S--
6* wycigg m-g 0,8100 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,9720 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
Cena jednostkowa
109 KALKULACJA WEASNA - DRZWI | kpl 9,000 0,0000
d.2.3 | kalk. wtasna | WEWNETRZNE
1. DRZWI WEWNETRZNE -9
szt.
obmiar = 9,000 kpl
M --
1* drzwi wewnetrzne MDF szt 9,0000 0,0000 0,00
(dostawca: MERCUSBIS)
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
24 STOLARKA OKIENNA
110 | KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z m2 9,920 0,0000
d2.4 1018-04 | wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA
TRZYSZYBOWE, KOLOR
OBUSTRONNY
obmiar=1,2*1*3+0,8*0,4 +
2,4*25=9920 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 24,2048 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,44 r-g/m2
—~-M --
2* kotwy elastyczne kpl. (dostawca: | szt 59,5200 0,0000 0,00
MERCUSBIS)
6 szt/m2
3* pianka poliuretanowa-opakowanie | kg 0,8035 0,0000 0,00
cis$nieniowe
0,081 kg/m2
4 silikon dm3 0,0992 0,0000 0,00
0,01 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,0000 0,00
+M4)
15 %
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 9,9200 0,0000 0,00
szt. oraz inne przegrody
1 m2/m2
—-S--
7* wyciag m-g 0,4960 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,5952 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
111 | KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewn. m 5,200 0,0000
d24 2104-02 oktadzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm
obmiar=1,2*3+0,8*2=5,200
m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 12,7400 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,45 r-g/m
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady I.(OSZt R M
jedn.
M --
2 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0728 0,0000 0,00
0,014 m3/m
3* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do kg 1,6120 0,0000 0,00
7mm
0,31 kg/m
4> Parapet granitowy polerowany m 1,5600 0,0000 0,00
grubos¢ 3cm
0,3 m/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
112 | KNR-W 2-02 | Parapety, pofki i lady wew. m 5,200 0,0000
d2.4 2104-02 oktadzinowe - elementy gr. do 6
analogia | cmiszer.do 30cm
obmiar=1,2*3+0,8*2=5,200
m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 12,7400 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
2,45 r-g/m
M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0728 0,0000 0,00
0,014 m3/m
3* Parapet granitowy polerowany m 1,0400 0,0000 0,00
grubos¢ 3cm
0,2 m/m
4* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do kg 1,6120 0,0000 0,00
7mm
0,31 kg/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
25 SUFIT PODWIESZANY
113 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji | m2 80,000 0,0000
d.25| 2701-01 metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowymi
obmiar = 80,000 m2
~R--
1* Robocizna - roboty r-g 94,4000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,18 r-g/m2
M --
2* Ptyta gipsowo-kartonowa m2 84,0000 0,0000 0,00
impregnowana Rigimetr GKBI
1200%2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 ptyt) (dostawca: ATTIC)
1,05 m2/m2
3* dzwigar nosny z blachy m 137,6000 0,0000 0,00
ksztattowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,72 m/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
4* element poprzeczny z blachy m 128,0000 0,0000 0,00
ksztattowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik m 68,8000 0,0000 0,00
przyscienny (dostawca:
MERCUSBIS)
0,86 m/m2
6* wieszak (dostawca: TECHNID) szt 169,6000 0,0000 0,00
2,12 szt/m2
7* pret wieszaka (dostawca: szt 169,6000 0,0000 0,00
TECHNID)
2,12 szt/m2
8* klamerki mocujgce (dostawca: szt 228,8000 0,0000 0,00
ATTIC)
2,86 szt/m2
9* sprezyny przyscienne szt 132,0000 0,0000 0,00
1,65 szt/m2
10* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5%
—-S--
11* wyciag m-g 0,8000 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 1,6000 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
114 | KNR 13-15 | Izolacja wetng mineralng m3 8,000 0,0000
d.2.5| 0710-04 powierzchni poziomych o gr.
ponad 50 mm
obmiar =80 *0,1=8,000 m3
R --
1* Robocizna - roboty r-g 98,5600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
12,32 r-g/m3
M --
2* Welna mineralna skalna m2 87,2000 0,0000 0,00
ROCKWOOL mata TOPROCK
0,035 100 mm (dostawca: ARIS)
10,9 m2/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2%
~-S--
4* wyciagg szybowy z napedem m-g 7,2000 0,0000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
115 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m2 80,000 0,0000
d.2.5 0815-04 gipsowe,dwuwarstwowe na
Scianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY
obmiar = 80,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 40,7440 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,5093 r-g/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j((;jsrft R M s
M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0,2000 0,0000 0,00
powierzchniowy
0,0025 t/m2
3* gips budowlany zwykty t 0,1200 0,0000 0,00
0,0015 t/m2
4> narozniki stalowe ze stali kagtowej | kg 0,3440 0,0000 0,00
0,0043 kg/m2
5* woda m3 0,2160 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
—-S--
7* wyciag m-g 0,2320 0,0000 0,00
0,0029 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,3440 0,0000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
116 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 80,000 0,0000
d.2.5 1505-03 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych(sciany i sufity) -
podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY
obmiar = 80,000 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 14,0480 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,1756 r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna Polinit dm3 22,0800 0,0000 0,00
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S -
4* srodek transportowy m-g 0,0240 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SUFIT PODWIESZANY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
26 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
117 | KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian z ptytek z kamieni| m2 220,000 0,0000
d.2.6 1113-04 | sztucznych na zaprawie klejowej
analogia | uktadane metodg nieregularng-
PLYTKI CERAMICZNE NA
SCIANACH W
POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12,
1/6, 1/7, 118, 1/9, 1/5
obmiar = 220,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 354,2000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,61 r-g/m2
—-M -
2 Ptytki z ceramiczne 60x60 m2 228,8000 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek | kg 660,0000 0,0000 0,00
ceramicznych ATLAS,
uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS kg 110,0000 0,0000 0,00
FUGA WASKA grub. od 1-6 mm,
grupa |, opak. 5 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,5 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 9,5260 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 7,4360 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
118 | KNR-W 2-02 | Posadzki tréj- i wiecej barwne z m2 80,000 0,0000
d.2.6 1113-04 ptytek z kamieni sztucznych
analogia | 60X60 cm na zaprawie klejowej
ukfadane metodg nieregularng -
PLYTKI CERAMICZNE NA
PODLOGACH W POM. 1/5-1-12
obmiar = 80,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 128,8000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,61 r-g/m2
M --
2" ptytki podtogowe z kamieni m2 83,2000 0,0000 0,00
sztucznych
1,04 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha kg 240,0000 0,0000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha kg 40,0000 0,0000 0,00
mieszanka
0,5 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 3,4640 0,0000 0,00
0,0433 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2,7040 0,0000 0,00
0,0338 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7 WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
119 MEBLE POD ZABUDOWE kpl. 1,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wtasna | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
1/6 - DOSTAWA | MONTAZ
obmiar = 1,000 kpl.
M --
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady '&Sjt R M
1* MEBLE POD ZABUDOWE, - szt 1,0000 0,0000 0,00
DOSTAWA | MONTAZ (dostawca:
MATBUD)
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
120 SPRZET AGD - DOSTAWA | kpl. 1,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wtasna [ MONTAZ
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* SPRZET AGD - DOSTAWA | szt 1,0000 0,0000 0,00
MONTAZ
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
121 MEBLE POD ZABUDOWE W | kpl. 1,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wiasna | POM. 1/7 - DOSTAWA | MONTAZ
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* MEBLE POD ZABUDOWE szt 1,0000 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
122 BIALY MONTAZ kpl. 1,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wiasna
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* BIALY MONTAZ - DOSTAWA | kpl. 1,0000 0,0000 0,00
MONTAZ (2 USTEPY, 3
UMYWALKI, 2 ZESTAWY
UMYWALKOWE Z
DEZYNFEKCJA)
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
123 KRZESLA szt 3,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wtasna
obmiar = 3,000 szt
- M --
1* KRZEStO szt 3,0000 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
124 tOZKO I FOTEL DO szt 3,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wiasna | GABINETOW FIZJOTERAPII
obmiar = 3,000 szt
- M --
1* LOZKOIEQTELDO szt 3,0000 0,0000 0,00
GABINETOW FIZJOTERAPII
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
125 SPRZET DO GABINETOW szt 3,000 0,0000
d.2.7 | kalk. wkasna | FIZJOTERAPII
obmiar = 3,000 szt
- M --
1* SPRZET DO GABINETOW szt 3,0000 0,0000 0,00
FIZJOTERAPII
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WYPOSAZENIE ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKOL BUDYNKU
126 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 241,000 0,0000
d.3| 0101-01 catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm-WYKONANIE
NOWYCH UTWARDZEN
TERENU
obmiar = 241,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 9,0616 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0376 r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,8435 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5| m-g 2,0726 0,0000 0,00
t(1
O,(O())SS m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
127 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 241,000 0,0000
d.3| 0101-02 catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 241,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,2410 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0005 *2=0,001 r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,4338 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0009 * 2 =0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
128 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie | m2 241,000 0,0000
d3 0103-02 podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w

gr.kat.lll-1V
obmiar = 241,000 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 44,9706 0,0000 0,00

ogolnobudowlane
0,1866 r-g/m2

M --
2 woda m3 1,2050 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
129 |KSNR 6 0404| Obrzeza betonowe o wymiarach m 70,000 0,0000
d3 -05 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
obmiar = 70,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 19,3900 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,277 r-g/m
M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm szt 71,4000 0,0000 0,00
1,02 szt/m
3* piasek t 0,7700 0,0000 0,00
0,011 t/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez t 0,1120 0,0000 0,00
dodatkow
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0980 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,2 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
130 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z m2 241,000 0,0000

d3 0105-03 zageszczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =5

obmiar = 241,000 m2

R --

1* Robocizna - roboty r-g 57,5990 0,0000 0,00
ogolnobudowlane

0,0478 * 5 =0,239 r-g/m2

—-M --
2 piasek m3 44,5850 0,0000 0,00
0,037 * 5= 0,185 m3/m2
3* woda m3 2,1690 0,0000 0,00
0,0018 * 5 =0,009 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t | m-g 1,6870 0,0000 0,00
0,0014 *5=0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
131 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg | m2 241,000 0,0000
d.3| 0109-01 - grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm

obmiar = 241,000 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 37,5960 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,156 r-g/m2
M --
2* krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,1205 0,0000 0,00
0,0005 m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna kg 0,3675 0,0000 0,00
0,001525 kg/m2
4* woda m3 2,4100 0,0000 0,00
0,01 m3/m2
5* mieszanka betonowa m3 36,5838 0,0000 0,00
0,1518 m3/m2
~-S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 9,6882 0,0000 0,00
t
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
132 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 241,000 0,0000
d.3| 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 241,000 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 314,0712 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
1,3032 r-g/m2
M --
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 247,0250 0,0000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 19,7138 0,0000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez t 2,8197 0,0000 0,00
dodatkéw "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 6,5070 0,0000 0,00
0,027 m3/m2
~-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 31,3300 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 6,0250 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
133 | KNKRB 1 | Spulchnianie ziemi zadarnione;j ha 0,040 0,0000

d3| 0113-01 glebogryzarka w kat. gruntu I-l|
obmiar = 0,040 ha

~-S-

1* ciggnik gasienicowy 55 kW (75 m-g 0,2680 0,0000 0,00
KM)

6,7 m-g/ha
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
2* glebogryzarka ciggniona (komplet)| m-g 0,2680 0,0000 0,00
6,7 m-g/ha
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
134 | KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana m3 10,000 0,0000
d.3| 0202-01 spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na
odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-1I
obmiar = 10,000 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,6710 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0671 r-g/m3
M --
2% stupki drewniane iglaste m3 0,0002 0,0000 0,00
0,00002 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
2%
~-S--
4> spycharka ggsienicowa m-g 0,2710 0,0000 0,00
0,0271 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
135 |KNP 01 1303| Nawozenie nawozami ptynnymi m2 200,000 0,0000
d.3 -01.01
obmiar = 200,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,1600 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,0058 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
136 | KNK 2-06 | Nawierzchnia gruntowa m3 4,000 0,0000
d3 0201-10 piaszczysto-gliniasta
analogia | jednowarstwowa wykonywana
réwniarkami o grubosci po
uwatowaniu ponad 10 cm - grunt
rodzimy gliniasty- ZWALOWANIE
TERENU POD TRAWE
obmiar =200 * 0,02 = 4,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,0160 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,504 r-g/m3
—-M -
2 piasek m3 3,3600 0,0000 0,00
0,84 m3/m3
3 woda m3 0,5600 0,0000 0,00
0,14 m3/m3
-S -
4* réwniarka przyczepna m-g 0,1240 0,0000 0,00
0,031 m-g/m3
5* walec przyczepny stalowy gtadki 2| m-g 0,3160 0,0000 0,00
5t
0,079 m-g/m3
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i

remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakiady 'j(;srft R M s
6* ciggnik kotowy 45 KM m-g 0,5600 0,0000 0,00
0,14 m-g/m3
7* kultywator przyczepny m-g 0,2120 0,0000 0,00
0,053 m-g/m3
8* brona ciggnikowa 1-3 ha/h m-g 0,2120 0,0000 0,00
0,053 m-g/m3
9* sprzet pomocniczy(od S) % 0,0000 0,00
5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
137 | KNR 2-28 | Reczne wykonanie trawnikow m2 200,000 0,0000
d.3| 0712-01 dywanowych siewem w terenie
ptaskim bez nawozenia w gruncie
kat. Il
obmiar = 200,000 m2
-R--
1* analogia Robocizna - roboty r-g 16,0000 0,0000 0,00
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2
M --
2% nasiona traw m2 4,0000 0,0000 0,00
0,02 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKOL BUDYNKU
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowa, rozbudowg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Razem Robocizna Materiaty Sprzet Odpady

1 ROZBUDOWA 0,00
BUDYNKU PRZYCHODNI
ZDROWIA -
POMIESZCZENIA 1/1, 1/2,

2 PRZEBUDOWA 0,00
ISTNIEJACEJ CZESCI (
POMIESZCZENIA 1/5-1/12)

3 NOWE UTWARDZENIA 0,00
TERENU WOKOL
BUDYNKU

Razem koszty bezposrednie 0,00

Koszty posrednie [Kp] 0%R 0,00
+0%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Slownie: Zero j 00/100 zt
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem
1 [ ROZBUDOWA BUDYNKU 0,00 0,00 0,00 0,00
PRZYCHODNI ZDROWIA -
POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZO- 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZBIORKOWE
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 | PRACE BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 | STOLARKA DRZWIOWA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 | STOLARKA OKIENNA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 | POMUROWANIE NOWYCH SCIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
DZIALOWYCH
1.7 | SUFIT PODWIESZANY 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 | PRACE WYKONCZENIOWE 0,00 0,00 0,00 0,00
WEWNETRZNE
1.9 | BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, 0,00 0,00 0,00 0,00
OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH |
STROPODACHU
1.10 | WYPOSAZENIE . 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
2 | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ 0,00 0,00 0,00 0,00
CZESCI ( POMIESZCZENIA 1/5-
1/12)
2.1 | WYMIANA STARYCH POSADZEK 0,00 0,00 0,00 0,00
NA NOWE
2.2 | POMUROWANIE NOWYCH SCIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 | STOLARKA DRZWIOWA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 | STOLARKA OKIENNA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 | SUFIT PODWIESZANY 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 | PRACE WYKONCZENIOWE 0,00 0,00 0,00 0,00
WEWNETRZNE
2.7 | WYPOSAZENIE ) 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZBUDOWYWANEJ CZESCI
3 | NOWE UTWARDZENIA TERENU 0,00 0,00 0,00 0,00
WOKOL BUDYNKU
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
Stlownie: Zero i 00/100 zt
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |[Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5109,6538 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [$rodek transportowy m-g 25,4195 0,00 0,00
2 |pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9224 0,00 0,00
3 |prosciarka do pretow m-g 3,4725 0,00 0,00
4 [nozyce do pretow m-g 4,6595 0,00 0,00
5 |gietarka do pretow m-g 3,8789 0,00 0,00
6 (wyciag' m-g 0,0080 0,00 0,00
7 |Srodek transportowy m-g 5,9425 0,00 0,00
8 |wyciag m-g 72,2385 0,00 0,00
9 [samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 28,8000 0,00 0,00
10 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,8000 0,00 0,00
11 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,0468 0,00 0,00
12 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12,7170 0,00 0,00
13 |[samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 30,1320 0,00 0,00
14 |koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 13,2840 0,00 0,00
15 |Kociot m-g 1,3630 0,00 0,00
16 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,2146 0,00 0,00
17 |[Kocio m-g 1,3746 0,00 0,00
18 |wyciag" m-g 0,6039 0,00 0,00
19 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,6202 0,00 0,00
20 |przenosnik tasmowy m-g 13,2965 0,00 0,00
21 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 19,7138 0,00 0,00
22 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4,0721 0,00 0,00
23 |samochod dostawczy 0.9 t' m-g 2,7040 0,00 0,00
24 |Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 8,1121 0,00 0,00
25 |Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0320 0,00 0,00
26 |$rodek transportowy' m-g 0,0060 0,00 0,00
27 |wyciag m-g 0,2160 0,00 0,00
28 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1300 0,00 0,00
29 |wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 1,3158 0,00 0,00
t
30 |wyciag' m-g 0,4640 0,00 0,00
31 |pita tasmowa elektryczna m-g 3,7800 0,00 0,00
32 |wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5t m-g 7,2000 0,00 0,00
33 |zuraw m-g 12,6819 0,00 0,00
34 |spawarka wirujgca 300 A m-g 8,8605 0,00 0,00
35 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 2,0726 0,00 0,00
36 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,6870 0,00 0,00
37 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9,6882 0,00 0,00
38 |wibrator powierzchniowy m-g 31,3300 0,00 0,00
39 |pita do ciecia kostki m-g 6,0250 0,00 0,00
40 (ciggnik gasienicowy 55 kW (75 KM) m-g 0,2680 0,00 0,00
41 |glebogryzarka ciggniona (komplet) m-g 0,2680 0,00 0,00
42 |spycharka ggsienicowa m-g 0,2710 0,00 0,00
43 |réwniarka przyczepna m-g 0,1240 0,00 0,00
44 |walec przyczepny stalowy gtadki 2-5 t m-g 0,3160 0,00 0,00
45 |ciggnik kotowy 45 KM m-g 0,5600 0,00 0,00
46 |kultywator przyczepny m-g 0,2120 0,00 0,00
47 |brona ciggnikowa 1-3 ha/h m-g 0,2120 0,00 0,00
48 |sprzet pomocniczy zt 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 | materiaty pomocnicze zt 0,00
2 | gwozdzie budowlane okragte gote 100 112,7290 0,00 0,00
szt.
3 | beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 33,6582 0,00 0,00
4 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0,1728 0,00 0,00
5 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0,1930 0,00 0,00
6 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,6976 0,00 0,00
7 | prety zebrowane 8-14 mm kg 627,3000 0,00 0,00
8 | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych| kg 729,0000 0,00 0,00
ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg
9 | Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA kg 121,5000 0,00 0,00
WASKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg
10 | Ptytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm m2 83,2000 0,00 0,00
11 | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych| kg 240,0000 0,00 0,00
ATLAS INTER (INT) do wewnatrz, opak. 20 kg
12 | Zaprawa do spoinowania CE 33 Super spoina kg 40,0000 0,00 0,00
waska, | grupa: biata, szara opak. 2 kg
13 | woda m3 4,6241 0,00 0,00
14 | Drewno opatowe m3 0,0464 0,00 0,00
15 | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,0027 0,00 0,00
16 | drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0519 0,00 0,00
17 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,1181 0,00 0,00
18 | deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,0934 0,00 0,00
19 | prety gtadkie $r.do 7 mm kg 230,4600 0,00 0,00
20 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 37,2000 0,00 0,00
21 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 250,7500 0,00 0,00
22 | papa smotowa izolacyjna kg 1,2420 0,00 0,00
23 | drewno opatowe m3 0,1296 0,00 0,00
24 | bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 270,1440 0,00 0,00
25 | zaprawa m3 3,3637 0,00 0,00
26 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,0116 0,00 0,00
27 | Drewno opatowe m-p 0,0464 0,00 0,00
28 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 60,9000 0,00 0,00
29 | folia kubetkowa m2 26,4000 0,00 0,00
30 | Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 7,2000 0,00 0,00
31 | drewno opatowe' m3 0,5100 0,00 0,00
32 | zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,1908 0,00 0,00
33 | piasek do zapraw m3 117,7979 0,00 0,00
34 | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 397,6906 0,00 0,00
35 | klej winylowy Pronakryl B kg 3,6823 0,00 0,00
36 | zaprawa cementowa M 12 m3 20,7189 0,00 0,00
37 | cement 25 z dodatkami t 0,1963 0,00 0,00
38 | kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0,1083 0,00 0,00
39 | masa asfaltowa izolacyjna kg 15,1701 0,00 0,00
40 | drewno opatowe m-p 0,0444 0,00 0,00
41 | plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 129,2845 0,00 0,00
42 | zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 372,9360 0,00 0,00
43 | zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 23,3120 0,00 0,00
44 | bloczki z betonu komorkowego 59x24x24 cm szt 753,4672 0,00 0,00
45 | drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0346 0,00 0,00
46 | zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 10,2184 0,00 0,00
47 | zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1,0122 0,00 0,00
48 | zaprawa wapienna M 0.6' t 0,6540 0,00 0,00
49 | farba sucha (pigment) kg 11,4800 0,00 0,00
50 | mydto techniczne dm3 1,7220 0,00 0,00
51 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0861 0,00 0,00
52 | gips szpachlowy t 0,0011 0,00 0,00
53 | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do kg 1142,1688 0,00 0,00
systemow ocieplen do styropianu, opak. 25 kg
54 | Plyty styrop.frezowane EPS 70-040 m3 20,1603 0,00 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
55 | siatka z wiékna szklanego St 17/1,1' m2 154,1303 0,00 0,00
56 | Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS 10 kg 11,1600 0,00 0,00
CERMIT SN i DR 20, DR-30 biaty, opak. 25 kg
57 | Narozniki ochronne z katownikéw stalowych kg 18,8800 0,00 0,00
58 | kotki rozporowe z wkretami szt 1161,0000 0,00 0,00
59 | Listwa cokotowa 63 mm aluminiowa, dtugos$¢ 2 | szt 15,7500 0,00 0,00
m
60 | drzwi zewnetrzne aluminiowe ewakuacyjne 120| szt 1,0000 0,00 0,00
+40/200
61 | wieszak szt 373,1200 0,00 0,00
62 | Styropian dach / podtoga gr 10cm / m3 m2 711,9526 0,00 0,00
63 | Styropian dach / podtoga gr 5cm / m3 m2 711,9526 0,00 0,00
64 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1,1575 0,00 0,00
65 | gips budowlany zwykty t 0,6945 0,00 0,00
66 | narozniki stalowe ze stali katowej kg 1,9909 0,00 0,00
67 | Papa izolacyjna 20m2 m2 1260,0000 0,00 0,00
68 | farba olejna do gruntowania dm3 1,2960 0,00 0,00
69 | farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340 0,00 0,00
70 | szpachléwka celulozowa dm3 1,7820 0,00 0,00
71 | rozcienczalnik dm3 0,5940 0,00 0,00
72 | Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa| szt 7,3080 0,00 0,00
opak. 750 ml
73 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,2632 0,00 0,00
74 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 5,8280 0,00 0,00
75 | bloczki z betonu komorkowego szt 34,5000 0,00 0,00
autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
76 | cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0180 0,00 0,00
77 | wapno suchogaszone t 0,0106 0,00 0,00
78 | woda z rurociggu m3 0,0430 0,00 0,00
79 | Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana m2 184,8000 0,00 0,00
Rigimetr GKBI 1200x2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 ptyt)
80 | dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 302,7200 0,00 0,00
81 | element poprzeczny z blachy ksztattowej m 281,6000 0,00 0,00
82 | ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 151,3600 0,00 0,00
83 | pret wieszaka szt 373,1200 0,00 0,00
84 | klamerki mocujgce szt 503,3600 0,00 0,00
85 | sprezyny przyscienne szt 290,4000 0,00 0,00
86 | zaprawa wapienna M 0.6 t 2,2380 0,00 0,00
87 | Kolki rozporowe wbijane 6x40 mm (opak. 200 szt 128,5200 0,00 0,00
szt.)
88 | Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, | dm3 0,0832 0,00 0,00
opak. 280 ml
89 | pospotka do betonéw t 38,8800 0,00 0,00
90 | plyty styropianowe m3 10,5840 0,00 0,00
91 | Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 0,0880 0,00 0,00
92 | Dwuteownik réwnolegtoscienny 120 IPE stal kg 94,5173 0,00 0,00
S235JR+AR
93 | Dwuteownik réwnolegtoscienny 160 IPE stal kg 187,7040 0,00 0,00
S235JR+AR
94 | kotwy elastyczne kpl. szt 138,3600 0,00 0,00
95 | pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe kg 1,8679 0,00 0,00
96 | silikon dm3 0,2306 0,00 0,00
97 | zaprawa YTONG kg 246,9600 0,00 0,00
98 | Wetna mineralna skalna ROCKWOOL mata m2 87,2000 0,00 0,00
TOPROCK 0,035 100 mm
99 | nadproza prefabrykowane YTONG szt 22,0320 0,00 0,00
100 | farba emulsyjna Polinit dm3 48,5760 0,00 0,00
101 | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,4696 0,00 0,00
102 | papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 141,3000 0,00 0,00
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Zmiana sposobu uzytkowania kottowni zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudowag, rozbudowsg i
remontem oraz infrastrukturg techniczng towarzyszgcg w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
103 | gaz propan-butan kg 50,4580 0,00 0,00
104 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 39,2200 0,00 0,00
105 | Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi150mm m2 2,0633 0,00 0,00
106 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,3061 0,00 0,00
107 | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kg 2,6200 0,00 0,00
108 | Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi120mm m2 2,9400 0,00 0,00
109 | uchwyty do rur spustowych ocynkowane kg 0,2310 0,00 0,00
110 | Drewno opatowe' m-p 4,3650 0,00 0,00
111 | blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 150,9000 0,00 0,00
112 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,0300 0,00 0,00
113 | ptyty stropowe prefabrykowane typu SPIROLL | szt 99,0000 0,00 0,00
gr.20 CM
114 | elektrody 100 1,2227 0,00 0,00
szt.
115 | zaprawa cementowa "8" m3 0,1069 0,00 0,00
116 | drzwi wewnetrzne MDF szt 14,0000 0,00 0,00
117 | Plyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.20cm m 101,8500 0,00 0,00
118 | Ptyta styrop.odm.100, lamin.2-str - WARSTWA | m 101,8500 0,00 0,00
SPADKOWA
119 | papa termozgrzewalna podkfadowa m2 114,4600 0,00 0,00
120 | okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz m2 23,0600 0,00 0,00
inne przegrody
121 | Parapet granitowy polerowany grubo$é 3cm m 4,9400 0,00 0,00
122 | zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 50,5000 0,00 0,00
123 | Plytki z ceramiczne 60x60 m2 252,7200 0,00 0,00
124 | MEBLE POD ZABUDOWE - DOSTAWA | szt 1,0000 0,00 0,00
MONTAZ
125 | MEBLE POD ZABUDOWE szt 1,0000 0,00 0,00
126 | SPRZET AGD - DOSTAWA | MONTAZ szt 1,0000 0,00 0,00
127 | BIALY MONTAZ - DOSTAWA | MONTAZ kpl. 1,0000 0,00 0,00
(USTEP, 2 UMYWALKI)
128 | KRZESLO szt 6,0000 0,00 0,00
129 | WYPOSAZENIE SALI 1/4 (MATERACE, PILKI, [ kpl 1,0000 0,00 0,00
SPRZET DO TERAPII MANUALNEJ)
130 | wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg m2 81,9244 0,00 0,00
izolacyjng (WYKLADZINA
SPECJALISTYCZNA)
131 | klej winylowy kg 45,0960 0,00 0,00
132 | pasta podtogowa bezbarwna kg 7,5160 0,00 0,00
133 | klej Pronivin szt 0,1400 0,00 0,00
134 | wkrety stalowe samogwintujgce kg 0,1019 0,00 0,00
135 | kotki rozporowe plastikowe szt 8,7360 0,00 0,00
136 | drzwi zewnetrzne aluminiowe ewakuacyjne szt 1,0000 0,00 0,00
100/200
137 | MEBLE POD ZABUDOWE szt 1,0000 0,00 0,00
138 | BIALY MONTAZ - DOSTAWA | MONTAZ (2 kpl. 1,0000 0,00 0,00
USTEPY, 3 UMYWALKI, 2 ZESTAWY
UMYWALKOWE Z DEZYNFEKCJA)
139 | LOZKO | FOTEL DO GABINETOW szt 3,0000 0,00 0,00
FIZJOTERAPII
140 | SPRZET DO GABINETOW FIZJOTERAPII szt 3,0000 0,00 0,00
141 | obrzeza betonowe 30x8 cm szt 71,4000 0,00 0,00
142 | piasek t 0,7700 0,00 0,00
143 | cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,1120 0,00 0,00
144 | woda m3 0,0980 0,00 0,00
145 | piasek m3 44,5850 0,00 0,00
146 | krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,1205 0,00 0,00
147 | papa asfaltowa izolacyjna kg 0,3675 0,00 0,00
148 | woda m3 9,4770 0,00 0,00
149 | mieszanka betonowa m3 36,5838 0,00 0,00
150 | kostka brukowa 8 cm szara m2 247,0250 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc

151 | piasek m3 23,0738 0,00 0,00

152 | cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 2,8197 0,00 0,00

153 | stupki drewniane iglaste m3 0,0002 0,00 0,00

154 | nasiona traw m2 4,0000 0,00 0,00

155 | Masa betonowa B-10 m3 3,0900 0,00 0,00

156 | Masa betonowa B-20 m3 5,4810 0,00 0,00

157 | bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt. 1071,0000 0,00 0,00

158 | listwy przyscienne z polichlorku winylu m 37,4500 0,00 0,00

159 | Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS kg 307,5262 0,00 0,00

CERMIT SN i DR 20, DR-30 bialy, opak. 25 kg

160 | Plyta aluminiowa, m2 5,2000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 =t
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących
	18

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	230

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	230 * 0,1

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	40

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 6
	40


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	9 * 15 * 1

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	9 * 15

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 4
	9 * 15

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	9 * 15 * 1

	Pozycja: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m - wykopy pod przyłącze wody i elektryczne
	9 * 15 * 1


	Dział:PRACE BUDOWLANE
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	30 * 0,1

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	30 * 0,6 * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	0,24
	0,065
	0,05
	0,25

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	0,07
	0,02
	0,09

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	30 * 0,6

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	30 * 0,8 * 0,24

	Pozycja: Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - pierw.warstwa
	30 * 0,8 * 2
	10

	Pozycja: Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - każda nast.warstwa
	30 * 0,8 * 2
	10

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	30 * 0,8

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - wierzch ścian fundamentowych
	30 * 0,30

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM
	30 * 1,2

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	4 * 0,4

	Pozycja: Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
	5 * 4 * 0,24 * 0,24

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posadzki w całym budynku i zasypanie fundamentów
	7,9 * 14,08 * 0,8 + 20

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	7,9 * 14,08 * 0,15

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	7,9 * 14,08

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	13,2 * 7,46

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 12,5
	13,2 * 7,46

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	(13,2 * 7,46) - 75,16

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	71

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce, podciągi i nadproża
	50 * 0,24 * 0,24

	Pozycja: Prefabrykowane płyty stropowe dla budownictwa szkolnego dług. 7,5 m - płyty szer. 890 mm
	99

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ŚCIANY NOŚNE
	109

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	109

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	109


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA 


	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	1,7 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE EWAKUACYJNE
	1

	Pozycja: Montaż drzwi
	0,9 * 2 * 5

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5 szt.
	5


	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	0,9 * 2 + 2,4 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	0,9 * 2


	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	64

	Pozycja: Nadproża prefabrykowane YTONG
	11 * 1,2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE ŚCIANY
	64 * 2

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	64 * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	64 * 2


	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	96

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	96

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	96


	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/2
	23

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3
	21

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
	75,16

	Pozycja: Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	35


	Dział:BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-WYKONANIE WIEŃCA WZMACNIAJĄCEGO
	0,01

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	0,03

	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
	(14 + 7,4 * 2) * 0,12 * 0,24

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	0,72 * 29

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	97

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - montaż płyty PSK 2 wraz z kołkowaniem, jednstronnie laminowana papą
	97

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	97

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	22

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
	3,32 * (7,9 * 2 + 14,08)

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	16

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	30

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	13,1

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
	2 * 3,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
	30


	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: BIAŁY MONTAŻ
	1

	Pozycja: KRZESŁA DO POCZEKALNI (3 SZT.)
	3

	Pozycja: WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)
	1


	Dział:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)


	Dział:WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	80

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm,

Krotność = 1,5
	80 * 0,15

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)

Krotność = 1,5
	80 * 0,15

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ POSADZKI
	80 * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	80 * 0,15

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

Krotność = 2
	80

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -  warstwa gr. 15cm (10+5cm)
	80

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	80

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	80

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych m na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną-PODŁOGA
	80


	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH BUDYNKU
	19

	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	62

	Pozycja: Nadproża prefabrykowane YTONG
	5 * 1,2
	2 * 1,2

	Pozycja: Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe-ŚCIANY W POMIESZCZENIU 1/5
	2,6 * 2

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - POM. 1/10
	5,7 * 3,32

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD NOWE DRZWI
	10

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 120
	(3 * 0,9) * 1,1 * 3

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 160
	1 * 3,6 * 1,1 * 3

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -STARE TYNKI
	171

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
	1

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE i STARE ŚCIANY
	245

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	50


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja: Demontaż drzwi - DEMONTAŻ WSZYSTKICH STARYCH DRZWI
	4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	1,0 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
	1

	Pozycja: Montaż drzwi
	9 * 0,9 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9 szt.
	9


	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 + 2,4 * 2,5

	Pozycja: Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	1,2 * 3 + 0,8 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	1,2 * 3 + 0,8 * 2


	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	80

	Pozycja: Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mm
	80 * 0,1

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	80

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	80


	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5
	220

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12
	80


	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: SPRZĘT AGD - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/7 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: BIAŁY MONTAŻ
	1

	Pozycja: KRZESŁA
	3

	Pozycja: ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	3

	Pozycja: SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	3


	Dział:NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm-WYKONANIE NOWYCH UTWARDZEŃ TERENU
	241

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 2
	241

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	241

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	70

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 5
	241

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	241

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	241

	Pozycja: Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat. gruntu I-II
	0,04

	Pozycja: Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II
	10

	Pozycja: Nawożenie nawozami płynnymi
	200

	Pozycja: Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta jednowarstwowa wykonywana równiarkami o grubości po uwałowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty- ZWAŁOWANIE TERENU POD TRAWĘ
	200 * 0,02

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II
	200



	Kosztorys
	Dział:ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE
	Pozycja:Rozebranie kominów wolnostojących
	Obmiar:obmiar =  = 18,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,35 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar:obmiar =  = 230,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,49 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = 230 * 0,1 = 23,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

6,22 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 40,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t'

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 6
	Obmiar:obmiar =  = 40,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 * 6 = 0,12 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,00002 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 = 135,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 4
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 = 135,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0019 * 0,955 * 4 = 0,007258 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0008 * 4 = 0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,226 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3

0,0942 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t'

0,2232 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m - wykopy pod przyłącze wody i elektryczne
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0,25 m3

0,0984 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE BUDOWLANE
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,1 = 3,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa betonowa B-10

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,6 * 0,3 = 5,400 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,4084 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa betonowa B-20

1,015 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,006 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,008 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,005 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

15,3 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,07 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar:obmiar =  = 0,240 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 0,065 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,050 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,250 t

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar:obmiar =  = 0,070 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

35,72 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

3,6 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

4,75 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,3 m-g/t
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 0,020 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,090 t

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,6 = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5248 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

3 kg/m2
	RMSO:papa smołowa izolacyjna

0,046 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,0072 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 0,24 = 5,760 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,57 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,18 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - pierw.warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,113 * 0,955 = 0,107915 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0,0002 m3/m2
	RMSO:Drewno opałowe

0,0008 m-p/m2
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kocioł

0,0235 m-g/m2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0028 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2

	Pozycja:Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - każda nast.warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drewno opałowe

0,0008 m3/m2
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kocio

0,0237 m-g/m2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0009 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 = 24,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,128 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT (dostawca: ROCKWOOL)

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

9 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - wierzch ścian fundamentowych
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,30 = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

3 kg/m2
	RMSO:papa smołowa izolacyjna

0,046 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe'

0,056666 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna M 15

0,0212 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 1,2 = 36,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

8,41 kg/m2
	RMSO:Płyty styrop.frezowane EPS 70-040

0,12*1,05 = 0,126 m3/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego St 17/1,1'

1,14 m2/m2
	RMSO:Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,31 10 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t'

0,02 m-g/m2
	RMSO:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 0,4 = 1,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,97 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,006 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,023 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,013 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

18,3 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,11 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 5 * 4 * 0,24 * 0,24 = 1,152 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,02 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,035 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,03 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,92 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,07 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posadzki w całym budynku i zasypanie fundamentów
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 * 0,8 + 20 = 108,986 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek do zapraw

1,08 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 * 0,15 = 16,685 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 = 111,232 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg''

0,0029 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:Styropian dach / podłoga gr 10cm / m3 (dostawca: MATBUD)

7,23 m2/m2
	RMSO:Styropian dach / podłoga gr 5cm / m3 (dostawca: MATBUD)

7,23 m2/m2
	RMSO:kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy (dostawca: ZWBIPB)

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna (dostawca: MERCUSBIS)

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,000249 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M6+M7+M8)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 12,5
	Obmiar:obmiar =  = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0602 * 12,5 = 0,7525 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 12,5 = 0,13125 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 12,5 = 0,18625 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	Obmiar:obmiar =  = (13,2 * 7,46) - 75,16 = 23,312 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar:obmiar =  = 71,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce, podciągi i nadproża
	Obmiar:obmiar =  = 50 * 0,24 * 0,24 = 2,880 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,22 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,012 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,046 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,055 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

2,7 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,21 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,12 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prefabrykowane płyty stropowe dla budownictwa szkolnego dług. 7,5 m - płyty szer. 890 mm
	Obmiar:obmiar =  = 99,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,40522 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty stropowe prefabrykowane typu SPIROLL gr. 20 CM

1 szt/m2
	RMSO:elektrody

0,01235 100 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa "8"

0,00108 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw

0,1281 m-g/m2
	RMSO:spawarka wirująca 300 A

0,0895 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ŚCIANY NOŚNE
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6' (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA DRZWIOWA 


	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,7 * 2 = 3,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,24 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka celulozowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,11 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE EWAKUACYJNE
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne 120+40/200

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 * 5 = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,72 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm (opak. 200 szt.) (dostawca: SCHNEIDER)

5,1 szt/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa  opak. 750 ml

0,29 szt/m2
	RMSO:Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, opak. 280 ml (dostawca: BIEGONICE)

0,0033 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

15 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5 szt.
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne MDF (dostawca: MERCUSBIS)

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2 = 13,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl. (dostawca: MERCUSBIS)

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,081 kg/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 + 2,4 * 2 = 6,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,3 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 = 1,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,2 m/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
	Pozycja:Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	Obmiar:obmiar =  = 64,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: HEBO)

10 m2/m2
	RMSO:bloczki YTONG 60x20x11.5 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:zaprawa YTONG (dostawca: YTONG)

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M3+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	RMSO:piła taśmowa elektryczna

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadproża prefabrykowane YTONG
	Obmiar:obmiar =  = 11 * 1,2 = 13,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:nadproża prefabrykowane YTONG (dostawca: YTONG)

1,02 szt/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE ŚCIANY
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana Rigimetr GKBI 1200×2600, gr. 12,5 mm (opak. 60 płyt) (dostawca: ATTIC)

1,05 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,6 m/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny (dostawca: MERCUSBIS)

0,86 m/m2
	RMSO:wieszak (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:pręt wieszaka (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:klamerki mocujące (dostawca: ATTIC)

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja:Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/2
	Obmiar:obmiar =  = 23,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki z ceramiczne 60x60

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3
	Obmiar:obmiar =  = 21,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
	Obmiar:obmiar =  = 75,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,429 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną (WYKŁADZINA SPECJALISTYCZNA)

1,09 m2/m2
	RMSO:klej winylowy

0,6 kg/m2
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0044 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	Obmiar:obmiar =  = 35,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,164 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwy przyścienne z polichlorku winylu

1,07 m/m
	RMSO:klej Pronivin (dostawca: MATBUD)

0,004 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-WYKONANIE WIEŃCA WZMACNIAJĄCEGO
	Obmiar:obmiar =  = 0,010 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg'

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar:obmiar =  = 0,030 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

35,72 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

3,6 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

4,75 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,3 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = (14 + 7,4 * 2) * 0,12 * 0,24 = 0,829 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,199 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,012 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,046 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,055 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,2126 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,12 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,72 * 29 = 20,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg''

0,0029 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - montaż płyty PSK 2 wraz z kołkowaniem, jednstronnie laminowana papą
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.20cm

1,05 m/m2
	RMSO:Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str - WARSTWA SPADKOWA

1,05 m/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:Drewno opałowe'

0,045 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,434 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Obmiar:obmiar =  = 22,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,584 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,38 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0051 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,013 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
	Obmiar:obmiar =  = 3,32 * (7,9 * 2 + 14,08) = 99,202 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

8,41 kg/m2
	RMSO:Płyty styrop.frezowane EPS 70-040

0,15*1,05 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego St 17/1,1'

1,14 m2/m2
	RMSO:Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg

3,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t'

0,02 m-g/m2
	RMSO:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	Obmiar:obmiar =  = 16,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

0,32 kg/m
	RMSO:Narożniki ochronne z kątowników stalowych

1,18 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,001 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

38,7 szt/m
	RMSO:Listwa cokołowa 63 mm aluminiowa, długość 2 m (dostawca: MERCUSBIS)

0,525 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 13,100 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi150mm

0,1575 m2/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,021 kg/m
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

0,2 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0035 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 2 * 3,5 = 7,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,8351 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi120mm

0,42 m2/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,023 kg/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,033 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:BIAŁY MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ (USTĘP, 2 UMYWALKI)

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KRZESŁA DO POCZEKALNI (3 SZT.)
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:KRZESŁO

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)


	Dział:WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
	Pozycja:Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,49 r-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0,033 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm,

Krotność = 1,5
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

6,45 * 1,5 = 9,675 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)

Krotność = 1,5
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,37 * 1,5 = 3,555 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ POSADZKI
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,3 = 24,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka do betonów (dostawca: MATBUD)

1,62 t/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 * 2 = 0,426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 * 2 = 2,16 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 * 2 = 0,02 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg'

0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -  warstwa gr. 15cm (10+5cm)
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe (dostawca: ATTIC)

0,1323 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna (dostawca: MERCUSBIS)

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,000249 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0602 * 3,5 = 0,2107 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych m na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną-PODŁOGA
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS INTER (INT) do wewnątrz, opak. 20 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania CE 33 Super spoina wąska, I grupa: biała, szara  opak. 2 kg (dostawca: CEDAT)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH BUDYNKU
	Obmiar:obmiar =  = 19,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,1 r-g/m3
	RMSO:--O--
	RMSO:gruz ceglany

1,3 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	Obmiar:obmiar =  = 62,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki YTONG 60x20x11.5 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: HEBO)

10 m2/m2
	RMSO:zaprawa YTONG (dostawca: YTONG)

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	RMSO:piła taśmowa elektryczna

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadproża prefabrykowane YTONG
	Obmiar:obmiar =  = 5 * 1,2 = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:nadproża prefabrykowane YTONG (dostawca: YTONG)

1,02 szt/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 2 * 1,2 = 2,400 m

	Pozycja:Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe-ŚCIANY W POMIESZCZENIU 1/5
	Obmiar:obmiar =  = 2,6 * 2 = 5,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,75 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące

0,0196 kg/m2
	RMSO:Płyta aluminiowa, (dostawca: UPONOR)

1 m2/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

1,68 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0483 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,0314 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - POM. 1/10
	Obmiar:obmiar =  = 5,7 * 3,32 = 18,924 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD NOWE DRZWI
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

8,63 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 120
	Obmiar:obmiar =  = (3 * 0,9) * 1,1 * 3 = 8,910 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dwuteownik równoległościenny 120 IPE stal S235JR+AR

10,608 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 160
	Obmiar:obmiar =  = 1 * 3,6 * 1,1 * 3 = 11,880 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dwuteownik równoległościenny 160 IPE stal S235JR+AR

15,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -STARE TYNKI
	Obmiar:obmiar =  = 171,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,36 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,14 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

34,5 szt/m3
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,01795 t/m3
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0106 t/m3
	RMSO:piasek do zapraw

0,093 m3/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,043 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE i STARE ŚCIANY
	Obmiar:obmiar =  = 245,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja:Demontaż drzwi - DEMONTAŻ WSZYSTKICH STARYCH DRZWI
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2 = 9,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,0 * 2 = 2,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,24 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka celulozowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,11 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne 100/200

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 0,9 * 2 = 16,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,72 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm (opak. 200 szt.) (dostawca: SCHNEIDER)

5,1 szt/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa  opak. 750 ml

0,29 szt/m2
	RMSO:Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, opak. 280 ml (dostawca: BIEGONICE)

0,0033 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

15 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9 szt.
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne MDF (dostawca: MERCUSBIS)

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 + 2,4 * 2,5 = 9,920 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl. (dostawca: MERCUSBIS)

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,081 kg/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,3 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,2 m/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana Rigimetr GKBI 1200×2600, gr. 12,5 mm (opak. 60 płyt) (dostawca: ATTIC)

1,05 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,6 m/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny (dostawca: MERCUSBIS)

0,86 m/m2
	RMSO:wieszak (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:pręt wieszaka (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:klamerki mocujące (dostawca: ATTIC)

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,1 = 8,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wełna mineralna skalna ROCKWOOL mata TOPROCK 0,035 100 mm (dostawca: ARIS)

10,9 m2/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja:Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5
	Obmiar:obmiar =  = 220,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki z ceramiczne 60x60

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ - DOSTAWA I MONTAZ (dostawca: MATBUD)

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:SPRZĘT AGD - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:SPRŻET AGD - DOSTAWA I MONTAZ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/7 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:BIAŁY MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ (2 USTĘPY, 3 UMYWALKI, 2 ZESTAWY UMYWALKOWE Z DEZYNFEKCJĄ)

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KRZESŁA
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:KRZESŁO

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm-WYKONANIE NOWYCH UTWARDZEŃ TERENU
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0376 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)

0,0086 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0005 * 2 = 0,001 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0009 * 2 = 0,0018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1866 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar:obmiar =  = 70,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,277 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 szt/m
	RMSO:piasek

0,011 t/m
	RMSO:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0478 * 5 = 0,239 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,037 * 5 = 0,185 m3/m2
	RMSO:woda

0,0018 * 5 = 0,009 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014 * 5 = 0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,001525 kg/m2
	RMSO:woda

0,01 m3/m2
	RMSO:mieszanka betonowa

0,1518 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,027 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat. gruntu I-II
	Obmiar:obmiar =  = 0,040 ha
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM)

6,7 m-g/ha
	RMSO:glebogryzarka ciągniona (komplet)

6,7 m-g/ha
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0671 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste

0,00002 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0271 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawożenie nawozami płynnymi
	Obmiar:obmiar =  = 200,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0058 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta jednowarstwowa wykonywana równiarkami o grubości po uwałowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty- ZWAŁOWANIE TERENU POD TRAWĘ
	Obmiar:obmiar =  = 200 * 0,02 = 4,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,504 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,84 m3/m3
	RMSO:woda

0,14 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka przyczepna

0,031 m-g/m3
	RMSO:walec przyczepny stalowy gładki 2-5 t

0,079 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy 45 KM

0,14 m-g/m3
	RMSO:kultywator przyczepny

0,053 m-g/m3
	RMSO:brona ciągnikowa 1-3 ha/h

0,053 m-g/m3
	RMSO:sprzęt pomocniczy(od S)

5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 200,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:nasiona traw

0,02 m2/m2
	Pozycja razem: 
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