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CHMIELEWSKI

KOSZTORYS OFERTOWY

Dla metody uproszczonej kosztorysu przyjęto:
1. Kosztorys ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres
zamówienia
2. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych wraz z analogiami oraz uśrednione ceny materiałów robocizny
jak i sprzętu.
3. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkowa wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę robót.
4. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych.
Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, powinny być określone dopiero po weryfikacji na budowie uwzględniając indywidualne
potrzeby i oczekiwania Inwestora.
5. Materiały uwględnione w kosztorysie, muszą mieć parametry nie gorsze niż podane w dokumentacji projektowej
6. Wszystkie materiału muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać obowiązujące przepisy
7. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przed przystąpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzględnić wszelkie
koszty związane z zamówieniem
8. Przed przystąpieniem do procedury Zamówień, wymagana aktualizacja kosztorysu co do kosztów oraz zakresu robót

ul. Willowa 4, 86-122 Bukowiec

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiały wykonawcy

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Obiekt

Projektuje się zmianę sposobu użytkowania kotłowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z jego 
przebudową, rozbudową i remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu na działce nr 156/2 w miejscowości Bukowiec. Istniejący 
budynek Przychodni dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia połaci 5°. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, z dachem 
jednospadowym o kącie nachylenia połaci 3°. Budynek należy do XI kategorii obiektów 
budowlanych. W części parteru oraz na piętrze istniejącego budynku wydzielone są lokale 
mieszkalne. W poziomie parteru oraz piwnicy znajdują się pomieszczenia służące do obsługi funkcji 
służby zdrowia. 

Projekt zmiany sposobu użytkowania kotłowni z zapleczem na gabinet rehabilitacji z jego 
przebudową, rozbudową i remontem przewiduje wykonanie następujących zmian w istniejącym 
budynku:
- przebudowa posadzki na gruncie,
- częściowe zamurowanie otworów i przejść (z bloczków gazobetonowych),
- przekucia dla projektowanych otworów w istniejących ścianach,
- wykonanie nowych ścian działowych z bloczków gazobetonowych,
- remont istniejących ścian wewnętrznych,
- docieplenie stropu,
- rozbiórka istniejących schodów i wykonanie nowych schodów wewnętrznych żelbetowych,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- wykonanie rozbudowy budynku o gabinet rehabilitacji.
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OBMIAR: Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową,
rozbudową i remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w
Bukowcu.

1 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

18 m3 18,000

RAZEM 18,000

2
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

230 m2 230,000

RAZEM 230,000

3
d.1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3

230 * 0,1 m3 23,000

RAZEM 23,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

40 m3 40,000

RAZEM 40,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 6

m3

40 m3 40,000

RAZEM 40,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE

6
d.1.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3

9 * 15 * 1 m3 135,000

RAZEM 135,000

7
d.1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

9 * 15 m2 135,000

RAZEM 135,000

8
d.1.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 4

m2

9 * 15 m2 135,000

RAZEM 135,000

9
d.1.2

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

9 * 15 * 1 m3 135,000

RAZEM 135,000

10
d.1.2

KNR-W 2-01
0217-02
analogia

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy
regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m -
wykopy pod przyłącze wody i elektryczne

m3

9 * 15 * 1 m3 135,000

RAZEM 135,000

1.3 PRACE BUDOWLANE

11
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

30 * 0,1 m3 3,000

RAZEM 3,000

12
d.1.3

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

30 * 0,6 * 0,3 m3 5,400

RAZEM 5,400

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz

- 3 -



Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t

0,24 t 0,240

RAZEM 0,240

14
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

t

0,07 t 0,070

RAZEM 0,070

15
d.1.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

30 * 0,6 m2 18,000

RAZEM 18,000

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3

30 * 0,8 * 0,24 m3 5,760

RAZEM 5,760

17
d.1.3

KNR 2-03
0402-01
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton -
pierw.warstwa

m2

30 * 0,8 * 2 m2 48,000

RAZEM 48,000

18
d.1.3

KNR 2-03
0402-02
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. -
każda nast.warstwa

m2

30 * 0,8 * 2 m2 48,000

RAZEM 48,000

19
d.1.3

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
z gruntowaniem powierzchni

m2

30 * 0,8 m2 24,000

RAZEM 24,000

20
d.1.3

KNR 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą - wierzch ścian fundamentowych

m2

30 * 0,30 m2 9,000

RAZEM 9,000

21
d.1.3

NNRNKB
202 2608-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS
STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej,
otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM

m2

30 * 1,2 m2 36,000

RAZEM 36,000

22
d.1.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

4 * 0,4 m3 1,600

RAZEM 1,600

23
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t

0,065 t 0,065

RAZEM 0,065

24
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

t

0,02 t 0,020

RAZEM 0,020

25
d.1.3

KNR 2-03
0402-01
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton -
pierw.warstwa

m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

26
d.1.3

KNR 2-03
0402-02
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. -
każda nast.warstwa

m2

10 m2 10,000
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RAZEM 10,000

27
d.1.3

KNR-W 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

5 * 4 * 0,24 * 0,24 m3 1,152

RAZEM 1,152

28
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t

0,05 t 0,050

RAZEM 0,050

29
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

t

0,02 t 0,020

RAZEM 0,020

30
d.1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym - posadzki w całym budynku i zasypanie
fundamentów

m3

7,9 * 14,08 * 0,8 + 20 m3 108,986

RAZEM 108,986

31
d.1.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

7,9 * 14,08 * 0,15 m3 16,685

RAZEM 16,685

32
d.1.3

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej
na sucho

m2

7,9 * 14,08 m2 111,232

RAZEM 111,232

33
d.1.3

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2

13,2 * 7,46 m2 98,472

RAZEM 98,472

34
d.1.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 12,5

m2

13,2 * 7,46 m2 98,472

RAZEM 98,472

35
d.1.3

KNR-W 2-02
1113-04

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni
sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną

m2

(13,2 * 7,46) - 75,16 m2 23,312

RAZEM 23,312

36
d.1.3

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm

m2

71 m2 71,000

RAZEM 71,000

37
d.1.3

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu -
wieńce, podciągi i nadproża

m3

50 * 0,24 * 0,24 m3 2,880

RAZEM 2,880

38
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t

0,25 t 0,250

RAZEM 0,250

39
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

t

0,09 t 0,090

RAZEM 0,090
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40

d.1.3
KNZ-14 0267

-01
analogia

Prefabrykowane płyty stropowe dla budownictwa
szkolnego dług. 7,5 m - płyty szer. 890 mm

m2

99 m2 99,000

RAZEM 99,000

41
d.1.3

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach - ŚCIANY NOŚNE

m2

109 m2 109,000

RAZEM 109,000

42
d.1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

109 m2 109,000

RAZEM 109,000

43
d.1.3

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2

109 m2 109,000

RAZEM 109,000

1.4 STOLARKA DRZWIOWA

44
d.1.4

KNKRB 2
1003-05

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych m2

1,7 * 2 m2 3,400

RAZEM 3,400

45
d.1.4 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE
1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
EWAKUACYJNE

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

46
d.1.4

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Montaż drzwi m2

0,9 * 2 * 5 m2 9,000

RAZEM 9,000

47
d.1.4 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE
1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5 szt.

kpl

5 kpl 5,000

RAZEM 5,000

1.5 STOLARKA OKIENNA

48
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE,
KOLOR OBUSTRONNY

m2

0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2 m2 13,140

RAZEM 13,140

49
d.1.5

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do
6 cm i szer. do 30 cm

m

0,9 * 2 + 2,4 * 2 m 6,600

RAZEM 6,600

50
d.1.5

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do
6 cm i szer. do 30 cm

m

0,9 * 2 m 1,800

RAZEM 1,800

1.6 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH

51
d.1.6

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o
powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm
- mechaniczne przycinanie bloczków

m2

64 m2 64,000

RAZEM 64,000

52
d.1.6

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane YTONG m

11 * 1,2 m 13,200

RAZEM 13,200
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53

d.1.6
KNR-W 2-02

0801-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE ŚCIANY

m2

64 * 2 m2 128,000

RAZEM 128,000

54
d.1.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

64 * 2 m2 128,000

RAZEM 128,000

55
d.1.6

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2

64 * 2 m2 128,000

RAZEM 128,000

1.7 SUFIT PODWIESZANY

56
d.1.7

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi

m2

96 m2 96,000

RAZEM 96,000

57
d.1.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY

m2

96 m2 96,000

RAZEM 96,000

58
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

m2

96 m2 96,000

RAZEM 96,000

1.8 PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

59
d.1.8

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI
CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH
1/2

m2

23 m2 23,000

RAZEM 23,000

60
d.1.8

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni
sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA
PODŁOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3

m2

21 m2 21,000

RAZEM 21,000

61
d.1.8

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4

m2

75,16 m2 75,160

RAZEM 75,160

62
d.1.8

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych
klejone

m

35 m 35,000

RAZEM 35,000

1.9 BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU

63
d.1.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane-WYKONANIE WIEŃCA
WZMACNIAJĄCEGO

t

0,01 t 0,010

RAZEM 0,010

64
d.1.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

t

0,03 t 0,030

RAZEM 0,030
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65

d.1.9
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

(14 + 7,4 * 2) * 0,12 * 0,24 m3 0,829

RAZEM 0,829

66
d.1.9

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm

m2

0,72 * 29 m2 20,880

RAZEM 20,880

67
d.1.9

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej
na sucho

m2

97 m2 97,000

RAZEM 97,000

68
d.1.9

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -
montaż płyty PSK 2 wraz z kołkowaniem, jednstronnie
laminowana papą

m2

97 m2 97,000

RAZEM 97,000

69
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

97 m2 97,000

RAZEM 97,000

70
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

m2

22 m2 22,000

RAZEM 22,000

71
d.1.9

NNRNKB
202 2608-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS
STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej,
otynkowanej, z mozaiki szklanej

m2

3,32 * (7,9 * 2 + 14,08) m2 99,202

RAZEM 99,202

72
d.1.9

NNRNKB
202 2608-08

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS
STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

73
d.1.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

74
d.1.9

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
ocynkowanej

m

13,1 m 13,100

RAZEM 13,100

75
d.1.9

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

2 * 3,5 m 7,000

RAZEM 7,000

76
d.1.9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

1.10 WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

77
d.1.10 kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 -
DOSTAWA I MONTAŻ

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

78
d.1.10 kalk. własna

BIAŁY MONTAŻ kpl.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

79
d.1.10 kalk. własna

KRZESŁA DO POCZEKALNI (3 SZT.) szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

80
d.1.10 kalk. własna

WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT
DO TERAPII MANUALNEJ)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)

2.1 WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE

81
d.2.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

82
d.2.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15
cm,
Krotność = 1,5

m3

80 * 0,15 m3 12,000

RAZEM 12,000

83
d.2.1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m (kat. gruntu III)
Krotność = 1,5

m3

80 * 0,15 m3 12,000

RAZEM 12,000

84
d.2.1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ
POSADZKI

m3

80 * 0,3 m3 24,000

RAZEM 24,000

85
d.2.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

80 * 0,15 m3 12,000

RAZEM 12,000

86
d.2.1

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej
na sucho
Krotność = 2

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

87
d.2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -  warstwa gr.
15cm (10+5cm)

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

88
d.2.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

89
d.2.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

90
d.2.1

KNR-W 2-02
1110-04
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych m na zaprawie klejowej układane metodą
nieregularną-PODŁOGA

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

2.2 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91

d.2.2
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do
9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH
ŚCIAN DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH BUDYNKU

m3

19 m3 19,000

RAZEM 19,000

92
d.2.2

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o
powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm
- mechaniczne przycinanie bloczków

m2

62 m2 62,000

RAZEM 62,000

93
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane YTONG m

5 * 1,2 m 6,000

RAZEM 6,000

94
d.2.2

KSNR 7
0502-01
analogia

Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe-ŚCIANY W
POMIESZCZENIU 1/5

m2

2,6 * 2 m2 5,200

RAZEM 5,200

95
d.2.2

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm - POM. 1/10

m2

5,7 * 3,32 m2 18,924

RAZEM 18,924

96
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane YTONG m

2 * 1,2 m 2,400

RAZEM 2,400

97
d.2.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W
ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD NOWE DRZWI

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

98
d.2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
stalowych IPE 120

m

(3 * 0,9) * 1,1 * 3 m 8,910

RAZEM 8,910

99
d.2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
stalowych IPE 160

m

1 * 3,6 * 1,1 * 3 m 11,880

RAZEM 11,880

100
d.2.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
-STARE TYNKI

m2

171 m2 171,000

RAZEM 171,000

101
d.2.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJĄCYCH
ŚCIANACH

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

102
d.2.2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE i STARE
ŚCIANY

m2

245 m2 245,000

RAZEM 245,000

103
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 m2 50,000

RAZEM 50,000

104
d.2.2

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

2.3 STOLARKA DRZWIOWA

105
d.2.3

kw
kalk. własna

Demontaż drzwi - DEMONTAŻ WSZYSTKICH STARYCH
DRZWI

m2

4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2 m2 9,600

RAZEM 9,600

106
d.2.3

KNKRB 2
1003-05

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych m2

1,0 * 2 m2 2,000

RAZEM 2,000

107
d.2.3 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE
1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

108
d.2.3

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Montaż drzwi m2

9 * 0,9 * 2 m2 16,200

RAZEM 16,200

109
d.2.3 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE
1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9 szt.

kpl

9 kpl 9,000

RAZEM 9,000

2.4 STOLARKA OKIENNA

110
d.2.4

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE,
KOLOR OBUSTRONNY

m2

1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 + 2,4 * 2,5 m2 9,920

RAZEM 9,920

111
d.2.4

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do
6 cm i szer. do 30 cm

m

1,2 * 3 + 0,8 * 2 m 5,200

RAZEM 5,200

112
d.2.4

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do
6 cm i szer. do 30 cm

m

1,2 * 3 + 0,8 * 2 m 5,200

RAZEM 5,200

2.5 SUFIT PODWIESZANY

113
d.2.5

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

114
d.2.5

KNR 13-15
0710-04

Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr.
ponad 50 mm

m3

80 * 0,1 m3 8,000

RAZEM 8,000

115
d.2.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

116
d.2.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

m2

80 m2 80,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 80,000

2.6 PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

117
d.2.6

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI
CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH
1/11, 1/12, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5

m2

220 m2 220,000

RAZEM 220,000

118
d.2.6

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni
sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA
PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

2.7 WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

119
d.2.7 kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ POMIESZCZENIA
SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

120
d.2.7 kalk. własna

SPRZĘT AGD - DOSTAWA I MONTAŻ kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

121
d.2.7 kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/7 - DOSTAWA I
MONTAŻ

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

122
d.2.7 kalk. własna

BIAŁY MONTAŻ kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

123
d.2.7 kalk. własna

KRZESŁA szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

124
d.2.7 kalk. własna

ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

125
d.2.7 kalk. własna

SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

3 NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

126
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm-WYKONANIE
NOWYCH UTWARDZEŃ TERENU

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

127
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 2

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

128
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

129
d.3

KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70 m 70,000

RAZEM 70,000

130
d.3

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

131
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

132
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

241 m2 241,000

RAZEM 241,000

133
d.3

KNKRB 1
0113-01

Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat.
gruntu I-II

ha

0,04 ha 0,040

RAZEM 0,040

134
d.3

KNR 13-12
0202-01

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi
o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na
odległość do 40 m - kat. gruntu I-II

m3

10 m3 10,000

RAZEM 10,000

135
d.3

KNP 01 1303
-01.01

Nawożenie nawozami płynnymi m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000

136
d.3

KNK 2-06
0201-10
analogia

Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta
jednowarstwowa wykonywana równiarkami o grubości po
uwałowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty-
ZWAŁOWANIE TERENU POD TRAWĘ

m3

200 * 0,02 m3 4,000

RAZEM 4,000

137
d.3

KNR 2-28
0712-01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w
terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II

m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową,
rozbudową i remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w
Bukowcu.

1 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów
wolnostojących

m3 18,000 0,0000

obmiar = 18,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
7,35 r-g/m3

r-g 132,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych
cementowych, lastrykowych

m2 230,000 0,0000

obmiar = 230,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,49 r-g/m2

r-g 112,7000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu
żwirowego o grubości do 10 cm

m3 23,000 0,0000

obmiar = 230 * 0,1 = 23,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
6,22 r-g/m3

r-g 143,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie i utylizacja gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3 40,000 0,0000

obmiar = 40,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,39 r-g/m3

r-g 55,6000 0,0000 0,00

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t'
0,72 m-g/m3

m-g 28,8000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny
1 km
Krotność = 6

m3 40,000 0,0000

obmiar = 40,000 m3

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 * 6 = 0,12 m-g/m3

m-g 4,8000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 ROBOTY ZIEMNE

6
d.1.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach
fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3 135,000 0,0000

obmiar = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3

r-g 7,2070 0,0000 0,00

-- M --

2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0,00002 m3/m3

m3 0,0027 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 135,000 0,0000

obmiar = 9 * 15 = 135,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2

r-g 0,7092 0,0000 0,00

-- S --

2* spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0025 m-g/m2

m-g 0,3375 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości
Krotność = 4

m2 135,000 0,0000

obmiar = 9 * 15 = 135,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0019 * 0,955 * 4 = 0,007258 r-
g/m2

r-g 0,9798 0,0000 0,00

-- S --

2* spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0008 * 4 = 0,0032 m-g/m2

m-g 0,4320 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 135,000 0,0000

obmiar = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,226 r-g/m3

r-g 30,5100 0,0000 0,00

-- S --

2* koparko-spycharka 0.15 m3
0,0942 m-g/m3

m-g 12,7170 0,0000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0,2232 m-g/m3

m-g 30,1320 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR-W 2-01
0217-02
analogia

Wykopy rowów i kanałów
melioracyjnych oraz wykopy przy
regulacji rzek wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat. III o
objętości do 1.50 m3/m - wykopy
pod przyłącze wody i elektryczne

m3 135,000 0,0000

obmiar = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3

-- S --

1* koparka gąsienicowa 0,25 m3
0,0984 m-g/m3

m-g 13,2840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 PRACE BUDOWLANE

11
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym

m3 3,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,1 = 3,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
5,26 r-g/m3

r-g 15,7800 0,0000 0,00

-- M --

2* Masa betonowa B-10
1,03 m3/m3

m3 3,0900 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.3

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe,
prostokątne szerokości do 0,6 m -
z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 5,400 0,0000

obmiar = 30 * 0,6 * 0,3 = 5,400 m3

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
3,4084 r-g/m3

r-g 18,4054 0,0000 0,00

-- M --

2* Masa betonowa B-20
1,015 m3/m3

m3 5,4810 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0324 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,008 m3/m3

m3 0,0432 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0270 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
15,3 100 szt./m3

100
szt.

82,6200 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* środek transportowy
0,05 m-g/m3

m-g 0,2700 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,3780 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t 0,240 0,0000

obmiar = 0,240 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
42,88 r-g/t

r-g 10,2912 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 244,8000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 1,0320 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,3920 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,1520 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,1920 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,3840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0,070 0,0000

obmiar = 0,070 t

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
35,72 r-g/t

r-g 2,5004 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 70,1400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
3,6 m-g/t

m-g 0,2520 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,3325 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,2821 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,0504 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,0910 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe
dwiema warstwami papy na lepiku
na gorąco ław fundamentowych
betonowych

m2 18,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,6 = 18,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5248 r-g/m2

r-g 9,4464 0,0000 0,00

-- M --

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 5,4000 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
3 kg/m2

kg 54,0000 0,0000 0,00

4* papa smołowa izolacyjna
0,046 kg/m2

kg 0,8280 0,0000 0,00

5* drewno opałowe
0,0072 m3/m2

m3 0,1296 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* środek transportowy
0,0136 m-g/m2

m-g 0,2448 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków
betonowych na zaprawie
cementowej

m3 5,760 0,0000

obmiar = 30 * 0,8 * 0,24 = 5,760
m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
5,57 r-g/m3

r-g 32,0832 0,0000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt/m3

szt 270,1440 0,0000 0,00

3* zaprawa (dostawca: PREFBET)
0,18 m3/m3

m3 1,0368 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3

KNR 2-03
0402-01
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na
zimno - gruntow.pow.beton -
pierw.warstwa

m2 48,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,113 * 0,955 = 0,107915 r-g/m2

r-g 5,1799 0,0000 0,00

-- M --

2* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.II
0,0002 m3/m2

m3 0,0096 0,0000 0,00

3* Drewno opałowe
0,0008 m-p/m2

m-p 0,0384 0,0000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,55 kg/m2

kg 26,4000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2,4 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* Kocioł
0,0235 m-g/m2

m-g 1,1280 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0,0028 m-g/m2

m-g 0,1344 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3

KNR 2-03
0402-02
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na
zimno - gruntow.pow.beton. -
każda nast.warstwa

m2 48,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2

r-g 4,3548 0,0000 0,00

-- M --

2* Drewno opałowe
0,0008 m3/m2

m3 0,0384 0,0000 0,00

3* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,5 kg/m2

kg 24,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,4 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* Kocio
0,0237 m-g/m2

m-g 1,1376 0,0000 0,00

6* samochód samowyładowczy 5 t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0432 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

19
d.1.3

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej z gruntowaniem
powierzchni

m2 24,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,8 = 24,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,128 r-g/m2

r-g 3,0720 0,0000 0,00

-- M --

2* folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 26,4000 0,0000 0,00

3* Emulsja asfaltowa izolacyjna
JASBIT (dostawca: ROCKWOOL)
0,3 kg/m2

kg 7,2000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
9 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.3

KNR 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe
dwiema warstwami papy na lepiku
na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem
zaprawą - wierzch ścian
fundamentowych

m2 9,000 0,0000

obmiar = 30 * 0,30 = 9,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,6662 r-g/m2

r-g 5,9958 0,0000 0,00

-- M --

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 2,7000 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
3 kg/m2

kg 27,0000 0,0000 0,00

4* papa smołowa izolacyjna
0,046 kg/m2

kg 0,4140 0,0000 0,00

5* drewno opałowe'
0,056666 m3/m2

m3 0,5100 0,0000 0,00

6* zaprawa cementowo wapienna M
15
0,0212 m3/m2

m3 0,1908 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* środek transportowy
0,0136 m-g/m2

m-g 0,1224 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.3

NNRNKB
202 2608-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn.
budynków "ATLAS STOPTER" z
przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach
pełnych i z otworami o pow.
betonowej, otynkowanej, z
mozaiki szklanej-STYROPIAN
GR. 12 CM

m2 36,000 0,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 30 * 1,2 = 36,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,01 r-g/m2

r-g 72,3600 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa klejowa ATLAS
STOPTER K-20 do systemów
ociepleń do styropianu, opak. 25
kg
8,41 kg/m2

kg 302,7600 0,0000 0,00

3* Płyty styrop.frezowane EPS 70-
040
0,12*1,05 = 0,126 m3/m2

m3 4,5360 0,0000 0,00

4* siatka z włókna szklanego St
17/1,1'
1,14 m2/m2

m2 41,0400 0,0000 0,00

5* Tynk mineralny cienkowarstwowy
ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-
30 biały, opak. 25 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,31 10 kg/m2

10
kg

11,1600 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,03 m-g/m2

m-g 1,0800 0,0000 0,00

8* samochód dostawczy 0.9 t'
0,02 m-g/m2

m-g 0,7200 0,0000 0,00

9* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)
0,06 m-g/m2

m-g 2,1600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o
objętości do 0,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,600 0,0000

obmiar = 4 * 0,4 = 1,600 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
4,97 r-g/m3

r-g 7,9520 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,015 m3/m3

m3 1,6240 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0096 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,023 m3/m3

m3 0,0368 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,0208 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
18,3 100 szt./m3

100
szt.

29,2800 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* środek transportowy
0,11 m-g/m3

m-g 0,1760 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,1440 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t 0,065 0,0000

obmiar = 0,065 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
42,88 r-g/t

r-g 2,7872 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 66,3000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,2795 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,3770 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,3120 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0520 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,1040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0,020 0,0000

obmiar = 0,020 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
35,72 r-g/t

r-g 0,7144 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 20,0400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
3,6 m-g/t

m-g 0,0720 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,0950 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,0806 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,0144 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,0260 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3

KNR 2-03
0402-01
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na
zimno - gruntow.pow.beton -
pierw.warstwa

m2 10,000 0,0000

obmiar = 10,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,113 * 0,955 = 0,107915 r-g/m2

r-g 1,0792 0,0000 0,00

-- M --

2* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.II
0,0002 m3/m2

m3 0,0020 0,0000 0,00

3* Drewno opałowe
0,0008 m-p/m2

m-p 0,0080 0,0000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,55 kg/m2

kg 5,5000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2,4 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* Kocioł
0,0235 m-g/m2

m-g 0,2350 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0,0028 m-g/m2

m-g 0,0280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.3

KNR 2-03
0402-02
analogia

Izolacje z mas asf.i bitum.na
zimno - gruntow.pow.beton. -
każda nast.warstwa

m2 10,000 0,0000

obmiar = 10,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2

r-g 0,9073 0,0000 0,00

-- M --

2* Drewno opałowe
0,0008 m3/m2

m3 0,0080 0,0000 0,00

3* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,5 kg/m2

kg 5,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,4 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* Kocio
0,0237 m-g/m2

m-g 0,2370 0,0000 0,00

6* samochód samowyładowczy 5 t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0090 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.3

KNR-W 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe prostokątne o
wysokości do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 1,152 0,0000

obmiar = 5 * 4 * 0,24 * 0,24 =
1,152 m3

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
9,32 r-g/m3

r-g 10,7366 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,02 m3/m3

m3 1,1750 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,035 m3/m3

m3 0,0403 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,03 m3/m3

m3 0,0346 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,8 kg/m3

kg 0,9216 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,92 m-g/m3

m-g 1,0598 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,07 m-g/m3

m-g 0,0806 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,1037 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t 0,050 0,0000

obmiar = 0,050 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
42,88 r-g/t

r-g 2,1440 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 51,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,2150 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,2900 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,2400 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0400 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0,020 0,0000

obmiar = 0,020 t

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz

- 24 -



Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
35,72 r-g/t

r-g 0,7144 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 20,0400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
3,6 m-g/t

m-g 0,0720 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,0950 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,0806 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,0144 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,0260 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym -
posadzki w całym budynku i
zasypanie fundamentów

m3 108,986 0,0000

obmiar = 7,9 * 14,08 * 0,8 + 20 =
108,986 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
4,32 r-g/m3

r-g 470,8195 0,0000 0,00

-- M --

2* piasek do zapraw
1,08 m3/m3

m3 117,7049 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w
budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym

m3 16,685 0,0000

obmiar = 7,9 * 14,08 * 0,15 =
16,685 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
5,26 r-g/m3

r-g 87,7631 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,03 m3/m3

m3 17,1856 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.3

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe
poziome z folii PCW szerokiej na
sucho

m2 111,232 0,0000

obmiar = 7,9 * 14,08 = 111,232
m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,213 r-g/m2

r-g 23,6924 0,0000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,08 m2/m2

m2 120,1306 0,0000 0,00

3* klej winylowy Pronakryl B
0,01 kg/m2

kg 1,1123 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* wyciąg''
0,0029 m-g/m2

m-g 0,3226 0,0000 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0044 m-g/m2

m-g 0,4894 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.3

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 98,472 0,0000

obmiar = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,11 r-g/m2

r-g 109,3039 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2

m3 2,6784 0,0000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,1083 0,0000 0,00

4* Styropian dach / podłoga gr 10cm
/ m3 (dostawca: MATBUD)
7,23 m2/m2

m2 711,9526 0,0000 0,00

5* Styropian dach / podłoga gr 5cm /
m3 (dostawca: MATBUD)
7,23 m2/m2

m2 711,9526 0,0000 0,00

6* kruszywo mineralne łamane ,grys
bazaltowy (dostawca: ZWBIPB)
0,0011 t/m2

t 0,1083 0,0000 0,00

7* masa asfaltowa izolacyjna
(dostawca: MERCUSBIS)
0,085 kg/m2

kg 8,3701 0,0000 0,00

8* drewno opałowe
0,000249 m-p/m2

m-p 0,0245 0,0000 0,00

9* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M6+M7+M8)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

10* wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 3,8896 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

11* środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,1379 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 12,5

m2 98,472 0,0000

obmiar = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0602 * 12,5 = 0,7525 r-g/m2

r-g 74,1002 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 12,5 = 0,13125 m3/m2

m3 12,9245 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg
0,0149 * 12,5 = 0,18625 m-g/m2

m-g 18,3404 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.3

KNR-W 2-02
1113-04

Posadzki trój- i więcej barwne z
płytek z kamieni sztucznych 60x60
cm na zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną

m2 23,312 0,0000

obmiar = (13,2 * 7,46) - 75,16 =
23,312 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,61 r-g/m2

r-g 37,5323 0,0000 0,00

-- M --

2* płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,04 m2/m2

m2 24,2445 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 69,9360 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
1 kg/m2

kg 23,3120 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 1,0094 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 0,7879 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

36
d.1.3

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków
jednokondygnacyjnych o
wysokości ponad 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm

m2 71,000 0,0000

obmiar = 71,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2

r-g 80,2300 0,0000 0,00

-- M --

2* bloczki z betonu komórkowego
59x24x24 cm
6,8 szt/m2

szt 482,8000 0,0000 0,00

3* zaprawa (dostawca: PREFBET)
0,021 m3/m2

m3 1,4910 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* przenośnik taśmowy
0,12 m-g/m2

m-g 8,5200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.3

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku
deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu - wieńce,
podciągi i nadproża

m3 2,880 0,0000

obmiar = 50 * 0,24 * 0,24 = 2,880
m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
12,22 r-g/m3

r-g 35,1936 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,02 m3/m3

m3 2,9376 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,012 m3/m3

m3 0,0346 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,046 m3/m3

m3 0,1325 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,055 m3/m3

m3 0,1584 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,7 kg/m3

kg 7,7760 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* wyciąg
1,21 m-g/m3

m-g 3,4848 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,12 m-g/m3

m-g 0,3456 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2304 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz

- 28 -



Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t 0,250 0,0000

obmiar = 0,250 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
42,88 r-g/t

r-g 10,7200 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 255,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 1,0750 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,4500 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,2000 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,2000 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,4000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0,090 0,0000

obmiar = 0,090 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
35,72 r-g/t

r-g 3,2148 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 90,1800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
3,6 m-g/t

m-g 0,3240 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,4275 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,3627 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,0648 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,1170 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

40
d.1.3

KNZ-14 0267
-01

analogia

Prefabrykowane płyty stropowe
dla budownictwa szkolnego dług.
7,5 m - płyty szer. 890 mm

m2 99,000 0,0000

obmiar = 99,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,40522 r-g/m2

r-g 40,1168 0,0000 0,00

-- M --

2* płyty stropowe prefabrykowane
typu SPIROLL gr. 20 CM
1 szt/m2

szt 99,0000 0,0000 0,00

3* elektrody
0,01235 100 szt./m2

100
szt.

1,2227 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa "8"
0,00108 m3/m2

m3 0,1069 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* żuraw
0,1281 m-g/m2

m-g 12,6819 0,0000 0,00

7* spawarka wirująca 300 A
0,0895 m-g/m2

m-g 8,8605 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1.3

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach - ŚCIANY
NOŚNE

m2 109,000 0,0000

obmiar = 109,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,37 r-g/m2

r-g 40,3300 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa wapienna M 0.6'
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2

t 0,6540 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
M2
0,0212 m3/m2

m3 2,3108 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna
M7
0,0021 m3/m2

m3 0,2289 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0409 m-g/m2

m-g 4,4581 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

m2 109,000 0,0000

obmiar = 109,000 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5093 r-g/m2

r-g 55,5137 0,0000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 t/m2

t 0,2725 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,1635 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,0043 kg/m2

kg 0,4687 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2943 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,3161 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4687 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1.3

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe
farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2 109,000 0,0000

obmiar = 109,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1153 r-g/m2

r-g 12,5677 0,0000 0,00

-- M --

2* farba sucha (pigment)
0,04 kg/m2

kg 4,3600 0,0000 0,00

3* mydło techniczne
0,006 dm3/m2

dm3 0,6540 0,0000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0327 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
0,000004 t/m2

t 0,0004 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0545 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE BUDOWLANE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 STOLARKA DRZWIOWA

44
d.1.4

KNKRB 2
1003-05

Montaż drzwi aluminiowych
zewnętrznych wejściowych

m2 3,400 0,0000

obmiar = 1,7 * 2 = 3,400 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,06 r-g/m2

r-g 7,0040 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* farba olejna do gruntowania
0,24 dm3/m2

dm3 0,8160 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,7140 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,1220 0,0000 0,00

5* rozcieńczalnik
0,11 dm3/m2

dm3 0,3740 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,1360 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,1020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.1.4 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI
WEJŚCIOWE
1. DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE EWAKUACYJNE

kpl 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* drzwi zewnętrzne aluminiowe
ewakuacyjne 120+40/200
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.4

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Montaż drzwi m2 9,000 0,0000

obmiar = 0,9 * 2 * 5 = 9,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,72 r-g/m2

r-g 24,4800 0,0000 0,00

-- M --

2* Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm
(opak. 200 szt.) (dostawca:
SCHNEIDER)
5,1 szt/m2

szt 45,9000 0,0000 0,00

3* Pianka poliuretanowa Ceresit
TS62 pistoletowa  opak. 750 ml
0,29 szt/m2

szt 2,6100 0,0000 0,00

4* Silikon sanitarny ATLAS ARTIS,
transparentny, opak. 280 ml
(dostawca: BIEGONICE)
0,0033 dm3/m2

dm3 0,0297 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
15 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,4500 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.1.4 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI
WEWNĘTRZNE
1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5
szt.

kpl 5,000 0,0000

obmiar = 5,000 kpl

-- M --

1* drzwi wewnętrzne MDF
(dostawca: MERCUSBIS)
1 szt/kpl

szt 5,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 STOLARKA OKIENNA

48
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA
TRZYSZYBOWE, KOLOR
OBUSTRONNY

m2 13,140 0,0000

obmiar = 0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 *
2 = 13,140 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,44 r-g/m2

r-g 32,0616 0,0000 0,00

-- M --

2* kotwy elastyczne kpl. (dostawca:
MERCUSBIS)
6 szt/m2

szt 78,8400 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,081 kg/m2

kg 1,0643 0,0000 0,00

4* silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,1314 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,0000 0,00

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
szt. oraz inne przegrody
1 m2/m2

m2 13,1400 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,6570 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,7884 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.1.5

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, półki i lady zewn.
okładzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm

m 6,600 0,0000

obmiar = 0,9 * 2 + 2,4 * 2 = 6,600
m

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,45 r-g/m

r-g 16,1700 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12
0,014 m3/m

m3 0,0924 0,0000 0,00

3* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do
7mm
0,31 kg/m

kg 2,0460 0,0000 0,00

4* Parapet granitowy polerowany
grubość 3cm
0,3 m/m

m 1,9800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
25 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.1.5

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety, półki i lady wew.
okładzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm

m 1,800 0,0000

obmiar = 0,9 * 2 = 1,800 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,45 r-g/m

r-g 4,4100 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12
0,014 m3/m

m3 0,0252 0,0000 0,00

3* Parapet granitowy polerowany
grubość 3cm
0,2 m/m

m 0,3600 0,0000 0,00

4* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do
7mm
0,31 kg/m

kg 0,5580 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
25 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA OKIENNA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH

51
d.1.6

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki działowe z bloczków
YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
czołowej gładkiej i wysokości
bloczków 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczków

m2 64,000 0,0000

obmiar = 64,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,7 r-g/m2

r-g 44,8000 0,0000 0,00

-- M --

2* Papa izolacyjna 20m2 (dostawca:
HEBO)
10 m2/m2

m2 640,0000 0,0000 0,00

3* bloczki YTONG 60x20x11.5 cm
8,5 szt./m2

szt. 544,0000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* zaprawa YTONG (dostawca:
YTONG)
1,96 kg/m2

kg 125,4400 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M3+M4)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 4,4800 0,0000 0,00

7* piła taśmowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 1,9200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.6

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane
YTONG

m 13,200 0,0000

obmiar = 11 * 1,2 = 13,200 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,25 r-g/m

r-g 3,3000 0,0000 0,00

-- M --

2* nadproża prefabrykowane
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m

szt 13,4640 0,0000 0,00

-- S --

3* wyciąg
0,02 m-g/m

m-g 0,2640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach-NOWE
ŚCIANY

m2 128,000 0,0000

obmiar = 64 * 2 = 128,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,37 r-g/m2

r-g 47,3600 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa wapienna M 0.6
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2

t 0,7680 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
M2
0,0212 m3/m2

m3 2,7136 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna
M7
0,0021 m3/m2

m3 0,2688 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0409 m-g/m2

m-g 5,2352 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

54
d.1.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

m2 128,000 0,0000

obmiar = 64 * 2 = 128,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5093 r-g/m2

r-g 65,1904 0,0000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 t/m2

t 0,3200 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,1920 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,0043 kg/m2

kg 0,5504 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,3456 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,3712 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,5504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.6

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe
farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2 128,000 0,0000

obmiar = 64 * 2 = 128,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1153 r-g/m2

r-g 14,7584 0,0000 0,00

-- M --

2* farba sucha (pigment)
0,04 kg/m2

kg 5,1200 0,0000 0,00

3* mydło techniczne
0,006 dm3/m2

dm3 0,7680 0,0000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0384 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
0,000004 t/m2

t 0,0005 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.7 SUFIT PODWIESZANY

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

56
d.1.7

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi

m2 96,000 0,0000

obmiar = 96,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,18 r-g/m2

r-g 113,2800 0,0000 0,00

-- M --

2* Płyta gipsowo-kartonowa
impregnowana Rigimetr GKBI
1200×2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 płyt) (dostawca: ATTIC)
1,05 m2/m2

m2 100,8000 0,0000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy
kształtowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,72 m/m2

m 165,1200 0,0000 0,00

4* element poprzeczny z blachy
kształtowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,6 m/m2

m 153,6000 0,0000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny (dostawca:
MERCUSBIS)
0,86 m/m2

m 82,5600 0,0000 0,00

6* wieszak (dostawca: TECHNID)
2,12 szt/m2

szt 203,5200 0,0000 0,00

7* pręt wieszaka (dostawca:
TECHNID)
2,12 szt/m2

szt 203,5200 0,0000 0,00

8* klamerki mocujące (dostawca:
ATTIC)
2,86 szt/m2

szt 274,5600 0,0000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 158,4000 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

11* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,9600 0,0000 0,00

12* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,9200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

57
d.1.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY

m2 96,000 0,0000

obmiar = 96,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5093 r-g/m2

r-g 48,8928 0,0000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 t/m2

t 0,2400 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,1440 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,0043 kg/m2

kg 0,4128 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2592 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,2784 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4128 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

58
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych(ściany i sufity) -
podłoży gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

m2 96,000 0,0000

obmiar = 96,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1756 r-g/m2

r-g 16,8576 0,0000 0,00

-- M --

2* farba emulsyjna Polinit
0,276 dm3/m2

dm3 26,4960 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0288 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: SUFIT PODWIESZANY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.8 PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

59
d.1.8

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Okładziny ścian z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną-
PŁYTKI CERAMICZNE NA
ŚCIANACH W
POMIESZCZENIACH 1/2

m2 23,000 0,0000

obmiar = 23,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,61 r-g/m2

r-g 37,0300 0,0000 0,00

-- M --

2* Płytki z ceramiczne 60x60
1,04 m2/m2

m2 23,9200 0,0000 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek
ceramicznych ATLAS,
uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2

kg 69,0000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Zaprawa do spoinowania ATLAS
FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm,
grupa I, opak. 5 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,5 kg/m2

kg 11,5000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 0,9959 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 0,7774 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

60
d.1.8

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z
płytek z kamieni sztucznych
60X60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną -
PŁYTKI CERAMICZNE NA
PODŁOGACH W POM/
1/1,1/2,1/3

m2 21,000 0,0000

obmiar = 21,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,61 r-g/m2

r-g 33,8100 0,0000 0,00

-- M --

2* płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,04 m2/m2

m2 21,8400 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 63,0000 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,5 kg/m2

kg 10,5000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 0,9093 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 0,7098 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

61
d.1.8

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4

m2 75,160 0,0000

obmiar = 75,160 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,429 r-g/m2

r-g 32,2436 0,0000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* wykładzina rulonowa z PCV z
warstwą izolacyjną
(WYKŁADZINA
SPECJALISTYCZNA)
1,09 m2/m2

m2 81,9244 0,0000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 45,0960 0,0000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 7,5160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0044 m-g/m2

m-g 0,3307 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,2480 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

62
d.1.8

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z
tworzyw sztucznych klejone

m 35,000 0,0000

obmiar = 35,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,164 r-g/m

r-g 5,7400 0,0000 0,00

-- M --

2* listwy przyścienne z polichlorku
winylu
1,07 m/m

m 37,4500 0,0000 0,00

3* klej Pronivin (dostawca:
MATBUD)
0,004 szt/m

szt 0,1400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* wyciąg
0,0002 m-g/m

m-g 0,0070 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0105 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.9 BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU

63
d.1.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane-WYKONANIE
WIEŃCA WZMACNIAJĄCEGO

t 0,010 0,0000

obmiar = 0,010 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
42,88 r-g/t

r-g 0,4288 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 10,2000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,0430 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,0580 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,0480 0,0000 0,00

7* wyciąg'
0,8 m-g/t

m-g 0,0080 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,0160 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

64
d.1.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t 0,030 0,0000

obmiar = 0,030 t

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
35,72 r-g/t

r-g 1,0716 0,0000 0,00

-- M --

2* pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 30,0600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* prościarka do prętów
3,6 m-g/t

m-g 0,1080 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,1425 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,1209 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,0216 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,0390 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

65
d.1.9

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe;
stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,829 0,0000

obmiar = (14 + 7,4 * 2) * 0,12 *
0,24 = 0,829 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
12,199 r-g/m3

r-g 10,1130 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 0,8456 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,012 m3/m3

m3 0,0099 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,046 m3/m3

m3 0,0381 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,055 m3/m3

m3 0,0456 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 100 szt./m3

100
szt.

0,8290 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* wyciąg
1,2126 m-g/m3

m-g 1,0052 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,12 m-g/m3

m-g 0,0995 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0663 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

66
d.1.9

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków
jednokondygnacyjnych o
wysokości ponad 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm

m2 20,880 0,0000

obmiar = 0,72 * 29 = 20,880 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2

r-g 23,5944 0,0000 0,00

-- M --

2* bloczki z betonu komórkowego
59x24x24 cm
6,8 szt/m2

szt 141,9840 0,0000 0,00

3* zaprawa (dostawca: PREFBET)
0,021 m3/m2

m3 0,4385 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* przenośnik taśmowy
0,12 m-g/m2

m-g 2,5056 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

67
d.1.9

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe
poziome z folii PCW szerokiej na
sucho

m2 97,000 0,0000

obmiar = 97,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,213 r-g/m2

r-g 20,6610 0,0000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,08 m2/m2

m2 104,7600 0,0000 0,00

3* klej winylowy Pronakryl B
0,01 kg/m2

kg 0,9700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* wyciąg''
0,0029 m-g/m2

m-g 0,2813 0,0000 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0044 m-g/m2

m-g 0,4268 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

68
d.1.9

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych EPS-80 poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku -
montaż płyty PSK 2 wraz z
kołkowaniem, jednstronnie
laminowana papą

m2 97,000 0,0000

obmiar = 97,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,2262 r-g/m2

r-g 21,9414 0,0000 0,00

-- M --

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 29,1000 0,0000 0,00

3* Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str.
gr.20cm
1,05 m/m2

m 101,8500 0,0000 0,00

4* Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str -
WARSTWA SPADKOWA
1,05 m/m2

m 101,8500 0,0000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 169,7500 0,0000 0,00

6* Drewno opałowe'
0,045 m-p/m2

m-p 4,3650 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 0,7081 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 1,1252 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

69
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 97,000 0,0000

obmiar = 97,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,389 r-g/m2

r-g 37,7330 0,0000 0,00

-- M --

2* papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18 m2/m2

m2 114,4600 0,0000 0,00

3* papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 114,4600 0,0000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 42,0980 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 29,1000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 0,7372 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 2,0370 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

70
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

m2 22,000 0,0000

obmiar = 22,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,584 r-g/m2

r-g 12,8480 0,0000 0,00

-- M --

2* papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,22 m2/m2

m2 26,8400 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 8,3600 0,0000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2

kg 10,1200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0051 m-g/m2

m-g 0,1122 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,2860 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

71
d.1.9

NNRNKB
202 2608-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn.
budynków "ATLAS STOPTER" z
przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach
pełnych i z otworami o pow.
betonowej, otynkowanej, z
mozaiki szklanej

m2 99,202 0,0000

obmiar = 3,32 * (7,9 * 2 + 14,08) =
99,202 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,01 r-g/m2

r-g 199,3960 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa klejowa ATLAS
STOPTER K-20 do systemów
ociepleń do styropianu, opak. 25
kg
8,41 kg/m2

kg 834,2888 0,0000 0,00

3* Płyty styrop.frezowane EPS 70-
040
0,15*1,05 = 0,1575 m3/m2

m3 15,6243 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* siatka z włókna szklanego St
17/1,1'
1,14 m2/m2

m2 113,0903 0,0000 0,00

5* Tynk mineralny cienkowarstwowy
ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-
30 biały, opak. 25 kg
3,1 kg/m2

kg 307,5262 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,03 m-g/m2

m-g 2,9761 0,0000 0,00

8* samochód dostawczy 0.9 t'
0,02 m-g/m2

m-g 1,9840 0,0000 0,00

9* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)
0,06 m-g/m2

m-g 5,9521 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

72
d.1.9

NNRNKB
202 2608-08

(z.VII) docieplenie ścian zewn.
budynków "ATLAS STOPTER" -
ochrona narożników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem
jedną warstwą siatki

m 16,000 0,0000

obmiar = 16,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,3 r-g/m

r-g 4,8000 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa klejowa ATLAS
STOPTER K-20 do systemów
ociepleń do styropianu, opak. 25
kg
0,32 kg/m

kg 5,1200 0,0000 0,00

3* Narożniki ochronne z kątowników
stalowych
1,18 kg/m

kg 18,8800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,001 m-g/m

m-g 0,0160 0,0000 0,00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,002 m-g/m

m-g 0,0320 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

73
d.1.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokołowej

m 30,000 0,0000

obmiar = 30,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,237 r-g/m

r-g 7,1100 0,0000 0,00

-- M --

2* kołki rozporowe z wkrętami
38,7 szt/m

szt 1 161,0000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* Listwa cokołowa 63 mm
aluminiowa, długość 2 m
(dostawca: MERCUSBIS)
0,525 szt/m

szt 15,7500 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* środek transportowy'
0,0002 m-g/m

m-g 0,0060 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

74
d.1.9

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.
15 cm - z blachy ocynkowanej

m 13,100 0,0000

obmiar = 13,100 m

-- M --

1* Rynna
dach.stal.powlek.plastizolem
fi150mm
0,1575 m2/m

m2 2,0633 0,0000 0,00

2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,2751 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane
0,2 kg/m

kg 2,6200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0035 m-g/m

m-g 0,0459 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0262 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

75
d.1.9

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12
cm - z blachy ocynkowanej

m 7,000 0,0000

obmiar = 2 * 3,5 = 7,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,8351 r-g/m

r-g 5,8457 0,0000 0,00

-- M --

2* Rura
spust.stal.powlek.plastizolem
fi120mm
0,42 m2/m

m2 2,9400 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,023 kg/m

kg 0,1610 0,0000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych
ocynkowane
0,033 kg/m

kg 0,2310 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0028 m-g/m

m-g 0,0196 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

76
d.1.9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2 30,000 0,0000

obmiar = 30,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,9437 r-g/m2

r-g 58,3110 0,0000 0,00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana
płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 150,9000 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,8700 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0300 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,2070 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział:BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I
STROPODACHU

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.10 WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

77
d.1.1

0
kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ W
POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 -
DOSTAWA I MONTAŻ

kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* MEBLE POD ZABUDOWĘ
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

78
d.1.1

0
kalk. własna

BIAŁY MONTAŻ kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I
MONTAZ (USTĘP, 2 UMYWALKI)
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

79
d.1.1

0
kalk. własna

KRZESŁA DO POCZEKALNI (3
SZT.)

szt 3,000 0,0000

obmiar = 3,000 szt

-- M --

1* KRZESŁO
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

80
d.1.1

0
kalk. własna

WYPOSAŻENIE SALI 1/4
(MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO
TERAPII MANUALNEJ)

kpl 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* WYPOSAŻENIE SALI 1/4
(MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO
TERAPII MANUALNEJ)
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA -
POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)

2.1 WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE

81
d.2.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych
cementowych, lastrykowych

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,49 r-g/m2

r-g 39,2000 0,0000 0,00

--O--

2* odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów
0,033 m3/m2

m3 2,6400 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

82
d.2.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu
żwirowego o grubości do 15 cm,
Krotność = 1,5

m3 12,000 0,0000

obmiar = 80 * 0,15 = 12,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
6,45 * 1,5 = 9,675 r-g/m3

r-g 116,1000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

83
d.2.1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem
gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat. gruntu III)
Krotność = 1,5

m3 12,000 0,0000

obmiar = 80 * 0,15 = 12,000 m3

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,37 * 1,5 = 3,555 r-g/m3

r-g 42,6600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

84
d.2.1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej na podłożu gruntowym,
pomieszczenia -PODBUDOWA
NOWEJ POSADZKI

m3 24,000 0,0000

obmiar = 80 * 0,3 = 24,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
4,32 r-g/m3

r-g 103,6800 0,0000 0,00

-- M --

2* pospółka do betonów (dostawca:
MATBUD)
1,62 t/m3

t 38,8800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

85
d.2.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w
budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym

m3 12,000 0,0000

obmiar = 80 * 0,15 = 12,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
5,26 r-g/m3

r-g 63,1200 0,0000 0,00

-- M --

2* beton zwykły z kruszywa
naturalnego (dostawca:
PREFBET)
1,03 m3/m3

m3 12,3600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

86
d.2.1

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe
poziome z folii PCW szerokiej na
sucho
Krotność = 2

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,213 * 2 = 0,426 r-g/m2

r-g 34,0800 0,0000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,08 * 2 = 2,16 m2/m2

m2 172,8000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* klej winylowy Pronakryl B
0,01 * 2 = 0,02 kg/m2

kg 1,6000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* wyciąg'
0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2

m-g 0,4640 0,0000 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2

m-g 0,7040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

87
d.2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
warstwa gr. 15cm (10+5cm)

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0891 r-g/m2

r-g 7,1280 0,0000 0,00

-- M --

2* płyty styropianowe (dostawca:
ATTIC)
0,1323 m3/m2

m3 10,5840 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,2560 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,3760 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

88
d.2.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,11 r-g/m2

r-g 88,8000 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2

m3 2,1760 0,0000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0880 0,0000 0,00

4* Kruszywo łamane 0-31,5 mm
0,0011 t/m2

t 0,0880 0,0000 0,00

5* masa asfaltowa izolacyjna
(dostawca: MERCUSBIS)
0,085 kg/m2

kg 6,8000 0,0000 0,00

6* drewno opałowe
0,000249 m-p/m2

m-p 0,0199 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 3,1600 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,1120 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

89
d.2.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0602 * 3,5 = 0,2107 r-g/m2

r-g 16,8560 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2

m3 2,9400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2

m-g 4,1720 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

90
d.2.1

KNR-W 2-02
1110-04
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych m na
zaprawie klejowej układane
metodą nieregularną-PODŁOGA

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,36 r-g/m2

r-g 108,8000 0,0000 0,00

-- M --

2* Płytki gresowe nieszkliwione
poler.60x60cm
1,04 m2/m2

m2 83,2000 0,0000 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek
ceramicznych ATLAS INTER
(INT) do wewnątrz, opak. 20 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2

kg 240,0000 0,0000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania CE 33
Super spoina wąska, I grupa:
biała, szara  opak. 2 kg
(dostawca: CEDAT)
0,5 kg/m2

kg 40,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 3,4640 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 2,7040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

Razem dział: WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN

91
d.2.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w
budynkach o wysokości do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej-ROZEBRA
NIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN
DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH
BUDYNKU

m3 19,000 0,0000

obmiar = 19,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
3,1 r-g/m3

r-g 58,9000 0,0000 0,00

--O--

2* gruz ceglany
1,3 m3/m3

m3 24,7000 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

92
d.2.2

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki działowe z bloczków
YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
czołowej gładkiej i wysokości
bloczków 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczków

m2 62,000 0,0000

obmiar = 62,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,7 r-g/m2

r-g 43,4000 0,0000 0,00

-- M --

2* bloczki YTONG 60x20x11.5 cm
8,5 szt./m2

szt. 527,0000 0,0000 0,00

3* Papa izolacyjna 20m2 (dostawca:
HEBO)
10 m2/m2

m2 620,0000 0,0000 0,00

4* zaprawa YTONG (dostawca:
YTONG)
1,96 kg/m2

kg 121,5200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M2+M4)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 4,3400 0,0000 0,00

7* piła taśmowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 1,8600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

93
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane
YTONG

m 6,000 0,0000

obmiar = 5 * 1,2 = 6,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,25 r-g/m

r-g 1,5000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* nadproża prefabrykowane
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m

szt 6,1200 0,0000 0,00

-- S --

3* wyciąg
0,02 m-g/m

m-g 0,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

94
d.2.2

KSNR 7 0502
-01

analogia

Ściany panelowe, osłonowe
aluminiowe-ŚCIANY W
POMIESZCZENIU 1/5

m2 5,200 0,0000

obmiar = 2,6 * 2 = 5,200 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
3,75 r-g/m2

r-g 19,5000 0,0000 0,00

-- M --

2* wkręty stalowe samogwintujące
0,0196 kg/m2

kg 0,1019 0,0000 0,00

3* Płyta aluminiowa, (dostawca:
UPONOR)
1 m2/m2

m2 5,2000 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
1,68 szt/m2

szt 8,7360 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M2+M4)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0483 m-g/m2

m-g 0,2512 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,0314 m-g/m2

m-g 0,1633 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

95
d.2.2

KNR-W 2-02
0109-03
analogia

Ściany budynków
jednokondygnacyjnych o
wysokości ponad 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu
komórkowego długości 59 cm -
POM. 1/10

m2 18,924 0,0000

obmiar = 5,7 * 3,32 = 18,924 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,13 r-g/m2

r-g 21,3841 0,0000 0,00

-- M --

2* bloczki z betonu komórkowego
59x24x24 cm
6,8 szt/m2

szt 128,6832 0,0000 0,00

3* zaprawa (dostawca: PREFBET)
0,021 m3/m2

m3 0,3974 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* przenośnik taśmowy
0,12 m-g/m2

m-g 2,2709 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

96
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane
YTONG

m 2,400 0,0000

obmiar = 2 * 1,2 = 2,400 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,25 r-g/m

r-g 0,6000 0,0000 0,00

-- M --

2* nadproża prefabrykowane
YTONG (dostawca: YTONG)
1,02 szt/m

szt 2,4480 0,0000 0,00

-- S --

3* wyciąg
0,02 m-g/m

m-g 0,0480 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

97
d.2.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z
cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i
okiennych-WYKUCIA W
ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD
NOWE DRZWI

m3 10,000 0,0000

obmiar = 10,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
8,63 r-g/m3

r-g 86,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

98
d.2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych
-ułożenie nadproży stalowych IPE
120

m 8,910 0,0000

obmiar = (3 * 0,9) * 1,1 * 3 = 8,910
m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,2 r-g/m

r-g 1,7820 0,0000 0,00

-- M --

2* Dwuteownik równoległościenny
120 IPE stal S235JR+AR
10,608 kg/m

kg 94,5173 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,1782 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

99
d.2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych
-ułożenie nadproży stalowych IPE
160

m 11,880 0,0000

obmiar = 1 * 3,6 * 1,1 * 3 = 11,880
m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,2 r-g/m

r-g 2,3760 0,0000 0,00

-- M --

2* Dwuteownik równoległościenny
160 IPE stal S235JR+AR
15,8 kg/m

kg 187,7040 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,2376 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

100
d.2.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków
cementowo-wapiennych i
cementowych -STARE TYNKI

m2 171,000 0,0000

obmiar = 171,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,36 r-g/m2

r-g 61,5600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

101
d.2.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komórkowego
-ZAMUROWANIA W
ISTTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

m3 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
7,14 r-g/m3

r-g 7,1400 0,0000 0,00

-- M --

2* bloczki z betonu komórkowego
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt/m3

szt 34,5000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,01795 t/m3

t 0,0180 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

t 0,0106 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 0,0930 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,043 m3/m3

m3 0,0430 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,13 m-g/m3

m-g 0,1300 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

m-g 0,9000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

102
d.2.2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach-NOWE i
STARE ŚCIANY

m2 245,000 0,0000

obmiar = 245,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,37 r-g/m2

r-g 90,6500 0,0000 0,00

-- M --

2* zaprawa wapienna M 0.6
(dostawca: BAUMIT)
0,006 t/m2

t 1,4700 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna
M2
0,0212 m3/m2

m3 5,1940 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna
M7
0,0021 m3/m2

m3 0,5145 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0409 m-g/m2

m-g 10,0205 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

103
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

m2 50,000 0,0000

obmiar = 50,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5093 r-g/m2

r-g 25,4650 0,0000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 t/m2

t 0,1250 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,0750 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,0043 kg/m2

kg 0,2150 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,1350 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,1450 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,2150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

104
d.2.2

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe
farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

m2 50,000 0,0000

obmiar = 50,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1153 r-g/m2

r-g 5,7650 0,0000 0,00

-- M --

2* farba sucha (pigment)
0,04 kg/m2

kg 2,0000 0,0000 0,00

3* mydło techniczne
0,006 dm3/m2

dm3 0,3000 0,0000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0150 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
0,000004 t/m2

t 0,0002 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0250 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3 STOLARKA DRZWIOWA

105
d.2.3

kw
kalk. własna

Demontaż drzwi - DEMONTAŻ
WSZYSTKICH STARYCH DRZWI

m2 9,600 0,0000

obmiar = 4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2 =
9,600 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1 r-g/m2

r-g 9,6000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

106
d.2.3

KNKRB 2
1003-05

Montaż drzwi aluminiowych
zewnętrznych wejściowych

m2 2,000 0,0000

obmiar = 1,0 * 2 = 2,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,06 r-g/m2

r-g 4,1200 0,0000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* farba olejna do gruntowania
0,24 dm3/m2

dm3 0,4800 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,4200 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,6600 0,0000 0,00

5* rozcieńczalnik
0,11 dm3/m2

dm3 0,2200 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0800 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

107
d.2.3 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI
WEJŚCIOWE
1. DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

kpl 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* drzwi zewnętrzne aluminiowe
ewakuacyjne 100/200
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

108
d.2.3

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Montaż drzwi m2 16,200 0,0000

obmiar = 9 * 0,9 * 2 = 16,200 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,72 r-g/m2

r-g 44,0640 0,0000 0,00

-- M --

2* Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm
(opak. 200 szt.) (dostawca:
SCHNEIDER)
5,1 szt/m2

szt 82,6200 0,0000 0,00

3* Pianka poliuretanowa Ceresit
TS62 pistoletowa  opak. 750 ml
0,29 szt/m2

szt 4,6980 0,0000 0,00

4* Silikon sanitarny ATLAS ARTIS,
transparentny, opak. 280 ml
(dostawca: BIEGONICE)
0,0033 dm3/m2

dm3 0,0535 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
15 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,8100 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9720 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

109
d.2.3 kalk. własna

KALKULACJA WŁASNA - DRZWI
WEWNĘTRZNE
1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9
szt.

kpl 9,000 0,0000

obmiar = 9,000 kpl

-- M --

1* drzwi wewnętrzne MDF
(dostawca: MERCUSBIS)
1 szt/kpl

szt 9,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4 STOLARKA OKIENNA

110
d.2.4

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA
TRZYSZYBOWE, KOLOR
OBUSTRONNY

m2 9,920 0,0000

obmiar = 1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 +
2,4 * 2,5 = 9,920 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,44 r-g/m2

r-g 24,2048 0,0000 0,00

-- M --

2* kotwy elastyczne kpl. (dostawca:
MERCUSBIS)
6 szt/m2

szt 59,5200 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,081 kg/m2

kg 0,8035 0,0000 0,00

4* silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0992 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,0000 0,00

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
szt. oraz inne przegrody
1 m2/m2

m2 9,9200 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,4960 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5952 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

111
d.2.4

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, półki i lady zewn.
okładzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm

m 5,200 0,0000

obmiar = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200
m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,45 r-g/m

r-g 12,7400 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12
0,014 m3/m

m3 0,0728 0,0000 0,00

3* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do
7mm
0,31 kg/m

kg 1,6120 0,0000 0,00

4* Parapet granitowy polerowany
grubość 3cm
0,3 m/m

m 1,5600 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
25 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

112
d.2.4

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety, półki i lady wew.
okładzinowe - elementy gr. do 6
cm i szer. do 30 cm

m 5,200 0,0000

obmiar = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200
m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
2,45 r-g/m

r-g 12,7400 0,0000 0,00

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12
0,014 m3/m

m3 0,0728 0,0000 0,00

3* Parapet granitowy polerowany
grubość 3cm
0,2 m/m

m 1,0400 0,0000 0,00

4* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do
7mm
0,31 kg/m

kg 1,6120 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
25 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA OKIENNA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.5 SUFIT PODWIESZANY

113
d.2.5

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,18 r-g/m2

r-g 94,4000 0,0000 0,00

-- M --

2* Płyta gipsowo-kartonowa
impregnowana Rigimetr GKBI
1200×2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 płyt) (dostawca: ATTIC)
1,05 m2/m2

m2 84,0000 0,0000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy
kształtowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,72 m/m2

m 137,6000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* element poprzeczny z blachy
kształtowej (dostawca:
MERCUSBIS)
1,6 m/m2

m 128,0000 0,0000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny (dostawca:
MERCUSBIS)
0,86 m/m2

m 68,8000 0,0000 0,00

6* wieszak (dostawca: TECHNID)
2,12 szt/m2

szt 169,6000 0,0000 0,00

7* pręt wieszaka (dostawca:
TECHNID)
2,12 szt/m2

szt 169,6000 0,0000 0,00

8* klamerki mocujące (dostawca:
ATTIC)
2,86 szt/m2

szt 228,8000 0,0000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 132,0000 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

11* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,8000 0,0000 0,00

12* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,6000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

114
d.2.5

KNR 13-15
0710-04

Izolacja wełną mineralną
powierzchni poziomych o gr.
ponad 50 mm

m3 8,000 0,0000

obmiar = 80 * 0,1 = 8,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
12,32 r-g/m3

r-g 98,5600 0,0000 0,00

-- M --

2* Wełna mineralna skalna
ROCKWOOL mata TOPROCK
0,035 100 mm (dostawca: ARIS)
10,9 m2/m3

m2 87,2000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* wyciąg szybowy z napędem
elektrycznym 1.5 t
0,9 m-g/m3

m-g 7,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

115
d.2.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych
wylewanych-SUFITY

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,5093 r-g/m2

r-g 40,7440 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 t/m2

t 0,2000 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,1200 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,0043 kg/m2

kg 0,3440 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2160 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,2320 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,3440 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

116
d.2.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych(ściany i sufity) -
podłoży gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1756 r-g/m2

r-g 14,0480 0,0000 0,00

-- M --

2* farba emulsyjna Polinit
0,276 dm3/m2

dm3 22,0800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0240 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: SUFIT PODWIESZANY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.6 PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

117
d.2.6

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Okładziny ścian z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną-
PŁYTKI CERAMICZNE NA
ŚCIANACH W
POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12,
1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5

m2 220,000 0,0000

obmiar = 220,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,61 r-g/m2

r-g 354,2000 0,0000 0,00

-- M --

2* Płytki z ceramiczne 60x60
1,04 m2/m2

m2 228,8000 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek
ceramicznych ATLAS,
uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg
(dostawca: HEBO)
3 kg/m2

kg 660,0000 0,0000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania ATLAS
FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm,
grupa I, opak. 5 kg (dostawca:
BIEGONICE)
0,5 kg/m2

kg 110,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 9,5260 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 7,4360 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

118
d.2.6

KNR-W 2-02
1113-04
analogia

Posadzki trój- i więcej barwne z
płytek z kamieni sztucznych
60X60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną -
PŁYTKI CERAMICZNE NA
PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12

m2 80,000 0,0000

obmiar = 80,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,61 r-g/m2

r-g 128,8000 0,0000 0,00

-- M --

2* płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,04 m2/m2

m2 83,2000 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 240,0000 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,5 kg/m2

kg 40,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

6* wyciąg
0,0433 m-g/m2

m-g 3,4640 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0338 m-g/m2

m-g 2,7040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.7 WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

119
d.2.7 kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ
POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ

kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* MEBLE POD ZABUDOWĘ -
DOSTAWA I MONTAZ (dostawca:
MATBUD)
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

120
d.2.7 kalk. własna

SPRZĘT AGD - DOSTAWA I
MONTAŻ

kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* SPRŻET AGD - DOSTAWA I
MONTAZ
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

121
d.2.7 kalk. własna

MEBLE POD ZABUDOWĘ W
POM. 1/7 - DOSTAWA I MONTAŻ

kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* MEBLE POD ZABUDOWĘ
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

122
d.2.7 kalk. własna

BIAŁY MONTAŻ kpl. 1,000 0,0000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I
MONTAZ (2 USTĘPY, 3
UMYWALKI, 2 ZESTAWY
UMYWALKOWE Z
DEZYNFEKCJĄ)
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

123
d.2.7 kalk. własna

KRZESŁA szt 3,000 0,0000

obmiar = 3,000 szt

-- M --

1* KRZESŁO
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

124
d.2.7 kalk. własna

ŁÓŻKO I FOTEL DO
GABINETÓW FIZJOTERAPII

szt 3,000 0,0000

obmiar = 3,000 szt

-- M --

1* ŁÓŻKO I FOTEL DO
GABINETÓW FIZJOTERAPII
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

125
d.2.7 kalk. własna

SPRZĘT DO GABINETÓW
FIZJOTERAPII

szt 3,000 0,0000

obmiar = 3,000 szt

-- M --

1* SPRZĘT DO GABINETÓW
FIZJOTERAPII
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3 NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

126
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV
głębok. 20 cm-WYKONANIE
NOWYCH UTWARDZEŃ
TERENU

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0376 r-g/m2

r-g 9,0616 0,0000 0,00

-- S --

2* spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0035 m-g/m2

m-g 0,8435 0,0000 0,00

3* Walec wibracyjny samojezdny  7,5
t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 2,0726 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

127
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0005 * 2 = 0,001 r-g/m2

r-g 0,2410 0,0000 0,00

-- S --

2* spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0009 * 2 = 0,0018 m-g/m2

m-g 0,4338 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

128
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie
podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.III-IV

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,1866 r-g/m2

r-g 44,9706 0,0000 0,00

-- M --

2* woda
0,005 m3/m2

m3 1,2050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

129
d.3

KSNR 6 0404
-05

Obrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m 70,000 0,0000

obmiar = 70,000 m

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,277 r-g/m

r-g 19,3900 0,0000 0,00

-- M --

2* obrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 szt/m

szt 71,4000 0,0000 0,00

3* piasek
0,011 t/m

t 0,7700 0,0000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez
dodatków
0,0016 t/m

t 0,1120 0,0000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,0980 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

130
d.3

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 5

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0478 * 5 = 0,239 r-g/m2

r-g 57,5990 0,0000 0,00

-- M --

2* piasek
0,037 * 5 = 0,185 m3/m2

m3 44,5850 0,0000 0,00

3* woda
0,0018 * 5 = 0,009 m3/m2

m3 2,1690 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,0000 0,00

-- S --

5* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0014 * 5 = 0,007 m-g/m2

m-g 1,6870 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

131
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją
- grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,156 r-g/m2

r-g 37,5960 0,0000 0,00

-- M --

2* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,1205 0,0000 0,00

3* papa asfaltowa izolacyjna
0,001525 kg/m2

kg 0,3675 0,0000 0,00

4* woda
0,01 m3/m2

m3 2,4100 0,0000 0,00

5* mieszanka betonowa
0,1518 m3/m2

m3 36,5838 0,0000 0,00

-- S --

6* walec samojezdny wibracyjny 7.5
t
0,0402 m-g/m2

m-g 9,6882 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

132
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 241,000 0,0000

obmiar = 241,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
1,3032 r-g/m2

r-g 314,0712 0,0000 0,00

-- M --

2* kostka brukowa 8 cm szara
1,025 m2/m2

m2 247,0250 0,0000 0,00

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 19,7138 0,0000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 2,8197 0,0000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 6,5070 0,0000 0,00

-- S --

6* wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

m-g 31,3300 0,0000 0,00

7* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 6,0250 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

133
d.3

KNKRB 1
0113-01

Spulchnianie ziemi zadarnionej
glebogryzarka w kat. gruntu I-II

ha 0,040 0,0000

obmiar = 0,040 ha

-- S --

1* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75
KM)
6,7 m-g/ha

m-g 0,2680 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* glebogryzarka ciągniona (komplet)
6,7 m-g/ha

m-g 0,2680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

134
d.3

KNR 13-12
0202-01

Niwelacja terenu wykonywana
spycharkami gąsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na
odległość do 40 m - kat. gruntu I-II

m3 10,000 0,0000

obmiar = 10,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0671 r-g/m3

r-g 0,6710 0,0000 0,00

-- M --

2* słupki drewniane iglaste
0,00002 m3/m3

m3 0,0002 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,0000 0,00

-- S --

4* spycharka gąsienicowa
0,0271 m-g/m3

m-g 0,2710 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

135
d.3

KNP 01 1303
-01.01

Nawożenie nawozami płynnymi m2 200,000 0,0000

obmiar = 200,000 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,0058 r-g/m2

r-g 1,1600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

136
d.3

KNK 2-06
0201-10
analogia

Nawierzchnia gruntowa
piaszczysto-gliniasta
jednowarstwowa wykonywana
równiarkami o grubości po
uwałowaniu ponad 10 cm - grunt
rodzimy gliniasty- ZWAŁOWANIE
TERENU POD TRAWĘ

m3 4,000 0,0000

obmiar = 200 * 0,02 = 4,000 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,504 r-g/m3

r-g 2,0160 0,0000 0,00

-- M --

2* piasek
0,84 m3/m3

m3 3,3600 0,0000 0,00

3* woda
0,14 m3/m3

m3 0,5600 0,0000 0,00

-- S --

4* równiarka przyczepna
0,031 m-g/m3

m-g 0,1240 0,0000 0,00

5* walec przyczepny stalowy gładki 2
-5 t
0,079 m-g/m3

m-g 0,3160 0,0000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* ciągnik kołowy 45 KM
0,14 m-g/m3

m-g 0,5600 0,0000 0,00

7* kultywator przyczepny
0,053 m-g/m3

m-g 0,2120 0,0000 0,00

8* brona ciągnikowa 1-3 ha/h
0,053 m-g/m3

m-g 0,2120 0,0000 0,00

9* sprzęt pomocniczy(od S)
5 %

% 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

137
d.3

KNR 2-28
0712-01

Ręczne wykonanie trawników
dywanowych siewem w terenie
płaskim bez nawożenia w gruncie
kat. I-II

m2 200,000 0,0000

obmiar = 200,000 m2

-- R --

1* analogia Robocizna - roboty
ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2

r-g 16,0000 0,0000 0,00

-- M --

2* nasiona traw
0,02 m2/m2

m2 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Robocizna Materiały Sprzęt Odpady

Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 ROZBUDOWA 
BUDYNKU PRZYCHODNI 

ZDROWIA - 
POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 

0,00

2 PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( 

POMIESZCZENIA 1/5-1/12)

0,00

3 NOWE UTWARDZENIA 
TERENU WOKÓŁ 

BUDYNKU

0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R
+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Razem
1 ROZBUDOWA BUDYNKU

PRZYCHODNI ZDROWIA -
POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-
ROZBIÓRKOWE

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 PRACE BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 STOLARKA DRZWIOWA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 STOLARKA OKIENNA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
DZIAŁOWYCH

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 SUFIT PODWIESZANY 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 PRACE WYKOŃCZENIOWE
WEWNĘTRZNE

0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 BUDOWA ATTYKI BUDYNKU,
OCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH I
STROPODACHU

0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 WYPOSAŻENIE
ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

0,00 0,00 0,00 0,00

2 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ
CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-
1/12)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 WYMIANA STARYCH POSADZEK
NA NOWE

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 STOLARKA DRZWIOWA 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 STOLARKA OKIENNA 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 SUFIT PODWIESZANY 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 PRACE WYKOŃCZENIOWE
WEWNĘTRZNE

0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 WYPOSAŻENIE
ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI

0,00 0,00 0,00 0,00

3 NOWE UTWARDZENIA TERENU
WOKÓŁ BUDYNKU

0,00 0,00 0,00 0,00

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00

VAT 0% 0,00

Kosztorys brutto 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6276  Użytkownik: Remigiusz

- 70 -



Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Robocizna - roboty ogólnobudowlane r-g 5 109,6538 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 środek transportowy m-g 25,4195 0,00 0,00

2 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9224 0,00 0,00

3 prościarka do prętów m-g 3,4725 0,00 0,00

4 nożyce do prętów m-g 4,6595 0,00 0,00

5 giętarka do prętów m-g 3,8789 0,00 0,00

6 wyciąg' m-g 0,0080 0,00 0,00

7 środek transportowy m-g 5,9425 0,00 0,00

8 wyciąg m-g 72,2385 0,00 0,00

9 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 28,8000 0,00 0,00

10 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,8000 0,00 0,00

11 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,0468 0,00 0,00

12 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12,7170 0,00 0,00

13 samochód samowyładowczy 5 t' m-g 30,1320 0,00 0,00

14 koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 13,2840 0,00 0,00

15 Kocioł m-g 1,3630 0,00 0,00

16 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,2146 0,00 0,00

17 Kocio m-g 1,3746 0,00 0,00

18 wyciąg'' m-g 0,6039 0,00 0,00

19 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,6202 0,00 0,00

20 przenośnik taśmowy m-g 13,2965 0,00 0,00

21 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 19,7138 0,00 0,00

22 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 4,0721 0,00 0,00

23 samochód dostawczy 0.9 t' m-g 2,7040 0,00 0,00

24 Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 8,1121 0,00 0,00

25 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0320 0,00 0,00

26 środek transportowy' m-g 0,0060 0,00 0,00

27 wyciąg m-g 0,2160 0,00 0,00

28 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1300 0,00 0,00

29 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 1,3158 0,00 0,00

30 wyciąg' m-g 0,4640 0,00 0,00

31 piła taśmowa elektryczna m-g 3,7800 0,00 0,00

32 wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t m-g 7,2000 0,00 0,00

33 żuraw m-g 12,6819 0,00 0,00

34 spawarka wirująca 300 A m-g 8,8605 0,00 0,00

35 Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1) m-g 2,0726 0,00 0,00

36 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,6870 0,00 0,00

37 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9,6882 0,00 0,00

38 wibrator powierzchniowy m-g 31,3300 0,00 0,00

39 piła do cięcia kostki m-g 6,0250 0,00 0,00

40 ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM) m-g 0,2680 0,00 0,00

41 glebogryzarka ciągniona (komplet) m-g 0,2680 0,00 0,00

42 spycharka gąsienicowa m-g 0,2710 0,00 0,00

43 równiarka przyczepna m-g 0,1240 0,00 0,00

44 walec przyczepny stalowy gładki 2-5 t m-g 0,3160 0,00 0,00

45 ciągnik kołowy 45 KM m-g 0,5600 0,00 0,00

46 kultywator przyczepny m-g 0,2120 0,00 0,00

47 brona ciągnikowa 1-3 ha/h m-g 0,2120 0,00 0,00

48 sprzęt pomocniczy zł 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 materiały pomocnicze zł 0,00

2 gwoździe budowlane okrągłe gołe 100
szt.

112,7290 0,00 0,00

3 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 33,6582 0,00 0,00

4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1728 0,00 0,00

5 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1930 0,00 0,00

6 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,6976 0,00 0,00

7 pręty żebrowane 8-14 mm kg 627,3000 0,00 0,00

8 Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg

kg 729,0000 0,00 0,00

9 Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA
WĄSKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg

kg 121,5000 0,00 0,00

10 Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm m2 83,2000 0,00 0,00

11 Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
ATLAS INTER (INT) do wewnątrz, opak. 20 kg

kg 240,0000 0,00 0,00

12 Zaprawa do spoinowania CE 33 Super spoina
wąska, I grupa: biała, szara  opak. 2 kg

kg 40,0000 0,00 0,00

13 woda m3 4,6241 0,00 0,00

14 Drewno opałowe m3 0,0464 0,00 0,00

15 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0,0027 0,00 0,00

16 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0519 0,00 0,00

17 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1181 0,00 0,00

18 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0934 0,00 0,00

19 pręty gładkie śr.do 7 mm kg 230,4600 0,00 0,00

20 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 37,2000 0,00 0,00

21 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 250,7500 0,00 0,00

22 papa smołowa izolacyjna kg 1,2420 0,00 0,00

23 drewno opałowe m3 0,1296 0,00 0,00

24 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 270,1440 0,00 0,00

25 zaprawa m3 3,3637 0,00 0,00

26 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,0116 0,00 0,00

27 Drewno opałowe m-p 0,0464 0,00 0,00

28 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 60,9000 0,00 0,00

29 folia kubełkowa m2 26,4000 0,00 0,00

30 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 7,2000 0,00 0,00

31 drewno opałowe' m3 0,5100 0,00 0,00

32 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,1908 0,00 0,00

33 piasek do zapraw m3 117,7979 0,00 0,00

34 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 397,6906 0,00 0,00

35 klej winylowy Pronakryl B kg 3,6823 0,00 0,00

36 zaprawa cementowa M 12 m3 20,7189 0,00 0,00

37 cement 25 z dodatkami t 0,1963 0,00 0,00

38 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0,1083 0,00 0,00

39 masa asfaltowa izolacyjna kg 15,1701 0,00 0,00

40 drewno opałowe m-p 0,0444 0,00 0,00

41 płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 129,2845 0,00 0,00

42 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 372,9360 0,00 0,00

43 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 23,3120 0,00 0,00

44 bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt 753,4672 0,00 0,00

45 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0346 0,00 0,00

46 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 10,2184 0,00 0,00

47 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1,0122 0,00 0,00

48 zaprawa wapienna M 0.6' t 0,6540 0,00 0,00

49 farba sucha (pigment) kg 11,4800 0,00 0,00

50 mydło techniczne dm3 1,7220 0,00 0,00

51 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0861 0,00 0,00

52 gips szpachlowy t 0,0011 0,00 0,00

53 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do
systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

kg 1 142,1688 0,00 0,00

54 Płyty styrop.frezowane EPS 70-040 m3 20,1603 0,00 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
55 siatka z włókna szklanego St 17/1,1' m2 154,1303 0,00 0,00

56 Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS
CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg

10 kg 11,1600 0,00 0,00

57 Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 18,8800 0,00 0,00

58 kołki rozporowe z wkrętami szt 1 161,0000 0,00 0,00

59 Listwa cokołowa 63 mm aluminiowa, długość 2
m

szt 15,7500 0,00 0,00

60 drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne 120
+40/200

szt 1,0000 0,00 0,00

61 wieszak szt 373,1200 0,00 0,00

62 Styropian dach / podłoga gr 10cm / m3 m2 711,9526 0,00 0,00

63 Styropian dach / podłoga gr 5cm / m3 m2 711,9526 0,00 0,00

64 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1,1575 0,00 0,00

65 gips budowlany zwykły t 0,6945 0,00 0,00

66 narożniki stalowe ze stali kątowej kg 1,9909 0,00 0,00

67 Papa izolacyjna 20m2 m2 1 260,0000 0,00 0,00

68 farba olejna do gruntowania dm3 1,2960 0,00 0,00

69 farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340 0,00 0,00

70 szpachlówka celulozowa dm3 1,7820 0,00 0,00

71 rozcieńczalnik dm3 0,5940 0,00 0,00

72 Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa
opak. 750 ml

szt 7,3080 0,00 0,00

73 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,2632 0,00 0,00

74 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 5,8280 0,00 0,00

75 bloczki z betonu komórkowego
autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt 34,5000 0,00 0,00

76 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0180 0,00 0,00

77 wapno suchogaszone t 0,0106 0,00 0,00

78 woda z rurociągu m3 0,0430 0,00 0,00

79 Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana
Rigimetr GKBI 1200×2600, gr. 12,5 mm (opak.
60 płyt)

m2 184,8000 0,00 0,00

80 dźwigar nośny z blachy kształtowej m 302,7200 0,00 0,00

81 element poprzeczny z blachy kształtowej m 281,6000 0,00 0,00

82 kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 151,3600 0,00 0,00

83 pręt wieszaka szt 373,1200 0,00 0,00

84 klamerki mocujące szt 503,3600 0,00 0,00

85 sprężyny przyścienne szt 290,4000 0,00 0,00

86 zaprawa wapienna M 0.6 t 2,2380 0,00 0,00

87 Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm (opak. 200
szt.)

szt 128,5200 0,00 0,00

88 Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny,
opak. 280 ml

dm3 0,0832 0,00 0,00

89 pospółka do betonów t 38,8800 0,00 0,00

90 płyty styropianowe m3 10,5840 0,00 0,00

91 Kruszywo łamane 0-31,5 mm t 0,0880 0,00 0,00

92 Dwuteownik równoległościenny 120 IPE stal
S235JR+AR

kg 94,5173 0,00 0,00

93 Dwuteownik równoległościenny 160 IPE stal
S235JR+AR

kg 187,7040 0,00 0,00

94 kotwy elastyczne kpl. szt 138,3600 0,00 0,00

95 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe kg 1,8679 0,00 0,00

96 silikon dm3 0,2306 0,00 0,00

97 zaprawa YTONG kg 246,9600 0,00 0,00

98 Wełna mineralna skalna ROCKWOOL mata
TOPROCK 0,035 100 mm

m2 87,2000 0,00 0,00

99 nadproża prefabrykowane YTONG szt 22,0320 0,00 0,00

100 farba emulsyjna Polinit dm3 48,5760 0,00 0,00

101 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2,4696 0,00 0,00

102 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 141,3000 0,00 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
103 gaz propan-butan kg 50,4580 0,00 0,00

104 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 39,2200 0,00 0,00

105 Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi150mm m2 2,0633 0,00 0,00

106 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,3061 0,00 0,00

107 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kg 2,6200 0,00 0,00

108 Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi120mm m2 2,9400 0,00 0,00

109 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kg 0,2310 0,00 0,00

110 Drewno opałowe' m-p 4,3650 0,00 0,00

111 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 150,9000 0,00 0,00

112 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0300 0,00 0,00

113 płyty stropowe prefabrykowane typu SPIROLL
gr. 20 CM

szt 99,0000 0,00 0,00

114 elektrody 100
szt.

1,2227 0,00 0,00

115 zaprawa cementowa "8" m3 0,1069 0,00 0,00

116 drzwi wewnętrzne MDF szt 14,0000 0,00 0,00

117 Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.20cm m 101,8500 0,00 0,00

118 Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str - WARSTWA
SPADKOWA

m 101,8500 0,00 0,00

119 papa termozgrzewalna podkładowa m2 114,4600 0,00 0,00

120 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz
inne przegrody

m2 23,0600 0,00 0,00

121 Parapet granitowy polerowany grubość 3cm m 4,9400 0,00 0,00

122 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 50,5000 0,00 0,00

123 Płytki z ceramiczne 60x60 m2 252,7200 0,00 0,00

124 MEBLE POD ZABUDOWĘ - DOSTAWA I
MONTAZ

szt 1,0000 0,00 0,00

125 MEBLE POD ZABUDOWĘ szt 1,0000 0,00 0,00

126 SPRŻET AGD - DOSTAWA I MONTAZ szt 1,0000 0,00 0,00

127 BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ
(USTĘP, 2 UMYWALKI)

kpl. 1,0000 0,00 0,00

128 KRZESŁO szt 6,0000 0,00 0,00

129 WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI,
SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)

kpl 1,0000 0,00 0,00

130 wykładzina rulonowa z PCV z warstwą
izolacyjną (WYKŁADZINA
SPECJALISTYCZNA)

m2 81,9244 0,00 0,00

131 klej winylowy kg 45,0960 0,00 0,00

132 pasta podłogowa bezbarwna kg 7,5160 0,00 0,00

133 klej Pronivin szt 0,1400 0,00 0,00

134 wkręty stalowe samogwintujące kg 0,1019 0,00 0,00

135 kołki rozporowe plastikowe szt 8,7360 0,00 0,00

136 drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne
100/200

szt 1,0000 0,00 0,00

137 MEBLE POD ZABUDOWĘ szt 1,0000 0,00 0,00

138 BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ (2
USTĘPY, 3 UMYWALKI, 2 ZESTAWY
UMYWALKOWE Z DEZYNFEKCJĄ)

kpl. 1,0000 0,00 0,00

139 ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW
FIZJOTERAPII

szt 3,0000 0,00 0,00

140 SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII szt 3,0000 0,00 0,00

141 obrzeża betonowe 30x8 cm szt 71,4000 0,00 0,00

142 piasek t 0,7700 0,00 0,00

143 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,1120 0,00 0,00

144 woda m3 0,0980 0,00 0,00

145 piasek m3 44,5850 0,00 0,00

146 krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1205 0,00 0,00

147 papa asfaltowa izolacyjna kg 0,3675 0,00 0,00

148 woda m3 9,4770 0,00 0,00

149 mieszanka betonowa m3 36,5838 0,00 0,00

150 kostka brukowa 8 cm szara m2 247,0250 0,00 0,00
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Zmiana sposobu użytkowania kotłowni  zapleczem na gabinet rehabilitacji wraz z jego przebudową, rozbudową i
remontem oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Bukowcu.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
151 piasek m3 23,0738 0,00 0,00

152 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 2,8197 0,00 0,00

153 słupki drewniane iglaste m3 0,0002 0,00 0,00

154 nasiona traw m2 4,0000 0,00 0,00

155 Masa betonowa B-10 m3 3,0900 0,00 0,00

156 Masa betonowa B-20 m3 5,4810 0,00 0,00

157 bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt. 1 071,0000 0,00 0,00

158 listwy przyścienne z polichlorku winylu m 37,4500 0,00 0,00

159 Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS
CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg

kg 307,5262 0,00 0,00

160 Płyta aluminiowa, m2 5,2000 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących
	18

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	230

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	230 * 0,1

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	40

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 6
	40


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	9 * 15 * 1

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	9 * 15

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 4
	9 * 15

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	9 * 15 * 1

	Pozycja: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m - wykopy pod przyłącze wody i elektryczne
	9 * 15 * 1


	Dział:PRACE BUDOWLANE
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	30 * 0,1

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	30 * 0,6 * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	0,24
	0,065
	0,05
	0,25

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	0,07
	0,02
	0,09

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	30 * 0,6

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	30 * 0,8 * 0,24

	Pozycja: Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - pierw.warstwa
	30 * 0,8 * 2
	10

	Pozycja: Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - każda nast.warstwa
	30 * 0,8 * 2
	10

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	30 * 0,8

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - wierzch ścian fundamentowych
	30 * 0,30

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM
	30 * 1,2

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	4 * 0,4

	Pozycja: Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
	5 * 4 * 0,24 * 0,24

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posadzki w całym budynku i zasypanie fundamentów
	7,9 * 14,08 * 0,8 + 20

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	7,9 * 14,08 * 0,15

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	7,9 * 14,08

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	13,2 * 7,46

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 12,5
	13,2 * 7,46

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	(13,2 * 7,46) - 75,16

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	71

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce, podciągi i nadproża
	50 * 0,24 * 0,24

	Pozycja: Prefabrykowane płyty stropowe dla budownictwa szkolnego dług. 7,5 m - płyty szer. 890 mm
	99

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ŚCIANY NOŚNE
	109

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	109

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	109


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA 


	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	1,7 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE EWAKUACYJNE
	1

	Pozycja: Montaż drzwi
	0,9 * 2 * 5

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5 szt.
	5


	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	0,9 * 2 + 2,4 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	0,9 * 2


	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	64

	Pozycja: Nadproża prefabrykowane YTONG
	11 * 1,2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE ŚCIANY
	64 * 2

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	64 * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	64 * 2


	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	96

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	96

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	96


	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/2
	23

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3
	21

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
	75,16

	Pozycja: Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	35


	Dział:BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-WYKONANIE WIEŃCA WZMACNIAJĄCEGO
	0,01

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	0,03

	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
	(14 + 7,4 * 2) * 0,12 * 0,24

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	0,72 * 29

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	97

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - montaż płyty PSK 2 wraz z kołkowaniem, jednstronnie laminowana papą
	97

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	97

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	22

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
	3,32 * (7,9 * 2 + 14,08)

	Pozycja: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	16

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	30

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	13,1

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
	2 * 3,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
	30


	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: BIAŁY MONTAŻ
	1

	Pozycja: KRZESŁA DO POCZEKALNI (3 SZT.)
	3

	Pozycja: WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)
	1


	Dział:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)


	Dział:WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	80

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm,

Krotność = 1,5
	80 * 0,15

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)

Krotność = 1,5
	80 * 0,15

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ POSADZKI
	80 * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	80 * 0,15

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

Krotność = 2
	80

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -  warstwa gr. 15cm (10+5cm)
	80

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	80

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	80

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych m na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną-PODŁOGA
	80


	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH BUDYNKU
	19

	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	62

	Pozycja: Nadproża prefabrykowane YTONG
	5 * 1,2
	2 * 1,2

	Pozycja: Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe-ŚCIANY W POMIESZCZENIU 1/5
	2,6 * 2

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - POM. 1/10
	5,7 * 3,32

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD NOWE DRZWI
	10

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 120
	(3 * 0,9) * 1,1 * 3

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 160
	1 * 3,6 * 1,1 * 3

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -STARE TYNKI
	171

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
	1

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE i STARE ŚCIANY
	245

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	50


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja: Demontaż drzwi - DEMONTAŻ WSZYSTKICH STARYCH DRZWI
	4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	1,0 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
	1

	Pozycja: Montaż drzwi
	9 * 0,9 * 2

	Pozycja: KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9 szt.
	9


	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 + 2,4 * 2,5

	Pozycja: Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	1,2 * 3 + 0,8 * 2

	Pozycja: Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	1,2 * 3 + 0,8 * 2


	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	80

	Pozycja: Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mm
	80 * 0,1

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	80

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	80


	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5
	220

	Pozycja: Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12
	80


	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: SPRZĘT AGD - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/7 - DOSTAWA I MONTAŻ
	1

	Pozycja: BIAŁY MONTAŻ
	1

	Pozycja: KRZESŁA
	3

	Pozycja: ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	3

	Pozycja: SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	3


	Dział:NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm-WYKONANIE NOWYCH UTWARDZEŃ TERENU
	241

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 2
	241

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	241

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	70

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 5
	241

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	241

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	241

	Pozycja: Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat. gruntu I-II
	0,04

	Pozycja: Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II
	10

	Pozycja: Nawożenie nawozami płynnymi
	200

	Pozycja: Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta jednowarstwowa wykonywana równiarkami o grubości po uwałowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty- ZWAŁOWANIE TERENU POD TRAWĘ
	200 * 0,02

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II
	200



	Kosztorys
	Dział:ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA - POMIESZCZENIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ROZBIÓRKOWE
	Pozycja:Rozebranie kominów wolnostojących
	Obmiar:obmiar =  = 18,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,35 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar:obmiar =  = 230,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,49 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = 230 * 0,1 = 23,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

6,22 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 40,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t'

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 6
	Obmiar:obmiar =  = 40,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 * 6 = 0,12 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,00002 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 = 135,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 4
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 = 135,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0019 * 0,955 * 4 = 0,007258 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0008 * 4 = 0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,226 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3

0,0942 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t'

0,2232 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m - wykopy pod przyłącze wody i elektryczne
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 15 * 1 = 135,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0,25 m3

0,0984 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE BUDOWLANE
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,1 = 3,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa betonowa B-10

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,6 * 0,3 = 5,400 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,4084 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa betonowa B-20

1,015 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,006 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,008 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,005 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

15,3 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,07 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar:obmiar =  = 0,240 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 0,065 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,050 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,250 t

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar:obmiar =  = 0,070 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

35,72 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

3,6 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

4,75 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,3 m-g/t
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 0,020 t
	Obmiar:obmiar =  = 0,090 t

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,6 = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5248 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

3 kg/m2
	RMSO:papa smołowa izolacyjna

0,046 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,0072 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 0,24 = 5,760 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,57 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,18 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton - pierw.warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,113 * 0,955 = 0,107915 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0,0002 m3/m2
	RMSO:Drewno opałowe

0,0008 m-p/m2
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kocioł

0,0235 m-g/m2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0028 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2

	Pozycja:Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - każda nast.warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 * 2 = 48,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,095 * 0,955 = 0,090725 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drewno opałowe

0,0008 m3/m2
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kocio

0,0237 m-g/m2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0009 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,8 = 24,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,128 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT (dostawca: ROCKWOOL)

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

9 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - wierzch ścian fundamentowych
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 0,30 = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,6662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

3 kg/m2
	RMSO:papa smołowa izolacyjna

0,046 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe'

0,056666 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna M 15

0,0212 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej-STYROPIAN GR. 12 CM
	Obmiar:obmiar =  = 30 * 1,2 = 36,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

8,41 kg/m2
	RMSO:Płyty styrop.frezowane EPS 70-040

0,12*1,05 = 0,126 m3/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego St 17/1,1'

1,14 m2/m2
	RMSO:Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,31 10 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t'

0,02 m-g/m2
	RMSO:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 0,4 = 1,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,97 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,006 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,023 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,013 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

18,3 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,11 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 5 * 4 * 0,24 * 0,24 = 1,152 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

9,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,02 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,035 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,03 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,92 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,07 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posadzki w całym budynku i zasypanie fundamentów
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 * 0,8 + 20 = 108,986 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek do zapraw

1,08 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 * 0,15 = 16,685 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	Obmiar:obmiar =  = 7,9 * 14,08 = 111,232 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg''

0,0029 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:Styropian dach / podłoga gr 10cm / m3 (dostawca: MATBUD)

7,23 m2/m2
	RMSO:Styropian dach / podłoga gr 5cm / m3 (dostawca: MATBUD)

7,23 m2/m2
	RMSO:kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy (dostawca: ZWBIPB)

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna (dostawca: MERCUSBIS)

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,000249 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M6+M7+M8)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 12,5
	Obmiar:obmiar =  = 13,2 * 7,46 = 98,472 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0602 * 12,5 = 0,7525 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 12,5 = 0,13125 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 12,5 = 0,18625 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
	Obmiar:obmiar =  = (13,2 * 7,46) - 75,16 = 23,312 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar:obmiar =  = 71,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce, podciągi i nadproża
	Obmiar:obmiar =  = 50 * 0,24 * 0,24 = 2,880 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,22 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,012 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,046 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,055 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

2,7 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,21 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,12 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prefabrykowane płyty stropowe dla budownictwa szkolnego dług. 7,5 m - płyty szer. 890 mm
	Obmiar:obmiar =  = 99,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,40522 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty stropowe prefabrykowane typu SPIROLL gr. 20 CM

1 szt/m2
	RMSO:elektrody

0,01235 100 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa "8"

0,00108 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw

0,1281 m-g/m2
	RMSO:spawarka wirująca 300 A

0,0895 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ŚCIANY NOŚNE
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6' (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 109,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA DRZWIOWA 


	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,7 * 2 = 3,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,24 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka celulozowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,11 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE EWAKUACYJNE
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne 120+40/200

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 * 5 = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,72 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm (opak. 200 szt.) (dostawca: SCHNEIDER)

5,1 szt/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa  opak. 750 ml

0,29 szt/m2
	RMSO:Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, opak. 280 ml (dostawca: BIEGONICE)

0,0033 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

15 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 5 szt.
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne MDF (dostawca: MERCUSBIS)

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 0,9 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2 = 13,140 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl. (dostawca: MERCUSBIS)

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,081 kg/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 + 2,4 * 2 = 6,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,3 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,9 * 2 = 1,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,2 m/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
	Pozycja:Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	Obmiar:obmiar =  = 64,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: HEBO)

10 m2/m2
	RMSO:bloczki YTONG 60x20x11.5 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:zaprawa YTONG (dostawca: YTONG)

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M3+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	RMSO:piła taśmowa elektryczna

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadproża prefabrykowane YTONG
	Obmiar:obmiar =  = 11 * 1,2 = 13,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:nadproża prefabrykowane YTONG (dostawca: YTONG)

1,02 szt/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE ŚCIANY
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 64 * 2 = 128,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana Rigimetr GKBI 1200×2600, gr. 12,5 mm (opak. 60 płyt) (dostawca: ATTIC)

1,05 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,6 m/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny (dostawca: MERCUSBIS)

0,86 m/m2
	RMSO:wieszak (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:pręt wieszaka (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:klamerki mocujące (dostawca: ATTIC)

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 96,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja:Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/2
	Obmiar:obmiar =  = 23,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki z ceramiczne 60x60

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM/ 1/1,1/2,1/3
	Obmiar:obmiar =  = 21,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - POMIESZCZENIE 1/4
	Obmiar:obmiar =  = 75,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,429 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną (WYKŁADZINA SPECJALISTYCZNA)

1,09 m2/m2
	RMSO:klej winylowy

0,6 kg/m2
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0044 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	Obmiar:obmiar =  = 35,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,164 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwy przyścienne z polichlorku winylu

1,07 m/m
	RMSO:klej Pronivin (dostawca: MATBUD)

0,004 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BUDOWA ATTYKI BUDYNKU, OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-WYKONANIE WIEŃCA WZMACNIAJĄCEGO
	Obmiar:obmiar =  = 0,010 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg'

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar:obmiar =  = 0,030 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

35,72 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

3,6 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

4,75 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,3 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = (14 + 7,4 * 2) * 0,12 * 0,24 = 0,829 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,199 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,012 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,046 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,055 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1 100 szt./m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,2126 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,12 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar:obmiar =  = 0,72 * 29 = 20,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg''

0,0029 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-80 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - montaż płyty PSK 2 wraz z kołkowaniem, jednstronnie laminowana papą
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.20cm

1,05 m/m2
	RMSO:Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str - WARSTWA SPADKOWA

1,05 m/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:Drewno opałowe'

0,045 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar:obmiar =  = 97,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,434 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Obmiar:obmiar =  = 22,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,584 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,38 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0051 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,013 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
	Obmiar:obmiar =  = 3,32 * (7,9 * 2 + 14,08) = 99,202 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

8,41 kg/m2
	RMSO:Płyty styrop.frezowane EPS 70-040

0,15*1,05 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego St 17/1,1'

1,14 m2/m2
	RMSO:Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN i DR 20, DR-30 biały, opak. 25 kg

3,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t'

0,02 m-g/m2
	RMSO:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	Obmiar:obmiar =  = 16,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systemów ociepleń do styropianu, opak. 25 kg

0,32 kg/m
	RMSO:Narożniki ochronne z kątowników stalowych

1,18 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,001 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

38,7 szt/m
	RMSO:Listwa cokołowa 63 mm aluminiowa, długość 2 m (dostawca: MERCUSBIS)

0,525 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 13,100 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi150mm

0,1575 m2/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,021 kg/m
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

0,2 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0035 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 2 * 3,5 = 7,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,8351 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi120mm

0,42 m2/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,023 kg/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,033 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:BIAŁY MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ (USTĘP, 2 UMYWALKI)

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KRZESŁA DO POCZEKALNI (3 SZT.)
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:KRZESŁO

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ( POMIESZCZENIA 1/5-1/12)


	Dział:WYMIANA STARYCH POSADZEK NA NOWE
	Pozycja:Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,49 r-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0,033 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm,

Krotność = 1,5
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

6,45 * 1,5 = 9,675 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)

Krotność = 1,5
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,37 * 1,5 = 3,555 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, pomieszczenia -PODBUDOWA NOWEJ POSADZKI
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,3 = 24,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

4,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka do betonów (dostawca: MATBUD)

1,62 t/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,15 = 12,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

5,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: PREFBET)

1,03 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,213 * 2 = 0,426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,08 * 2 = 2,16 m2/m2
	RMSO:klej winylowy Pronakryl B

0,01 * 2 = 0,02 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg'

0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -  warstwa gr. 15cm (10+5cm)
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe (dostawca: ATTIC)

0,1323 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna (dostawca: MERCUSBIS)

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,000249 m-p/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0602 * 3,5 = 0,2107 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych m na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną-PODŁOGA
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS INTER (INT) do wewnątrz, opak. 20 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania CE 33 Super spoina wąska, I grupa: biała, szara  opak. 2 kg (dostawca: CEDAT)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POMUROWANIE NOWYCH ŚCIAN
	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH I NOŚNYCH BUDYNKU
	Obmiar:obmiar =  = 19,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,1 r-g/m3
	RMSO:--O--
	RMSO:gruz ceglany

1,3 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	Obmiar:obmiar =  = 62,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki YTONG 60x20x11.5 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:Papa izolacyjna 20m2 (dostawca: HEBO)

10 m2/m2
	RMSO:zaprawa YTONG (dostawca: YTONG)

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	RMSO:piła taśmowa elektryczna

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadproża prefabrykowane YTONG
	Obmiar:obmiar =  = 5 * 1,2 = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:nadproża prefabrykowane YTONG (dostawca: YTONG)

1,02 szt/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 2 * 1,2 = 2,400 m

	Pozycja:Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe-ŚCIANY W POMIESZCZENIU 1/5
	Obmiar:obmiar =  = 2,6 * 2 = 5,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3,75 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące

0,0196 kg/m2
	RMSO:Płyta aluminiowa, (dostawca: UPONOR)

1 m2/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

1,68 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M4)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0483 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,0314 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - POM. 1/10
	Obmiar:obmiar =  = 5,7 * 3,32 = 18,924 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

6,8 szt/m2
	RMSO:zaprawa (dostawca: PREFBET)

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przenośnik taśmowy

0,12 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-WYKUCIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH POD NOWE DRZWI
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

8,63 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 120
	Obmiar:obmiar =  = (3 * 0,9) * 1,1 * 3 = 8,910 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dwuteownik równoległościenny 120 IPE stal S235JR+AR

10,608 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży stalowych IPE 160
	Obmiar:obmiar =  = 1 * 3,6 * 1,1 * 3 = 11,880 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dwuteownik równoległościenny 160 IPE stal S235JR+AR

15,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -STARE TYNKI
	Obmiar:obmiar =  = 171,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,36 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -ZAMUROWANIA W ISTTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7,14 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

34,5 szt/m3
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,01795 t/m3
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0106 t/m3
	RMSO:piasek do zapraw

0,093 m3/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,043 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach-NOWE i STARE ŚCIANY
	Obmiar:obmiar =  = 245,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: BAUMIT)

0,006 t/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M2

0,0212 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M7

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba sucha (pigment)

0,04 kg/m2
	RMSO:mydło techniczne

0,006 dm3/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0003 m3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,000004 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja:Demontaż drzwi - DEMONTAŻ WSZYSTKICH STARYCH DRZWI
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 0,9 * 2 + 1,2 * 2 = 9,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,0 * 2 = 2,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,24 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka celulozowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,11 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEJŚCIOWE

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi zewnętrzne aluminiowe ewakuacyjne 100/200

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 9 * 0,9 * 2 = 16,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,72 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołki rozporowe wbijane 6×40 mm (opak. 200 szt.) (dostawca: SCHNEIDER)

5,1 szt/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa  opak. 750 ml

0,29 szt/m2
	RMSO:Silikon sanitarny ATLAS ARTIS, transparentny, opak. 280 ml (dostawca: BIEGONICE)

0,0033 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

15 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KALKULACJA WŁASNA - DRZWI WEWNĘTRZNE

1. DRZWI WEWNĘTRZNE  - 9 szt.
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wewnętrzne MDF (dostawca: MERCUSBIS)

1 szt/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA OKIENNA 
	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2-OKNA TRZYSZYBOWE, KOLOR OBUSTRONNY
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 1 * 3 + 0,8 * 0,4 + 2,4 * 2,5 = 9,920 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl. (dostawca: MERCUSBIS)

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,081 kg/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,3 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki i lady wew. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 1,2 * 3 + 0,8 * 2 = 5,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,014 m3/m
	RMSO:Parapet granitowy polerowany grubość 3cm

0,2 m/m
	RMSO:Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

0,31 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana Rigimetr GKBI 1200×2600, gr. 12,5 mm (opak. 60 płyt) (dostawca: ATTIC)

1,05 m2/m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej (dostawca: MERCUSBIS)

1,6 m/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny (dostawca: MERCUSBIS)

0,86 m/m2
	RMSO:wieszak (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:pręt wieszaka (dostawca: TECHNID)

2,12 szt/m2
	RMSO:klamerki mocujące (dostawca: ATTIC)

2,86 szt/m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 80 * 0,1 = 8,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

12,32 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wełna mineralna skalna ROCKWOOL mata TOPROCK 0,035 100 mm (dostawca: ARIS)

10,9 m2/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,5093 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 t/m2
	RMSO:gips budowlany zwykły

0,0015 t/m2
	RMSO:narożniki stalowe ze stali kątowej

0,0043 kg/m2
	RMSO:woda

0,0027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0029 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0043 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych(ściany i sufity) - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja:Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH 1/11, 1/12, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5
	Obmiar:obmiar =  = 220,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki z ceramiczne 60x60

1,04 m2/m2
	RMSO:Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg (dostawca: HEBO)

3 kg/m2
	RMSO:Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WĄSKA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg (dostawca: BIEGONICE)

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60X60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁOGACH W POM. 1/5-1-12
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0433 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0338 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 1/6 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ - DOSTAWA I MONTAZ (dostawca: MATBUD)

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:SPRZĘT AGD - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:SPRŻET AGD - DOSTAWA I MONTAZ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:MEBLE POD ZABUDOWĘ W POM. 1/7 - DOSTAWA I MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MEBLE POD ZABUDOWĘ

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:BIAŁY MONTAŻ
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:BIAŁY MONTAŻ - DOSTAWA I MONTAZ (2 USTĘPY, 3 UMYWALKI, 2 ZESTAWY UMYWALKOWE Z DEZYNFEKCJĄ)

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:KRZESŁA
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:KRZESŁO

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:ŁÓŻKO I FOTEL DO GABINETÓW FIZJOTERAPII

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:SPRZĘT DO GABINETÓW FIZJOTERAPII

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:NOWE UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm-WYKONANIE NOWYCH UTWARDZEŃ TERENU
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0376 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)

0,0086 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0005 * 2 = 0,001 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0009 * 2 = 0,0018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1866 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar:obmiar =  = 70,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,277 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 szt/m
	RMSO:piasek

0,011 t/m
	RMSO:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0478 * 5 = 0,239 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,037 * 5 = 0,185 m3/m2
	RMSO:woda

0,0018 * 5 = 0,009 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014 * 5 = 0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,001525 kg/m2
	RMSO:woda

0,01 m3/m2
	RMSO:mieszanka betonowa

0,1518 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 241,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,027 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spulchnianie ziemi zadarnionej glebogryzarka w kat. gruntu I-II
	Obmiar:obmiar =  = 0,040 ha
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM)

6,7 m-g/ha
	RMSO:glebogryzarka ciągniona (komplet)

6,7 m-g/ha
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0671 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste

0,00002 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0271 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawożenie nawozami płynnymi
	Obmiar:obmiar =  = 200,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0058 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia gruntowa piaszczysto-gliniasta jednowarstwowa wykonywana równiarkami o grubości po uwałowaniu ponad 10 cm - grunt rodzimy gliniasty- ZWAŁOWANIE TERENU POD TRAWĘ
	Obmiar:obmiar =  = 200 * 0,02 = 4,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,504 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,84 m3/m3
	RMSO:woda

0,14 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka przyczepna

0,031 m-g/m3
	RMSO:walec przyczepny stalowy gładki 2-5 t

0,079 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy 45 KM

0,14 m-g/m3
	RMSO:kultywator przyczepny

0,053 m-g/m3
	RMSO:brona ciągnikowa 1-3 ha/h

0,053 m-g/m3
	RMSO:sprzęt pomocniczy(od S)

5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 200,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:nasiona traw

0,02 m2/m2
	Pozycja razem: 
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