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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY, POLEGAJACEEJ NA REMONCIE CZESCI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PZREDSZKOLNEGO W
KIKOLE , NA POTRZEBY REALIZACJI PORGRAMU ,MALUCH
+!9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sq wymagania i przepisy ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robé6t budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowa, polegajacg na
remoncie cze$ci budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby
realizacji programu ,MALUCH+”

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogdlna specyfikacia techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1. ‘

1.2.1. Rozwigzania materialowe:

a. wykonanie nowych podzialéw pomieszezenia cianami dziatowymi (2xplyta GKF
12,5mm wypelniona wehlq mineralng) wg rysunku, po demontazu podtég i okladzin na
Scianach,

b. przebudowa okien i montaz nawietrzakéw okiennych 5szt. Montaz obudowy na
grzejniki o szer. 250cmx90cm w ilodei Sszt.,

¢. wymiana okien w pom. kuchni o wym. 248x165¢m na okna o klasie odpornosct
ogniowej EI30. Pas éciany o szer. 2,0m wykonaé welna mineralna do wys. 3,5m,
parapety wew. zabezpieczy¢ a zew. Wymienié,

d. montaz drzwi wewnetrznych wg rys.,

e. wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wg zalecef,

f. wykonanie nowych instalacji wod- kan., centralnego ogrzewania i elektrycznych
odrebne opracowania,

2. wykonanie remontu placu zabaw; montaz nowej nawierzchni i nowych zabawek,
Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzehnia z trawy naturalnej ukladana na warstwie humusu gr.10cm.

Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min, 0,5%.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.
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1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1, Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6
Roboty rozbidrkowe kod CPV-45111300-1
2. Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
3. Roboty murarskie kod CPV- 45262500-6
Instalowanie przegrod kod CPV- 454211414
4, Tynkowanie kod CPV- 45431000-4
5. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
6. Roboty w zakresie stolarki budowlanegj kod CPV- 45421000-4
7. Kladzenie plytek kod CPV- 45431000-7
Plyty podlogowe kod CPV-44112210-3
Instalowanie nawierzchni podlogowych kod CPV-45432]20-1
8. Roboty w zakresie ksztalttowania placow kod CPV-45112723-9
zabaw

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekOw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i
innymi urzgdzeniami wplywajacymi na wyglad obiekiu.

Projekt - nalezy przez to rozumieé projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na kiérym s3 wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnesei pomocnicze albo prace zwigzane z budows (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Wlasciwy organ - to organ administracji pafstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.

Nadzér techniczny - to osoby pelniace samodzielne funkeje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwiazad projektowych, kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkeji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiekiu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola
techniczna robét 1 obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji pafistwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenogniki,
betoniarki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to clementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
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zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reozne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw,

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcey;
do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskicgo i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego Zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,,Slepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgeznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez InZzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy. : ' |
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji ;
projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

obejmuje catkowity szerokos¢ konstrukeyjna ustroju niosacego.

L.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét. S

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wsp6trzedne punktéw glownych terenu oraz reperdw,
dziennik budowy i ksiege obmiardw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej
dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa cgzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszezalnego przedzialtu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i / Tub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$é minimalna lub wartoéé maksymalna tolerancji albo
obie te wartoéci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosei granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja
projektows lub SST, ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako§¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szezegdlowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wplynelo to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposéb okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoticzenia i
odbioru koncowego robdt.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszezenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlgczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony $rodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegélnosei Wykonawca

powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszezefi w srodowisku naturalnym.

¢ Powinny zosta¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

o przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu;

o mozliwoscig powstania pozaru;

» Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze
powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym _

* Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszezalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakeie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszezalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bgda prowadzone metoda mieszania materiatéw na budowie z uzyciem
materialéw pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ograniczaé zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny 7z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich,Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpicczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialéw to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i
shuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materialéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniy wigkszym od dopuszczalnego.,
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z whadciwych materialdw.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mieé swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresiajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorfczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od whasciwych organéw administraci panstwowej.

Jezeli wykonawca uzy! materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsckwencje tego poniesie Zamawiajgey.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;. '

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasno$é. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wszystkic materialy uzyte do wykonania musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okre§lenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é skladania ofert réwnowainych pod
warunkiem, Zze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
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przypadku zlozenia ofert réwnowainych nalezy dolaczyé foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialéw i urzadzeni réwnowaznych, zawierajgce ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceeptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez InZyniera. Jesli
Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  powinien zapewni¢ wszystkim = materialom  warunki
przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakodci i przydatnogei do
robot oraz zgodno$é z wymaganiami poszezeg6lnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady
materiatéw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania 1 sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z
tego tytulu straty. Skladowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow,

Wszystkie micjsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po
zakohczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé
pod wzgiedem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po alkeeptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdznicj zmieniany bez jego zgody.



PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE , NA POTRZEBY REALIZACT
PROGRAMU ,, ,MALUCH +" - BUDOWLNA 35T

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi §rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5.1 Ogélne zasady wykonywania rebot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inZzyniera i wykonawey.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig
rob6t, oceng jakodci materialow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypeliania warunkéw kontraktu przez wykonawce,

Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét,
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadezenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawee o wykrytych
wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST,

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

5.3. Zakres robét do wykonania

W zakresie robét przygotowawcezych uwzglednié nalezy:
- wywiezienie i utylizacje materialow pochodzacych z rozbiorki
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakoéci robot

Celem kontroli rob6t powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakoéé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materialow.

6.2. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$é¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy,

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i
Inzyniera,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegolnosei:

date przekazania Wykonawcey placu budowy;

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakoci i harmonograméw robét;

terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robot; przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw
robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;;

10
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dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci
materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;

wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byc¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)}-(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét powinien okreglié faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i1 SST.
11
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnoscei Inzyniera i wymaga jego akeeptacii. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksicgi obmiaréw.

7.2. Zasady okre$lania iloci rob6t i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreglano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, shuzgee do obliczei pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objgtodei robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w ateécie producenta podano

ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowié podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na |
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono

w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bgdg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji

projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien N
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w 1
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. 5

74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach i Zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei powinny by¢é uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi
obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
12
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8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawic dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wezesniejszych ustalen, InZynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koficowym robdt.

8.4. Odbiodr koncowy robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilogci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koAcowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior konicowy robot powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robdt i
kompletnodei oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i SST.

13
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W toku odbioru koficowego rob6t komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustaleri
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszezegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcefi, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru keficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

® uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniaj gce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych 7 usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad-odbioru koficowego. S e

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, warto$é zuzytych
materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
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demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpié w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robét objetych ta pozy ¢j a kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdw
omoéwionych w warunkach kontraktu.

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Konstrukeja z betonu zbrojonego

Kod CPV —45223500-1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich,

1.2 Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontrakterm:

Betonowanie podkladow i osadzenie nadprozy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okres§leniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogolne™.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace
rob6t podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.

2.1. Skdadniki mieszanli betono_wei

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalenn normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sig
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartosé

glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos$¢ alkalidow do 0,6

Yo,

zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%’

zawarto$¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

¢)Opakowanie :

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmnigj trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane: oznaczenie;

nazwa wytworni 1 miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysylki;

termin trwalosci cementu

Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
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d)Swiadectwo jakosei cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

DBiezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-80/B-

04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badafi cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badari cementowni mozna -
wykona¢ tylko badania podstawowe., :
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wiazania wg PN - 88/B-

04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartosci

grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze byé _
uzyty do betonu. S

g)Magazynowanie i okres skladowania.

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone migjsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem,

zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetogei  cementu

znajdujacego  sie w  zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw

poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewnetrznych scianach). !
Podloza skladéw otwartych powinny byé¢ twarde i suche, odpowiednio -
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody  deszczowej i
zanieczyszczeniem. '

Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania. '

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalodci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skladach zamknigtych, Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie. _

h)  Normy i dokumenty zwiazane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejgey.

(2) Kruszywo .
a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie,
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadaj gcc wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

¥ odleglosci w §wictle migdzy pretami zbrojenia lezgeymi w jednej plaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawartosci pyléw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obeych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosei kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- B-15 dla podbetonow i podkladow,

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentow oraz plyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (plyty stropowe, stupy, wiefice, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci 1 mrozoodpornosei wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwoé¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatodci nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petnié wymagania IBDM w Warszawie.

2.3 Materialv do wyvkonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sklad podbetonu: pospdtka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo$é cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna

8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakejach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4, Podlklady cementowe pod posadzki.

Podklady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg
wykonywane z zaprawy cementowe] o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podkiadéw
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sic odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

()Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami}

Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 1 PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej

(DDozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednié korekto zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinne si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o Wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie,

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzgdnych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosé wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos§é otuliny,

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy
mieszank¢ podawaé za pomocy rynny zsypowej (do wysokodci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednié nastepujace zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika Iub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubodei do 40 cm zageszezajge wibratorami wglebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosei min.6000 drgan na minute,
z butawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszezyznie poziomej;

* podezas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
bulawg wibratora; '

* podczas zaggszczania wibratorami weglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym
migjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

¢ kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle
wynosi 0,35 - 0,7 m;

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
plyti charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

* zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratordw nalezy ustali¢ do$wiadezalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
¢ obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszezonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin, Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wezesniejsze przygotowanic  odpowiedniego  o$wietlenia zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badai laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakodci betonu i
stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyezne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznic w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej iloéci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigeiem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosei 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4.Pielegnacia betonu

(1)Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach
od zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnicj 3 razy na dobe).
Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie {gezyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakogci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosei
rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN -63/B-06251) lub
wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

* Rownosé powierzehni i tolerancji
Dla powierzchni betondéw w konstrukeji nosnej obowiazuijg nastepujace wylmagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebiefi miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sa niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszezalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mnigjsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj g nie wicksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,
Rownosé gorszej powierzehni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny byé wieksze niz 2mm.

e [‘aktura 1 naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukeji nalezy: wszystkie wystajace nierdwnosei wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i ezystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw:
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
porow. Wyrdéwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i
lekko wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukeja deskowania powinna spelniaé nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztaltu konstrukeji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czedé
deskowanh mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubosé
desek 32mm,

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do Iaczenia na wpust i piéro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioro i wpust nalezy uszezelnié
szezeliny pomigdzy deskami ta$mami z tworzyw sziucznych albo pianka. Nalezy
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zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszezelnienie stykow écian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowant belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukeji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, laczniki nalezy wykonaé
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekceie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione,

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnoscl z projektem

oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w

ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,
3

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu,

Probki pobiera sig losowo po jednej rownomiernie w oktesie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badad beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymagane] klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatodci betonu na éciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszeza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w wieku wezesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwodci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztalcie
regularnym Iub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryinych i badaé¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250,

Nasigkliwo$¢ zaleca sig réwniez badaé na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obicktu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym
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wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wyeietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzié¢ w wicku 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresic betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszezelnosei na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna normg i ninigjszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowoscei zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:
- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;,
- badanie betonu.

0.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznogci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogélne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne, Klase tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu
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widzenia niezawodnoséci konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukeji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i clementéw powinny by¢é mierzone w
stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokoéci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
- przyjeta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia
. usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno
by¢ wieksze niz:

= 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 Iub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz:

= 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasic tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzsze] kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nic powinno by¢é wigksze niz:
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+ 20mm przy H <20m,

+ 0,5(H+20) przy 20m<H.<100m,
+ 0,2(H+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszezalne odchylenic wymiaru Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 lub 10mm przy klasie toleranciji N1
+ 0,02 1 Jub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz;

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5Smm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polaczen nie powinno byé wieksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od plaskicj formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- Tmm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odeinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni
na odeinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odeinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenia elementu o dtugosei L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszezalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny byé
wieksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wikladek nie powinny by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu d plaszezyzny, w dowolnym miejscu
podkladu, nie moze przekraczaé¢ Smm na calej dugosci laty kontrolnej o diugosei 2m.

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstruke;ji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyzej.

9 PODSTAWY PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkeii

oczyszczanie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwiesi i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betony

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuniecie materiatow rozbiorkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podlozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilosé m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
wyréwnanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyroéwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly
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PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetyeh SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

e  Wykonanie $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi
normami.

1.5, Qgolne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

0 cech zewnetrznych (ksztalttu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i
uszkodzen), ktérych oceny mozna dokonaé na placu budowy,

O cech fizycznych (masa, gestosé objgtosciowa elementu i twotzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymato$é na $ciskanie lub zginanie, promieniotworezosé naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornosé chemiczna itp.), ktérych
oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do cian gipsowo-kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny spelniaé wymagania okreslone w normie PN-B-
79405.

Przy wykonywaniu $cian z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-72/B-10122. Wymagania dotyczg elementéw opisanych w SST
» 1ynki, okladziny”,

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630),
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mul.
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2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ortentacyjny stosunek objgtosciowy skladnikéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

| I 0,5 4,5
1 1 - 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
I 1 : 6
1 1 : 7

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonane mechanicznie,

* Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilogci, aby mogla byé wbudowana mozliwie
wcezesnie po jej przygotowaniu t.j, ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 50C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone W postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych.

* Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznodci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegla kratéwka wg (PN-B 12011:1997)

o Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panistwowej.

o Wymiary typ K11=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

» Masatyp K12,3-2,9 kg

o Wymiary typ K2 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

s Masatyp K2 4,9-6,3 kg

+ Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

« Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

» Gestosé pozoma 1,4 kg/dm?,

»  Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

» Odpomnos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i
odmrazania — brak uszkodzef po badaniu.

Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowa¢ bloczki gazobetonowe dajace wymiar $ciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadiogcianu o prostych krawedziach
i plaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania scian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgocenien.
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2.5. Cegla pelna.

Nalezy stosowa¢ cegle budowlana pelng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajgcej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mieé¢ ksztalt prostopadloscianu o prostych krawedziach i plaskich
powierzchniach,

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowa¢ plyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszezeniach wilgotnych nalezy
stosowaé dwie warstwy plyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W Scianie
wewngtrzne] gdzie El jest 60min, nalezy zastosowaé dwic warstwy plyty gipsowo-
kartonowej ogniochronnej GKF grubosei 12,5mm.

Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod okladziny »C7 U7
gipsowo-kartonowe nalezy
wykona¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

h” b7 h” b7
507 488 50 50 40
757 73,8 50 75 40
1007 98,8 50 100 40

Grubosé blachy stalowej profili $ciennych wynosi 0,6 mm z tolerancja +0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancja +0,03 mm.

Migdzy konstrukcjg rusztu w $cianach dziatowych nalezy umiesci¢ wetne mineralna.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wlasciwodei dla materiatéw izolacji termicznej nalezy
przyjmowa¢ wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw
dopuszczenia materialu do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialéw i clementow konstrukeji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

Wymagania ogdlne:
¢ Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw. )
e W pierwszej kolgjnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe
grubodei ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu
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$cian glownych.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W migjscu
polgczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia
zazgbione koncowe.

» Bloczki ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. '

Mury powinny byé¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan

techniczny muréw, lgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej
Zaprawy.

3.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1.  Spoiny w murach

* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna
przekraczaé 17mm a minimalna 10mm.

¢ 10mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15mm, a minimalna ~5mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypenione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

glebokoscei 5 - 10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na
fondament. Pierwsza warstwe bloczkéw nalezy murowaé na podktadzie z zaprawy
cementowo-wapienne]. Prawidlowos¢ ulozenia bloczkéw wzdluz $cian nalezy
sprawdza¢ za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich, Wszelkie
nieréwnosci nalezy korygowaé za pomoca miotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnaé za pomocy packi wyrdwnawczej i
oczysci¢ szezotka z wszelkich zanieczyszezen i kurzu.

W dalszej kolejnosei nalezy wykonywa¢ nastepujace prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy nakladaé warstwe zaprawy o grubosei 1-
3mm. Zaprawg nalezy réwnomiernie rozkladaé stosujac przy tym specjalna kielnie —
pacg o zgbate] krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny
ostukujge go gumowym mlotkiem.

W trakcic wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami
okiennymi i drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowaé nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materiat na $ciany murowane.
Nadproza noéne produkowane sg ze zbrojonego betonu komérkowego majacego
optymalna izolacyjno$é cieplng i duzg nosnosé, Belki nalezy umieszczaé symetrycznie
nad otworami okiennymi i drzwiowymi ukladajac je na zaprawie. Podezas montazu
nalezy zwrécié uwage na ich prawidlowe ulozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawié wneki w miejscu
wystepowania rur spustowych.
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5.3. Wykonywanie §cian dziatowyvch gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowa¢ elementy poziome — profile ,,U”, a nastgpnie elementy pionowe — profile
typu ,,C”. Zachowaé rozstaw stupkéw nie wiekszy niz potowa szerokosci plyty
gipsowo-kartonowej i w taki sposéb, aby laczenia plyt wypadaly na stupkach. Pod
skrajne profile zaréwno poziome jak i pionowe podlozy¢ tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzié do podloza. Pomigdzy profile
»U” ustawia¢ profile pionowe i nie przytwierdza¢ ich, Czynno$é ta nalezy wykonaé
dopiero po przylozeniu plyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W gcianach z plyt gipsowo-kartonowych, gdzie bedg znajdowa¢ sic drzwi nalezy
zamontowa¢ oscicznice juz na etapiec wykonywania rusztu. Mozna stosowaé oscieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokogei
ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany. W

migjscu, gdzie montuje sig oscieznice w szkielecie $cianki moze nastapié¢ zakldcenie
rytmu ustawienia stupkéw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonaé z profili "UA™.

Przy wznoszeniu $cian dopuszeza si¢ stosowanie stupkéw przyoseieznicowych z profili
"C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad odcieznica musi byé wstawiony odcinek profilu
"U" faczacy stupki przyodcieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krotkich odcinkéw profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu
pozostatych stupkdw.

We wnetrzu Scianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Plyty g-k mocowa¢ pionowo, a styki ich krawedzi musza zawsze wypadaé na profilach
C. W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowaé wiasciwy kierunek
pokrywania, pozwalajacy na unikniecie deformacji profili podeczas wprowadzania
wkretow.

Po zamontowaniu okladzin z jednej strony sciany i ulozeniu w jej $rodku instalacji,
migdzy profilami pionowymi uktadaé plyty z welny mineralnej.

W zaleznosei od wymaganych parametréw $cianki konstrukeja obtozona jest jedna lub
dwoma warstwami plyt.

Do metalowej konstrukeji (rusztu) przykrecié plyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkretami. Blachowkrety musza byé zabezpieczone antykorozyjnie. Chege
uzyska¢ jednolitg plaszczyzng nalezy zamaskowaé spoiny i by wkretow. Uzyé do tego
gipsu szpachlowego Iub gotowych mas szpachlowych. Polagczy to tym samym
poszczegdlne arkusze plyt w jedna calosé, Kazda spoine nalezy zazbroid tasmg z
materialu wldknistego. Stosowaé tasme¢ papierows perforowang lub tamy z widkna
szklanego. Ta$ma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu
idealnej gladkosci spoiny oraz zlicowania jej z plaszezyzng kartonu nalezy ja co
najmniej dwukrotnie szpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.
Powierzchni¢ nalezy odpyli¢. Réwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sig Iby
wkretow.

6.2.Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej

marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
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Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm ]
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania 1 skrzywienia :
. na 1 metrze dhugosci 3 6
. na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci Im 3 6
. na wysokoscl 6 10
kondygnacji 20 30
. na calej wysokoscei
3 Odchylenia kazdej warstwy od
' poziomu:
. na 1m dhugosci 1 2
. na calej dlugosci 15 30
4 Qdchvlenia gdrnej  warstw __ od
poziomu:
. na 1m dlugosci 1 2
. na calej dlugosci 10 20
5 Odchylenie wymiardéw otworéw w
Swietle o wymiarach:
. do 100cm:  szeroko$é
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokosé -15,-1 - 15, -10
wysokosé ~ 10, -5 -10,-5
-15,-10 -15,-10

6.4, Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- réwnosci powierzchni plyt,

- czy narozniki i krawedzie nie maja uszkodzen,

- wymiarow plyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiccia plyt,

Badania kontrolne plyt g-k i innych materiatow powinny byé wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarows robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosei. Iloéé robét okredla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.
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Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z montazem écianek gipsowo-kartonowych na
ruszeie jest m2 jako iloczyn dugosei $cian w stanie surowym i wysokogci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i
innych robét wykoficzeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadezenie o jakosci materialéw i wyrobéw  dostarczonych na

budowe,

d) protokély odbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoély odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) cksperlyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed

odbiorem budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr rob6t polega na ocenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian.
Wymagania wlasciwego wykonania robét, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na
ruszcie obowiazuja jak dla suchych tynkéw i zostaly opisane w SST “Tynki,
oktadziny™.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych we zasad
ujetych w OST.00 ,, Wymagania ogdlne *.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla §cian murowanych.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

* dostarczenie materialow 1 sprz¢tu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

¢ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

¢ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.2, Dia $cian dzialowych g-k na stalowym ruszcie.

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

e obshige sprzetu niewymagajqcego etatowej obstugi,
s ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
* przygotowanie podloza,

¢ przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z
przycigciem i dopasowaniem,

* przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni okladzin,
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e szpachlowanie potgczen i stykéw plyt ze $cianami 1 sufitami,
» zabezpieczenie spoin tasmg papierows,
e szpachlowanie i cyklinowanie wykoniczeniowe,

® oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN -81/B - 30003 - Cement murarski 15,

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno,

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych,

PN - 65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 /6732 - 12 - Ciasto wapienne,

PN - 66 /B - 06259 - Beton komérkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST,

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

L3, Zakres robé6t objetyeh SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i okladzin na $cianach wewngtrznych obiektu

14, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektows,
SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotyczg: ;

* Zgodnosci z dokumentacja — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projcktem
technicznym i SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sa tylko takie odstepstwa  od
dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg technicznie
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub
innym réwnorzednym dowodem.

« Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

* Przestrzegania ogblnych zasad wykonania robét tynkowych wg p.5.2. ninigjszej
SST

* Przygotowania podlozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podloza — potaczenie zaprawy z podiozem powinno
byé  zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp.

* Mrozoodpornodei tynkéw - nie powinny wykazywaé zmian po badaniy
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
* Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 -

* Wad 1 uszkodzefi powierzehni tynku — nieréwnogci, wypryski i spieczenia oraz
peknigeia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia
powinna stanowi¢ plaszezyzne pionows lub pozioms. Krawedzie przecigcia sie
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plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia
od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na
stykach powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosdci 2-4mm przechodzacej przez calg
grubos$é tynku. W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonicte
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy
wypelnié kitem elastycznym i przykry¢ listwa lub wykonaé obrobke blacharsks (
w przypadku tynkow zewnetrznych)

« Wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkéw.
Wymagania dotyecza:
» zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu
« stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST
* przestrzegania ogolnych zasad wykonania robot w odniesieniu do suchych tynkow
wg p.5.4 niniejszej SST
» przygotowania podlozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C a
wilgotnosé wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.
Pomieszezenia powinny byé suche i przewietrzone.
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robét okladzinowych.
Wymagania dotycza:
» zgodnoéci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsa (przez ogledziny i
pomiary),

stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

+ jakoscl materiatdw na podstawie deklaracji zgodnoéei lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny §cienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednie aprobaty techniczne

s kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty
techniczne

e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.
Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
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- podlogi z materialéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne, centralnego  ogrzewania  z
przeprowadzeniem ciSnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu
osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdaing do picia oraz wode z rzeki lub

jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wéd écickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych thiszeze organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetiaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezegnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem -
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktre powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sktad objetodciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Pivty G-K

Plyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm ukladane na rusztach stalowych jako obudowa elementéw
wentylacji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. zalecens Producenta, Obudowa sufitéw plyta
ognioochronna niepalna do uzyskania REI30.

2.5. Masy szpachlowe.
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Zaprawy gipsowe powinny speiniaé wymagania obowigzujace] normy przedmiotowej, a w
szezegblnosei PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposdéb zapewniajgcy niezmiennosé ich
parametréow technicznych.

8. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy nzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podezas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogéme zasady wykonywania tvnkow,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczoéw murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, Zze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tvgodnia, zwilzane woda.

5.2, Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych,

W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokodei 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych,

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.1, Glad? nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki,
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchni¢ Sciany nalezy nanosi¢ plyty. Warstwe kleju rozgarniaé po
plycie. Kiej powinien byé roztozony pasami wzdhiz krawedzi plyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania plyty do podloza.

Przyklejone plyty powinny dokladnie do siebie przylegaé swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwéch Iub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, a nastepnie wspélne regulowanie ich polozenia.

Do  spoinowania polgezen plyt gipsowo-kartonowych stosowat masy szpachlowe,
Przygotowang mas¢ weiskaé packg stalowa poprzecznie do krawedzi plyty, tak aby szczelnie
wypelnita spoiny. W przypadku ukiadania suchego tynku na dlugich $cianach, nalexy
wykonywaé co 10+15 metréw przerwy dylatacyjne, wypetnione akrylows masa elastyczng.
Szeroka szpachelka (szerszq od szpachlowanego welebienia) rozprowadza¢é mase na calej
dlugodci fgczenia. W §wiezo nalozonej masie zatapiaé tadme zbrojgca, ktdra ograniczy
mozliwos¢ pekania szpachlowanego polgczenia. Tasma powinna byé przez caly czas lekko
naciggnigia. Tak wykonane zlacze jeszcze raz szpachlowaé, Dociskaé ja mocno do podioza -
tak, by na powierzchni plyt, poza miejscem na spoine pozostato Jak najmniej masy szpachlowe;.

Zewngtrzne naroza, utworzone przez dwic stykajace sie pod katem plyty gipsowo-kartonowe
nalezy dodatkowo wzmocnié specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze nalozy¢ mase
szpachlowa. W $wieze] masie zatapiaé perforowany aluminiowy naroznik, Réwnomiernie
weisniety katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu tasmy
zbrojgeej, wtopiony naroznik jeszeze raz szpachlowad, starajgc si¢ by masa tworzyla z plyty
Jjedna plaszczyzne.

Po wyschnigciu gipsu przystgpi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpylié.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie;
* sprawdzenie zgodnodei klasy materialow ceramicznych z zamdwieniem,
* proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw 1 ksztallu plytek, liczby szezerb i peknieé, odpornodei
na uderzenia.
W przypadku niemoznogci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosei
na dzialanie mrozu w przypadkn wyktadziny zewngtrzne)),

6.2, Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i
wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plvty gipsowo-kartonowe

Zakres badan plyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwoéé powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405. Powinna by¢ oceniana:

»  1éwno$é powierzehni,

» mnarozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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»  wymiary plyt (zgodnie z tolerancja),
> wilgotnosé i nasiakliwose,

O Oobeigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
7. . . OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsa robdt jest m2 . llosé robét okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inZyniera i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbior podioza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscié 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku kat. IIT od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dlugodci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszezeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3 nast¢pujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, piléni, itp.trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkdow.,

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/Im.

Suche tynki nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i pgknig¢ plyt,

- zdarcia Iub naderwania licowego karton,

- czgsciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,

- rozwarstwienia sie plyt,

- gnicia kartonu Iub wykwitéw plesni,

- zaciekow na kartonie,

- odspojenia lub odpadania plyt od podloza.

Protokét odbioru gotowych sufitéw powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitéw z zamdéwieniem.
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Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :
- stanowi¢ sztywne i nicodksztatcalne podloze dla plyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
s przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowar,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

OczZyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow,

9.2. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m2 powierzchni ulozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
* przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek, ustawienie i
rozbidrke rusztowan,

e wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
* zamurowanie przebié, .
¢ obsadzenie kratck wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
» reperacje tynkow,
* oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
0. PRZEPISY. ZWIAZANE
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalodciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno, '

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Plyty kartonowo - gipsowe.

46



PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZE$CI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE , NA POTRZEBY REALIZACI
PROGRAMU ,, ,MALUCH +” - BUDOWLNA -$5T

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5

Roboty malarskie Kod CPV -45442100-8

SPIS TRESCI
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST,

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét malarskich obiektu Wg ponizszego.,

W zakres tych robdt wehodzg:

* Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznymi

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyvczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inzyniera.

2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Mieko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieé¢ postaé cieczy o gestosei $mietany, uzyskanej
przez rozeienczenie 1 czesel clasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg
mase¢ bez grudek i zanieczyszezen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zOMego
do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

23.2. Pokost syntetyczny powinien byé wzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozoltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wiasciwodciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasic schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
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24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcieficzalniki przy gotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiadaé normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadezeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25.  Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w
budownictwie,

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo byé stosowane

nastepujace rodzaje farb emulsyinych:

¢ Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosé - 7-8m /dm
, max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnosé - 6-8m /dm , max. czas schniecia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosé - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnosé - 7-8m /dm , max. czas schniecia-2h,

¢ Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnosé - 7-8m /dm ,max. czas schniecia - 2h, :

¢ Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnosé - 8m2/
dm3 , max. czas schniecia - 2h,

* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodne] Zzywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnosé - 7-8m /dm , max. czas schnigeia - 2h,

» Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnosé - 7-8m /dm ,
max. czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie,

253, Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania, wydajno$é-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnogé - 15-16m /dm , max. czas schniccia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, bialy, do wygladzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych, ogélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4, Wyroby epoksydowe
e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa,chemoodporna,
wydajnosé- 6-10m2/dm3, max, czas schniecia-2h,
e TFarba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosé - 4,5-5m /m , czas schniecia - 24h,
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* Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnosé 5-6m dm , max. czas schniecia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

¢ Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnosé 6-8m2/dm3 , czas schniecia - 121,

e Farby olejne 1 ftalowe naw1erzchn10we ogblnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 Om2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
* Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
* Na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna
rozeienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie]
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosei, powinno byé stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%,

3.1 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym Iub drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni Wewnf;lrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewas.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o0 C.
Po zakoficzeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury,,
Jjednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej ~10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewod6w wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

» calkowitym ukoficzeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury 1 urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoriczeniu robét elekirycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunigeiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzehni powinny byé
naprawmne przez wypetnienie ubytkow zaprawsg cementowo -wpienng. Powicrzchnie
powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy, itp.
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Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg
cementowo ~wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkladowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonaé bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie
gruntowaé pokostem.

52.4Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ grantoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i sladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe
jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mieé¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach..

5.4. Zabezpieczenie antykorozvine elementéw konstrukeji stalowvch,
Zabezpieczenie antykorozyjne standard:

-1x powtoka farba INERPLUS 770
-2xpowtoka farba INERGARD 475
-1x emalia INTERHANE 990

6. . KONTROLA JAKOSCI

o.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
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sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzehni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanic powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié¢ nie wezegniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wezesniej niz po 14 dniach.,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3, Badania powinny obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosei barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powlokina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami pafstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢

za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIARROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilos$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze. '

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr pedloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyseié.

8.2. Odbior reboét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega
na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu Iub wypelniaczy, braku plam, smug,
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zaciekdw, pecherzy, odstajgcych platéw powloki, widocznych okiem §ladéw
pedzla, itp.,, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok
o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2, Sprawdzenie odpornosei powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

824. - Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wods, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcic mokra mieckka
szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy,

ODSTAWA PEATNOSCI

Piaci si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania,

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053, - Ochrona przed korozja. Malowanie
konstrukeji stalowych. Wytyczne ogdlne,
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biala.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania,
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Cchrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych.

53



PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE , NA POTRZEBY REALIZACII
PROGRAMU ,, ,MALUCH +' - BUDOWLNA -S8T

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6

Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod

CPV-45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementow
metalowych.

12. - Zakres stosowania SST.

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej 1 drzwiowe; .

Okna:.

Okna w pomieszczeniu sali dzieci wyposazy¢ w nawietrzaki — 5szt .

Okna przeciwpozarowe

Projektuje si¢ okna do wymiany w pom. kuchni , na okna o klasie odpornosei ogniowej
EI30 - lokalizacja wskazana na rysunku.

Drzwi:

Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi jednoskrzydiowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, wedlug normy PN-EN
13501-2+A1:2010 - drzwi przeszklone o skrzydle 90cmx205cm)

Drzwi wewnetrzne: Wypehnienie stanowi ,,plaster miodu™ lub plyta wiérowa
otworowa. Calos¢ oblozona plyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek
dostosowany pod wkiadke patentowa. Klamka metalowa z rozeta patentowa.

Oscieznica sklada sie z:

» belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

» listew opaskowych.

14 Olkreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w nintejsze] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami.

2.ZNalezy wbudowaé stolarke okienng drewniang kompletnie wykoficzona wraz z
okuctami i powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwo6jnym szklem
typu float

Whbudowac nalezy stolarkg drzwiowa wykoficzong wraz z okuciami i gotowymi
powlokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, aczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi

powlokami antykorozyjnymi, Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbas fialowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.4. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby mnalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzed grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transpottowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie, Zabezpicczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5.1. Przygotowanie ofciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokladnosé
wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni
oécieza, oscieze nalezy naprawié i oczysci€.

5.1.2. Stolarke  okienng  nalezy  zamontowaé w  punktach
rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary ze |wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokodé szeroko$é punktow ' Zamocowan
Zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
-150=200 6 po2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
. 150 =200 8 pol po3
powyzej 150 powyzej 200 100 po 2 po3
5.1.3. Skrzydla drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. peknigeia, wytwy. Wymienione ubytki nalezy
wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki,

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Ofcieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w ofciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szezeliny migdzy oscieznicg a murem wypetnié¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $§wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i1
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw
kotwiacych w o$ciczu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknaé i sprawdzié luzy.

Drzwi wewnetrzne

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.

Wypelnienie stanowi ,,plaster miodu” lub plyta widrowa otworowa. Calos¢ oblozona
plyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wkladke
patentowa.

Klamka metalowa z rozeta patentowa.

Oscieznica sklada sie z: ,

» belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

» listew opaskowych.

Drzwi z PCV- drzwi wewngtrzne do sal dzieci, szatnia i korytarz

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
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Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.6. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne
5.6.1. Parapety zewnetrzne

Szeroko$¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadzaé wode w odleglosei 3-5
cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosié min. 5%, Okapniki zewnetrzne
betonowe, dostosowane do istniejacych.

5.6.2. Parapety wewnetrzne

Parapety powinny by¢ osadzone po uszezelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien by¢
podsunigty pod prég okna, co umoziwia cofnicty od plaszczyzny oscieznicy
ksztaltownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podkladzie wyrdwnanej zaprawy.
Parapety wewnetrzne istniejace

5.7. Ochrona i zakonczenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoAczone zostang w czystosei 1
w pelni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skoficzonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementéw w czasie 1 po dostarczeniu na plac budowy.,
Zabezpieczenia nalezy usungé dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do
zainstalowania, Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. '

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawey zostang wymienione na

nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych za$wiadezen o jakosei wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacfi i normami pafistwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polgczen konstrukeyjnych,
prawidlowego dzialania czeéei ruchomych. Z przeprowadzonych badaf nalezy
sporzadzi¢ protokol odbioru,

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wrzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszezenia miejsc 1 sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dzialania czesci rachomych,
stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$é z dokumentacj a.

58



PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE , NA POTRZEBY REALIZACK
PROGRAMU ,, ,MALUCH +" - BUDOWLNA -S8T°

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg robot

Drobne elementy w szt,

Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.,
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbiodr elementéw po whudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementéw slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnosé
uszkodzenia ofcieznic elementu 2z odciezami otwordw lub $cianami,
¢ prawidlowos¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -
zgodnoé¢ wbudowanego elementu z projektem,
¢ inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robét.

9, 'PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.
Placi si¢ za ustalona iloé¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkeie 7.
Cena obejmuje;
o dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10083. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. '

PN-78/B-13050. - Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7

Kladzenie plytek
KODCPV-45431000-7
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Zakres rob6t objetych SST
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obietveh SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgee na celu wykonanie posadzek w obiekcic przetargowym.
Wykonanie podsypek, podlozy i izolacji oraz warstw podtog zgodnie z opisem
technicznym.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2 MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegélnodei: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

24. Wyroby ceramiczne

Plytki podlogowe ceramiczne i gresowe,

a) Wlasciwosci plytek podlogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniej
sza niz 25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5mm, mrozoodpornosé - liczba cykli
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nie mniej niz 20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, fugoodpornosé nie mniej niz
90%,

dopuszczalne odchylki wymiarowe:

dlugosé i szeroko$é: do 1,5mm,

grubosé: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm. \

W pomieszczeniach basenu zastosowad plytki o niskiej nasiakliwosci na zaprawie
wodoszczelngj i spoinowaé spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b)Materiaty pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo
tlukgeych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”,

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢é
materialem wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania ukladaé écigle obok siebie.
Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thikgeych.

¢) Sktadowanie:
Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokosé sktadowania do 1,8m.

2.5. Posadzki z wykladzin rulonowych PCV homogenieznych, o grubosci 2 mm,
zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (pelne zabezpieczenie — nie wymaga
konserwacji na etapie uzytkowania), W kazdym pomieszczeniu opaska ciemniejszym
kolorem szerokosci SGem. Projektowane wykladziny klejone na calej powierzchni, na
taczeniach spawane termicznie, bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne,
trudnozapalne wg PN-B-02854:1996, odporne na Scieranie o wysokiej trwalosci barwy.
Wyktadzina PVC homogeniczna, grubosei 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
poliuretanem jw., pozostate wladciwosci:

¢ antyposlizgowa Klasa D, Grupa R9,

¢ antyelektrostatyczno$¢ 10 9 Q (atest Instytutu Przemyshi Organicznego),

e Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996,

* Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa P — zgodnie z certyfikatem ITB ubytek
na Aparacie Stuttgart 0,05,
Klasyfikacja zastosowath EN 685 23/34/43,
e Waga 3250 g/m2,
e Trwalos¢ barwy 5.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa I'TB nr 287/94-Og,

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownaweze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym,
ulozeniem zaprawy, =z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wylrzymalo$é 1 grubo$¢ podkiladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych,

wytrzymatosé podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
byé mniejsza niz: na ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyr6wnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszezen oraz nasycone wodg,

podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy, ,

w podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyijne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

zaprawg cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg 5 - 7em zanurzenia stozka pomiarowego.

iloé¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilosé cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m ,

zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci roéwnej grubosei podkladu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem,

podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrows fatg przykladang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitow niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

3.2. Wykonanie wykladziny z plvtek CERAMICZNYCH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewngtrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkdéw i
odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej ukladane beda plytki. Nalezy upewni¢ sie ze
nie ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed ulozeniem plytek nalezy zagruntowaé podloze, tak aby bylo mato nasiakliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podlozu paca zabkowans, ustawiona pod katem okolo 50°.
Kompozycja powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé cala powictzchnie
podloza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwolié
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na wykonanie wykladzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki
uktada si¢ do wyznaczonej linii. Nakiadajac ptytke, nalezy ja lekko przesunaé po
podtozu (ok. 1 do 2 em) ustawié w zgdanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju
pod plytka miata grubos$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania
oczekiwanej szerokodei spoiny mozna stosowaé wkladki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu wykladziny nalezy usunaé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
plytkami.

Zaleca si¢ aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plytkach o diugosei boku;
e - do 100mm okoto 2mm,

¢ -od 100mm do 200mm okolo 3mm,

e - 0d 200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypelnié spoiny zaprawa
do fugowania na menisk wklesty.

Na Scianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10em z przyklejonych
plytek cokotowych hub przycietych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez weidniecie w nie sznura
dylatacyjnego, wypelnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydla i
wygladzeniem spoiny.

5.2.2.Posadzka PCV w sali dzieci- posadzki z wykladzin rulonowych PCV
homogenicznych, o grubosci 2 mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne
zabezpieczenie — nie wymaga konserwacji na etapie uzytkowania). W kazdym
pomieszczeniu opaska ciemnigjszym kolorem szerokosdci 50cm. Projektowane
wykladziny klejone na catej powierzehni, na laczeniach spawane termicznie,
bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN-B-
02854:1996, odporne na fcieranie o wysokiej trwatosei barwy. Wykladzina PVC
homogeniczna, grubosdci 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem ..

Na styku ze $ciang cokoliki wysokosci 12cm, naroza wkleste wyoblone, by
uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie polgezenia posadzek bezprogowe,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jakosei lub znakiem kontroli jakoéci zamieszezonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nic dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktorych whasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych

wykonania  rob6t (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. Tlo$¢é robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST (.00 ,, Wymagania Qgoélne”.

8.1,  Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnodci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzezefi co do zgodno$ei materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

82. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosei nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

83.  Wyniki odbior6w materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

84.  Odbioér powinien obejmowacé: _

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
sprawdzenic prawidlowodci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnoscia 1mm, a szerokosei spoin za pomoca szezelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i
sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8

Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw Kod CPV —
45112723-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robé6t objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem i wyposazenia placu zabaw .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

Plac zabaw:

1. Piaskownica 270 x181 cm o wym. strefa bezpieczenstwa 570x482c¢m
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3.Kosz na odpady o wym. 50x43cm-2szt

5. Bujak 27x97cm o wym. strefy bezpieczenstwa 227x297cm
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6. Lawka -2szt 0 wym. 160x35x40cm

7. Bujak 38x98cm o wym. strefy bezpieczenstwa 238x298cm

8. Zestaw 161x170cm o wym. bezpieczenstwa 461x470cm

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania orazza
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacii i dokumentacji projektowe;.

Dla w/w elementéw placu zabaw przewidziano posadowienie w postaci stép
fundamentowych w ksztalcie prostopadiodciennym o wymiarach 60x60x100cm. Nalezy
Je wykona¢ z betonu B-20 ponizej poziomu przemarzania , pod stopy nalezy ulozyé
warstwe chudego betonu B-10 o gr, 10 cm.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwréeié szezegdlng uwage na mozliwosé uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST » Wymagania
og6lne”p.5.,

5.1. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukeja Producenta
3.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Przygotowanie podloza

Podtloze to teren staty w postaci gleby rodzimej lub skonstruowanej warstwy nosnej na
ktorej zakladany bedzie trawnik. Teren pod trawnik powinien by¢ przekopany,
zniwelowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze
zbednych drzew i krzewow. Gleba powinna byé raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy
trzeba jg rozrzedzi¢ piaskiem. To jest najlepsza i najbardziej poprawna metoda
przygotowania terenu pod trawnik.

Rozkladanie trawnika teren plaski
Na przygotowany teren wysiewa si¢ trawnik . Po ulozeniu trawnik walujemy i obficie

podlewamy.

Nawadnianie

W ramach pielegnacji wykonczeniowej rozlozony trawnik nalezy regularnie nawadniag,
Uwazamy, aby nie nawilzaé tylko najwyzszych warstw (kilka milimetréw), ale 10 cm
warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaly pobudzone do wegetacji w dot.

Wiadeiwe proporcje to ok. 10 - 15 1/m2 wody na jedno zraszanie. Odstepy miedzy
zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwickszane. Czestotliwosé i okredlenie ilogei
zroszef musi by¢ dopasowane do migjscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze
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tygodnie dopdki trawnik si¢ nie przyrosnie do podloza nalezy podlewag, tak, aby byt
caty czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie moga wystapi¢ techniczne problemy z
prawidlowym nawodnieniem zaleca si¢ rozkiadanie trawnika w dni chlodniejsze i
pochmurne.

Pielegnacja

Nawozenie

Do uzyskania trwalej, zwartej darni i pieknej zieleni od wezesnej wiosny do péznej
jesieni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikow zwlaszeza nawozami
mineralnymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednia proporcje makroskladnikéw N:P:K, ktéra
optymalnic ksztattuje sig 6:2:4. Aby uzyska¢ jednolitg barwe trawnika i wiasciwy
wzrost roslin nawozy nalezy wysiewa¢ bardzo rownomiernie.

Nawozenie azotem — Azot decyduje o odroscie i rozwoju traw oraz ich zabarwieniu,
poniewaz zwigksza zawarto$é chlorofilu w liciach, Pierwsze wiosenne nawozenie
azotem stosuje sig, gdy temperatura gérnych warstw gleby wynosi ok. 5st C, a trawnik
jest dobrze wygrabiony. Ostatni termin stosowania azotu jesienig nie moze byé
opdZniony, aby trawa wchodzaca w okres spoczynku zimowego nie byla zbyt bujna. Na
nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane i nawadniane roczna dawka azotu
wynosi 3,0 - 4,0 kg N/ 100m2.

Nawozenie fosforem - Fosfor wywiera dodatni wplyw na prawidlowy rozwdéj sytemu
korzeniowego darni. Latwo przechodzi w zwigzki trudno przyswajalne dla rolin,
zwlaszcza w glebie o odczynie kwasnym, ale za posrednictwem drobnoustrojéw moze
by¢ ponownie uruchamiany. Dawki zaleza od rodzaju gleby i na 100m2 wynosza
$rednio 0,6 — 1,3kg. Wyzsze dawki stosuje sie na trawniki dywanowe i sportowe.

Nawozenie potasem - Gleby zwigzle (gliniaste, ilaste) sg na og6? zasobne w
przyswajalne dla roslin zwiazki potasu. Ubogie w potas sq gleby lekkie, piaszczyste i
torfowe. Potas korzystnie wplywa na regulowanie gospodarki wodnej roélin, na
przebieg fotosyntezy, zwigksza odpornod¢ roslin na choroby oraz wytrzymalo$é na
przymrozki. Do$¢ tatwo jest wymywany do warstw glebszych. Z roczng dawke nalezy
stosowaé w dwoch, a nawet w trzech terminach.

Wapnowanie — dzialanie wapna ma szczegodlne znaczenie na glebach kwasnych o pH
ponizej 5,5. Na tego rodzaju glebach wapn poprawia odczyn gleby, pomaga w
wykorzystaniu fosforu i aktywizuje potas. Wapi przyspiesza tez rozktad préchnicy i
tym samym uwalnia azot.

Koszenie

Koszenie to podstawowy zabieg pielegnacyjny, pozwalajacy na uzyskanie rdwnej darni
o odpowiedniej wysokosci. Przez ten zabieg oddziatujemy na wzrost i krzewienie sie:
sprzyja on ich zdrowotnodci, odpornosei na choroby i szkodniki. Wysokoé¢ koszenia
regulujemy w zaleznosci od potrzeb i warunkéw pogodowych, Nalezy stosowaé
kosiarki trawnikowe o ostrych nozach, najlepiej z koszem na $cieta trawe. Jesli brak
kosza, to skoszong trawe nalezy wygrabi¢ i usung¢ z trawnika.

Napowietrzanie - Areacja

Gorne 53-8 cm warstwy nosnej trawnika zageszeza si¢ na skutek uzytkowania.
Zmniejsza si¢ tam wielko$¢ poréw, absorpcja wody i wymiana gazowa ulegaja
pomniejszeniu, tzn. pogarszaja si¢ warunki wegetacji trawy. Poziom zageszczenia od
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czasu do czasu nalezy usuwaé. Napowietrzanie jest metoda przeciwdziatajaca temu.
Dzigki napowietrzaniu filc trawiasty staje si¢ podziurawiony, przez co wymiana
gazowa, gospodarka substancjami odzywczymi i gospodarka wodna znacznie sie
poprawiajg. Na temat naktué na m2 znajdujemy w literaturze rézne opinie, zaleca si¢ od
800 do 1000 naklué na m2. W praktyce okazato sie, ze 400 - 500 naktué na m2 stanowi
norme, aby uzyska¢ zadawalajace rezultaty. Prace mozna przeprowadzaé od kwietnia do
wrzesnia.

Wertykulacja trawnikéw — pionowe cigcie

Wertykulacja ma celu przeciwdzialanie filcowaniu darni. Usuwa sie file powstaly z
obumierajacych pedéw traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc
posiada cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy, pochtania wodg
jak gabka i zatrzymuje substancje odzyweze. Jesli filc trawiasty osiagnie okreslong
grubosé, uniemozliwia wymiang gazéw w glebie i zmniejsza przenikanie nawozow.
Dzigki wertykulacji uzyskuje si¢ przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy
krzewienia si¢ ro$lin. Najlepszym okresem na przeprowadzenie czynnosci jest poczatek
okresu wiosennej wegetacji ze wzgledu na odpowiednia wilgotnosé podioza. Po
wykonaniu zabiegu nalezy usungé resztki zwertykulowanych, obumarlych czesci roslin,

Zwalczanie chordb i chwastéw

Zwalczanie chordb to odrebne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba
powiedzie¢, ze prawidtowa pielegnacja jest najlepsza profilaktyka. Niestety nie zawsze
mozna unikngé wystapienia okreslonych chorob, chwastéw lub szkodnikéw. Jesli
istnieje niebezpieczenstwo, Ze trawnik na tym ucierpi, nalezy koniecznie wezwaé
fachoweca, ktéry zaleci dodatkowe $rodki zapobiegawcze. W szezeglnych przypadkach
nie obejdzie si¢ bez stosowania srodkéw chemicznych. Dlatego jest szczeg6lnie wazne
zasiggniecie fachowej porady. Jednoczesnie nalezy pamietaé, aby respektowaé przepisy
dotyczace ochrony roslin.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.4. Placi za calo$¢ rob6t wykonanych przy montazu dzwigu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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