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                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

 Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

1 Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 211,000 m sieci
 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: 247 - 29.5 - 18.5 = 199,000

199,000

Rura stalowa tradycyjna DN 65 mm: 18 / 2 = 9,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 / 2 = 3,000

12,000

Razem   =   211,000 m sieci

1.1 Prace ziemne 243,735 m3
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: (0.3 + 0.14 + 0.3 + 0.14 + 0.3) * (247 - 3.5 - 6 - 29.5 - 18.5) * (1.3 + 0.88) * 0.5 = 243,735

Razem   =   243,735 m3

1.1.1 Roboty ziemne 243,735 m3
1 ZAŁ.1 - KNNR 001-0202-08-20 MRRiB 194,988 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/ - 80% mechanicznie

243.735 * 0.8 = 194,988

Razem   =   194,988 m3

2 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 194,988 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t ; krotność = 9

3 ZAŁ.1 - KNNR 001-0301-02-00 MRRiB 48,747 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/ - 20%
ręcznie

243.735 * 0.2 = 48,747

Razem   =   48,747 m3

4 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 48,747 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

5 kalk. własna 243,735 m3

Opłata za składowanie gruntu na składowisku
194.988 + 48.747 = 243,735

Razem   =   243,735 m3

6 ZAŁ.1 - KNNR 001-0221-03-10 MRRiB 237,904 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3, z transp.urobku na odległość do 1 km, w
ziemi zmagazynowanej w hałdach, samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II - dowóz piasku
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: 243.735 = 243,735

243,735

Wypór
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: - 2 * 3.14 * (0.14 / 2)^2 * (247 - 3.5 - 6.0 - 29.5 - 18.5) = -  5,831

-  5,831

Razem   =   237,904 m3

7 ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 237,904 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

8 ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 22,361 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: (0.3 + 0.14 + 0.3 + 0.14 + 0.3) * (247 - 3.5 - 6 - 29.5 - 18.5) * 0.1 = 22,361

Razem   =   22,361 m3
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1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12
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 Str. 2

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

9 ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 98,388 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: (0.3 + 0.140 + 0.3 + 0.140 + 0.3) * (247 - 3.5 - 6.0 - 29.5 - 18.5) * (0.140 + 0.3) = 98,388

Razem   =   98,388 m3

10 ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-05-10 MRRiB 117,155 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm

237.904 - 22.361 - 98.388 = 117,155

Razem   =   117,155 m3

1.1.2 Szalowanie wykopów 413,110 m2
rury preizolowane śr. 2x 76/140 mm: 2 * (247 - 3.5 - 6 - 29.5 - 18.5) * (1.3 + 0.88) * 0.5 = 413,110

Razem   =   413,110 m2

11 ZAŁ.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 4,131 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.III-
IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m

1.2 Prace montażowe 211,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: 247 - 29.5 - 18.5 = 199,000

199,000

Rura stalowa tradycyjna DN 65 mm: 18 / 2 = 9,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 / 2 = 3,000

12,000

Razem   =   211,000 m sieci

1.2.1 Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej 398,000 m rur
rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: (247 - 29.5 - 18.5) * 2 = 398,000

398,000

Razem   =   398,000 m rur

12 kalk. własna 1,000 kpl

Wpięcie w istniejącą sieć wg dokumentacji

13 ZAŁ.1 - KNNR 004-2301-02-00 MRRiB 398,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy: 76,1/140 mm
rury preizolowane śr. 76,1/140 mm: 2 * (247 - 29.5 - 18.5) = 398,000

Razem   =   398,000 m

14 ZAŁ.1 - KNNR 004-2310-03-00 MRRiB 16,000 kolano
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kolan preizolowanych o śr. 76/140 mm - kolano 90°
L=1,0x1,0 m - 90 stopni: 14 - 2 = 12,000
L=1,5x1,0 m - 90 stopni: 4 = 4,000

Razem   =   16,000 kolano

15 KNNR 004-2312-05-00 2,000 szt.
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów preizolowanych odcinających śr. 76/140 mm

16 ZAŁ.1 - KNNR 004-2304-01-00 MRRiB 62,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, przy średnicy rurociągu: do
88,9/160 mm
śr. 76/140 mm: 62 = 62,000

Razem   =   62,000 złącze
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 Str. 3

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

17 ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-04-00 MRRiB 62,000 mufa
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 140 mm

18 kalk. własna 29,000 szt.

Montaż mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm

19 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 382,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego
(247 - 29.5 - 18.5 - 8) * 2 = 382,000

Razem   =   382,000 m

20 kalk. własna 2,000 szt.

Montaż pokrywy końcowej END CAP śr. 76/140 mm

21 kalk. własna 6,000 szt.

Montaż tulei ściennej śr. 140 mm

22 kalk. własna 6,000 szt.

Wykonanie przejść szczelnych ATAGOR

23 KNR 218-0613-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym
wykopie - średnica kręgów: 1000 mm

1.2.2 Instalacje alarmowa do rur 199,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: 247 - 29.5 - 18.5 = 199,000

199,000

Razem   =   199,000 m sieci

24 ZAŁ.1 - KNNR 004-2321-01-00 MRRiB 62,000 połącz.
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenia przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na: mufie
Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - połączenie

25 kalk. własna 1,000 kpl.

Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb

26 ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

27 ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

1.2.3 Instalacje technologiczne - siec tradycyjna 24,000 mb rur
Rura stalowa tradycyjna DN 65 mm: 18 = 18,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 = 6,000

24,000

Razem   =   24,000 mb rur

28 KNR 205-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: do 5 kg - w tym podwieszenie rurociagów
pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktów stałych - obejmu mocujące i punkty stałe PS

(24 / 4 ) * 0.005 = 0,030

Razem   =   0,030 t

29 KNR 709-2102-06-00 IGM Warszawa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 65 mm - rura stalowa bez szwu

30 KNR 709-2101-01-00 IGM Warszawa 6,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu
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 Str. 4

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

31 KNR 709-2501-08-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 65 mm

32 KNR 709-2501-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 15 mm

33 KNR 709-2114-01-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°

34 KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej ponad   57,0 do   88,9 mm i grubości ścianki: do  4,0
mm
DN 65 mm: 12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

35 KNR 709-0103-01-00 IGM Warszawa 14,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociągi o
średnicy i grubości ścianek: do 20 mm          ,  do 4.0 mm
DN 15 mm: 2 + 4 * 2 + 2 * 2 = 14,000

Razem   =   14,000 złącze

36 KNR 709-0114-01-00 IGM Warszawa 32,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne łukowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane radiologicznie; rurociągi o
średnicy i grubości ścianek: do 88.9mm       ,    do 4.5mm
DN 65 mm: 4 + 12 * 2 + 2 * 2 = 32,000

Razem   =   32,000 złącze

37 KNR 712-0101-04-00 MPCiL 0,377 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm
DN 15: 2 * 3.14 * 0.01 * 6 = 0,377

Razem   =   0,377 m2

38 KNR 712-0101-05-00 MPCiL 4,522 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów
o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm
DN 65: 2 * 3.14 * 0.04 * 18 = 4,522

Razem   =   4,522 m2

39 KNR 712-0105-04-00 MPCiL 4,899 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów
0.377 + 4.522 = 4,899

Razem   =   4,899 m2

40 KNR 712-0204-04-00 MPCiL 0,377 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego
stosowania

41 KNR 712-0204-05-00 MPCiL 4,522 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm farbą do gruntowania chlorokauczukową
ogólnego stosowania

42 NT 101-1531-03-00 WACETOB Warszawa 0,180 100 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Izolacja rurociągów o średnicy 65 mm otulinami termoizolacyjnymi
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 Str. 5

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

(12 + 6) / 100 = 0,180

Razem   =   0,180 100 m

43 kalk. własna 7,159 m2

Wykonanie plaszcza z blachy na izolacji
Dn 140 mm: 2 * 3.14 * (0.035 + 0.06) * 12 = 7,159

Razem   =   7,159 m2

1.2.4 Próby i uruchomienia 211,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: 247 - 29.5 - 18.5 = 199,000

199,000

Rura stalowa tradycyjna DN 65 mm: 18 / 2 = 9,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 / 2 = 3,000

12,000

Razem   =   211,000 m sieci

44 ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB 211,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

45 004-2107-01/02 1,000 100 m

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych /odcinek do 100 m/

46 KNNR 004-2107-06-00 11,000 10 m

Dodatkowe nakłady na uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości
sieci

47 KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

1.2.5 Roboty montażowe - przejście pod ul. Pilską 19,000 mb
9.5 * 2 = 19,000

Razem   =   19,000 mb

48 KNR 218-0403-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przeciski jednostopniowe w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o średnicy: 273 mm pod ul. Pilską

49 KNR 218-0412-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy rurociągu: 76/140 mm

50 KNR 218-0413-01-00 4,000 szt.
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zamknięcie rur ochronnych

51 kalk. własna 2,000 komór

Kompleksowe wykonanie komory przeciskowej startowei i końcowej wraz zniezbednymi czynnościami
komora odbiorcza 2,0x2,0 m: 1 = 1,000
komora startowa 9,0x2,0 m: 1 = 1,000

Razem   =   2,000 komór

1.2.6 Roboty budowlane 1,000 kpl.

52 kalk. własna 1,000 kpl.

Wiercenie otworów w istniejących przegrodach budowlanych

53 kalk. własna 2,000 kpl.

Wykonanie przejść odniowych EI120

1.3 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji 211,000 m sieci
rury preizolowane śr. 2x 76/140mm: 247 - 29.5 - 18.5 = 199,000

199,000

Rura stalowa tradycyjna DN 65 mm: 18 / 2 = 9,000
Rura stalowa tradycyjna DN 15 mm: 6 / 2 = 3,000

12,000
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                      C3 - C12

1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.3. Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji

 Str. 6

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

Razem   =   211,000 m sieci

54 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Obsługa geodezyjna

55 Anal.wł. kalk. własna 5,000 szt.

Badanie zagęszczenia gruntu

56 Anal.wł. kalk. własna 62,000 spawy

Badanie spawów

57 Anal.wł. kalk. własna 1,000 kpl.

Opłaty drogowe ( zajęcie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )

1.4 Odtworzenie nawierzchni 947,500 m2
(247 - 6 - 3.5 - 29.5 - 18.5) * 5 = 947,500

Razem   =   947,500 m2

1.4.1 Trawnik - zieleń 947,500 m2

58 kalk. własna 947,500 m2

Przywrócenie trawnika  i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 17

      KOSZTORYS OFERTOWY

                     Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( 
                     dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek C3 - C12

Zamawiający :  Veolia Zachód Sp z o.o.

Adres :  ul. Powstańców Śląskich 28/30 ; 53-333 Wrocław

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Zamawiający : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr
3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.1 Prace ziemne ....................................

1.1.1 - w tym : Roboty ziemne .........................................

1.1.2 - w tym : Szalowanie wykopów .........................................

1.2 Prace montażowe ....................................

1.2.1 - w tym : Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej .........................................

1.2.2 - w tym : Instalacje alarmowa do rur .........................................

1.2.3 - w tym : Instalacje technologiczne - siec tradycyjna .........................................

1.2.4 - w tym : Próby i uruchomienia .........................................

1.2.5 - w tym : Roboty montażowe - przejście pod ul. Pilską .........................................

1.2.6 - w tym : Roboty budowlane .........................................

1.3 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji ....................................

1.4 Odtworzenie nawierzchni ....................................

1.4.1 - w tym : Trawnik - zieleń .........................................

Razem :   Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. ... ....................................

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)  : ....................................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr
3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.1 Prace ziemne

1.1.1 Roboty ziemne

1 Pozycja   194,988 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i 
samochód 10-15 t/ - 80% mechanicznie

2 Pozycja   194,988 m3 ..................................      .....................................
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 
samowyładowczymi: 10-15 t ; krotność = 9

3 Pozycja   48,747 m3 ..................................      .....................................
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 
5 t /kat. III/ - 20% ręcznie

4 Pozycja   48,747 m3 ..................................      .....................................
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 
samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

5 Pozycja   243,735 m3 ..................................      .....................................
Opłata za składowanie gruntu na składowisku

6 Pozycja   237,904 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3, z transp.urobku na 
odległość do 1 km, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, samochodami samowyładowczymi 10-15 
t - grunt kat. I-II - dowóz piasku

7 Pozycja   237,904 m3 ..................................      .....................................
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 
samowyładowczymi: do 5 t ; krotność = 9

8 Pozycja   22,361 m3 ..................................      .....................................
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

9 Pozycja   98,388 m3 ..................................      .....................................
Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, 
warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

10 Pozycja   117,155 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w 
gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-
grub.zagęszczanej warstwy 25 cm

1.1.2 Szalowanie wykopów



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.1. Prace ziemne

 Str. 2

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

11 Pozycja   4,131 100 m2 ..................................      .....................................
Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w 
gruntach suchych k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m

1.2 Prace montażowe

1.2.1 Instalacje technologiczne - montaż sieci cieplnej

12 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
Wpięcie w istniejącą sieć wg dokumentacji

13 Pozycja   398,000 m ..................................      .....................................
Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy: 76,1/140 mm 

14 Pozycja   16,000 kolano ..................................      .....................................
Montaż kolan preizolowanych o śr. 76/140 mm - kolano 90°

15 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................
Montaż zaworów preizolowanych odcinających śr. 76/140 mm 

16 Pozycja   62,000 złącze ..................................      .....................................
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, przy średnicy 
rurociągu: do 88,9/160 mm

17 Pozycja   62,000 mufa ..................................      .....................................
Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 140 mm

18 Pozycja   29,000 szt. ..................................      .....................................
Montaż mat kompensacyjnych L=1000,0x40x400 mm

19 Pozycja   382,000 m ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego

20 Pozycja   2,000 szt. ..................................      .....................................
Montaż pokrywy końcowej END CAP śr. 76/140 mm

21 Pozycja   6,000 szt. ..................................      .....................................
Montaż tulei ściennej śr. 140 mm

22 Pozycja   6,000 szt. ..................................      .....................................
Wykonanie przejść szczelnych ATAGOR

23 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia 
samochodowego, w gotowym wykopie - średnica kręgów: 1000 mm

1.2.2 Instalacje alarmowa do rur

24 Pozycja   62,000 połącz. ..................................      .....................................
Połączenia przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na: mufie

Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - połączenie

25 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................
Montaz kabla wraz z zakupem YDY 3x1,5 mm2 ~6 mb

26 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.2. Prace montażowe

 Str. 3

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

27 Pozycja   1,000 pomiar ..................................      .....................................
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

1.2.3 Instalacje technologiczne - siec tradycyjna

28 Pozycja   0,030 t ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: do 5 kg - w tym 
podwieszenie rurociagów pod sufitem wraz z przygotowaniem konstrukcji do punktów stałych - 
obejmu mocujące i punkty stałe PS

29 Pozycja   18,000 m ..................................      .....................................
Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 65 mm - rura stalowa bez szwu

30 Pozycja   6,000 m ..................................      .....................................
Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - rura stalowa bez szwu

31 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 65 mm

32 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż zaworów o połączeniach spawanych, o średnicy nominalnej: 15 mm

33 Pozycja   4,000 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy DN 15 mm - kolano hamburskie 90°

34 Pozycja   12,000 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej ponad   57,0 do   88,9 mm i 
grubości ścianki: do  4,0 mm

35 Pozycja   14,000 złącze ..................................      .....................................
Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane 
radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości ścianek: do 20 mm          ,  do 4.0 mm

36 Pozycja   32,000 złącze ..................................      .....................................
Spawanie ręczne łukowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny badane 
radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości ścianek: do 88.9mm       ,    do 4.5mm

37 Pozycja   0,377 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia 
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

38 Pozycja   4,522 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia 
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm

39 Pozycja   4,899 m2 ..................................      .....................................
Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów

40 Pozycja   0,377 m2 ..................................      .....................................
Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania 
chlorokauczukową ogólnego stosowania

41 Pozycja   4,522 m2 ..................................      .....................................
Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm farbą do gruntowania 
chlorokauczukową ogólnego stosowania

42 Pozycja   0,180 100 m ..................................      .....................................
Izolacja rurociągów o średnicy 65 mm otulinami termoizolacyjnymi 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.2. Prace montażowe

 Str. 4

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

43 Pozycja   7,159 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie plaszcza z blachy na izolacji

1.2.4 Próby i uruchomienia

44 Pozycja   211,000 m ..................................      .....................................
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

45 Pozycja   1,000 100 m ..................................      .....................................
Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych /odcinek do 100 m/

46 Pozycja   11,000 10 m ..................................      .....................................
Dodatkowe nakłady na uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, za każde rozpoczęte 10 m ponad 
100 m długości sieci

47 Pozycja   2,000 200 m ..................................      .....................................
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

1.2.5 Roboty montażowe - przejście pod ul. Pilską

48 Pozycja   24,000 m ..................................      .....................................
Przeciski jednostopniowe w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o średnicy: 273 mm 
pod ul. Pilską

49 Pozycja   24,000 m ..................................      .....................................
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy rurociągu: 76/140 mm

50 Pozycja   4,000 szt. ..................................      .....................................
Zamknięcie rur ochronnych

51 Pozycja   2,000 komór ..................................      .....................................
Kompleksowe wykonanie komory przeciskowej startowei i końcowej wraz zniezbednymi 
czynnościami 

1.2.6 Roboty budowlane

52 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................
Wiercenie otworów w istniejących przegrodach budowlanych

53 Pozycja   2,000 kpl. ..................................      .....................................
Wykonanie przejść odniowych EI120

1.3 Koszty dodatkowe - opłaty , prowadzenie inwestycji

54 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................
Obsługa geodezyjna

55 Pozycja   5,000 szt. ..................................      .....................................
Badanie zagęszczenia gruntu

56 Pozycja   62,000 spawy ..................................      .....................................
Badanie spawów

57 Pozycja   1,000 kpl. ..................................      .....................................
Opłaty drogowe ( zajęcie pasa , oznakowanie , utrudnienia w ruchu , itd )



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 17

                      Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek 
                      C3 - C12

1.  Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Pilska ( dz.nr 3840/12) we Wrześni odcinek od C3 - C12

1.4. Odtworzenie nawierzchni

 Str. 5

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.4 Odtworzenie nawierzchni

1.4.1 Trawnik - zieleń

58 Pozycja   947,500 m2 ..................................      .....................................
Przywrócenie trawnika  i zieleni do stanu przed robotami sieciowymi

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


