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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:

"Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Augustowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
wykonanie prac rozbiérkowych
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie instalacji elektryczne;
- wykonanie warstw podbudowy
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni biezni
- instalacja urzadzen sportowych
- wykonanie odwodnienia biezni
- wykonaniu montazu elementéw prefabrykowanych trybuny (podestéw i zadaszenia)
- wykonanie trawnikow
- wykonanie ogrodzenia

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST -01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST -02 Roboty ziemne

ST -03 Podbudowa z kruszyw i nawierzchnia asfaltobetonowa
ST - 04 Nawierzchnia poliuretanowa

ST -05 Nawierzchnia z maczki ceglanej

ST-06 Obrzeza betonowe

ST -07 Urzadzenia sportowe

ST -08 Kanalizacja deszczowa

ST-09 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
ST - 10 Nawierzchnia z kostki betonowej

ST - 12 Roboty betonowe i zelbetowe

ST - 13 Ogrodzenie

ST - 14 Instalacje elektryczne

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcije i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot
(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizaciji robot budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:

- Przedmiary robot
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- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji i harmonogram Robét

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzeh w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjq Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Rob6t.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowaq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacj,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie poAugustow od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.
6. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera: w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Uwaga: Pod ptyta boiska wystepuje istniejacy drenaz, w zwigzku z powyzszym wszelkie prace w obrebie plyty
boiska winny by¢ wykonywane ze szczegolng ostroznoécia i przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego - Max. 8.0
ton na os.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogblne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadno$c.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgii. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, jednak nie p6zniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg,
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bgdg gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robét;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie dla zakresu Robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
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Catkowite zakoficzenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjq
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rohét objetych realizacja przedmiotu
Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datq sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposadb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujgq w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

11

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Augustowie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

CPV-45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania rob6t
rozbiérkowych i demontazowych w ramach przebudowy stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- Rozbiérke nawierzchni zuzlowej biezni i elementow lekkoatletycznych,
- Rozbiérke obrzezy wraz z fawami,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiorkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjq umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z rozbiorek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac¢ i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z2001 r., Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informaciji oraz
wzordw formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z2001r., Nr 152, poz.1737),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45100000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania rob6t
ziemnych w ramach przebudowy stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Uwaga: Pod plyta boiska wystepuije istniejacy drenaz, w zwiazku z powyzszym wszelkie prace w obrebie ptyty
boiska winny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia i przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego - Max. 8.0
ton na o§.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
rob6t, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomochniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka,
inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
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- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- Zzmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac¢ systemy
igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
-+15 c¢m - dla wymiaréw wykopow w planie;

-+ 2 ¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemoZzliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normaline;
Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis Gruntow
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.
e  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

9.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016;
Z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
poZniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03PODBUDOWA Z KRUSZYW | NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
CPV -4510000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod bieznie i utwardzenia w ramach przebudowy stadionu
Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowg biezni i uwtardzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineraino-
asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:

- asfaltobeton zamkniety drobnoziarnisty gr. warstwy 3cm
- asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. warstwy 4cm

Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec
Nr normy materiatow
1. | Kruszywo tamane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych k. 1, 1I; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C)  surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, 1I; gat.1, 2
3. | Zwiri migszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, 11
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg k. 1, 1I; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioly lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70
1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre$lone w WT.EmA- 99 [14].

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

-0dporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

-wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineraino-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,
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- walcow lekkich, rednich i cigzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Warunki ogdlne

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$é —
okre$lona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaSwiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilo$€ kruszywa;

e) pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4, Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania Robat
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej iloci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5
°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltobetonu

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z

automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 70 125 °C.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno by¢
réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

5.8. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych
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i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentaciji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne
zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowe;j

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowq. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 6 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Rohoét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

badania wg normy PN-S-96025/2000,

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,
kruszywo itp./

o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

SCow»

m

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
mieszanka
2. PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996
4.PN-B-11115:1998
nawierzchni

5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-S-04001:1967
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
drogowych
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
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9.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pefzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach przebudowy stadionu Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem sportowej
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt2.

Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci min. 14 mm®, antyposlizgowaq

bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang do uzytkowania w butach z kolcami.

Przyjete parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia :

cecha produktu Wymagana wartos¢
Catkowita grubo$¢ systemu 214 mm
Amortyzacja (redukgja sity) w temperaturze 23°C 38-40%
Odksztatcenie pionowe w temperaturze 23°C 1,6-1,8mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (Srednia) =0,83 MPa
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Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) = 128%

Wspoétczynnik tarcia (odczyt TRRL) 60-62

W odniesieniu do DIN 18035-6:2014 oczekuje zamawiajacy oczekuje, aby ponizsze wartosci poszczegdlnych
parametréw nie byly wyzsze od podanych:

+ DOC (24h) < 27 mg/l

* Otéw (Pb) < 0,001 mg/l

+ Kadm (Cd) < 0,0002 mg/l

¢ Chrom (Cr) < 0,001 mg/I

+ Chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l

* Rte¢ (Hg) < 0,0002 mg/l

+ Cynk (Zn) = 0,03 mg/l

+ Cyna (Sn) < 0,005 mg/l

¥ - grubos¢ na ostatnich 8 m rozbiegu do rzutu oszczepem i skoku o tyczce, na ostatnich 3 m rozbiegu do skoku
wzwyz, ha ostatnich 13 m rozbiegu do trojskoku (od belki usytuowanej 13 m od zeskoczni do zeskoczni) powinna
wynosic¢ = 20 mm, za$ na pochytej czesci rowu z wodg do biegu z przeszkodami, powinna wynosic = 25 mm).

3) Na potwierdzenie jakosci produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej Wykonawca powinien okaza¢ sie nastepujagcymi dokumentami dla oferowanej
nawierzchni:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Aktualny certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni 0 wymaganej w projekcie
grubosci;

Certyfikat IAAF Class 1 dla minimum 2 obiektow wykonanych w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zadana gruboscig nawierzchni;

Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy wymagane w projekcie
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w tabeli powyzej;

Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 lub raport z badania do
Krajowej Oceny Technicznej, potwierdzajace pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry;
Kompletny i aktualny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego, wykonany przez
niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajacy nieprzekroczenie przez nawierzchnie
maksymalnej zawarto$ci metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 18035-6:2014;

Kompletny i aktualny raport z badan klasyfikacji ogniowej na zgodnos¢ z normg DIN EN 13501-1:2010 w
klasie Cs-SH1;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajgca jej technologie wykonania;
Aktualny Atest Higieniczny dla oferowanej nawierzchni lub dokument rGwnowazny;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

10) aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania

jakoscig — EN SO 9001;

oraz przedstawi¢ do akceptacji probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego

produktu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podioza

- Réwnos$¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %

- Sprawdzenie przed instalacja;
- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowe;

- Instalacja

Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
Ulozenie warstwowo odpowiednich sktadnikéw nawierzchni

Malowanie linii boisk metoda natrysku

5.3. Generalne zasady konserwac;ji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogolne

Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sa produktem trwatym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwaciji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek, ktory powoduje
Scieranie gornej warstwy nawierzchni. Nalezy rowniez usuwac doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Cato$¢ nawierzchni mozna czy$ci¢ wodg, nie
potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykta instalacja wodociagowa (nie potrzebne wysokie
ciSnienie). Nie nalezy uzywac substancji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie

Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzywane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nosnos¢ podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru Robét.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.
9.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych - Specyfikacja
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ
CPV - 45212221 -1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z maczki ceglanej wystepujacej na rzutni do pchnigcia kulg w ramach przebudowy
stadionu w Augustowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Zakres, ktdrego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego:

swykonanie nawierzchni z maczki ceglane;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY | WYROBY.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogéinej ST.

2.2 Maczka ceglana
Maczka ceglana - Nawierzchnia dwuwarstwowa o grubo$ci 5em.

minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana
- Wodoprzepuszczalnosé k* = 10 x 10 -3 cm/s

- Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie s = 70 kN/m2

- Odpornos¢ na Scieranie < 10 %

- Mrozoodporno$é < 2 %

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogoinej ST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania Robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robét oraz
poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementdw robot musza by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t.

5.1 Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogoinej ST.

5.2 Nawierzchnia z maczki ceglane;.

Warstwe podktadowa gr.4cm w postaci mieszanki ((gruba 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej) nalezy
dostarczy¢ na miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosi¢ warstwowo az do osiggniecia przekroju
0 grubosci min. 4 cm. Grubo$¢ warstwy podktadowej okre$lona powyzej dotyczy grubosci warstwy po
utwardzeniu.

Zageszczanie nalezy wykona¢ walcem statycznym o ciezarze 1-2 tony z rGwnoczesnym polewaniem woda.

warstwa wierzchnia gr. 1cm - maczka ceglana (drobna 0-2mm z dodatkiem 10% glinki mielonej). Materiat
zabudowuje sie w stanie suchym, warstwowo, utwardzajac statycznie walcem z jednoczesnym polewaniem
woda.

Migzszo$¢ po utwardzeniu powinna wynosi¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Techniczne..

6.2 Kontrola wykonania nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg £ 0,5 %. Roznice pomigdzy rzednymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

*przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy
swykonanie podsypki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Rohoét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 -1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujacych w ramach przebudowy stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwigzanych z budowa biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajgce granice terenu
pokrytego nawierzchnig syntetyczna.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary chrzezy

Eodzaj Wrymiary chrzezy, cm
obrzeza b .
75 8 30 3
O 20 g 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 1. Dopuszezalne cdchyllki wymiarow cbrzezy

) ) Dopuszezalna odchylka, m
Fodzaj wymiaru -
o Gatunek 1
1 8
b h 3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica X, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzery

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek: 1
Whleslose lub wypuklose powierzehn 1 krawedzi w mm 2
Szezetby 1 uszkodzenia | cgraniezajacyeh powierzchnie gorme | niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy {icieralne)
ograniczajacyeh pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dingosc. mm, max 20
glebokeosc, mm max

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skiadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3. Lawa betonowa (28x15¢cm)

tawy betonowe majq za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu C8/10;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza dopuszczalna warto$¢
stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;
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2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenistwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B
20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetia¢ wymagania PN-B-
23010. Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca)
zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywacé sie w liczbie
sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowag:

- segregaciji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie
rob6t, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek nalezy
zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawac ponad trawe syntetyczna. Roznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda,.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentdw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Crestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni 1 wymiardw wyrobdow dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badan Oﬂ‘ll_ﬂ
badan wynikow
badan
1 Sprawdzeme powierzchm  |od 3 do 10 Powierzchmie zhadac Wymiked
badan z nieuzbrojonvm okiem.  [powinoy byve
wbranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wad nive wymaganiami
elementéw w |dostepnych narzedzi
kazde (np. liniatow z
dostarczane]  |czunikiem. suwmiarek,
partii wyrobdw|mikrometrow, ip.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie WyDHATSW Przeprowadzic
unrwersaloyvmi
prevrzadan
pomiarowynu lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

33
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Augustowie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wiasny we wlasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 URZADZENIA SPORTOWE
CPV -45340000 - 2
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego w ranach przebudowy stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogoine”.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentaciji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe

Na obiekcie nalezy zainstalowac nastepujace elementy wyposazenia lekkoatletycznego:

Skok w dal i tréjskok

Prég do skoku w dal i tréjskoku — obudowa do belek do skoku w dal i tréjskoku z pokrywg z przyklejonym
poliuretanem,

Piaskownica zabezpieczona obrzezem z naktadkg elastyczng
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Zestaw do pchniecia kulg

Zestaw do pchniecia kulg sktada¢ sie powinien ze stalowej obreczy wypetnionej specjalnym betonem oraz
drewnianego progu.

Obrecz stalowa:

- $rednica 2,135 m,

- wysokos¢ 70mm,

- materiat — stal galwanizowana,

- dostarczana w dwoch potkolach,

- elementy proste do centralizacji ksztattu,

- mocowana na state.

Prog do pchniecia kulg;

- dlugos¢ 122 cm

- materiat — drewno wielowarstwowe
- 2 bolce do montazu

- kolor biaty

Réw z woda

- réw z wodg - zestaw 20 czeSciowy elementéw prefabrykowanych z polimerobetonu z biatg krawedzig
elastyczng

- przeszkoda (ptotek) o dtugoSci belki 366¢m, o przekroju kwadratowym o boku 12,7cm, malowana na biato i
czarno.

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci rury
stalowej, ocynkowanej. W zestawie siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy
4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt..

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dkt./szer./gt.) 80x80x100cm. llo¢; 4szt..
Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

tawka rezerwowych

Przy ptycie boiska przewiduje sie ustawienie dwdch zadaszonych tawek rezerwowych dtugosci 6,12m i szeroko$ci
1,31m. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, podesty wiaty z
blachy ryflowanej aluminiowej, pokrycie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., fawke
przewidziano dla 13 oso6b, boks wandaloodporny. Wiata przeno$na.

Klatka wyczynowa do rzutu dyskiem i mtotem. Klatka do rzutu dyskiem i mtotem stuzy do ochrony otoczenia
przed mtotem (dyskiem), ktdry w wyniku nieprawidiowego rzutu nie trafia w wylot z klatki. Uszkodzenia powstate
w wyniku prawidtowego funkcjonowania klatki, czyli zatrzymywania nieprawidtowo rzuconych miotéw (dyskéw)
aby nie uderzyly one w publiczno$¢ i pochtanianie energii ich uderzen w celu ochrony zawodnika bedacego w
kole rzutowym, sg uznawane za normalne zuzycie klatki. Zakupiona klatka powinna byé¢ certyfikowanym
elementem przez IAAF i powinna stanowi¢ catos¢. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie wolno stosowaé czesci
niezaleznych, nie dopuszcza si¢ samodzielnego dobierania i sktadania elementow.

Skrzynka do skoku o tyczce

Przyjeto typowa skrzynkg z obnizona krawedzig (element gotowy z certyfikatem IAAF). Pokrywe zaslepiajacg
nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni. Skrzynke odwodni¢

Powyzsze zestawienie wskazuje jedynie elementy wyposazenia konieczne do wbudowania - nie obejmuje
sprzetu i wyposazenia ruchomego przeznaczonego do treningéw lub zawodéw.

36
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Augustowie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Catos¢ wyposazenia statego oraz ruchomego ( sprzet boiskowy i zawodniczy ) musi posiada¢ certyfikaty
IAAF.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z p6zniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robo6t wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogoine zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa
oraz metody badan
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci
kanalizacji deszczowej przy przebudowie stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji deszczowe.

1.3.1. Roboty instalacyjne

- instalacja kanalizacyjna deszczowa

montaz kanatéw - rura kanalizacyjna z PCV $r.160 i 200

wykonanie studni PCV ér. 425mm

montaz korytek szczelinowych odwadniajacych dla biezni sportowych prostych i tukowych, skrzynek odptywowych
do korytek szczelinowych

montaz odwodnienia szczelinowego do nawierzchni drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

proba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do eksploataci
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

Zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio
przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczer o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materialy importowane muszg posiadaé¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementdw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegbtowymi wymaganiami
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okre$lonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
InZzyniera projektu.

Podstawowe materialy to:
Instalacja Kanalizacji deszczowe;j:
—  rury kanalizacyjne PCV o $r. 160mm, 200mm
studnie rewizyjne PCV $r. 425,600mm
—  systemowe odwodnienia biezni sportowych (opis ponizej)
—  przykryciem
—  systemowe skrzynki odptywowe do korytek szczelinowych

Koryta systemu odwodnienia liniowego wykonane z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz
F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje
wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), z rowkiem do wypetnienia
masg uszczelniajaco-klejaca,

Korytka muszg posiada¢ pionowe Zebra wzmacniajace $cianki i poziome Zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

System musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowych przepisow lekkoatletycznych IAAF i polskich zwigzkdw
sportowych, w tym PZLA. Musi posiada¢ réwniez Aprobate techniczng, ktdra potwierdzi jego przydatnos¢ do
zastosowan na obiektach sportowych.

Zabudowa kanatéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia zastosowa¢ kanaty szczelinowe, o przekroju w ksztatcie ,U”, 0
szerokosSci wewnetrznej 125 mm, szerokosci zewnetrznej 160 mm, wysoko$¢ budowlana korytek bedzie wynosié
187 mm. w wersji prostej — na prostych odcinkach biezni i tukowe o promieniu R=36,5m montowane na tukach
umozliwiajace odptyw przewidzianych projektem wéd opadowych.

Przykrycia korytka odptywowego bedg wykonane z tworzywa sztucznego GFK - tworzywo sztuczne wzmacniane
witoknem szklanym. Pokrywy beda proste i tukowe R=36,5m. Przykrycie to oprécz funkcji odwodnienia ma
spetnia¢ role linii ograniczajaca bieznie od strony wewnetrznej — zgodnie z przepisami IAAF.

Odptyw Sciekdw deszczowych do kanalizacji bedzie realizowany przez systemowa jednoczesciowa , skrzynke
odptywowa z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do podtaczenia
rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej @160. Skrzynka bedzie przykryta rusztem z GFK.

Poczatek / koniec ciggu odwodnienia liniowego bedzie zamkniety przez Scianki czotowe petne, wykonane z
betonu polimerowego.

Bl Kanat szczelinowy

B Skrzynka cdplywowa

El Kosz osadczy

Bl Pokrywa szczelinowa

B Pokrywaz GFK L=1m
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System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajaco-klejaca.

Zaréwno przy transporcie jak i sktadowaniu rur i pozostatych elementéw odwodnienia przestrzega¢ zalecen
producenta. Rury i ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacq 40°C.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet do zgrzewania rur PCV, a takze samochdd skrzyniowy.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wtasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatéw nie moze w zaden sposéb zmienia¢ wiasciwosci materiatéw, odksztatcac ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjg projektowq

. Poleceniami organow kontrolujgcych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robét

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot_

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999;

- przygotowac¢ podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne_
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736.

5.4. Roboty montazowe przewodéw grawitacyjnych z rur pcv.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWiO.
Potaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegaé nalezy szczegétowych
warunkéw podanych przez producenta rur.

Rurocigg instalacji kanalizacji taczone beda na wcisk.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usunga¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.5. Studzienki rewizyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej na odcinku kanalizacji
grawitacyjnej. Na trasie wystepujg studnie plastikowe. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego D-
400 do rury teleskopowej o rednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

5.6. Zasypywanie wykopow , obsypka

Zasypke wykonywa¢ mozna po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci. Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacjg Inzyniera Kontraktu, obsypujac piaskiem grubym lub Srednim
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warstwami gr.20 cm i zageszczajac go z jednoczesnym usuwaniem szalunkéw $cian wykopow. Zasypka
wykop6w gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w projekcie.

5.7. Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje

$ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy

przeprowadza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Proba szczelnosci na eksfiltracje
polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience
poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gdrng krawedz otworu wylotowego rury , przewdd z wodg
pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie
powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy
wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej
sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

5.8. Ochrona przed korozja
Elementy metalowe jak stopnie ztazowe nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowa cynkowg oraz lakierem
bitumicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

prawidtowosci wykonania potaczen;

podtoza;

szczelno$ci przewodow.

Szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i studniami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegoine
etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 5.6. Odbiory czesciowe i
korcowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogoine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

9.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6zn. Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U.nr72, poz. 747
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST09 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV -45112710-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rekultywacjg terenu przy budowie boisk przy ul. Parkowej w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- odtworzeniem trawnika na terenie wokét boiska

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — humus- ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Warstwa urodzajna pod trawe z rolki

Dane techniczne warstwy wegetacyjnej:

1. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowa¢ poza ptytg boiska przy wykorzystaniu przesiewacza bebnowego i
wbudowac po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka piasku i ziemi urodzajnej, ktéra pomimo zageszczenia spowodowanego
korzystaniem, umozliwia prawidtowe odprowadzenie wody opadowej a jednoczes$nie zapewnia wystarczajacq
ilos¢ substancji odzywczych.

3. Warstwa powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4

- przyjeta grubo$¢ warstwy 150mm

- zawarto$¢ substanciji organicznej 1-3%

- przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej powinna wynosi¢ = 60mm/h
- odczyn gleby pH 6,0 - 8,0

4. Wbudowanie warstwy powinno nastapi¢ przy uzyciu wodzidet gasienicowych o niskim nacisku na powierzchnie.

5. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,4%, profilowanie wraz z zageszczeniem plyty
przy uzyciu sprzetu typu rowniarka ciggniona z laserowym systemem sterowania pracq lemiesza.

6. Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
operat geodezyjny potwierdzajacy wtasciwe wykonanie spadkéw plyty boiska. Doktadnos¢ profilowania ptyty
boiska powinna wynosi¢ < 20mm na catej powierzchni boiska.
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Spadki uksztattowane o pochyleniu 0,4%, profilowanie przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z laserowym
systemem

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Na terenie stadionu (za wyjatkiem boiska) nalezy zastosowaC mieszanke traw przeznaczong do miejsc
intensywnie uzytkowanych — trawa odporna na deptanie.

Sktad mieszanki:

- Wiechlina fgkowa - Liblue 15%

- Kostrzewa czerwona - Lambada 8%
- Kostrzewa czerwona - Wilma 16%

- Kostrzewa trzcinowa - Asterix 8%

- Kostrzewa owcza - Ridu 7%

- Zycica trwata - Calibra 8%

- Zycica trwata - Henrietta 12%

- Zycica trwata - Stadion 26%

llo$¢ wysypanych nasion na 1m2 powierzchni trawnika zgodnie z wytycznymi producenta mieszanki przy
zatozeniu catkowitej degradacji trawnika starego — 100% wysiew nowy.

Na murawe sportowa nalezy zastosowac trawe z rolki.
Wymagane parametry dari naturalna;

- wiek darni 16 -24 miesigce.

- sktad gatunkowy i odmianowy darni: 50-60% wiechlina fakowa - (Poa pratensis) (2 - 3 odmiany), 40-50% zycica
trwata - (Lolium perenne) (2 - 3 odmiany).

- dostarczona darni nie moze zawiera¢ w swej strukturze, zanieczyszczen ani oznak chorob grzybowych,
bakteryjnych i innych.

- dostarczona darf powinna charakteryzowaé sie rozerwalno$cia (wytrzymatoscia na obrét buta) powyzej 25Nm

- dostarczona darh powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231, PN).

- sktad granulometryczny podtoza darni zgodny z zakresem normy DIN18035-4

- pH podtoza darni 5,5-7,5

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

—  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

— lopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,

—  sprzet do podlewania roslin (np. weze, zraszacze),

— samochody o tadownosci do 3,5 ton do przewozu materiatu roslinnego.

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Trawa
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
1. teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
2. przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,
3. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
4. Zziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
5. przed siewem nasion trawy ziemige nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
12. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

=i

— O

5.2.2. Pielegnacja trawy
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

e  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

e wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych zdziebet trawy,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”), obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz
chwastow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV -45233000-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla przebudowy stadionu w Augustowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do uktadania nawierzchni:

chodnika — gr. 6¢cm.

Cze$¢ dojazdowa i zjazd oraz nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego - 8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 000 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206:2014-04.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-
1:2012 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008;2004

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wieksza odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuije je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00 ,\WWymagania ogoine” pkt 5.
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5.2. Podtoze

Podtoze pod utoZenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnig powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe i krawezniki
uliczne betonowe wg PN EN 13369 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wcze$niej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
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- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,\WWymagania ogoine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 000 ,Wymagania ogoine”.

8. PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
betonowych i zelbetowych w tym prefabrykowanych przewidzianych do wykonania przy przebudowie stadionu w
Augustowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na cel
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:

- podkiady betonowe z betonu kl. C8/10, C10/12

- stopy fundamentowe pod zadaszenie trybuny z betonu kl. C25/30

- elementy prefabrykowane trybun

-wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Deskowanie
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e drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do budowy
deskowan

e faczenie deskowan poprzez usuwalne ztgcza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej dtugo$ci, nie
pozostawiajacych w powierzchni elementu otwordw o $rednicy wigkszej niz 25 mm

e Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
e zbrojenie gtdwne nalezy wykona¢ z Zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak podano w
dokumentaciji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
o elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
e drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

e cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ Zadnych materiatow
zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
e woda
Mozna stosowac¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czystg, nie zawierajacg oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

e  kruszywo

e Zatozenia ogoine: Kruszywo naturaine, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO  rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

e Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mnigjszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

e Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego Zzwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%.

e Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

e domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, Srodkéw do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnoSci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byC zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.2.4. Elementy prefabrykowane

Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane o nastepujacych cechach:
BETON C30/37

Klasa ekspozycji XC4, XD2, XA1, XF4

Stal BSt500

Powierzchnia: BETON GLADKI LICOWY
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Obcigzenie trybuny: 5 kN/m?

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2, Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie
wystapito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenia, zmiana skladu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozong
mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania. Nie
powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie
moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptaciji wytworcy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

e Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomow oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

e Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemie.

o Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane.

e Nalezy dopasowywa¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. llos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

e Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowq

e Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.
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e Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

o Deskowania powinny pozostat na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

5.2.2.  Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczone;

powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek

ten nie powinien zmieniaC barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

11) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢é oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2.  Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

2. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

3. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

4. Na rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne ufoZenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do szczego6towych
rysunkéw roboczych.

5. Zbrojenie nalezy przygotowywa¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na
zimno.

5.3.3.  Uktadanie stali zbrojeniowej
e Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
e  Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
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1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera; 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d Konstrukcije nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
ptyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4, Betonowanie

54.1.
F.
G.

54.2.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

a) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

b) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

8. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$C betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikaciji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

9. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcije.

10. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.

11. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

12. Opad betonu

- Eundamenty: 70-80 mm
- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badar mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow
D Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosic 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
XX <@ Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

Uktadanie mieszanki betonowe;

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym
Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowaé
w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
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54.3.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregaciji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utoZzeniem betonu
nalezy posmarowaC wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

544.
A.

5.4.5.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierdwno$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzsze;
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajagcego realizacjg umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjq umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi
sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnierr powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzeh ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okreli¢
technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzace nie nadajg sie¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcie co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii.

Prace wykonczeniowe
Wygtadzanie powierzchni:
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—  packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
—  Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.
—  Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:
Wykoriczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostaC sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieni nalezy je natychmiast wypemi¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnag, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykorczeniowym.

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
$rodkow i materiatéw metalowych oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.
54.7.  Pielegnacja betonu
1. Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacii
betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

3. W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wieAcach nalezy:

»  Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

*  Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotno$ci.

»  Stale zraszaC eksponowang powierzchnie.

* Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przyszto$ci.

* W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

»  Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakos$ci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcéw, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét
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objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacq dokumentacje badarn wszystkich
frakciji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine” w pkt.8.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13 OGRODZENIE
CPV - 45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia biezni na stadionie w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzenia z bramami wjazdowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie biezni - Ogrodzenie panelowe wysokosci 130cm, wysoko$¢ panela 123cm, wykonane z pretoéw
pionowych o $rednicy 5 mm i poziomych o wymiarach 15x8mm. Powstate oczko ma wymiar 50x200mm,
szeroko$¢ paneli 250cm. System montazu do stupka za pomocaztaczki. Panele ogrodzeniowe zakoriczone
gbrnie poreczg z profilu stalowego o wymiarach 31,5x32,5x1,5mm. Stupki ogrodzenia stalowe ocynkowane,
wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 wysoko$¢ 170cm. Stupki zakoriczone od géry za$lepka. Furtki
i bramy na profilach stalowych zamknigtych kwadratowych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Wypetnienie panelem jak panel ogrodzenia. Furtki i bramy zamykane na zamek.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt .4

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregaciji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie
rob6t, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza;

- wykonanie dotéw pod stupki;

- ustawienie stupkow (metalowych) w wykopach;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia — zamontowanie przeset ogrodzenia do stupkow;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentdw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materiatéw dla tych robét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Tematem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot instalacji elektrycznych
w ramach przebudowy stadionu w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemig.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable

Kable uzywane do zasilania budynku powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt powinien

by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez

prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania os$wietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtadciwg jakos¢ robét:

- zurawia samochodowegpo,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ér. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,
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zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m¥/h,
recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dtuzycowej,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- wytyczenie miejsca usytuowania punktéw oswietleniowych

- wykonanie wykopu pod fundamenty stupa

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem

- wprowadzenie kabli zasilajacych do otwordw technologicznych w podstawach fundamentowych
- montaz przewoddw zasilajacych w stupach

- montaz kompletnych stupéw na fundamentach

- montaz opraw o$witelniowych

- podtaczenie kabli zasilajacych

- przytaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p.
5.1 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymato$ci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie (stupy o$wietleniowe)
Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupw,

prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

jakosci potgczen Srubowych stupdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancii izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 0goine podano w STO00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

- PN-IEC - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
60364-6-61

- PN-76/E- - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
05125

- PN-EN - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
61439- zestawéw badanych w petnym i niepetnym zakresie badar typu
1:2011

9.2. Inne dokumenty

4 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz
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