
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu : MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY 

Projekt obejmuję przebudowę instalacji c.o. oraz budowę instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej.  

Lokalizacja projektu: 
Zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 610  

położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 47, jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wąbrzeźno, obręb 0001 

Wąbrzeźno-Miasto, powiat wąbrzeski. 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana 

przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt 

ul. Podhalańska 41 

87-300 BRODNICA 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

Wymagania ogólne 

S 00.00 Wymagania ogólne 

S 00.00 Zaplecze Inżyniera 

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy 

Instalacje wewnętrzne 

S 01.00 Instalacja centralnego ogrzewania 

S 02.00 Instalacja klimatyzacji 

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 

Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia 

sporządzony przez Wykonawcę 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 

przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 

Kontraktu 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. 

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do 

mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja 

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 

ul. Wolności 18 

87-200 Wąbrzeźno 
1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 

ul. Wolności 18 

87-200 Wąbrzeźno 
1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 

2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów 

3. Plan BHP 

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 

5. Dokumentacja powykonawcza. 

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 



zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi 

do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie 

wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 



W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- ogólny opis robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 



- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości robót 

jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, 

jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem 

produkcji. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych 

własnych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 

własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 

niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub 

innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali 

każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 



określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 



uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 

jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 



d) odbiorowi końcowemu 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 

zasadniczej. 

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 



11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 

przyłączy do budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym 

okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego 

wykonawstwa. 

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu 

będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

5. Warunki Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 01.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach projektu : MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY 

Projekt obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji klimatyzacji w 

sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie rurociągów 

- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 

- montaż armatury, 

- próby szczelności instalacji 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji, 

- przygotowanie instalacji do malowania, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- regulacja instalacji 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 

3.3. Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno 

w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatów wentylacyjno grzewczych, 

3.4. Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 

3.5. Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 

3.6. Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika, 

3.7. Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła 

oraz posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o jedną 

dymensję mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

MATERIAŁY 

3.8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rury i elementy połączeniowe 

Instalacja będzie zasilana z istniejącego węzła ciepła zlokalizowanego w piwnicy budynku.  

Ciepło w modernizowanej sali widowiskowej budynku będzie oddawane poprzez projektowane 

grzejniki kanałowe zlokalizowane w przestrzeni konstrukcji projektowanej podłogi podniesionej.  

Istniejącą instalację c.o. w sali widowiskowej należy zdemontować oraz wywieść na składowisko 

odpadów. 

Instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym. Czynnikiem grzewczym będzie 

woda o parametrach 70/55oC. Instalacja będzie rozprowadzona w systemie trójnikowym.  

Główne rurociągi będą prowadzone z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie. Rurociągi 

montować w warstwach podłogi podniesionej.  

Projektowaną instalację podłączyć do istniejących przewodów c.o. w budynku. 

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano montaż grzejników kanałowych. 

10. Maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar). 

11. Maksymalna temperatura robocza 110°C. 

 



Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, 

deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia). 

Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 

budowy. 

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.9. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

wymagań bhp. 

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 

swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 30°C. 

b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 30 mm 

tylko w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

3.10. Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać w opakowaniach 

fabrycznych.  

SPRZĘT 

3.11. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

3.12. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

- Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

- Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

- Giętarka do rur 

- Gwintownica do rur 

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

- Pompa do prób 

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

TRANSPORT 

3.13. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.14. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej. 

3.15. Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

WYKONANIE ROBÓT 

3.16. Uwagi ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania. 

3.17. Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

12. wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

13. zamontowanie wsporników pod grzejniki 

14. wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

15. wykonanie bruzd 

16. przycięcie rur i oczyszczenie. 

3.18. Roboty montażowe instalacji c.o 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować korki 

spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi 

należy montować na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń producenta 

rur. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego 

ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie.  

3.19. Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na 

niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe 

wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad 

powierzchnię wykończonej podłogi. 

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 

Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji 

betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wykonawcze 

aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia. 

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej 

zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie 

wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność 

wodną tych przejść. 

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy użyć 

ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią 

instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom 

międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

3.20. Zabezpieczenie przed korozją 

Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą 

farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby 

szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką 

stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz 

jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. 

 

 



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.21. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.22. Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

· sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

· sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

· sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

· sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdzenie 

rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania 

spoin. 

· kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

· sprawdzenie szczelności instalacji 

· sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

· sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

· sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 

· sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

· przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 

· przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

3.23. Próby szczelności i regulacji instalacji 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą 

być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco należy 

przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za 

zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień 

na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co najmniej 9 bar. W razie 

wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy 

przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać 

na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy 

przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z 

prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 

OBMIAR ROBÓT 

3.24. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.25. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi m 

- armatura szt 

- urządzenia kpl 

- izolacja m2 

ODBIÓR ROBÓT 

3.26. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

3.27. Odbiór instalacji wewnętrznej 

Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

1. wytyczenie trasy instalacji 

2. układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

3. próby szczelności 

4. zabezpieczenie antykorozyjne 

5. próby rozruchowe 



Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. 

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych 

i zaworach bezpieczeństwa. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. Podczas badań Wykonawcą 

przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z 

odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

6. sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

7. sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

9. sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

10. sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

11. sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

12. badanie szczelności całości instalacji 

13. badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.28. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.29. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przekucia i przewierty przez przegrody 

- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 

- mocowanie przewodów 

- dodatek za prace na wysokości 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- wykonanie prób, 

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

* dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty 

stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- spawanie 

- zabezpieczenia antykorozyjne, 

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 



- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla rurociągów PE-X cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty 

stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- rurę osłonową Peszel 

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 

- rury przyłączne 

- dla grzejników VK – garnitur przyłączeniowo-odcinający 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami, 

połączeniami 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and 

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania. 

8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

Water in heating systems 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

Literatura 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r. 

- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje 

- Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, ARKADY  

1988 r. 

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 

Literatura 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r. 

- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje 

- wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, ARKADY 

1988 r. 

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Praca zbiorowa 

ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

Wydanie II, 

 



S 02.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI 
WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach projektu : MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY 

Projekt obejmuję przebudowę instalacji c.o. i budowę instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej 

Wąbrzeskiego Domu Kultury. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji 

klimatyzacji w sali.  

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

2.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia 

powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.  

2.2. Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  

2.3. Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym.  

2.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne zapewniające 

dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  

2.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi i agregatem.  

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT 

Roboty montażowe 

- montaż przewodów z osprzętem 

- montaż urządzeń 

- montaż izolacji termicznej 

- rozruch, regulacja 

Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisów techniczno – budowlanych wydanych w drodze rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 

270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem ewentualnych 

odstępstw udzielonych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a także z zasadami wiedzy 

technicznej. 

3.1. Pomiary 

- wydajności 

- poziomu hałasu 

3.2. Instrukcje obsługi, inne 

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi podstawowej urządzeń 

- oznakowanie urządzeń 

- wykonanie instrukcji obsługi 

4. SPRZĘT 

Zgodnie z ST-0 „ Wymagania ogólne” 

5. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

W sali widowiskowej modernizowanego budynku projektuje się zastosowanie instalacji klimatyzacji. 

Odpowiednie parametry powietrza wewnętrznego pomieszczeń zapewniają jednostki wewnętrzne. 

Dwie jednostki kanałowe, o przewidzianej mocy chłodniczej 23 kW (każda).  Urządzenia mogą zostać 

zabudowywane w suficie podwieszanym. Pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny dla środowiska 

czynnik chłodniczy R32. Jednostki mogą współpracować z modułem WiFi, co zwiększa możliwości 

sterowania i programowania pracy. Różnorodność oferowanych rozwiązań pozwala na dopasowanie 

modelu do wymagań użytkowników powierzchni biurowych, lokali usługowych lub usługowo-

handlowym.  

Projektuje się dwie jednostki wewnętrzne o mocy 23 kW każda. Jednostki wewnętrzne mają funkcję 

grzania i chłodzenia. Jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik przewodowy YXE-CO1U(E). 

Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego. Jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki do 

skroplin. Jednostka wewnętrzna o wymiarach 1400x420x858 (szer. x wys. x gł.). 

Każda z jednostek wewnętrznych będzie zasilana za pomocą oddzielnej jednostki zewnętrznej o 

wymiarach 1100x1650x390 mm (szer. x wys. x gł.). Ciężar pojedynczej jednostki zewnętrznej wynosi 



140 kg. Jednostki zewnętrzne zostaną zamontowane na dachu budynku. Poziom ciśnienia akustycznego 

dla każdej z jednostek zewnętrznych wynosi 61 dB.  

6. TRANSPORT 

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” 

7. ROBOTY MONTAŻOWE 

7.1. Montaż przewodów 

Przewody należy prowadzić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urządzeń 

klimatyzacji sprawdzić działanie układów. Całość robót wykonać zachowując stosowne przepisy BHP. 

Montaż urządzeń i rozruch technologiczny powinna wykonać firma z doświadczeniem w branży 

klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach i 

dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wentylacji 

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji klimatyzacji  

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. 

Średnice kanałów klimatyzacyjnych, oraz ich rozmieszczenie są przedstawione na rzutach budynku. 

Kanały montować w przestrzeni sufitu podwieszonego na podwieszonych do sufitu szynach 

montażowych z zastosowaniem przekładek gumowych (amortyzatorków). 

Główne kanały należy wykonać z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej np. typu spiro. 

Kanały klimatyzacji należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr 40 mm w płaszczu z 

foli. Klasa szczelności D. Dokładne lokalizacje urządzeń oraz sterowników Pozostałe kanały okrągłe 

należy wykonać z przewodów i kształtek miedzianych. 

Dokładne lokalizacje urządzeń oraz sterowników należy sprawdzić i uzgodnić z inwestorem na etapie 

wykonywania instalacji. 

9.2. Odbiór techniczny – końcowy instalacji klimatyzacji 

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym 

9.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Oświadczenie kierownika robót klimatyzacyjnych o zakończeniu prac 

- Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

- wyniki badań skuteczności działania klimatyzacji i poziomu ciśnienia akustycznego 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

9.2.2. Zakres prac w ramach odbioru końcowego 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi w odpowiednich 

wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 



- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

9.3. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 

Zakres badań powinien obejmować: 

9.3.1. Badania ogólne 

Obejmują badania: dostępności dla obsługi, stanu czystości urządzeń, systemu rozprowadzenia 

powietrza, rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, kompletności 

znakowania, rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczeń antykorozyjnych 

konstrukcji montażowych i wsporczych, zainstalowanie urządzeń, zamocowanie przewodów, środków 

do uziemiania urządzeń i przewodów. 

9.3.2. Badania sieci przewodów 

Badanie szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową, 

sprawdzenie czy kształtki są wykonane zgodnie z projektem. 

9.3.3. Badania nawiewników 

Sprawdzenie, czy, typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

9.3.4. Badania urządzeń wentylacyjnych 

Sprawdza się: prawidłowość podłączenia, zgodność tabliczek znamionowych, konstrukcji i 

właściwości, szczelności urządzeń i łączników elastycznych, zamocowania silników, prawidłowości 

obracania się wirnika, naciągu, zgodności prędkości obrotowej klimatyzatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

9.4. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostają prawidłowo 

zamontowane i działają efektywnie. 

9.4.1. Kontrola sieci przewodów 

Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczej, chłodzenia), dostępność 

do sieci przewodów. 

9.4.2. Kontrola nawiewników oraz przepływu powietrza w pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników, próba dymowa do wstępnej oceny przepływów 

powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach 

pomieszczenia. 

9.4.3. Kontrola urządzeń 

Kierunek obrotów klimatyzatorów, regulacja prędkości obrotowej, działania wyłącznika, włączanie i 

wyłączania regulacji oraz układu regulacji przepustnic, kierunek ruchu przepustnic 

wielopłaszczyznowych, działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, elementy 

zabezpieczające silniki napędzające. 

9.5. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane są przez osoby posiadające 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić 

położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych. 

Uzgodnienia obejmują również dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te 

dokonuje się przed rozpoczęciem montażu instalacji. 

9.6. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji. 

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać 

następujące ustalenia: 

2 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn 

3 Zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 

4 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań 

Umowa na wykonanie instalacji określa rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane. 

Sprawdzenie kompletności instalacji przeprowadza się na podstawie zestawienia zainstalowanych 

urządzeń i ich wymagań technicznych. Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są 

przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 



1.4.33. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” 

11. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: 

-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI 

„Instal”;  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690) 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia PN-76/B-03420  

- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego PN-78/B-03421  

- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi PN-B-02151-3  

- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem PN-EN 1736:2002  

- Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza 

kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne.  

- Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004 

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń  

 
 
 

 

OPRACOWANIE 


