1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych

dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu : MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY
Projekt obejmuje przebudowg instalacji c.o. oraz budowe instalacji klimatyzacji w sali widowiskowe;j.
Lokalizacja projektu:

Zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym: 610

potozonej w Wgbrzeznie przy ul. Wolnosci 47, jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wqbrzezno, obreb 0001
Wagbrzezno-Miasto, powiat wabrzeski.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanska 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢s¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania og6lne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S 02.00 Instalacja klimatyzacji

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez Wykonawceg

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cze¢s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne
punktéw gldwnych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochroneg przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w

GMINA MIASTO WABRZEZNO

ul. Wolnosci 18

87-200 Wgbrzezno

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w
GMINA MIASTO WABRZEZNO

ul. Wolnosci 18

87-200 Wgbrzezno

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program rob6t wg Rozdziatlu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

2. Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

5. Dokumentacja powykonawcza.

6. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkoéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
I wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty b¢da niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i



zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi
do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

- 0golny opis robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,



- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami
potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot
jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy,
jego dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem
produkcji.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych
wiasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wlasne lub o0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W  przypadku
niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub
innych o0sob oraz podmiotéw kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali
kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

wedhug Warunkow Szezegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie



uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w ms jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. \Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu



d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowsa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentdéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.



11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogoélnych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.



S 01.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla po
szczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach projektu : MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY

Projekt obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania oraz budowe instalacji klimatyzacji w
sali widowiskowe] Wabrzeskiego Domu Kultury.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- utozenie rurociaggow

- zamocowanie grzejnikdOw w pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacji

- usuniecie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania og6lne”.

3.3. Przewod wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zar6wno
w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatow wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

3.5. Zawoér grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawg Wstepng i gtowica
termostatyczng, montowany na gatgzce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajaCy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji rgcznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta
oraz posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o jedng
dymensje mnigj niz $rednica rury, na ktérych sa zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

3.8. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rury i elementy polaczeniowe

Instalacja bedzie zasilana z istniejacego wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Ciepto w modernizowanej sali widowiskowej budynku bedzie oddawane poprzez projektowane
grzejniki kanatowe zlokalizowane w przestrzeni konstrukcji projektowanej podtogi podniesione;j.
Istniejaca instalacje c.0. w sali widowiskowej nalezy zdemontowaé¢ oraz wywies¢ na sktadowisko
odpadow.

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknigtym. Czynnikiem grzewczym bedzie

woda o parametrach 70/550C. Instalacja bedzie rozprowadzona w systemie trojnikowym.

Glowne rurociagi beda prowadzone z rur miedzianych taczonych przez lutowanie migkkie. Rurociagi
montowac¢ w warstwach podtogi podniesione;.

Projektowang instalacje podtaczy¢ do istniejacych przewodoéw c.o. w budynku.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano montaz grzejnikow kanatowych.

10. Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

11. Maksymalna temperatura robocza 110°C.



Odbioér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadaja sie do montazu i nalezy je usunaé¢ z placu
budowy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

3.9. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej
swojej diugosci. Mozna je sktadowacé na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

b) Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o srednicach ponizej 30 mm
tylko w wigzkach.

Rury o roznych srednicach sktadowac odrgbnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagnigcie wigzek lub rur.

Zachowac¢ szczegolna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow
ostroznosci Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych.

SPRZET

3.11. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.12. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochod dostawcezy do 0,9 t,

- spawarkg elektryczna wirujaca 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujgca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- Butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- Gietarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do prob

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i -dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

TRANSPORT

3.13. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.14. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

3.15. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16. Uwagi ogélne

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.

3.17. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow

13. zamontowanie wspornikow pod grzejniki

14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez §ciany i stropy

15. wykonanie bruzd

16. przycigcie rur i oczyszczenie.

3.18. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewniaé¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowaé¢ korki
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi
nalezy montowac na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podp6ér wg zalecen producenta
rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie.

3.19. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalajag na
niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe
wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchnie wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ roéwno z wykonczong $ciana.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji
betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki wykonawcze
aby mozna je uwzgledni¢ w szczegdétowym planie zbrojenia.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej
zaprawy, 0 sktadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie
wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnosé¢
wodna tych przejsé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majacych odpornosé¢ ogniowa, nalezy uzy¢
ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia
instytucj¢ do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.20. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka
stalowa dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podkiadu oraz
jedna warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazéwek producenta.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.22. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robdt i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania si¢ rurociggdw po podporach ruchomych na skutek wydluzen
cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

3.23. Proby szczelnosci i regulacji instalacji

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza
by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnosci na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki proéb hydraulicznych uwaza si¢ za
zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien
na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej c.0. wynosi co najmniej 9 bar. W razie
wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy
przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé¢, oczysci¢ i zaspawaé
na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.0. nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy speilnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z
predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiana wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.25. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m2

ODBIOR ROBOT

3.26. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.27. Odbiér instalacji wewnetrznej

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociagdéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. proby rozruchowe



Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 0°C.

Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrgbnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywaé przy odtaczonych naczyniach wzbiorczych
i zaworach bezpieczenstwa.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin. Podczas badan Wykonawcg
przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbiorow czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejagcego z dokumentacja projektowsa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

6. sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen

7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami

9. sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow

10. sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

11. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

12. badanie szczelnosci catosci instalacji

13. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.28. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.29. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- ulozenie przewodoéw wraz z uzbrojeniem na instalacji

- mocowanie przewodow

- dodatek za prace na wysokosci

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie prob,

- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagow stalowych cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i piyty
stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

- Spawanie

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociagow

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociagéw



- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy

* dla rurociaggéw PE-X cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty
stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

- rurg ostonowsa Peszel

- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociagow

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow

- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy

* dla grzejnikéw i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:

- rury przytaczne

- dla grzejnikow VK — garnitur przytaczeniowo-odcinajacy

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztaitkami, ztaczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura —armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami,
potaczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.
7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Water in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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- Wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I, ARKADY

1988 .

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Wydanie I,



S 02.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla po
szczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach projektu : MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY

Projekt obejmuje przebudowe instalacji c.o. i budowe instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej
Wabrzeskiego Domu Kultury.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnos$ci majace na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji w sali.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1. Klimatyzator jednostka wewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.

2.2. Agregat chlodniczy — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbidr energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

2.3. Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

2.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

2.5. 1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Roboty montazowe

- montaz przewodow z osprzgtem

- montaz urzadzen

- montaz izolacji termicznej

- rozruch, regulacja

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisow techniczno — budowlanych wydanych w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz.
270z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z p6zniejszymi zmianami), z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy
technicznej.

3.1. Pomiary

- wydajnosci

- poziomu hatasu

3.2. Instrukcje obstugi, inne

- przeszkolenie uzytkownikoéw w zakresie obstugi podstawowej urzadzen

- oznakowanie urzadzen

- wykonanie instrukcji obstugi

4. SPRZET

Zgodnie z ST-0 ,, Wymagania ogolne”

5. MATERIALY, URZ4ADZENIA

W sali widowiskowej modernizowanego budynku projektuje si¢ zastosowanie instalacji klimatyzacji.
Odpowiednie parametry powietrza wewnetrznego pomieszczen zapewniaja jednostki wewnetrzne.
Dwie jednostki kanatowe, o przewidzianej mocy chtodniczej 23 kW (kazda). Urzadzenia mogg zostaé
zabudowywane w suficie podwieszanym. Pracujg w oparciu o najnowszy, przyjazny dla srodowiska
czynnik chtodniczy R32. Jednostki mogg wspotpracowaé z modutem WiFi, co zwigksza mozliwosci
sterowania i programowania pracy. Roznorodno$¢ oferowanych rozwigzan pozwala na dopasowanie
modelu do wymagan uzytkownikow powierzchni biurowych, lokali ustugowych Iub ustugowo-
handlowym.

Projektuje si¢ dwie jednostki wewngtrzne o mocy 23 kW kazda. Jednostki wewnetrzne majg funkcje
grzania i chtodzenia. Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy YXE-CO1U(E).
Sterowanie za pomoca pilota bezprzewodowego. Jednostki wewnetrzne wyposazone w pompki do
skroplin. Jednostka wewnetrzna o wymiarach 1400x420x858 (szer. x wys. x gt.).

Kazda z jednostek wewngtrznych bedzie zasilana za pomocg oddzielnej jednostki zewngtrznej o
wymiarach 1100x1650x390 mm (szer. x wys. x gt.). Ciezar pojedynczej jednostki zewngtrznej wynosi



140 kg. Jednostki zewnetrzne zostang zamontowane na dachu budynku. Poziom ci$nienia akustycznego
dla kazdej z jednostek zewngtrznych wynosi 61 dB.

6. TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”

7. ROBOTY MONTAZOWE

7.1. Montaz przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urzadzen
klimatyzacji sprawdzi¢ dziatanie uktadow. Cato$¢ robot wykonaé zachowujac stosowne przepisy BHP.
Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinna wykona¢ firma z doswiadczeniem w branzy
klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 ,, Wymagania Ogélne”

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbior techniczny — czgsciowy instalacji wentylacji

Odbior techniczno-cze$ciowy przeprowadzany jest dla tych elementow lub czesci instalacji klimatyzacji
do ktorych zanika dostep W wyniku postgpu robot.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianymi dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

Srednice kanatow klimatyzacyjnych, oraz ich rozmieszczenie sa przedstawione na rzutach budynku.
Kanaly montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na podwieszonych do sufitu szynach
montazowych z zastosowaniem przektadek gumowych (amortyzatorkoéw).

Glowne kanaty nalezy wykona¢ z przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej np. typu spiro.
Kanaty klimatyzacji nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr 40 mm w plaszczu z
foli. Klasa szczelnosci D. Doktadne lokalizacje urzadzen oraz sterownikow Pozostate kanaty okragte
nalezy wykona¢ z przewodéw i ksztattek miedzianych.

Doktadne lokalizacje urzadzen oraz sterownikow nalezy sprawdzi¢ i uzgodni¢ z inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

9.2. Odbior techniczny — koncowy instalacji klimatyzacji

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

9.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika robot Klimatyzacyjnych o zakosczeniu prac

- Protokoty odbioru czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robot

- dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostaZa sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- atesty materiafowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiafow

- wyniki badas skutecznosci dziafania klimatyzacji i poziomu cisnienia akustycznego

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe/niajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.2.2. Zakres prac w ramach odbioru koncowego

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych



- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

9.3. Zakres badaz odbiorczych

Zakres badaz odbiorczych nalezy dostosowacé do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres
badas odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg

Zakres badas powinien obejmowac:

9.3.1. Badania ogdlne

Obejmujg badania: dostepnosci dla obsfugi, stanu czystosci urzgdzer, systemu rozprowadzenia
powietrza, rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzqdzen i przewodow, kompletnosci
znakowania, rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczeri antykorozyjnych
konstrukcji montazowych i wsporczych, zainstalowanie urzgdzen, zamocowanie przewodow, Srodkow
do uziemiania urzgdzer i przewodow.

9.3.2. Badania sieci przewodow

Badanie szczelnosci polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg,
sprawdzenie czy ksztaftki s¢ wykonane zgodnie z projektem.

9.3.3. Badania nawiewnikow

Sprawdzenie, czy, typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9.3.4. Badania urzadzen wentylacyjnych

Sprawdza si¢: prawidlowos¢é podiaczenia, zgodnosé tabliczek znamionowych, konstrukcji i
wiasciwosci, szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych, zamocowania silnikow, prawidtowosci
obracania sie wirnika, naciagu, zgodnosci predkosci obrotowej klimatyzatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.

9.4. Kontrola dziafania

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji zostaja prawidtowo
zamontowane i dziataja efektywnie.

9.4.1. Kontrola sieci przewodéw

Dziafanie elementow diawigcych zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczej, chfodzenia), dostepnosé
do sieci przewodow.

9.4.2. Kontrola nawiewnikéw oraz przepltywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziafania nawiewnikow, proba dymowa do wstepnej oceny przeplywow
powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w  poszczegdlnych punktach
pomieszczenia.

9.4.3. Kontrola urzadzen

Kierunek obrotow klimatyzatoréw, regulacja predkosci obrotowej, dziafania wy/gcznika, wigczanie i
wylgczania regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic, kierunek ruchu przepustnic
wielopfaszczyznowych, dziafanie i kierunek regulacji urzgdzesn regulacyjnych, elementy
zabezpieczajgce silniki napedzajgce.

9.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane sa przez osoby posiadajace
odpowiedniag wiedzg i doswiadczenie. Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢
potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych.
Uzgodnienia obejmuja réwniez dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te
dokonuje si¢ przed rozpoczeciem montazu instalacji.

9.6. Zakres niezbednych ustaless w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji.

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna zawieraé¢
nastepujace ustalenia:

2 Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn
3 Zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

4 Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan

Umowa na wykonanie instalacji okresla rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane.
Sprawdzenie kompletnosci instalacji przeprowadza si¢ na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych. Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sa
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.



1.4.33. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogo6lne”

11. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI
,,Instal”’;

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690)

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia PN-76/B-03420

- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-78/B-03421

- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi PN-B-02151-3

- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem PN-EN 1736:2002

- Instalacje ziebmicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggow, tumiki drgan i zigcza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne.

- Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004
Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzqdzen

OPRACOWANIE



