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STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZADANIA / PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji obejmujace]
sporzadzenie:

Programu Funkcjonalno-Uiytkowego (PFU) dla przebudowy i remontu
zabytkowego budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach, przy Al. Korfantego 3.
polegajacej na:

Przebudowie, odbudowie, renowacji oraz cze¢sciowo zmianie sposobu uzytkowania, na
poziomie poddasza uzytkowego, budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach, wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym: budowie wielopoziomowego obiektu dla lokalizacji
samochodow oraz zewnetrznych instalacji wewnetrznych w niezbednym zakresie.

-dlaETAPUI(1.1), pn:

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wskaznikowymi kosztami inwestycji, dla
przedsiewziecia pn:

,,Przebudowa budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach, w celu dostosowania do
programu Inwestorskiego oraz obowiazujacych przepiséw” — ZAKRES: ETAP I PN:

»NIEZBEDNE DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE ISTNIEJACY BUDYNEK
MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3”

Zakres j.w. wykonano na podstawie oraz poprzez wyodrebnienie z dokumentacji z
zasobow Inwestora, pt:

,Program Funkcjonalno-Uzytkowy inwestycji pt: ,,Przebudowa i remont zabytkowego
budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3” opracowanego przez PP
wotudio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak”— maj 2022, Decyzji LODCP-
0064/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.08.2022,

2. ADRES OBIEKTU

MUZEUM SLASKIE W KATOWICACH
AL. KORFANTEGO 3
40-005 KATOWICE

wojewddztwo: §laskie

powiat: M. KATOWICE

gmina: Katowice

obreb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie
jednostka ewidencyjna: 246901 _1 m. Katowice
nr katastralny dziatki: 35
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Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéow wojewddztwa S$laskiego pod
numerem A/1314/83 z mocy decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Katowicach z dnia 03.10.1983 r.

Budynek usytuowany jest u zbiegu ul. Wojciecha Korfantego i Stanistawa Moniuszki
w $cistym centrum miasta. Obiekt zostat wzniesiony z cegly. Fasady zachodnia i pétnocna
wyltozone sa czerwong cegla klinkierowg. Elewacja tylna jest tynkowana. Gmach zostat
zatozony na planie o ksztalcie zblizonym do litery ,,L”. Budynek jest czterokondygnacyjny,
podpiwniczony, przekryty czterospadowym dachem krytym dachéwka z wiezyczkami
o cebulastych hetmach. Bryta obiektu jest zwarta. Fasada frontowa, wschodnia flankowana
jest przez ryzality.

W czesci srodkowej znajduje si¢ pseudoryzalit o szerokosci czterech osi. W partii
przyziemia budynek jest tynkowany. W czesci srodkowej znajduje si¢ gtdwny otwor
wejsciowy o drewnianych, dwuskrzydtowych drzwiach z nad$wietlem zamkni¢tym tukiem
pelnym. Pozostate wejscia zostaly usytuowane w ryzalitach bocznych. Okna zwienczone sg
tukiem petnym. W centralnej czes$ci, w pseudoryzalicie, znajduje si¢ balkon zdobiony
motywami neogotyckimi. W ryzalitach bocznych umieszczono po jednym oknie na kazde;j
kondygnacji. Ujete w opaski okna sg prostokatne, zwienczone tukiem odcinkowym lub
ostrym. Miedzy druga a trzecig kondygnacja znajduje si¢ pas fryzu z motywami dekoracji
maswerkowej. Ryzalit potudniowy i pseudoryzalit zwienczone sg rozbudowanymi
szczytami o dekoracji w postaci maswerkow, kwiatonéw i laskowan. Potudniowy ryzalit
przekrywa ptaski dach. Fasada tylna jest w catosci tynkowana. Na kazdej kondygnacji
umieszczono prostokatne, czterodzielne lub szesciodzielne okna ujgte w proste opaski. Na
piatej osi znajduje si¢ ryzalit z charakterystycznym oknem biegnagcym przez trzy
kondygnacje. Wienczy go tréjkatny szczyt z czterema niewielkim oknami zamknigtych
tukiem pelnym. Ponizej ryzalitu znajduje si¢ przeszklona dobudéwka stanowigca klatke
schodowg. Po stronie p6tnocnej znajduja si¢ dwie nizsze przybudéwki, w ktérych znajduje
si¢ jedno duze okno o zwienczeniu o tuku pelnym i jedno okno prostokatne. W skrzydle po
stronie potudniowej umieszczono korytarzowe przejscie, na koncu ktérego znajduja si¢
drewniane, dwuskrzydtowe drzwi. Fasada boczna, od ul. Teatralnej, w cz¢$ci przyziemia jest
analogicznie otynkowana w postaci paséw tynku z oknami zamknigtymi tukiem petnym.
Okna pierwszej kondygnacji sg zamkni¢te tukiem odcinkowym ujete kamienng opaska. Na
pozostatych kondygnacjach okna sg prostokatne, czterodzielne otoczone analogicznym
obramieniem. Od strony potudniowej, miedzy druga a trzecig kondygnacja znajduje si¢
fragment fryzu elewacji frontowej. Elewacja boczna, potudniowa usytuowana jest od strony
ul. Moniuszki jest analogicznie zakomponowana.

W przedsionku, na $cianach bocznych, zachowaly si¢ dwie ptaskorzezby ukazujace
sceny rodzajowe. Wyobrazenia ujgte s3g w bordiury dekorowane motywami roslinnymi. Pod
ptaskorzezbami znajduja si¢ dwa niewielkie okna (w tym jedno jest zblendowane) zamknigte
tukiem typu osli grzbiet. Okna uj¢te sg w ozdobne opaski zdobione formami roslinnymi.
Zachowata sie rowniez metalowa balustrada schodéw gtéwnych z dekoracjg roslinng. Do
reprezentacyjnej sali zlokalizowanej na parterze prowadza trzyskrzydlowe drzwi
z ruchomym $srodkowym skrzydlem z nadswietlem zwienczonym pétkoliscie wypetnionym
dekoracja witrazowa. Sala wyrdznia si¢ dekoracyjnymi stropem zdobionym kasetonami.
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INWESTOR

MUZEUM SLASKIE W KATOWICACH
UL. T. DOBROWOLSKIEGO 1
40-205 KATOWICE

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak — upr. nr: 71/2001

wraz z Zespolem Projektowym

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Umowa z Inwestorem nr: JRP-£D-211-3/23 Z DNIA 20.06.2023r.
Program Inwestorski

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana — na podstawie materialéw Inwestora,
Wykonanie szczegoétowej inwentaryzacji na potrzeby PFU

Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasobéw Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem

Funkcjonalno-Uzytkowy inwestycji pt: ,,Przebudowa i remont zabytkowego budynku
Muzeum Slaskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3” opracowanego przez PP
»dtudio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak”— maj 2022,

Materialy z zasobow Inwestora, w tym: pomiary geodezyjne, geologiczne,
dokumentacje, opinie, ekspertyzy archiwalne

Kopia mapy zasadniczej
Materiaty fotograficzne

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dn. 20.12.2021r., w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U 29.12.2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z
2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz.U.2021 poz. 869 z
pézn. zm.)
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17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022 poz.503 t.j.) ,

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 80).

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 20009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz.
1650 z 2003 r z p6zn. zm.)

21. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22021 poz. 1129 z p6zn. zm);

22. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z p6zn zm.)

23. Normy i inne opracowania wz dostgpnosci obiektu dla 0séb o szczegdlnych potrzebach

24. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, zwigzane z
procesem budowlanym.

6. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nos$nych
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71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71354000-4 Ustugi sporzadzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczace oktadzin

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego

453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314300-4 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

453156004 Instalacje niskiego napigcia

45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
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45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

7. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak — upr. nr: 71/2001.........ccociiiiininiiiniiienieceee
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Celem inwestycji pn: przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum
Slaskiego w Katowicach, przy Al. Korfantego 3.

dla ETAPU I (ETAPU 1.1.) , pn:

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wskaznikowymi kosztami inwestycji, dla
przedsiewziecia pn:

»Przebudowa budynku Muzeum Slqskiego w Katowicach, w celu dostosowania do
programu Inwestorskiego oraz obowiazujacych przepisow” — ZAKRES: ETAP I PN:

»NIEZBEDNE DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE ISTNIEJACY BUDYNEK
MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3”

jest przede wszystkim opracowanie i opisanie niezbednych dziatan budowlanych dla
prac zabezpieczajacych istniejacy budynek, w zakres ktérego wchodza:

— Miejscowy remont i dorazne zabezpieczenie dachu
— Miejscowe naprawy i zabezpieczenie elewacji

— Prace remontowe czg¢$ci pomieszczen piwnicy — wzmocnienie fundamentow wraz z
izolacja Scian 1 posadzek — zakres ograniczony (Etap 1.1)

— Remont / wymiana czgs$ci istniejgcego ogrodzenia pomig¢dzy posesjami

2. GEOWNE CELE I ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

2.1. GLOWNY CEL PROJEKTU :

W wyniku realizacji inwestycji, ktorej zakres wynika bezposrednio z mozliwosci /
ograniczen finansowych Inwestora, a ktéra jest faza przejSciowg dla realizacji cato$ci
inwestycji — zgodnie z przywolanym powyzej opracowaniem w postaci PFU wraz z
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa, bedzie mozna zabezpieczy¢ i ochroni¢ na czas
ograniczony — istniejacy zabytkowy obiekt - przed wptywem wéd opadowych, roztopowych
oraz gruntowych.

W wyniku realizacji inwestycji, powinno zosta¢ zapewnione minimum ochrony
istniejgcego budynku przed wptywem korozji biologicznej, a zwigzanej z dziataniem wéd
opadowych, roztopowych oraz gruntowych.

2.2. INFORMACJA OGOLNA

Muzeum Slaskie w Katowicach, posiada odpowiednia zdolno$é finansowa,
organizacyjng i instytucjonalng do realizacji przedsiewzigcia, a projekt:
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— jest spOjny w zakresie celow 1 planowanych efektéw z zatozeniami dokumentéw
strategicznych réznych szczebli oraz przyjetymi w ich ramach zadaniami w zakresie
zwigkszenia atrakcyjnos¢ obiektéw kulturowych regionu.

— jest wykonalny technicznie i prawnie, a jego trwalo$¢ jest zapewniona,

— jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dluzszym okresie
czasu.

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZALOZENIA
PROJEKTOWE

3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Inwestycja pn: ,,Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Slaskiego w
Katowicach, przy Al. Korfantego 3.

- dla ETAPUI(ETAP 1.1.), PN:

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wskaznikowymi kosztami inwestycji, dla
przedsiewziecia pn:

,Przebudowa budynku Muzeum Slqskiego w Katowicach, w celu dostosowania do
programu Inwestorskiego oraz obowiazujacych przepisow” — ZAKRES: ETAP I PN:

»NIEZBEDNE DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE ISTNIEJACY BUDYNEK
MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3”

bedzie polegata na zabezpieczeniu istniejacych czesci budowlanych przed zniszczeniem
spowodowanym niekontrolowanym dziataniem wo6d opadowych, roztopowych oraz
gruntowych, w tym:

— Miejscowy remont i dorazne zabezpieczenie dachu
— Miejscowe naprawy i zabezpieczenie elewacji

— Prace remontowe czg¢$ci pomieszczen piwnicy — wzmocnienie fundamentow wraz z
izolacjg Scian 1 posadzek — w ograniczonym zakresie

— Remont / wymiana istniejagcego ogrodzenia pomigdzy posesjami

3.2. ZAKRES INWESTYCJI

3.2.1 ZAKRES TERENOWY

Demontaz i wyburzenie czesci istniejgcego muru granicznego, bedacego w ztym stanie
technicznym, pomig¢dzy posesjami o nast¢pujacych parametrach:

— o pow. zabudowy ok. 1,2 m2
— o pow. catkowitej — ok. 7,2 m2
— dlugosci: ok. 4,8 mb

— wysokosci -ok. 4,0 m

— material: cegla pelna + tynk obustronny
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— grubos$¢ muru: ok. 25 - 38 cm

3.2.2 ZAKRES OBIEKTOWY
1. Zabezpieczenie istniejacego gzymsu oraz nadproza:
— elewacja od strony dziedzinca na dlugosci ok 10,0 mb
2. Zabezpieczenie konstrukcyjne istniejacych sterczyn elewacyjnych:

— zabezpieczenie indywidualne dwoéch sterczyn od strony Al. Korfantego wraz
z wykonaniem zabezpieczenia w postaci osiatkowania na petng wysoko$¢ wiacznie
z wysokoS$cig sterczyny nad wejsciem gtdwnym — zg. z rys. ponizej oraz rys. —
schemat elewacji

3. Zabezpieczenie Sciany szczytowej elewacji frontowej:

a) stwierdzono zarysowanie 1 wychylenie murowanej Sciany szczytowej elewacji
frontowej budynku. Niezbedne jest zabezpieczenie Sciany przed utratg statecznoSci.

Zakres sciany do zabezpieczenia.

b) zakres prac:

— zaklada si¢ wykonanie w dwodch poziomach opinki stalowej ztozonej z
ceownikéw utozonych poziomo od strony strychu skreconych pretami
gwintowanymi z blachami oporowymi od strony elewacji budynku. W celu
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ustabilizowania $ciany opinke¢ nalezy kotwi¢ zastrzalami sko$nymi do $cian
nosnych budynku.

4. Zabezpieczenie dorazne odspojonych elementéow elewacyjnych
od strony Al. Korfantego (zg. z opisem czesci konstrukcyjnej)

— poprzez wykonania zabezpieczenia w postaci siatki konstrukcyjnej wraz z
mocowaniem na podkonstrukcji - elementéw odspojonych

5. Zabezpieczenie dorazne istniejacych elementéw dachu
w budynku przy Al. Korfantego oraz ul. Moniuszki

a) zniszczenia dachu, spowodowane przeciekami wéd opadowych, sg zlokalizowane
gtéwnie na styku dwoéch réznych pokry¢ dachowych — w osi gtéwnej kalenicy dachu
— od strony Al. Korfantego oraz ul. Moniuszki, oraz od strony rzeki Rawy, a takze w
linii belki koszowej, zlokalizowanej od strony wewnetrznego dziedzinca.

b) Po wykonaniu dziatan naprawczych opisanych ponizej, nalezy takze wymienic
istniejgcg bednarke zabezpieczajacg styk dwoch materiatéw pokrycia dachu

— dlugos$¢ materiatu j.w. — 0k.120,0 mb

c) W zakresie czes$ci dachu krytego papa, dla doraznego zabezpieczenia przeciekdéw
spowodowanych opadami atmosferycznymi, nalezy:

zidentyfikowac lokalizacj¢ przecieku

okresli¢ powierzchni¢ zniszczen dla danej lokalizacji

— wykona¢ wymiang zniszczonego deskowania na nowe

wykona¢ pokrycie — warstwg podstawowg oraz wierzchnig

w przypadku koniecznosci — nalezy takze wzmocni¢ element konstrukcyjny
istniejgcej wiezby dachowej

pow. elementéw zniszczonych / do wymiany j.w. — ok. 85 m2 — zg. z zalaczonym
rysunkiem schematycznym

d) W zakresie czesci dachu krytego dachéwka - karpiowka dla doraznego
zabezpieczenia przeciekow spowodowanych opadami atmosferycznymi, nalezy:

— zidentyfikowac lokalizacje przecieku
— okresli¢ powierzchni¢ zniszczen dla danej lokalizacji

— wykona¢ pokrycie — przetozenie dachowki karpiowki / wymieni¢ na nowg — w
kolorze i odcieniu — jak istniejaca

— w przypadku konieczno$ci — nalezy takze wzmocni¢ element konstrukcyjny
istniejgcej wiezby dachowej

— pow. elementéw zniszczonych / do wymiany j.w.(razem j.w.) ok. 85,0 m2 — zg.
z zalaczonym rysunkiem schematycznym

3.2.3 PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. Remont pokrycia dachu.
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a) Zaklada si¢ remont istniejagcego dachu lokalnie w rejonie zidentyfikowanych
przeciekéw w kalenicy dachu oraz wzdtuz belek koszowych.

b) W trakcie wizji lokalnej zlokalizowano przecieki dachy w kalenicy w czg¢sci
potnocnej obiektu, wzdtuz belek koszowych w narozniku péinocno zachodnim oraz
potudniowo zachodnim. Zaktada si¢ przeglad calego dachu w celu zidentyfikowania
wszystkich przeciekow.

c) Zakres prac:
— demontaz obrobek blacharski.
— demontaz pokrycia papy.
— ocena stanu technicznego deskowania. W przypadku zlego stanu demontaz.

— ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji. W przypadku zlego stanu
wykonanie lokalnych wzmocnien.

wykonanie nowego poszycia

przetozenie i uzupetnienie pokrycia.
— wykonanie nowych obrébek blacharskich.
2. W zakresie istniejacych kominow

nalezy kazdorazowo uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe zabezpieczenie styku komina i
potaci dachu, w postaci:

a) okresli¢ powierzchni¢ zniszczen dla danej lokalizacji

b) wykona¢ wymiang zniszczonego deskowania na nowe

¢) wykona¢ pokrycie — warstwg podstawowg oraz wierzchnig

d) uzupetni¢ / wymieni¢ na nowe — bednarke zabezpieczajaca styk j.w.

e) w przypadku koniecznosci — nalezy takze wzmocni¢ element konstrukcyjny
istniejgcej wiezby dachowej

f) liczba kominow — ok. 8 sztuk
3. W zakresie zabezpieczenia istniejacych posadzek / podlogi na gruncie

a) w poziomie 1-ej kondygnacji (piwnicy) nalezy wykona¢ nowg podtoge na gruncie w
postaci plyty zelbetowej (zg. z opisem cz. konstrukcyjnej) zabezpieczonej cigzka
izolacja

b) w etapie El.l1. nalezy wykona¢ nowa podloge j.w. w zakresie kondygnacji
piwnicznej nawy potudniowej — o pow. ok. 110 m2
4. W zaKresie stropéw nad piwnicami

a) strop nad piwnicg ryzalitu potudniowo zachodniego w postaci stropéw odcinkowych
wspartych na §cianach nosnych i belkach stalowych (5 sztuk). Ze wzgledu na bardzo
duze ubytki korozyjne w stopkach belek stalowych stropu niezbedne jest jego
tymczasowe stemplowanie, do czasu remontu docelowego.

b) zakres prac:
— skucie tynkow na calej powierzchni zabezpieczanego stropu
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— oczyszczenie  odstonietych  belek  stalowych  oraz

zabezpieczenie
antykorozyjnymi powlokami malarskimi

— stemplowanie belek stemplami tymczasowymi w rozstawie do 1m.
liczba belek: 6
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Strop wymagajacy zabezpieczenia

3.24 IZOLACJE LINIOWE

w zakresie zabezpieczenia istniejagcego budynku przed wptywem wéd gruntowych
1. Dla Sciany zewnetrznej — od strony rzeki Rawy:
a) iniekcja strukturalna

b) pow. ok. 47 m2
¢) propozycja technologii — przyktadowo:
— Iniekcja reaktywnym samo sieciujacym roztworem siloksanowym

— W przestrzeni muru od posadzki na wysokos¢ 1,30 m wykonaé rastrowo
(naprzemiennie) nawierty co 25 cm tak aby roztwdr iniekcyjny koliscie
rozchodzacy si¢ wokoét otwordéw, dochodzit do strefy nasaczonej z sasiedniego
otworu i aby uzyskac nie przerwang przepon¢ w calym przekroju.
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— Otwory wierci¢ pod lekkim katem, fi 10 mm, zalozy¢ pakery metalowe fi 10 1
dokona¢ aplikacji pompg nisko cisnieniowg do nasycenia. Po zakonczeniu prac
otwory wypelnic¢ zaprawg zalewowa .

— Zaprawa o nast. wymaganych parametrach:
- Sktad reaktywny roztwor siloksanowy
- Wyglad przezroczysty ptyn
* Gestos¢ ok. 1,01 g/ml przy 20°C
+ Lepkosc¢ (nie rozcienczony) ok. 2 cSt. przy 20°C
+ Temperatura zaptonu > 75°C
- Zapach slaby, alkoholowy
= Zawartos¢ VOC ok. 3%
* Oznakowanie preparatu Xi (drazniacy)
* Oznakowanie wg VbF nie dotyczy
* Oznakowanie ADR/RID nie dotyczy
- Klasa toksycznosci (szwajcarska) nie klasyfikowany

— Preparat j.w., przed zastosowaniem, nalezy rozcienczy¢ woda wodociggowa.
Stopien rozcienczenia zalezy od stopnia zawilgocenia i chtonnosci $ciany i moze
wynosi¢ miedzy 5 do 15 czesci wody na jedng czes¢ Si-709. Umiarkowanie
wilgotne lub mocno chtonace materiaty budowlane = 1:10-1:15 , mokre lub stabo
chlongce materialy budowlane = 1:5-1:9.

— W przypadku stopnia zawilgocenia = 70% iniekcja ci$nieniowa jest bezwzglednie
konieczna. Tylko w taki sposéb mozna zagwarantowaé¢ wnikanie S$rodka
iniekcyjnego w nasycone woda pory materialu budowlanego.

— + zaprawa zalewowa o nastgpujacych wymaganych parametrach:
* Kolor szary
* Porowato$¢ > 20 % wag.
» Zapotrzebowanie wody 6,0 - 6,75 1/15 kg
* Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu 7 d: ok. 0,8 N/mm? 28 d: ok. 1,5

N/mm?2

* Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) art. 0312 (BSP 3) = okolo 1,5

N/mm?2 art. 0309 (BSP 6) = okoto 2,0 N/mm?
Poczatek wigzania (20°C) > 8 godz.

+ Koniec wigzania (20 °C) > 10 godz.

* Gestos¢ objetosciowa §wiezej zaprawy okoto 1,6 kg/dm3
* Najwigksze ziarno < 0,2 mm

 Zawartos¢ poréw powietrznych < 10 % obj.

* Odczyn pH okoto 12
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2. Dla $cian zewnetrznych oraz konstrukcyjnych wewnetrznych

/ w ograniczonym zakresie — etap E1.1. — pierwszej nawy potudniowej oraz czesci korytarza/
zakres ograniczony /

— iniekcja liniowa — odcinajaca
— na dtugosci Scian: ok. 90 mb

— docelowo iniekcje j.w. nalezy wykona¢ dla wszystkich §cian zewnetrznych i
wewnetrznych kondygnacji piwnicznej

a) Sciany wewngetrzne wchodzace w §ciang zewnetrzng :
— Iniekcje wykonac¢ pionowo w 1 rzedzie oraz poziomo przy posadzce w 1 rzedzie

b) Sciany zewnetrzne od strony rynku i dziedzinca (etap nastgpny/ poza zakresem
niniejszego etapu- E1.1.)

— Iniekcje wykona¢ w 1 rzedzie pod stropem (kolebka)
c) sciany wewnetrzne w 1 rzedzie nad posadzka

— Rzedy iniekcji pod stropem i nad posadzkg zawsze musza by¢ potaczone rzedem
iniekcji pionowych dla zachowania ciggtosci izolacji.

PROPONOWANE ROZWIAZANIE:

a) ochrong¢ przed wilgocig podciagang kapilarnie osigga si¢ wykonujac iniekcje
kremowym preparatem, wprowadzonym w wywiercone otwory, o nast. wymaganych
parametrach:

— Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do
+30°C

— Gestos¢ objetosciowa: ok. 0,90 kg/dm3

— Konsystencja: krem Barwa: biata / mleczna

— Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 95% wagowo
— Temperatura zaptonu: 100°C

b) otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, w
ktérych nie ma

c) skutecznie dziatajacej izolacji poziomej. Otwory wierci si¢ na odpowiednim
poziomie dopasowanym do uktadu izolacji.

d) odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na réznych wysokosciach
nalezy potaczy¢ odcinkami pionowymi, takze wykonanymi metodg iniekcji.

e) otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w jednym rzegdzie, w odstgpach 10-12 cm.

f) srednica otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm.

g) otwory zaleca si¢ wierci¢ poziomo.

h) w szczegblnych przypadkach moze by¢ konieczne wiercenie pod ustalonym katem.

i) orientacyjne zuzycie preparatu j.w. wynosi min. 0,1 1 na kazdy metr biezacy muru i
kazde 10 cm grubosci. W zaleznosci od wilasciwosci muru zuzycie to moze byc¢
wieksze.
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PRZEBIEG PRAC:

— Wywierci¢ otwory i przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

— Nasaczy¢ $ciang kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory,
0 nast. wymaganych parametrach:

+ Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C
do +30°C

* Gestos¢ objetosciowa: ok. 0,90 kg/dm3
Konsystencja: krem Barwa: biala / mleczna
- Zawartos$¢ substancji czynnej: ok. 95% wagowo

* Temperatura zaptonu: 100°C

3.2.5 IZOLACJE POWIERZCHNIOWE

1. W zakresie zabezpieczenia istniejacego budynku przed wpltywem wéd opadowych
oraz przed dzialaniem rzeki Rawy

— dla czeSci Scian zewnetrznych
— oraz muréw oporowych / odsadzek

— izolacja powierzchniowa w postaci szlamow mineralnych / wraz z tynkiem
zewnetrznym

— pow. ok. 45 m2
PROPOZYCJA TECHNOLOGII - PRZYKEADOWO:

a) Prace wstepne :
— Oczyszczenie podioza z wszelkich porostéw metodg mechaniczng

— Skucie istniejagcych tynkoéw 1 wtérnych uzupelnien a w watku ceglanym
wydtubanie spoin na giebokos$¢ 2 cm

— Przygotowanie podtoza pod izolacjg:
— Wypelnienie ubytkéw, nierdwnosci i spoin zaprawa mineralna uszczelniajgca
— Wtasciwosci 1 parametry materiatu:

* Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie stosowania i wigzania: od +5°C do
+25°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie stosowania i1 wigzania: do 80%
 Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,80 g/cm3 Barwa: szara,
» Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 3h
» Czas schnigcia wykonanej warstwy: min. 24h (dla warstwy do 3 cm grubosci)
* Min. grubo$¢ zaprawy po wyschnigciu: 2 mm
* Max. grubos$¢ zaprawy po wyschnigciu: 30 mm
 Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc0
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* Przyczepnos¢ do podtoza wg PN-EN 998-1: >1,5 MPa
* Wytrzymatos$¢ na sciskanie: Klasa CS IV wg PN-EN 998-1 - po 24h: > 10

MPa - po 7 dniach: > 18 MPa - po 28 dniach: > 35 MPa

* Wytrzymatos$¢ na zginanie: - po 7 dniach: > 4 MPa - po 28 dniach: > 6 MPa
* Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego u: <20
* Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,67 W/(m*K) Reakcja na ogien wg

PN-EN 13501-1: klasa A1

b) Izolacja pionowa zewngtrzna:

— Gruntowanie produktem o nast. wymaganych parametrach:
* Gestos¢ w temp. 20°C ok. 1,2 g/ cm3
* Kolor przezroczysty
- pHok. 10
* Temperatura stosowania od +5°C Konsystencja rzadka
— Szlamowanie 1x, produktem o nast. wymaganych parametrach:
- Rodzaj : Zaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu .Baza cement
 Kolor szary .
* Gestos¢ objetosciowa zaprawy 1,85 kg/l
* Spos6b aplikacji pedzel, kielnia.

Odporno$¢ na przenikanie pary wodnej 60 ( wartos$¢ p),

* wspotczynnik Sd (grubos¢ warstwy 2 mm) 0,12,

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Klasa R1

Zawartos¢ jonoéw chlorkowych < 0,05 %
Przyczepnos¢ > 0,8 MPa,

* Modut sprezystosci > 10 GPa,

Klasa reakcji na ogien Klasa E

— Na styku S$ciana-odsadzka wbudowanie w jeszcze $wiezy szlam fasety
uszczelniajacej oraz reprofilacja odsadzki tworzac spadek w kierunku RAWY
zaprawg uszczelniajacg mineralng (o parametrach j.w.)

— Natozenie 2 etapowo na cato$ci mineralnej, grubo powtokowej , elastyczne;j,
hydrofobowej izolacji o nast. wymaganych parametrach:

+ Podstawowe sktadniki: Emulsja polimerowa i specjalny proszek reakcyjny

- Kolor: niebieskozielony (gotowa mieszanina)

Temperatura aplikacji: od + 5°C do + 35°C

* Gestos¢: mieszanina ok. 1,5 kg/litr
* Wydtuzenie przy zerwaniu: > 80 %

* Zdolnos¢ mostkowania rys: > 2 mm
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- Konsystencja: pasta, mozliwo$¢ aplikacji szpachlg, pedzlem, metoda
szlamowania i natryskowo

» Czas aplikacji: ok. 40 minut przy temp. + 20°C Wyzsze temperatury
przyspieszaja czas reakcji.

» Zalozenie 1 cm zaprawy mineralnej uszczelniajacej — o parametrach j.w.

2. W zakresie zabezpieczenia istniejacego budynku przed wpltywem wéd gruntowych
iinnych —etap E 1.1

Zaktada sie remont $cian i posadzek w czesci potudniowej budynku przylegajacej do
rzeki Rawy.

Pow. dla zakresu Etapu EI.1 —ok. 110,00 m2

Docelowo nowa ptyte j.w. nalezy wykona¢ dla catej kondygnacji piwnicznej (poza
zakresem etapu E 1.1.)

Dla nowoprojektowanej ptyty zelbetowej (beton wodoszczelny W8) nalezy wykonaé
izolacje cigzka z wywinigciem na Sciany wewngetrzne na petng grubos¢ / wysokos¢
warstw posadzkowych.

Uszkodzenia $cian piwnic zwigzane sg z brakiem wtasciwych izolacji p. wodnych
oraz niewlasciwg wentylacja pomieszczen.

Trwata naprawa $cian i uzyskanie wymaganego standardu uzytkowania pomieszczen
piwnic wymaga wykonania :

a) Izolacji p. wodnej :

— Izolacji poziomej pod wszystkimi §cianami piwnic.

— Izolacji pionowej $cian zewngtrznych.

— Izolacji poziomej posadzek piwnic tworzacej szczelng cato$¢ z izolacjg Scian.
— Naprawy uszkodzonych $cian piwnic.

— Wykonania doraznej wentylacji mechanicznej remontowanych pomieszczen.

— Zapewnienia szczelnosci wszystkich przebiegajacych przez pomieszczenia
piwniczne instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, deszczowe;.

UWAGA! Ze wzgledu na zakres 1 ztozonos¢ problemu zwigzanego z wykonaniem
catosci izolacji p. wodnych konieczne jest opracowanie w ramach projektu remontu
obiektu odrgbnego projektu izolacji przeciwwodnych. Projekt ten powinien
zawiera¢ szczegétowe rozwigzania nast¢pujacych zagadnien — dla zakresu etapu E
1.1

* izolacji pionowych, zewnetrznych $cian piwnic,
* izolacji poziomych $cian nos$nych,
izolacji poziomych posadzek piwnic,

* izolacji §ciany zewng¢trznej, potudniowej, przylegajacej do koryta rzeki Rawy.

3. Posadzki piwnic - ETAP 1.1.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) DLA PRZEBUDOWY |
REMONTU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3.-ETAP | (ETAP 1.1.)

OPIS PFU

NR PROJEKTU: 011/2023 LIPIEC 2023

21



22

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania izolacji poziomych wszystkie posadzki zostang
usuni¢te. Nowe posadzki wykona¢ zgodnie z zalozeniami przyjetymi w projekcie
remontu.

a) Dolng warstwe posadzki projektuje si¢ w formie Zzelbetowej przepony polaczonej ze
$cianami no$nymi.

b) Grubosci przepony minimum 10 cm z pogrubieniem wzdtuz $cian nosnych do 30 cm.

¢) Przepona z betonu C30/37, W8 zbrojona siatkami zgrzewanymi.

d) Potaczenie przepony ze Scianami no$Snymi przez bruzdowanie na gtebokos¢ 10 cm z
dodatkowymi profilami stalowymi montowanymi w odwiertach wykonanych w
scianach nosnych.

e) Przepona potaczona ze $cianami stanowita bedzie forme¢ wzmocnienia istniejgcego
fundamentu.

IZOLACJA CIEZKA NA NOWEJ PLYCIE POSADZKOWE]
— TECHNOLOGIA PRZYKFADOWA:

a) Izolacja pozioma pod posadzkami z uzyciem dwusktadnikowej masy hybrydowej o
nast. wymaganych parametrach:

+ Podstawowe sktadniki: Emulsja polimerowa i specjalny proszek reakcyjny
Kolor: niebieskozielony (gotowa mieszanina)

+ Temperatura aplikacji: od + 5°C do + 35°C
Gestos¢: mieszanina ok. 1,5 kg/litr

* Wydtuzenie przy zerwaniu: > 80 %

* Zdolnos¢ mostkowania rys: > 2 mm

- Konsystencja: pasta, mozliwo$¢ aplikacji szpachlg, pedzlem, metoda
szlamowania i natryskowo

» Czas aplikacji: ok. 40 minut przy temp. + 20°C
- Wyzsze temperatury przyspieszaja czas reakcji.
b) Przygotowanie podtoza

— Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smaréw i srodkéw
antyadhezyjnych. Podloze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

— Ubytki w podtozu nalezy wczesniej naprawi¢ odpowiednim materiatem.
¢) Izolacje wyprowadza si¢ takze na $ciany, do poziomu docelowego ptyty dociskowe;j.
d) Gruntowanie pod hybrydowa powtoke hydroizolacyjna

e) Gruntowanie wykonuje si¢ w miejscach posadzki ,gdzie na podtozu nie ma bitumu
(podtoze mineralne).

f) Nanie$¢ preparat o nastgpujacych wymaganych parametrach:
* Gestos¢ w temp. 20°C ok. 1,2 g/ cm3
* Kolor przezroczysty
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* pHok. 10
- Temperatura stosowania od +5°C
- Konsystencja rzadka

wymieszany z woda w proporcji 1:1 na oczyszczone podtoze mineralne uzywajac
np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat zostanie
wchionigty przez podltoze, nalezy nanies¢ jedna warstwe szlamu uszczelniajgcego
o nast. wymaganych parametrach:

* Rodzaj : Zaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu

- Baza cement
Kolor szary .

* Ggestos¢ objetosciowa zaprawy 1,85 kg/l

* Spos6b aplikacji pedzel, kielnia.

* Odporno$¢ na przenikanie pary wodnej 60 ( wartos$¢ p),

* wspotczynnik Sd (grubos¢ warstwy 2 mm) 0,12,

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Klasa R1

- Zawarto$¢ jonéw chlorkowych < 0,05 %

* Przyczepnos¢ > 0,8 MPa,

* Modut sprezystosci > 10 GPa,

- Klasa reakcji na ogien Klasa E

g) Powloka hydroizolacyjna z materiatu o nast. wymaganych parametrach:

+ Podstawowe sktadniki: Emulsja polimerowa i specjalny proszek reakcyjny
Kolor: niebieskozielony (gotowa mieszanina)

+ Temperatura aplikacji: od + 5°C do + 35°C

* Gestos¢: mieszanina ok. 1,5 kg/litr

* Wydluzenie przy zerwaniu: > 80 %

» Zdolno$¢ mostkowania rys: > 2 mm

- Konsystencja: pasta, mozliwos¢ aplikacji szpachlg, pedzlem, metoda
szlamowania i natryskowo

» Czas aplikacji: ok. 40 minut przy temp. + 20°C
- Wyzsze temperatury przyspieszajg czas reakcji.

h) Wymieszany material j.w. nakladany jest w dwoch warstwach na zagruntowane
podioze, po wyschnigciu warstwy gruntujacej.

1) Druga warstwe hydroizolacji j.w. uktada si¢ wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze
odpornosci na uszkodzenie.

J) Zaleca si¢ naktadac pierwsza warstwe za pomocg szczotki a druga warstwe nakladac
pacg stalowa gtadka.

k) Powtoke hydroizolacyjna o nastp. wymaganych parametrach:
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+ Podstawowe sktadniki: Emulsja polimerowa i specjalny proszek reakcyjny
Kolor: niebieskozielony (gotowa mieszanina)

+ Temperatura aplikacji: od + 5°C do + 35°C
Gestos¢: mieszanina ok. 1,5 kg/litr

* Wydtuzenie przy zerwaniu: > 80 %

* Zdolnos¢ mostkowania rys: > 2 mm

Konsystencja: pasta, mozliwos¢ aplikacji szpachla, pedzlem, metoda
szlamowania i natryskowo

» Czas aplikacji: ok. 40 minut przy temp. + 20°C
- Wyzsze temperatury przyspieszajg czas reakcji.

uktada si¢ na catej powierzchni podktadu posadzkowego oraz wyprowadza na $ciany
do wysokosci gérnej krawedzi gotowej posadzki.

1) Uwaga! Na izolacje potozy¢ koniecznie 2x foli¢ budowlana PE 0,2 mm oraz
ewentualnie docieplenie i wyla¢ plyte dociskowa min. 4,5 cm jako jastrych

ptywajacy.

3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

ZAKRES POW.NETTO POW. BRUTTO
kondygnacja I — piwnica ok. 604,06 m2 ok. 1006,70 m2
kondygnacja II —parter ok. 776,80 m2 ok. 984,60 m2
garaze ok. 84,21 m2 ok. 99,20 m2
kondygnacja II —parter wysoki (cze¢$ciowo) ok. 201,86 m2 ok. 287,90 m2
kondygnacja III — 1 pigtro ok. 725,75 m2 ok. 927,10 m2
kondygnacja IV — 2 pietro ok. 763,73 m2 ok. 927,10 m2
kondygnacja V — 3 pigtro ok. 760,38 m2 ok. 924,70 m2
kondygnacja VI — poddasze uzytk./nieuzytk. ok. 673,82 m2 ok. 899,20 m2
RAZEM POW. ok. 4 506,40 m? ok. 5 957,30 m?
+ GARAZE ok. 4 590,61m> ok. 6 056,50 m?
POW. ZABUDOWY ok. 1 083,80 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
(PRZEBUDOWYWANYCH / REMONTOWANYCH

ZAKRES POW.NETTO POW. BRUTTO
KONDYGNACIJA I - PIWNICA ok. 638,40 m? ok. 995,10 m?
KONDYGNACJA I - PIWNICA - ETAP 1.1. ok. 110, 00 m*

Inwestycja dotyczy zamierzenia budowlanego pn:

»Przebudowa budynku Muzeum Slqskiego w Katowicach, w celu dostosowania do
programu Inwestorskiego oraz obowiazujacych przepisow” — ZAKRES: ETAP I PN:

»NIEZBEDNE DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE ISTNIEJACY BUDYNEK
MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3”

Wielkosci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:
— zalozen i wymagan programu Inwestorskiego
— stanu istniejagcego obiektu

— funkcjonalnosci poszczegdlnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw oraz nowych potrzeb Inwestora

— Ustalen Decyzji lokalizacji celu publicznego

3.4. ZAKRES WYMAGANE]J DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]J

1. Opracowanie Projektu Budowlanego w zakresie:
- PZT,
— arch.-bud.,
— technicznego
W oparciu o:
— prawomocng Decyzje lokalizacji celu publicznego,
— zatwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego Koncepcije,

— na mapie aktualnej SUWE do celéw projektowych / kopii mapy z zasobow
geodezyjnych /,

— wytyczne konserwatorskie

w pelnym wymaganym zakresie, przy uwzglednieniu:

— Istniejgcych opracowan w zakresie ochrony p.poz

— Istniejgcych opracowan konstrukcyjno-budowlanych
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2. Zlozenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania Decyzji konserwatorskiej

3. Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe,

4. Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
wymaganych branzach,

5. Opracowanie przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

6. Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu celem uzyskania akceptacji
oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]:

— Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze — wg. potrzeb,
— Projekt architektoniczno-budowlany

— Projekt konstrukcyjny wraz z opinig / ekspertyza konstrukcyjng

— Projekt instalacji odgromowej — wg. potrzeb,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowane dla
wszystkich wymaganych branz,

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— Przedmiary robét - opracowane dla wszystkich branz /spis dziatéw przedmiaru robot
powinien przedstawi¢ podzial wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie na
grupy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

— Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowigzujacych przepisow albo potrzeby pelnej funkcjonalnosci obiektu, nie
zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH
PRZYGOTOWANIA I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE]:

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zaméwienie, oraz uzyskanie
na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty.

- Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swéj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,

2. Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejacego budynku,
Aktualizacja /dla celow projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czgsci istniejacych
4. Wykonanie inwentaryzacji /dla celéw projektowych/ istniejacych czesci obiektu
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5. Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materialéw wyjsciowych do
projektowania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie — wg. potrzeb, tj.:

— aktualnej mapy do celéw projektowych; / wg. potrzeb
— dokumentacji geologicznych, geologiczno-inzynierskich — wg. potrzeb
— szczegbtowych wytycznych konserwatorskich

6. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamOwien publicznych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej,

7. Dokonanie uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych

8. Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, decyzji, postanowien,
sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-
higienicznymi, bhp i ergonomii, 1 innych wymaganych dla uzyskania Decyzji -
pozwolenia na budoweg.

9. Opracowanie przedmiaréw robét

10. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg. potrzeb ,
11. Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku, / wg. potrzeb

12. Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe

13. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 poz. 2351z p6zn. zm.)

14. Reprezentowanie Zamawiajagcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreslone w zatwierdzonych
projektach wykonawczych oznaczonych klauzulg: "Skierowano do realizacji".

2. Wykonawca w pelni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych rozwigzan
oraz za petng przydatnos¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z okreslonymi
potrzebami Zamawiajacego,

3. Zakres robot:
a) Przygotowanie obiektu pod inwestycje,
b) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadzieme;,

¢) Wykonanie zabezpieczen izolacyjnych wz wody, wilgoci — zwlaszcza w aspekcie
granicy z rzekg Rawa

d) Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia (remontu/ przebudowy/
wzmocnienia) dachu — wg. potrzeb, montaz elementéw stolarki i $lusarki oraz
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pozostatych elementéw wykonczenia zewngtrznego - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

e) Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

f) Wykonanie zabezpieczen izolacyjnych wz: ochrony przeciwwilgociowej,
przeciwwodnej 1 innych niezbednych.

3.7. ZAKRES OBOWIAZKOW I ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

1. Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z zachowaniem zasad
najwyzszej staranno$ci, wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi i branzowymi,

2. Ze wzgledu na konieczno$¢ / mozliwo$¢ dzialania okreslonych czgsci obiektu -
Wykonawca bgdzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym
przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej
organizacji pracy.

3. Wszelkie prace, w nastepstwie ktérych moga wystgpowac zakidcenia w dostawie oraz
dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w nastepstwie ktérych moze
dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane
odpowiednim stuzbom technicznym oraz uzgadniane,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podlegtych
mu podmiotéw wykonujacych czynnosci zwigzane z realizowang inwestycja w obrebie
obiektu.

4. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MUZEUM SLASKIE W KATOWICACH
AL. KORFANTEGO 3
40-005 KATOWICE

wojewddztwo: §laskie

powiat: M. KATOWICE

gmina: Katowice

obreb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie
jednostka ewidencyjna: 246901 _1 m. Katowice
nr katastralny dziatki: 35

Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa §lgskiego pod numerem
A/1314/83 z mocy decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia
03.10.1983r.
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5. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla terenu, na ktérym planowana jest inwestycja j.w., nie ma ustanowionego
obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyzszego wystapiono
o wydanie i uzyskano - Decyzj¢ o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach
koncepcyjnych oraz materiatach geodezyjnych.

Na terenie dziatki j.w. w stanie obecnym zielen nie wystepuje, zarOwno w postaci zieleni
wysokiej, niskiej jak i powierzchni biologicznie czynne;.

Na dziatce o numerze Kkatastralnym: 35, o powierzchni 1498 m2, sg zlokalizowane
nastepujace obiekty, ktére wchodzg w sktad kompleksu budynkéw Muzeum Slaskiego:

— budynek gtéwny

— budynki gospodarcze jednokondygnacyjne (obecnie 3 garaze)

5.1. ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie dzialki j.w. w stanie obecnym zielen nie wystepuje, zardwno w postaci zieleni
wysokiej, niskiej jak 1 powierzchni biologicznie czynne;j.

5.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

zgodnie z materiatami wz hydrogeologii — w zasobach Inwestora

5.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

zg. 7 zalaczong mapg z zasobow geodezyjnych

5.4. RYS HISTORYCZNY

Budynek usytuowany jest u zbiegu ul. Wojciecha Korfantego i Stanistawa Moniuszki w
$cistym centrum miasta.

Pod koniec XIX wieku niemiecki przedsiebiorca Max Wiener, wiasciciel hotelu de
Prusse, sprzedat miastu budynek na ratusz. Za otrzymane pienigdze wybudowat elegancki
hotel - Grand Hotel. Budynek powstat w 1899. Grand Hotel byt wéwczas najbardziej
reprezentacyjnym hotelem w Katowicach. Na parterze otwarto kawiarni¢ 1 restauracje. W
holu gtéwnym znajdowatla si¢ ozdobna, eklektyczna winda, ktoérg zdemontowano w potowie
lat 70 — tych XX wieku. Przed budynkiem umieszczono ogrodek, w ktérym latem ustawiano
stoliki. Na szczycie budynku znajdowala si¢ rzezba przedstawiajaca meska postac. W hotelu
zajmowano si¢ rowniez handlem winami.

W 1922 w budynku swoje biura otworzyla Huta Pokéj, Slaskie Zaktady Gérniczo-
Hutnicze i Zaktady Cegielskiego. W okresie miedzywojennym zabudowano taras od strony
rzeki Rawy. Przez jaki$ czas dzialal tu réwniez Wyzszy Urzad Goérniczy. Kamienica
stopniowo zmieniata swoich wtascicieli.
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Od stycznia 1945 funkcjonowala tu komendantura wojsk radzieckich. Po jej odejsciu,
budynek przejety Zaktady Drzewne Przemystu Gérniczego.

W 1984 po swym reaktywowaniu, do budynku wprowadzito si¢ tymczasowo Muzeum
Slaskie, ktére trzy lata pézniej obejmowato caty budynek. Adaptacja czteropigtrowego
gmachu trwata do 1992 roku, kiedy to udostgpniono ostatnie sale ekspozycyjne.

Muzeum opuscito gmach w 2018 rok.

5.5. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY

(czesciowo na podstawie materiatow z zasobow Inwestora)

Budynek usytuowany jest u zbiegu ul. Wojciecha Korfantego i Stanistawa Moniuszki w
scistym centrum miasta.

Obiekt zostal wzniesiony z cegly. Budynek zostal wzniesiony w stylu historyzmu z
elementami neogotyku. Nieznany jest jego projektant. Przypuszczalnie byt to Ignatz
Griinfeld badz Gerd Zimmermann.

Pierwotng funkcja obiektu byt ekskluzywny Hotel Grand. W czg¢sci parterowej miescity
si¢ kawiarnie oraz restauracja. Pod koniec XIX w. niemiecki przedsigbiorca Max Wiener,
bedacy wilascicielem hotelu, sprzedat go w celu zaadaptowania do nowych potrzeb — ratusza.
Na przestrzeni lat pomieszczenia obiektu zmieniaty swoje funkcje. Okoto 1922 r. zostaly one
zaadaptowane na potrzeby biurowe, m.in. Huty Pokdj, Slaskich Zaktadéw Gérniczo-
Hutniczych i1 Zaktadéw Cegielskiego. W pdzniejszym okresie stacjonowata Armia
Czerwona, a nastepnie Zaktady Drzewne Przemystu Gérniczego. W 1984 r. budynek zostat
zaadaptowany na potrzeby Muzeum Slaskiego.

Obiekt stanowi wysokiej klasy zabytek, zarowno pod wzgledem architektonicznym,
stylistycznym oraz funkcjonalnym. Otwarte przestrzenie, doskonale doswietlone
reprezentacyjne sale, dekorowane eleganckim detalem, sztukateriami, kamiennymi
ptaskorzezbami oraz sufitami kasetonowymi podnoszg jego range oraz stwarzaja szerokie
mozliwosci wykorzystania zardwno na cele okoliczno$ciowe, biurowe oraz wystawiennicze.
Fasady zachodnia i péinocna wytozone sg czerwong cegla klinkierowa. Elewacja tylna jest
tynkowana.

Gmach zostal zalozony na planie o ksztalcie zblizonym do litery ,,L”. Budynek jest
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty czterospadowym dachem krytym
dachéwka oraz w tylnie czegsci — papa, z wiezyczkami o cebulastych hetmach. Bryta obiektu
jest zwarta. Fasada frontowa, wschodnia flankowana jest przez ryzality. Pows$ciggliwos¢
oraz oszcz¢dno$¢ w palecie materiatowej nadajg fasadom budynku ponadczasowe;j elegancji.
Fasada budynku jest doskonale wyeksponowana dzigki otwartemu i reprezentacyjnemu
placu od strony Alei Korfantego, dajac budynkowi przedpole. Na uwage zastuguja réwniez
stalowe klatki schodowe bedace Swiadkiem epoki rewolucji przemystowe;.

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej, charakterystycznej dla
budownictwa pruskiego z przetomu XIX i XX wieku. Sciany murowane z cegly petnej.
Sciany dziatowe wykonane wspéiczesnie z bloczkéw ceramicznych lub pyty gk. Dach
wielospadowy w konstrukcji drewnianej ciesielskiej. Strop nad piwnicg jako strop
ceramiczny zebrowy (strop Kleina) z warstwa docigzajaca i podtogg drewniang na legarach
- [/ zg. z opisem czgsci konstrukcyjnej oraz wykonanymi odkrywkami. Stropy
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mi¢dzykondygnacyjne jako stropy drewniane w konstrukcji szkieletowej, gdzie miedzy
belkami drewnianymi rozpigte jest deskowanie (tzw. slepy putap) docigzony (ze wzgledow
akustycznych) polepa- / zg. z opisem czesci konstrukcyjnej oraz wykonanymi odkrywkami..
Na nim zamontowana podtoga drewniana na legarach. Pod konstrukcja wykonana podsufitka
oraz wykonczenie tynkiem na trzcinie- / zg. z opisem czesci konstrukcyjnej oraz
wykonanymi odkrywkami..

Schody zachowane sg w oryginalnej formie, wykonane w szkieletowej konstrukcji
stalowej, bogato zdobionej. Balustrady wykonane w stalowej konstrukcji kutej. Schody na
poziomie piwnicy w konstrukcji pelnej (zelbetowe lub ceglane na gruncie). Dach przykryty
dach6éwka ceramiczng, na potaciach o mniejszym spadku, ze wzgledow technologicznych,
dachéwka polozona jest na deskowaniu. Helmy na ¢wieréapsydach przy ryzalitach bocznych
zwienczone hetmami krytymi blachg. Kominy ceglane, murowane. Stolarka drzwiowa i
okienna, w wigkszosci oryginalna. Niektére okna zostaly wymienione i wspdlczesnie
zastgpione zrekonstruowang stolarka okienng drewniana, wypelniong szyba zespolona.
Nadproza okienne i drzwiowe — proste i lukowe — najprawdopodobniej zelbetowe. Jedynie
nadproza, tuki oraz balustrady zewnetrzne, wienczace loggie i balkony nad wejsciem
gtéwnym, w centralnym pseudoryzalicie zostalty wykonane catkowicie z kamienia.

Uktad budowlany obiektu stanowig $ciany murowane.
Dach dwuspadowy, wielospadowy.
Fundamenty:

— budynek podpiwniczony- / zg. z opisem czg¢sci konstrukcyjnej oraz wykonanymi
odkrywkami.

Sciany zewnetrzne:
— cegla petna + cegta klinkierowa / tynk zewnetrzny / boniowania

7

Sciany wewne¢trzne:
— S$ciany no$ne — cegta ceramiczna petna na zaprawie cementowo-wapiennej

— Scianki dzialowe — cegla dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z ptyt
pil$niowych / drewnianych

— -/zg. z opisem czesci konstrukeyjnej oraz wykonanymi odkrywkami.
Stropy: - / zg. z opisem czgsci konstrukcyjnej oraz wykonanymi odkrywkami.
— piwnica — ceramiczne, odcinkowe
— pictrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
Klatki schodowe: - / zg. z opisem cze¢sci konstrukcyjnej oraz wykonanymi odkrywkami.
— Gtoéwna (schody dwubiegowe, tréjbiegowa / stalowe z drewnianymi stopnicami)

— Boczna (schody zabiegowe , zelbetowe monolityczne)

5.6. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNY

Istniejacy uktad funkcjonalny zostal przedstawiony na rysunkach architektonicznych
Koncepcji — Stan istniejagcy — inwentaryzacja — na podstawie dokumentacji archiwalnych z
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zasoboéw Inwestora oraz na podstawie inwentaryzacji szczegélowej wykonanej na potrzeby
PFU .

5.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

ZAKRES POW.NETTO POW. BRUTTO
kondygnacja I — piwnica ok. 604,06 m2 ok. 1006,70 m2
kondygnacja II —parter ok. 776,80 m2 ok. 984,60 m2
garaze ok. 84,21 m2 ok. 99,20 m2
kondygnacja II —parter wysoki (cze¢$ciowo) ok. 201,86 m2 ok. 287,90 m2
kondygnacja III — 1 pigtro ok. 725,75 m2 ok. 927,10 m2
kondygnacja IV — 2 pietro ok. 763,73 m2 ok. 927,10 m2
kondygnacja V — 3 pigtro ok. 760,38 m2 ok. 924,70 m2
kondygnacja VI — poddasze uzytk./nieuzytk. ok. 673,82 m2 ok. 899,20 m2
RAZEM POW. ok. 4 506,40 m? ok. 5 957,30 m?
+ GARAZE ok. 4 590,61m> ok. 6 056,50 m?
POW. ZABUDOWY ok. 1 083,80 m?

6. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

— dla zakresu dziatan naprawczych - Etapu I oraz Etapu 1.1. — uktad funkcjonalny
pomieszczen pozostaje bez zmian

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad wurbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejgcego, za wyjatkiem:

— wyburzenia / demontazu cze¢sci istniejgcego muru granicznego wraz z odtworzeniem
w postaci ogrodzenia przeziernego.

6.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

— dla zakresu dziatan naprawczych - Etapu I oraz Etapu 1.1. — ukfad funkcjonalny
pomieszczen pozostaje bez zmian

6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH_

ZAKRES POW.NETTO POW. BRUTTO
KONDYGNACJA I - PIWNICA ok. 638,40 m2 ok. 995,10 m2
KONDYGNACJA I - PIWNICA - ETAP 1.1. ok. 110, 00 m2
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6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe bedg stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:

wysoko$¢ obiektu - zgodnie z wysoko$cia obiektu istniejagcego oraz zgodnie z
wytycznymi Decyzji lokalizacji celu publicznego

powierzchni¢ zabudowy wynikajacg z racjonalnego i optymalnego zaplanowania
poszczegdlnych funkcji oraz z wytycznymi Decyzji lokalizacji celu publicznego

» Uwaga: ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze sie¢ rézni¢ od podanych

zalozen - wyznacznikiem wielkoSci obiektu - jego powierzchni zabudowy,
powierzchni netto i brutto oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie
wszystkich przewidywanych w nim funkcji - zgodnie z trescig niniejszej
dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

obowigzujace przepisy budowlane, p.poz. i inne

ograniczenia terenowe, wynikajace z pozyskanych warunkéw technicznych mediéw
oraz Decyzji lokalizacji celu publicznego

istniejace ograniczenia terenowe:

* wymaganiem Zamawiajacego jest aby przebudowa j.w. ograniczata si¢

bezwarunkowo do =zakresu, przedstawionego na  schematach zataczonej
Koncepcji — czyli Etap 1.1.

* nalezy rozpoznac¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy planowane;j

przebudowie;

+ nalezy uwzgledni¢ kolizje z trasami istniejgcych kabli zasilajacych istniejace

budynki czynne lub / i nieczynne - istniejgce kable nalezy odkopaé, zmufowac i
przetozy¢

- nalezy przeanalizowa¢ wszelkie inne mozliwosci wystgpienia kolizji z

infrastrukturg podziemna,

* przebudowywana / remontowana cz¢$¢ nie powinna umniejsza¢ w sposob istotny

dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen obiektow istniejacych,

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacj¢ wszystkich potrzebnych zakreséw
(pomieszczen) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbgdnych do
prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych czesci przebudowywanego obiektu.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzgledni¢ i uja¢ w kosztach realizacji.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE]

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty — w
tym: materialy wykonczenia wnetrz, ze wzgledu na konieczno$¢ uzgadniania powyzszych
ze stuzbami konserwatorskimi, i innymi , na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materialow (urzadzen) i technologii rob6t oraz winny by¢ opisane w taki
spos6b aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji (tj. np. poprzez wskazanie koniecznych do
spelnienia parametréw minimalnych lub maksymalnych). W przypadku braku mozliwosci
opisania rozwigzania (materialu, urzadzenia etc) wymaganymi parametrami skrajnymi
(minimum lub maksimum).

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odregbnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,lub rownowazne”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajace z
obowigzujacych przepiséw dotyczacych projektowania budynkdw rangi publicznej, a w tym:
obiektéw zabytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore
umozliwi wspétprace czesci projektowanej z istniejacg bez zakldcen zaréwno w trakcie
realizacji jaki 1 po zakonczeniu inwestycji, 1 pozwoli na ewentualng p6zniejsza modernizacje
pozostatej czesci instalacji.

Zaréowno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Ustawami, normami i rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji.

2. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich stosowania.

3. Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzony niniejszg dokumentacja
schemat Koncepcji Projektowej oraz w powigzaniu z przyjeta 1 zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja docelowg (ostateczng).
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4. Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi oraz
zgodnie z:

a) decyzja lokalizacji celu publicznego

b) decyzja konserwatorskg

c) ew. postanowieniem KW PSP w Katowicach

d) aktualng na czas sporzadzania projektu ekspertyza budowlano-konstrukcyjng

e) innymi opracowaniami zalgczonymi do niniejszego opracowania oraz / lub
wskazanymi przez Zamawiajacego

5. Projekt Budowlany winien spetnia¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020
z pozn. zm.

6. Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposéb kompletny, przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu projektu
przez Zamawiajacego - ztozy¢ 3 egz./ lub adekwatnie do aktualnych wymagah -
Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta
Katowice.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie procedury uzyskania
pozwolenia na budowe w tym uszczegétowienie 1 uzupelnienie projektu zgodnie z
uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta w Katowicach lub innych instytucji i
urzedow uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowg,

8. Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD / pendrive z mozliwos$cig odczytu przez Zamawiajagcego w
ogoélnodostepnych programach

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

+  Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dn. 20.12.2021r w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U 29.12.2021 poz. 2454)

2. Stopien szczegbétowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu do
mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i parametréw powstajacego obiektu w
kontekscie:

— mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajagcym i
uzyskania jego akceptacji,

— mozliwosci prawidlowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacija,

3. Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwos$cig odczytu przez Zamawiajagcego w
ogdlnodostepnych programach.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. Przedmiary rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét nalezy
opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn.
20.12.2021r., w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 29.12.2021 poz. 2454)

2. Stopien szczegélowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidlowej oceny
ilosciowej i jakosciowej poszczegdlnych grup robdét.

3. Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sga niezbedne do okreslenia
standardow 1 jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt, wlasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot.
Specyfikacje majg sktadac si¢ ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
podstawowych, rodzajow rob6t przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robét.

4. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i
przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na ptycie CD / pendrive z
mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w ogélnodostepnych programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé w 4
egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. / lub
zgodnie z aktualnymi na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej - przepisami

2. Informacje¢ BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD / pendrive z mozliwo$cig odczytu przez Zamawiajagcego w
ogoblnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)

2. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1. OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowego/ projektowo - realizacyjnego
jest przebudowa, odbudowa, renowacja oraz remont budynku Muzeum Slaskiego w
Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu dla dziatan naprawczych zabezpieczajacych
istniejacy budynek — ETAP 1.1. — zgodnie z niniejszg dokumentacja i przeprowadzenie tego
dziatania w spos6b catkowicie spdjny i kompletny. W zakresie zadan Wykonawcy jest
realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi dla prawidtowego 1
zgodnego z zamierzeniem Zamawiajacego funkcjonowania:
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1. Przebudowywana / remontowana powierzchnia winna pozwala¢ uzytkownikowi na
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych naktadow przez
Zamawiajacego za wyjatkiem innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentacji.

2. Przy okres$laniu zakresu zadania nalezy $cisle przewidzie¢ wszelkie niezbedne elementy
realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sg one wymienione w niniejszej dokumentacji
czy tez ich konieczno$¢ zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe
wynikajaca z obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Przebudowe, remont i renowacj¢ obiektu, nalezy zaprojektowa¢ w poszanowaniu
istniejacej struktury 1 zabytkowej substancji, wobec faktu iz obiekt Muzeum Slaskiego
wpisany jest do rejestru zabytkow

4. Przebudowe, remont i renowacj¢ obiektu, nalezy zaprojektowaé¢ w konstrukcji trwate;j,
odpornej na korozj¢ - dostosowanej do rodzaju istniejacej zabudowy budynkéw
Muzeum Slgskiego oraz do funkcji obiektu.

5. Przy projektowaniu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania
gwarantujace jej prawidlowa prace, brak przekroczenia stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowania, w szczeg6lno$ci brak wystepowania pekni¢¢, osiadan oraz innych zjawisk
mogacych wptyna¢ na jako$¢ uzytkowania budynku.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie beda
wystepowaly, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia obcigzen od instalacji
technologicznych oraz urzadzen statych - montowanych do konstrukcji - do wartosci
obcigzenia uzytkowego. Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia
technologiczne z pozostawieniem pelnej wartosSci normowego obcigzenia
technologicznego do dyspozycji uzytkownika.

7. W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania i materiaty zapewniajace wysoki standard
jakosciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i pomieszczen bez koniecznosci
dokonywania wigkszych napraw i remontow.

8. Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak najwyzsza
jakos¢ 1 mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw
(materialéw 1 urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, oraz ze wzgledu na lokalizacje obiektu — najwyzszej jako$ci materialéw
budowlanych i estetycznych

10. Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajacy warunki wymienione w
niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegdlnym uwzglednieniu parametrow
dopuszczajacych stosowanie danych materiatéw badz urzadzen odpowiednio
zaprojektowanych ~ warunkach uzytkowania. Ostateczne ustalenie standardu
wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie ustalone na etapie projektowania w
ramach bezposrednich uzgodnien z Zamawiajacym.

11. W obiekcie, nalezy zastosowa¢ rozwigzania zapewniajace uzyskanie odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy dostosowa¢ do wytycznych
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych.

12. Przy projektowaniu przebudowy / remontu j.w. wz zabezpieczen izolacyjnych
przeciwwilgociowych nalezy wzig¢ pod uwage materialy budowlane i izolacyjne, ktore
ze wzgledu na swoje dziatanie mogg zosta¢ uzyte w przypadku budynkéw zabytkowych,
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gdzie wymaganym jest zachowanie struktury istniejacej tkanki oraz wysoka starannos$¢
dla poszanowania istniejacych / pierwotnych materiatow.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE I MATERIALOWE

Szczegbétowe wymagania w zakresie materialdow wykonczeniowych poszczegdlnych
pomieszczen dotyczacych: §cian, podtog i sufitéw nalezy bezwarunkowo uzgodni¢ na etapie
wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz odpowiednimi stluzbami uzgadniajacymi,
zwlaszcza ze stuzbami konserwatorskimi.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy remontu (dziatan naprawczych) i renowacji obiektu istniejagcego w
ramach istniejagcych powierzchni i1 zaklada zmiany elewacyjne w zakresie dzialan
naprawczych obiektu.

Przebudowe¢ i remont istniejgcego obiektu, nalezy zaprojektowaé z poszanowaniem
architektury i urbanistyki istniejacego kompleksu Muzeum Slaskiego, biorac pod uwage
zar6wno architektur¢ istniejacych budynkéw, jak 1 istniejace kompozycje zieleni,
kompozycje wnetrz urbanistycznych oraz istniejgcy uktad komunikacyjny.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W ramach opracowanego projektu nalezy bezwzglednie wzia¢ pod uwage dokumentacje
z zasobow Inwestora w zakresie ochrony p.poz.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU OBJETEGO OCHRONA
KONSERWATORSKA

Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa §laskiego pod numerem
A/1314/83 z mocy decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia
03.10.1983r.

2.5.1 WSTEPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zabezpieczenie i biezacy remont dachu
WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE:

Celem prac jest zabezpieczenie budynku przed penetracja wngtrza przez wody
opadowe. Reperacji poddane zostanie poszycie dachu wraz z deskowaniem i obrébkami
blacharskimi oraz naprawiona zostanie pota¢ dachu wykonczona dachéwka karpiéwka.

PROPONOWANY ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH I
ZABEZPIECZAJACYCH:

Najwigksze nieszczelnosci dachu zaobserwowano w rejonie kalenicy, w miejscu
potaczenia potaci dachu pokrytej papa i potaci pokrytej dachoéwka karpiéwka.
Od strony zewng¢trznej dachu, z kalenicy nalezy rozebra¢ wykonczenie potgczenia potaci
wykonane z ceramicznych ggsioréw. Nastepnie nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ poszycie
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z papy bitumicznej. Dopuszcza si¢ wykonanie reperacji papa termozgrzewalng. W
przypadku porazenia konstrukcji wigzby nalezy przewidzie¢ dezynfekcje oraz
wzmocnienie poszczegdlnych elementéw, np poprzez nadbicie desek.

W  przypadku miejsc zniszczonych przez biodeterioracj¢ nalezy wymienic¢
deskowanie. Nowe deski potaci dachu jak i najblizsze ich otoczenie nalezy zabezpieczy¢
srodkami biobdjczymi. Podobnie nalezy postapi¢ z konstrukcja wigzby dachowe;j 1 fatami
potaci pokrytej dachéwka. Ubytki dachéwki nalezy uzupelni¢ dachéwka o analogicznym
ksztalcie 1 kolorze. W miejscach gdzie dachéwki ulegly przemieszczeniu nalezy je
przetozy¢ i powtérnie osadzi¢ na tatach.

Obrobki blacharskie nalezy uzupelni¢ z blachy analogicznej z istniejagca. W
miejscach taczenia tynku z obrébkami blacharskimi nalezy blachy wcig¢ pod tynk i
dodatkowo uszczelni¢ silikonem dekarskim. Zaleca si¢ wykonanie nowych obrébek
wokot komindw. W przypadku zabezpieczenia kalenicy zaleca si¢ blache tytanowo-
cynkowg. Zdemontowane gasiory nalezy uzupetni¢ i powtdrnie zamontowac na kalenicy
dachu.

2. Zabezpieczenie elewacji
WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE:

Celem prac jest zabezpieczenie elewacji budynku ze wzgledéw bezpieczenstwa
uzytkownikow 1 przechodniow oraz zabezpieczenie odspojonych elementéw 1 detali
elewacji przed zniszczeniem.

PROPONOWANY ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH I
ZABEZPIECZAJACYCH:

Szczyty budynku, ktore utracity adhezje warstw cegiel u podstawy w wyniku
mechanicznego naporu konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed dalszym
wychyleniem. Szczyty nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwustronne spigcie muru belkami
stalowymi o profilu C i blachami na szpilki stalowe. Cato$¢ nalezy zakotwi¢ do muréw
wewnetrznych zgodnie z projektem zabezpieczenia konstrukcji projektu budowlanego.

Luzne fragmenty tynkéw nalezy sku¢ mechanicznie za pomocg miotkow.

Odspojone elementy detalu architektonicznego nalezy zdemontowac¢ lub
zabezpieczy¢ za pomocg siatek. Spos6b montazu siatki nalezy wykona¢ tak by
maksymalnie ograniczy¢ ingerencj¢ w obiekt, np. siatk¢ nalezy mocowa¢ za pomocg
kotkéw umieszczonych w fugach muru tak by nie uszkodzi¢ cegiet.

3. Izolacja fundamentéw od strony rzeki Rawy
WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE:

Celem prac jest zabezpieczenie budynku przed penetracja wnegtrza przez wody
naptywowe oraz podciagane kapilarnie przez mury i posadzki obiektu.

PROPONOWANY ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH I
ZABEZPIECZAJACYCH:

Sasiedztwo rzeki Rawy odpowiedzialne jest za zawilgocenie 1 zalewanie piwnic
budynku. Ze wzgledu na silne zawilgocenie muréw nalezy wykonac petng izolacje ciezka
pionowa oraz poziomg murdéw i posadzek. Zasolone tynki na murach nalezy sku¢ i
pozostawi¢ do wyschnigcia. Izolacje pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z
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dyspozycjami niniejszego opracowania oraz projektem budowlanym. Otwory po
iniekcjach nalezy uzupetni¢. Po osuszeniu muréw na $cianach nalezy wykona¢ tynki
renowacyjne. W pomieszczeniach piwnicy — docelowo nalezy wykona¢ sprawnie
dziatajaca - wentylacj¢ grawitacyjng lub mechaniczna.

Skorodowane belki stropu nalezy zabezpieczy¢ poprzez podstemplowanie

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

1. Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany z materiatéw wykonawcy.

2. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania zadania.

3. Budynek Muzeum Slaskiego, ktéry ma podlegaé przebudowie i remontowi ma
zapewniony dojazd drogowy przez istniejagce wewnetrzne drogi komunikacyjne oraz
przejazd bramny o ograniczonych parametrach wielkosciowych.

4. Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

— organizacji robot,

— zabezpieczenia 0s6b trzecich,
— ochrony srodowiska,

— warunkéw BHP,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualnej kolizji
zwiazanej z obstuga placu budowy,

— zabezpieczeniem terenu robot,

— zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastepstw
prowadzonych robdét.

6. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg speilnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

7. Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Kontroli beda podlegaly w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym, koncepcjg, warunkami umowy, oraz obowigzujacymi przepisami
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— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
— jako$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,
— prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym, koncepcja i
umow3

9. Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow :

— odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe /w trakcie
wykonywania robét/,

— odbidér koncowy

10. W zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywac¢
zgodnie ze sztuka budowlang,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz instrukcjami montazu producentéw materiatéw i
urzadzen.

3.2. ZASADY WYKONANIA I ORGANIZACJA PRAC

1. Prace realizowane beda w obiekcie Muzeum Slaskiego oraz w pozostatej czesci kwartatu
— czyli na catos$ci dziatki, w petnym zakresie.

2. Organizacja rob6t i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:
— ochrony s$rodowiska
— ochrony p.poz.,
— bhp,
— ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu

3. Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji 1 uzytkowania z uwagi na dzialalnos¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisj¢ hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac¢ czasowo
prace.

4. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla os6b
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora. Na terenie objetym pracami znajdujg si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
oraz inne instalacje i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

5. Gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

6. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materialéw tatwopalnych; materiaty
takie winny by¢ wywozone na biezaco.
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7.

10.

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i1 szczegétowe warunki
techniczne podtaczenia, beda do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren
budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca
na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni 1 urzadzi dla pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw szatnie z
wezlem sanitarnym we wlasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostgpem 0s6b z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materialéw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegélowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z inwestorem.

3.3. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

4,

34.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie
wymagania Inwestora kierowane beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robét,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwigzania kwestii j.w..

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg oraz

— projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych - w
aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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— spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

3. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
zespotu specjalistéw pelniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120, po.
1133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dn. 20.12.2021r., w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U 29.12.2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. 2020 poz. 1609 z
pOzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. 2021
poz. 410)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow
technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021
poz. 1129);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z p6zn zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463z p6zn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430,)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U z 2021poz. 1129 z p6zn. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.. w
sprawie okres§lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U
2021 poz. 2458 )
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 1997r.
Nr 115 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U z 2001r. Nr
62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z 2011 nr
163 poz. 981 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U z 2001r. Nr 153
poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegblowych ~ wymagan  jakim  powinny  odpowiada¢  dokumentacje
hydrogeologiczne 1 geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr
92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania
, uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 1991 r.
Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie  ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2001 r.
Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 628),

Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw"

Wykaz przepiséw 1 norm zwigzanych bezposredni i posrednio z projektem
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Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizyczne;.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997
r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikow chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22
kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen 1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.
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— Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

— Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011
r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku

pracy

— Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
zamOwien publicznych.

— Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 13 czerwca
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby oraz zakresu
stosowania przepisOw dziatu dziesigtego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczenstwa
Wewngtrznego.

— Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks
pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

— Normy:
e 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
e 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
* 45314300-4 Ktadzenie kabli
e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)
* 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
e 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
* 45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-EN 12464-1:2003 (U) Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we zewnetrzach.

* PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
* PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz §wiatlem dziennym. Warunki ogdlne.
«  PN-90/E-01005 Technika Swietlna. Terminologia

e PN-N-18002:2000 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Ogolne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

* PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

*  PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
*  PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

*  PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

*  PN-P-84525: 1998 Odziez robocza. Obuwie robocze.
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* PN-EN-340: 2004(U) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.
* PN-88/E-08501 Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

* PN-EN ISO 14644-1 Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi srodowiska
kontrolowane. Cze¢s$¢ 1: Klasyfikacja czystosci powietrza

* PN-EN ISO 14644-2 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska
kontrolowane. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace badania i
monitorowania w celu wykazania ciaggtej zgodnosci z normag ISO 14644-1

* PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska
kontrolowane. Cz¢$¢ 3: Metody badan

* PN-EN ISO 14644-4 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska
kontrolowane. Cz¢$¢ 4: Projekt, konstrukcja i uruchomienie

* PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

e zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

* zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakos$ci. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”

* PN-EN 50310 ,,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym”

e zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

e zestaw norm ,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

* BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

* PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
* PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

e zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

* wlasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

* wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
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2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

— w zasobach Inwestora

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW - DECYZJA LOKALIZACJI CELU
PUBLICZNEGO

— w zasobach Inwestora

4. KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH

MAPA SUWE DO CELOW PROJEKTOWYCH — w zasobach Inwestora

5. WYNIKI GEODEZYJNYCH POMIAROW PIONOWOSCI SCIAN

— w zasobach Inwestora

6. WYNIKI GEODEZYJNYCH POMIAROW RZEDNYCH
ISTNIEJACYCH POSADZEK

— w zasobach Inwestora

7. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH

— w zasobach Inwestora

8. WYNIKI ODKRYWEK BUDOWLANYCH,

— w zasobach Inwestora

9. POMIARY RUCHU DROGOWEGO I HALASU

— w zasobach Inwestora

10. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY

— w zasobach Inwestora

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK ~ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) DLA PRZEBUDOWY |
REMONTU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 3.-ETAP | (ETAP 1.1.)
OPIS PFU NR PROJEKTU: 011/2023 LIPIEC 2023



11. PROJEKT KONCEPCJI

11.1.CZESC RYSUNKOWA - KONCEPCJA ARCH.-BUD.

00/A.
01/A.
02/A.
03/A.
04/A.
05/A.
06/A.
07/A.
08/A.
09/A.
10/A.
11/A.
12/A.

LOKALIZACIA

STAN ISTNIEJACY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WYBURZENIA | DEMONTARZE — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STAN PROJEKTOWANY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STAN ISTNIEJACY — KONDYGNACIJA 1 — PIWNICA

STAN ISTNIEJACY — KONDYGNACIJA 6 — PODDASZE

STAN ISTNIEJACY — PRZEKROJ A-A

WYBURZENIA | DEMONTAZE — KONDYGNACJA 1 — PIWNICA
WYBURZENIA | DEMONTAZE — PRZEKROJ A-A

STAN PROJEKTOWANY — KONDYGNACIJA 1 - PIWNICA
STAN PROJEKTOWANY — KONDYGNACJA 6 — PODDASZE
STAN PROJEKTOWANY — PRZEKROJ A-A

SCHEMAT — PRZEKROJ POGLADOWY

11.2.AUTORZY KONCEPCJI

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak

wraz z Zespolem Projektowym

11.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

Z powazaniem

arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
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Ratowice 8 styeznia 2001 r.

AG.IL.4/2/7131-2/71/2001

DECYZJA ur 71/2001

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiazlku z art. 104 §112 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inZ. Hanny Kramarczyk-Legniak na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyltsztalcenie oraz prakiyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna powolang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza sie, ze
Pani Hanna KRAMARCZYR-LESNIAK
magister infynier architelkt
ur. dnia 17 czerwca 1967 r.w Chorzowie
otrzymunje
UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
bez ogramnicrer
do projektowania i kicrowania robotami budowlamymi

w specjalnosdei: architektoniezncy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Panig mgr inz. Hanne
Kramarczyk-Leéniak wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz prakiyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei i po uzyskanin
pozytywnego wynikn egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego za

po$redmnictwem Wojewody Sla,skieg() w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: /«' 1 r\

1. Pani Hanna Kramarczyk-Leéniak ”J e o ';';\
ul.Swidra 16/7 Sl f‘“’/"
41-500 Chorzéw RO s A /

2. GIND N i, i AR i'[“? ke
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa ke - |

3. a/a
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