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OPIS TECHNICZNY 

 

Projektu Budowlano – Wykonawczego  

„Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi”  

1. CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY 

1. Celem projektu jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości  Mała Wieś, 

powiat płocki  dla gminy Mała Wieś.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wewnętrznych oraz 

chodników technologicznych w nawiązaniu do istniejącej  i projektowanej zabudowy w 

nawiązaniu do istniejących dróg. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na działkach nr 

384/5, 384/6, jednostka ewidencyjna Mała Wieś 141908_0014; gmina Mała Wieś; powiat 

płocki; województwo mazowieckie. 

2. Inwestor :  Gmina Mała Wieś 

09-460 Mała Wieś 

3. Zlecenie prac projektowych 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

 Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 

 Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) 
[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie      
    określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,   obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389   

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie    
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.                  
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)  
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich   
      usytuowanie Dz. U. z 2016 r. poz. 124 
[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie        
     informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
     i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 
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3. ZAKRES  OPRACOWANIA 

Rozbudowa dróg wewnętrznych będzie prowadzona na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Mała Wieś na działkach nr 384/5; 384/6 w miejscowości Mała Wieś. 

Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje rozbudowę dróg wewnętrznych z wykorzystaniem już 

istniejących dróg i budowy nowych  dróg oraz chodników technologicznych jako dojazd i dojścia do 

nowobudowanych i adaptowanych obiektów oczyszczalni ścieków. Nawierzchnię projektuje się pod 

obciążenie ruchem KR-2 . Nawierzchnię dróg manewrowych zaprojektowano jako nawierzchnię z kostki 

betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obramowane  

krawężnikiem 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15. Nawierzchnie chodników 

technologicznych przewidziano z  kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm obramowanej obrzeżem 

chodnikowym 8x30x100. Odwodnienie nawierzchni zostało zapewnione przez nadanie odpowiednich 

spadków poprzecznych i  podłużnych na tereny zielone oczyszczalni ścieków do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie teren oczyszczalni ścieków w Małej Wsi jest zabudowany istniejącą infrastrukturą drogową w 

postaci pętli wokół głównych obiektów oczyszczalni. Drogi manewrowe posiadają nawierzchnię betonową 

ograniczoną krawężnikiem.   

Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi pęknięciami i złuszczeniami. Wody 

opadowe z istniejącej nawierzchni odprowadzane są za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych do kanalizacji deszczowej oraz w tereny zielone. Istniejąca nawierzchnia zostanie 

wykorzystana w jak największym stopniu poprzez wyrównanie jej chudym betonem do nadania 

odpowiednich spadków i wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Jedynie w miejscach gdzie 

wymagana jest korekta wysokościowa niwelety poniżej istniejącej nawierzchni, zostanie ona rozebrana i 

po pogłębieniu koryta zostanie wykonana nowa konstrukcja. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Warunki gruntowo wodne zostały sprawdzone i określone przez firmę GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, 

Tadeusz Szczuczko, ul. Powstańców Wlkp. 58, 87-100 Toruń. Wykonano osiem odwiertów badawczych o 

głębokości od 4 do 8 m. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono średnio korzystne warunki 

gruntowo- wodne dla potrzeb posadowienia budowli (występują złożone warunki gruntowe). Od 

powierzchni terenu występują nasypy niekontrolowane o miąższości 2,5 do 3,0 m które należy wzmocnić 

pod projektowane drogi. Poniżej zalegają Gliny zwięzłe i Gliny piaszczyste oraz żwiry piaski drobne i 

średnie.  

Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 5,0 do 7,5  m p.p.t. 
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Na podstawie wykonanych badan stwierdza się, że na terenie oczyszczalni ścieków w Małej Wsi  

dobre warunki wodne dla potrzeb realizacji inwestycji.  

Dla potrzeb projektowania dróg, podłoże gruntowe przy dobrych warunkach gruntowo wodnych oraz ze 

względu na stan gruntów mineralnych o niekorzystnych parametrach wytrzymałościowych     należy 

zaliczyć do grupy nośności G3. 

Głębokość przemarzania gruntów na terenie projektowanej budowy wynosi  hz=1,0  m p.p.t. 

 

6. STAN PROJEKTOWANY 

 

1. Rozwiązania w planie 

Geometrię dróg wewnętrznych pokazano na rysunku nr 1 „Plan Zagospodarowania Terenu”.  

Układ dróg manewrowych dostosowano do projektowanych i istniejących obiektów zapewniający 

swobodny przejazd samochodów ciężarowych. 

Nawierzchnia dróg istniejących wykonana z betony jest w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami 

złuszczeniami i nierównościami. Dlatego istniejąca nawierzchnia zostaje wykorzystana jako podbudowa 

pod nową nawierzchnię która zostanie wyrównana warstwą chudego betonu do odpowiednich spadków i 

nowo projektowanych wysokości, a nawierzchnia projektowana będzie nawiązywała wysokościowo do 

remontowanej nawierzchni i projektowanych obiektów. 

Projektuje się nawierzchnię jezdni dróg manewrowych wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm 

ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podbudowie z kruszywa łamanego niezwiązanego. 

Chodniki technologiczne i dojścia do obiektów wykonane z kostki betonowej koloru szarego ograniczone 

obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. 

Płyta ociekowa przy punkcie zlewnym ścieków dowożonych (obiekt nr 3) o wymiarach 4,20x3,00 m 

zostanie wykonana jako nawierzchnia szczelna z betonu zbrojonego. Układ dróg manewrowych i 

chodników pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1)  

 

2. Konstrukcja nawierzchni 

Założenia wyjściowe 

Lokalizacja: Miejscowość Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie  

głębokość przemarzania hz=1,0 m 

Warunku wodne: dobre 

Grupa Nośności podłoża: Grunty bardzo wysadzinowe 

Grupa nośności podłoża: G3 

Kategoria ruchu: KR2  

Obciążenie na oś: 100 kN 

Minimalna grubość nawierzchni ze względu na mrozoodporność 

0,55hz= 0,55*1,0=0,55 m  



15 

 

Kategorię ruchu przyjęto jak dla jezdni manewrowych parkingów  dla liczby stanowisk postojowych dla 

samochodów ciężarowych od 6 do 15 ( [5 ] zał. Nr 5 pkt.  5.6.3.) 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych  

 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu „Behaton”  

            8 cm 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:4        3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o 

uziarnieniu 0/36 mm o nasiąkliwości WA 24 – 2,  

mrozoodporność F2, ścieralność LA≤25      23 cm 

 Warstwa umocnionego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%  

i k10≥8 m/dobę         25 cm 

Razem   59 cm 

   55 cm < 59 cm – warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 

Konstrukcja nawierzchni szczelnej 

 Płyta żelbetowa lub fibrobeton C30/37, W6, o klasie szczelności F100 25 cm 

 Chudy beton Rm= 7,5-9,0 MPa       15 cm  

 Podsypka piaskowa         10 cm 

 Geomembrana PE-HD grub. 1 mm 

 Pospółka Is= 1,0        10 cm 

       Razem   60 cm 

 55 cm < 60 cm – warunek mrozoodporności jest spełniony 

Płytę żelbetową projektuje się jako monolityczną z betonu B-35 zbrojonego prętami żebrowanymi o 

średnicy 8 mm co 15 cm lub w technologii fibrobetonu, na bazie kruszyw łamanych bazaltowych lub 

granitowych. Górna warstwa z dodatkiem pigmentu koloryzującego w celu uzyskania barwy betonu 

RAL 7012. Dodatki uszlachetniające takie jak polimer uszczelniający, plastyfikator, żywica 

stosować zgodnie z zaleceniami receptur normowych. Nawierzchnia o fakturze miotłowanej 

(ciągnięcia szczotką równolegle do kierunku jazdy samochodów). 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 Kostka betonowa wibroprasowana      6 cm 

 Podsypka cementowo pisakowa      5 cm 

 Warstwa odsączająca z piasku           10 cm 

Razem    21 cm 
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3. Odwodnienie 

Spadki poprzeczne i podłużne projektowanych nawierzchni zostały dopasowane do projektowanej 

zabudowy i istniejącego terenu w celu zapewnienia sprawnego spływu wody opadowej.  Wody 

opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do kratki ściekowej i na 

tereny zielone w obrębie działek budowlanych nr 384/5, 384/6. 

 

4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wpłynie na 

poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. 

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. 

 

5. Urządzenia obce  

 

W pasie drogowym nie występują istniejące urządzenia obce. Projektowane uzbrojenie terenu wg. 

osobnego opracowania. Równoczesna realizacja uzbrojenia terenu i budowa budynku 

technicznego  wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie 

polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej co nie powoduje kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację 

włazów zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych do wymaganego poziomu. 

 

6. Uwagi końcowe 

 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  

Po wykonaniu korytowania, kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia 

rzeczywistego stany podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z założeniami 

projektowymi, należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem rozwiązania alternatywne. 

Po wykonaniu warstw z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy z chudego betonu, 

należy każdą z warstw pozostawić na minimum 7 dni i nie dopuszczać ruchu na te warstwy 

stosując zabiegi pielęgnacyjne w celu uzyskania wymaganej nośności. 

Projektowana nośność nawierzchni nie uwzględnia obciążenia od maszyn budowlanych, w 

związku z tym drogi należy wybudować po zakończeniu prac związanych z wykonaniem 

budynków. 

 

 Opracował: 

                        mgr inż. Sławomir Witek    
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 
Nazwa i adres    
obiektu 
budowlanego :                                                       

Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi  
 
09-460 Mała Wieś; gmina Mała Wieś  
jednostka ewidencyjna 141908_2 Mała Wieś,  
obręb  141908_2.0014 Mała Wieś; Dz. nr 384/5, 384/6 
powiat płocki; województwo mazowieckie 

 
 
 
Nazwa inwestora             
i adres :              

Gmina Mała Wieś 
ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mała Wieś 

 
    
CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

 
              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie oczyszczalni ścieków  w Małej Wsi, gmina 
Mała Wieś, powiat płocki. 
 

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 384/5; 384/6, miejscowość Mała Wieś 

Gmina Mała Wieś; powiat płocki; województwo małopolskie. 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu działek nr: 384/5; 384/6.  
Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy dróg manewrowych jest dostosowanie istniejącego 
utwardzenia terenu do projektowanej budowy ciągu technologicznego i wzmocnienie nośności 
nawierzchni. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

 roboty pomiarowe, 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne – wykonanie koryta, 
 wzmocnienie istniejącego podłoża, 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
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 ustawienie krawężników 
 wykonanie nawierzchni jezdni z kostki wibroprasowanej i nawierzchni chodników technologicznych z 

kostki brukowej, 
 regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych  
 roboty wykończeniowe – humusowanie z obsianiem trawą 
 
 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

      Na terenie budowy będą prowadzone prace budowlane w różnych branżach przy budowie sieci 
energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i prace ogólnobudowlane oraz czynna 
będzie produkcja zakładu,  co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  
drogowych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

 
Podczas prac budowlanych w różnych branżach i przy czynnym zakładzie 
produkcyjnym konieczne jest powołanie koordynatora do spraw BHP na budowie. 
 
4. Przewidywane zagrożenia 

 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas 

występowania 
zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi 
komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, 
czas pracy, czas 
powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste teren budowy  czas 
wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu 
pracy 

Częste teren budowy czas 
wykonywania  
pracy 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
Pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

 imienny podział pracy, 
 kolejność wykonywania robót, 
 wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  
 

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 
odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
 

6.1. Środki organizacyjne 
 
 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych 
stanowiskach robót. 
 
 
    6.2. Środki techniczne  
 
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
 
 
 
 
 
                                                                           Opracował : 
      mgr inż. Sławomir Witek 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 1 

Obliczenie ilości robót  
  

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

1 Roboty pomiarowe 3825,06 m2 
2 Rozebranie krawężnika betonowego  680 m 
3 Rozebranie ławy betonowej z oporem  37,40 m3 
4 Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 0,3 m 544,00 m2 
5 Załadunek i wywiezienie gruzu na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją 234,6 m3 

 Roboty ziemne   

6 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej Humusu  wg. Tabeli humusu zał. Nr 1 351,59 m3 
7 Wykonanie wykopów - niwelacja terenu - wg. Tabeli robót ziemnych zał. Nr 2 394,16 m3 
8 Wykonanie nasypów z gruntu z przewozem do 100 m - wg. Tabeli robót ziemnych zał. Nr 2 52,07 m3 
9 Humusowanie i obsianie trawą wg. Tabeli humusu zał. Nr 1 495 m2 

10 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne   

* pod nawierzchnie nowe 1277,86 m2 
* płyta ociekowa 29,67 m2 
* pod chodnik technologiczny 477,22 m2 

 Razem 1784,75 m2 
 Nawierzchnie  

 
 Podbudowy  

 

11 
Wykonanie warstwy umocnionego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>=20% i k10>=8 
m/dobę, grub. 10 cm   

* pod nawierzchnie nowe  1277,86 m2 
* płyta ociekowa 29,67 m2 

 Razem 1307,53 m2 
12 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 23 cm 1277,86 m2 
13 Warstwa wyrównawcza z chudego betonu na istniejącej nawierzchni betonowej 163,60 m3 
14 Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo Piaskowej grub. 3 cm  

 
* Na istniejącej nawierzchni betonowej 2193,84  

* Na poszerzeniach i nowej nawierzchni 1277,86  
 Razem 3471,70 m2 
 Nawierzchnia szczelna płyty ociekowej 29,67 m2 

15 Geomembrana PE-HD grub. 1 cm 29,67 m2 
16 Podsypka piaskowa grub. 10 cm 29,67 m2 
17 Podbudowa z chudego betonu Rm=7,0-9,0 MPa  grub. 15 cm 29,67 m2 
18 Płyta żelbetowa zbrojona prętami fi 8 mm co 15 cm lub fibrobeton grub. 25 cm 29,67 m2 

 Chodniki    

19 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm 477 m2 
20 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4   grub. 5 cm 477 m2 
21 Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm kolor czerwony 477 m2  

Krawężniki i obrzeża  
 

22 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo piaskowej 678 m 

23 
Ustawienie krawężnika betonowego zatopionego 12x25 (opornik drogowy) na podsypce 
cementowo piaskowej 

169 m 

24 Ustawienie obrzeża chodnikowego 8x30 na podsypce cem- piask. 359 m 
25 Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 167,60 m3 

 Prace wykończeniowe  
 

26 Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych 19 szt. 
27 Barierki U-12a 24 m 
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Załącznik nr 2 

TABELA HUMUSU  
Oś nr 1 

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI 

  HUM. ISTN.     [m2] 
 HUM. PROJ.  

[m2]  
    [m]       OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

1 2 3 4 5 6 
0+000,00 0,53 0,16       

20 7,2 3,18 
0+020,00 0,19 0,16 

20 3,19 2,65 
0+040,00 0,13 0,1 

20 2,83 2,37 
0+060,00 0,15 0,13 

20 3,28 2,78 
0+080,00 0,17 0,15 

20 3,03 2,43 
0+100,00 0,13 0,1 

20 2,2 1,48 
0+120,00 0,09 0,05 

20 1,93 2,17 
0+140,00 0,1 0,17 

20 4,13 3,67 
0+160,00 0,31 0,2 

20 7 5,06 
0+180,00 0,39 0,3 

20 8,83 4,91 
0+200,00 0,49 0,19 

20 8,11 5,43 
0+220,00 0,32 0,36 

20 5,89 6,59 
0+240,00 0,27 0,3 

20 5,48 6,3 
0+260,00 0,28 0,33 

25 6,55 8,03 
0+285,00 0,25 0,31 

15 1,86 4,06 
0+300,00 0 0,23 

20 5,21 7,28 
0+320,00 0,52 0,5 

5,67 1,48 1,42 
0+325,67 0 0 

      
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =     78,2  PROJEKTOWANY[m3] =     69,81   

      
Oś nr 2 

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI 

  HUM. ISTN.     [m2] 
 HUM. PROJ.  

[m2]  
    [m]       OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

1 2 3 4 5 6 
0+000,00 0 0       

14,2 17,92 2,36 
0+014,20 2,52 0,33 

4,4 12,72 1,61 
0+018,60 3,26 0,4 

4,2 13,19 1,43 
0+022,80 3,02 0,28 

17,2 55,07 6,12 
0+040,00 3,38 0,43 

10,08 29,15 2,18 
0+050,08 2,4 0 

      
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =     128,05  PROJEKTOWANY[m3] =     13,7   

      
Oś nr 3 

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI 

  HUM. ISTN.     [m2] 
 HUM. PROJ.  

[m2]  
    [m]       OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

1 2 3 4 5 6 
0+000,00 3,14 0,21       

15,2 46,84 3,73 
0+015,20 3,03 0,28 

5 14,81 1,26 
0+020,20 2,9 0,22 

26,3 56,66 5,24 
0+046,50 1,41 0,18 

8,5 10,13 1,47 
0+055,00 0,98 0,17 

11,7 10,63 1,98 
0+066,70 0,84 0,17 

7,32 6,27 1,36 
0+074,02 0,87 0,2 

      
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =     145,34  PROJEKTOWANY[m3] =     15,04   
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RAZEM HUMUS ISTNIEJĄCY 351,59    

 PROJEKTOWANY 98,55    
 

Załącznik nr 3 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH        
Oś nr 1 

  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI [m3]   ZUŻYCIE     

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0+000,00 0,13 0,02      0 

20 2,12 0,37 0,37 -1,75 
0+020,00 0,08 0,01 -1,75 

20 1,2 0,26 0,26 -0,95 
0+040,00 0,04 0,01 -2,7 

20 0,9 0,37 0,37 -0,53 
0+060,00 0,05 0,02 -3,23 

20 1,38 0,56 0,56 -0,82 
0+080,00 0,09 0,03 -4,05 

20 1,37 0,48 0,48 -0,9 
0+100,00 0,05 0,02 -4,95 

20 0,79 0,33 0,33 -0,46 
0+120,00 0,03 0,02 -5,41 

20 0,53 0,18 0,18 -0,35 
0+140,00 0,02 0 -5,76 

20 1,42 0,32 0,32 -1,1 
0+160,00 0,12 0,03 -6,86 

20 2,23 1,3 1,3 -0,93 
0+180,00 0,1 0,1 -7,8 

20 3,1 0,97 0,97 -2,12 
0+200,00 0,2 0 -9,92 

20 3,58 0 0 -3,58 
0+220,00 0,15 0 -13,5 

20 2,63 0 0 -2,63 
0+240,00 0,11 0 -16,13 

20 2,55 0 0 -2,55 
0+260,00 0,14 0 -18,68 

25 2,69 0 0 -2,69 
0+285,00 0,07 0 -21,37 

15 0,53 0 0 -0,53 
0+300,00 0 0 -21,9 

20 3,76 0,57 0,57 -3,19 
0+320,00 0,38 0,06 -25,1 

5,67 1,07 0,16 0,16 -0,91 
0+325,67 0 0 -26      

RAZEM    31,86 5,86 5,86   
Nadmiar NASYP 26 m3       

Oś nr 2 
  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI [m3]   ZUŻYCIE     

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0+000,00 0 0      0 

14,2 4,14 1,55 1,55 -2,59 
0+014,20 0,58 0,22 -2,59 

4,4 1,95 2,06 1,95 0,11 
0+018,60 0,3 0,72 -2,48 

4,2 1,04 2,69 1,04 1,66 
0+022,80 0,19 0,56 -0,82 

17,2 1,85 24,04 1,85 22,19 
0+040,00 0,03 2,23 21,37 

10,08 0,13 20,7 0,13 20,57 
0+050,08 0 1,87 41,93      

RAZEM    9,11 51,05 6,52   
Nadmiar WYKOP 41,93 m3       

Oś nr 3 
  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI [m3]   ZUŻYCIE     

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0+000,00 1,4 0      0 

15,2 10,63 44,26 10,63 33,63 
0+015,20 0 5,82 33,63 

5 0 26,36 0 26,36 
0+020,20 0 4,72 59,99 

26,3 0 101,73 0 101,73 
0+046,50 0 3,02 161,72 

8,5 0 19,65 0 19,65 
0+055,00 0 1,61 181,37 

11,7 0 17,53 0 17,53 
0+066,70 0 1,39 198,9 

7,32 0,47 7,27 0,47 6,8 
0+074,02 0,13 0,6 205,7      

RAZEM    11,1 216,8 11,1   
Nadmiar WYKOP 205,7 m3 
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(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP      

         
Oś nr 1+2+3 

  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI [m3]   ZUŻYCIE     

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    52,07 273,71 23,48  221,63 

RAZEM         
Nadmiar WYKOP 221,63 m3       

         
Korytowanie pod chodnik 391*0,2= 78,2 m3     
Korytowanie na poszerzeniach istniejącej nawierzchni i pod parking     

  214,38 *0,44= 94,33 m3    

         

         
Razem Wykop 394,16 m3       

 
Sporządzili : 

 
     mgr inż. Sławomir Witek 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 

 

 

 


