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OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego
,Budowa nowej oczyszczalni sciekow w Mate] Wsi”

1. CEL 1 PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

1. Celem projektu jest budowa nowej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Mata Wies,

powiat ptocki dla gminy Mata Wies.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe drég wewnetrznych oraz

chodnikéw technologicznych w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy w
nawigzaniu do istniejgcych drég. Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr
384/5, 384/6, jednostka ewidencyjna Mata Wie$ 141908 _0014; gmina Mata Wies; powiat
ptocki; wojewddztwo mazowieckie.

2. Inwestor : Gmina Mata Wie$

09-460 Mata Wies

3. Zlecenie prac projektowych

2. MATERIALY WYJSCIOWE

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
o Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
o Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r. poz. 124
[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbudowa drég wewnetrznych bedzie prowadzona na terenie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci

Mata Wie$ na dziatkach nr 384/5; 384/6 w miejscowosci Mata Wies.

Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje rozbudowe dréog wewnetrznych z wykorzystaniem juz
istniejgcych drég i budowy nowych drég oraz chodnikéw technologicznych jako dojazd i dojscia do
nowobudowanych i adaptowanych obiektéw oczyszczalni sciekow. Nawierzchnie projektuje sie pod
obcigzenie ruchem KR-2 . Nawierzchnie drég manewrowych zaprojektowano jako nawierzchnie z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obramowane
kraweznikiem 15x30x100 na fawie betonowej z oporem C12/15. Nawierzchnie chodnikéw
technologicznych przewidziano z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm obramowanej obrzezem
chodnikowym 8x30x100. Odwodnienie nawierzchni zostato zapewnione przez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych na tereny zielone oczyszczalni sciekdw do istniejgcej kanalizaciji

deszczowe;j.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie teren oczyszczalni sciekow w Matej Wsi jest zabudowany istniejgcy infrastrukturg drogowg w
postaci petli wokot gldwnych obiektéw oczyszczalni. Drogi manewrowe posiadajg nawierzchnie betonowg
ograniczong kraweznikiem.

Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami i ztuszczeniami. Wody
opadowe z istniejgcej nawierzchni odprowadzane sg za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych do kanalizacji deszczowej oraz w tereny zielone. Istniejgca nawierzchnia zostanie
wykorzystana w jak najwiekszym stopniu poprzez wyréwnanie jej chudym betonem do nadania
odpowiednich spadkow i wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Jedynie w miejscach gdzie
wymagana jest korekta wysokosciowa niwelety ponizej istniejgcej nawierzchni, zostanie ona rozebrana i

po pogtebieniu koryta zostanie wykonana nowa konstrukcja.

5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo wodne zostaty sprawdzone i okreslone przez firme GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko, ul. Powstancow Wikp. 58, 87-100 Torun. Wykonano osiem odwiertéw badawczych o
gtebokosci od 4 do 8 m. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono srednio korzystne warunki
gruntowo- wodne dla potrzeb posadowienia budowli (wystepuja ztozone warunki gruntowe). Od
powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszosci 2,5 do 3,0 m ktére nalezy wzmocni¢
pod projektowane drogi. Ponizej zalegajg Gliny zwiezte i Gliny piaszczyste oraz zwiry piaski drobne i
Srednie.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 5,0 do 7,5 m p.p.t.
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Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na terenie oczyszczalni sciekdw w Matej Wsi

dobre warunki wodne dla potrzeb realizacji inwestyciji.

Dla potrzeb projektowania drog, podtoze gruntowe przy dobrych warunkach gruntowo wodnych oraz ze
wzgledu na stan gruntow mineralnych o niekorzystnych parametrach wytrzymatosciowych  nalezy
zaliczy¢ do grupy nosnosci G3.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na terenie projektowanej budowy wynosi h.=1,0 m p.p.t.

6. STAN PROJEKTOWANY

1. Rozwigzania w planie

Geometrie drég wewnetrznych pokazano na rysunku nr 1 ,Plan Zagospodarowania Terenu”.

Ukfad drog manewrowych dostosowano do projektowanych i istniejgcych obiektdw zapewniajgcy
swobodny przejazd samochodow ciezarowych.

Nawierzchnia drég istniejgcych wykonana z betony jest w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami
ztuszczeniami i nierownosciami. Dlatego istniejgca nawierzchnia zostaje wykorzystana jako podbudowa
pod nowg nawierzchnie ktéra zostanie wyréwnana warstwg chudego betonu do odpowiednich spadkow i
nowo projektowanych wysokosci, a nawierzchnia projektowana bedzie nawigzywata wysokosciowo do
remontowanej nawierzchni i projektowanych obiektow.

Projektuje sie nawierzchnie jezdni drég manewrowych wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30 cm na podbudowie z kruszywa famanego niezwigzanego.
Chodniki technologiczne i dojscia do obiektow wykonane z kostki betonowej koloru szarego ograniczone
obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

Ptyta ociekowa przy punkcie zlewnym sciekéw dowozonych (obiekt nr 3) o wymiarach 4,20x3,00 m
zostanie wykonana jako nawierzchnia szczelna z betonu zbrojonego. Uktad drég manewrowych i

chodnikéw pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1)

2. Konstrukcja nawierzchni

Zatozenia wyjsciowe

Lokalizacja: Miejscowos¢ Mata Wies, powiat ptocki, woj. mazowieckie

gtebokos¢ przemarzania h,=1,0 m

Warunku wodne: dobre

Grupa Nos$nosci podtoza: Grunty bardzo wysadzinowe

Grupa nosnosci podtoza: G3

Kategoria ruchu: KR2

Obcigzenie na os: 100 kN

Minimalna grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosc¢
0,55h,= 0,55*1,0=0,55 m
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Kategorie ruchu przyjeto jak dla jezdni manewrowych parkingdéw dla liczby stanowisk postojowych dla

samochodow ciezarowych od 6 do 15 ( [5] zat. Nr 5 pkt. 5.6.3.)

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych
e Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu ,Behaton”
8 cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/36 mm o nasigkliwosci WA 24 — 2,
mrozoodpornos¢ F2, $cieralno$¢ LA<25 23 cm
o Warstwa umocnionego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%
i k1028 m/dobe 25cm
Razem 59 cm

55 cm < 59 cm — warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni szczelnej

e Ptyta zelbetowa lub fibrobeton C30/37, W6, 0 klasie szczelnosci F100 25 cm

e Chudy beton Rm=7,5-9,0 MPa 15 cm

e Podsypka piaskowa 10 cm

e Geomembrana PE-HD grub. 1 mm

o Pospdtka Is=1,0 10 cm

Razem 60 cm
55 cm < 60 cm — warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Plyte zelbetowa projektuje sie jako monolityczng z betonu B-35 zbrojonego pretami zebrowanymi o
Srednicy 8 mm co 15 cm lub w technologii fibrobetonu, na bazie kruszyw tamanych bazaltowych lub
granitowych. Goérna warstwa z dodatkiem pigmentu koloryzujgcego w celu uzyskania barwy betonu
RAL 7012. Dodatki uszlachetniajgce takie jak polimer uszczelniajacy, plastyfikator, zywica
stosowac zgodnie z zaleceniami receptur normowych. Nawierzchnia o fakturze miottowanej

(ciggniecia szczotkg rownolegle do kierunku jazdy samochodow).

Konstrukcja nawierzchni chodnika

o Kostka betonowa wibroprasowana 6 cm

o Podsypka cementowo pisakowa 5cm

o Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Razem 21 cm
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3. Odwodnienie
Spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni zostaty dopasowane do projektowanej
zabudowy i istniejgcego terenu w celu zapewnienia sprawnego sptywu wody opadowej. Wody
opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg do kratki Sciekowej i na

tereny zielone w obrebie dziatek budowlanych nr 384/5, 384/6.

4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie na
poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

naturalnego.

5. Urzadzenia obce

W pasie drogowym nie wystepujg istniejgce urzgdzenia obce. Projektowane uzbrojenie terenu wg.
osobnego opracowania. Réwnoczesna realizacja uzbrojenia terenu i budowa budynku
technicznego wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych. Zadanie
polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy wykonac regulacje

witazow zawordw wodociggowych i kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

6. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Po wykonaniu korytowania, kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
rzeczywistego stany podtoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z zatozeniami
projektowymi, nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem rozwigzania alternatywne.

Po wykonaniu warstw z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy z chudego betonu,
nalezy kazdag z warstw pozostawi¢ na minimum 7 dni i nie dopuszcza¢ ruchu na te warstwy
stosujgc zabiegi pielegnacyjne w celu uzyskania wymaganej no$nosci.

Projektowana no$nos¢ nawierzchni nie uwzglednia obcigzenia od maszyn budowlanych, w
zwigzku z tym drogi nalezy wybudowaé po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem

budynkow.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Witek
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Budowa nowej oczyszczalni sciekow w Matej Wsi
obiektu
budowlanego : 09-460 Mata Wies; gmina Mata Wies
jednostka ewidencyjna 141908_2 Mata Wies,
obreb 141908_2.0014 Mata Wies; Dz. nr 384/5, 384/6
powiat ptocki; wojewddztwo mazowieckie
Nazwa inwestora Gmina Mata Wies
i adres : ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mata Wies$

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie oczyszczalni Sciekébw w Matej Wsi, gmina
Mata Wies$, powiat ptocki.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 384/5; 384/6, miejscowo$¢ Mata Wies
Gmina Mata Wies; powiat ptocki; wojewédztwo matopolskie.

Roboty beda prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu dziatek nr: 384/5; 384/6.

Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drog manewrowych jest dostosowanie istniejgcego
utwardzenia terenu do projektowanej budowy ciggu technologicznego i wzmocnienie no$nosci
nawierzchni.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne — wykonanie koryta,
wzmocnienie istniejgcego podfoza,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
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ustawienie kraweznikow

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki wibroprasowanej i nawierzchni chodnikéw technologicznych z
kostki brukowej,

regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych

roboty wykohczeniowe — humusowanie z obsianiem trawg

3. Elementy, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie budowy beda prowadzone prace budowlane w réznych branzach przy budowie sieci

energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i prace ogélnobudowlane oraz czynna
bedzie produkcja zakladu, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
drogowych.

Oznakowanie roboét nalezy wykonaé zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas prac budowlanych w réznych branzach i przy czynnym zaktadzie
produkcyjnym konieczne jest powotanie koordynatora do spraw BHP na budowie.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp.

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas
wystepowania
zagrozenia

Wypadki komunikacyjne Czeste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne, czas pracy, czas
teren budowy powrotu

Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas
przygniecenia wykonywania
pracy

Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas
z ostrymi przedmiotami wykonywania
pracy

Upadki Czeste teren budowy czas
wykonywania
pracy

Hatas Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas
pracy wykonywania
pracy
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
Pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdlnosci :
e imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania robét,
wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdélnych
stanowiskach robdét.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Stawomir Witek
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Zatgcznik nr 1

Obliczenie ilosci robot

u b W N P

O 00 N O

10

11

12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23

24
25

26
27

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
Roboty pomiarowe

Rozebranie kraweznika betonowego
Rozebranie tawy betonowej z oporem

Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 0,3 m
Zatadunek i wywiezienie gruzu na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja

Roboty ziemne
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej Humusu wg. Tabeli humusu zat. Nr 1

Wykonanie wykopdw - niwelacja terenu - wg. Tabeli robdét ziemnych zat. Nr 2
Wykonanie nasypow z gruntu z przewozem do 100 m - wg. Tabeli robét ziemnych zat. Nr 2
Humusowanie i obsianie trawg wg. Tabeli humusu zat. Nr 1

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
pod nawierzchnie nowe

ptyta ociekowa
pod chodnik technologiczny
Razem
Nawierzchnie
Podbudowy
Wykonanie warstwy umocnionego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% i k10>=8

m/dobe, grub. 10 cm
pod nawierzchnie nowe

ptyta ociekowa

Razem
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 23 cm
Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu na istniejacej nawierzchni betonowej
Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo Piaskowej grub. 3 cm
Na istniejgcej nawierzchni betonowej
Na poszerzeniach i nowej nawierzchni

Razem
Nawierzchnia szczelna ptyty ociekowej
Geomembrana PE-HD grub. 1 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm
Podbudowa z chudego betonu Rm=7,0-9,0 MPa grub. 15 cm
Ptyta zelbetowa zbrojona pretami fi 8 mm co 15 cm lub fibrobeton grub. 25 cm
Chodniki

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5cm
Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm kolor czerwony

Krawezniki i obrzeza

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo piaskowe;j
Ustawienie kraweznika betonowego zatopionego 12x25 (opornik drogowy) na podsypce
cementowo piaskowe;j

Ustawienie obrzeza chodnikowego 8x30 na podsypce cem- piask.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Prace wykonczeniowe

Regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacyjnych

Barierki U-12a

3825,06 m?
680 m
37,40 m?
544,00 m?
234,6 m?

351,59 m3
394,16 m
52,07 m3
495 m?

1277,86 m?
29,67 m?
477,22 m?
1784,75 m?

1277,86 m?
29,67 m?
1307,53 m?
1277,86 m?
163,60 m?3

2193,84

1277,86

3471,70 m?
29,67 m?
29,67 m?
29,67 m?
29,67 m?
29,67 m?

477 m?
477 m?
477 m?

678
169

359
167,60

19 szt.
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Zatgcznik nr 2

TABELA HUMUSU
Osnri
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGtOSC OBJETOSCI
HUM. ISTN.  [m2] HU';/'n'];]ROJ' [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0,53 0,16
0+020,00 0,19 0,16 20 /.2 3,18
20 3,19 2,65
0+040,00 0,13 01 20 2,83 2,37
0+060,00 0,15 0,13 ! .
20 3,28 2,78
0+080,00 0,17 0,15
20 3,03 2,43
0+100,00 0,13 0,1 0 >3 128
0+120,00 0,09 0,05 . .
20 1,93 2,17
0+140,00 01 0,17 20 4,13 3,67
0+160,00 0,31 0,2 0 '7 5’ 06
0+180,00 0,39 0,3 0 283 4'9 1
0+200,00 0,49 0,19 0 8’ 1 5’ 3
0+220,00 0,32 0,36 0 5’ 25 6'5 5
0+240,00 0,27 03 20 5'48 6 3
0+260,00 0,28 0,33 ! :
25 6,55 8,03
0+285,00 0,25 0,31
15 1,86 4,06
0+300,00 0 0,23
20 5,21 7,28
0+320,00 0,52 0,5 =67 148 T2
0+325,67 0 0 . . :
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 78,2 PROJEKTOWANY[m3] = 69,81
Oosnr2
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM. ISTN.  [m2] HU';/'n'];]ROJ' [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0 0
14,2 17,92 2,36
0+014,20 2,52 0,33
4,4 12,72 1,61
0+018,60 3,26 0,4
4,2 13,19 1,43
0+022,80 3,02 0,28
17,2 55,07 6,12
0+040,00 3,38 0,43
10,08 29,15 2,18
0+050,08 2,4 0
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 128,05 PROJEKTOWANY[m3]= 13,7
osnr3
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM. ISTN.  [m2] HU';/'W'];]ROJ' [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 3,14 0,21
15,2 46,84 3,73
0+015,20 3,03 0,28
5 14,81 1,26
0+020,20 2,9 0,22
26,3 56,66 5,24
0+046,50 1,41 0,18
8,5 10,13 1,47
0+055,00 0,98 0,17
11,7 10,63 1,98
0+066,70 0,84 0,17
7,32 6,27 1,36
0+074,02 0,87 0,2
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 145,34 PROJEKTOWANY[m3]= 15,04
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RAZEM HUMUS ISTNIEJACY 351,59
PROJEKTOWANY 98,55
Zatgcznik nr 3
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Oosnril
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU | NADMIAR | (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0,13 0,02 0
0+020,00 0,08 0,01 20 2,12 0,37 0,37 L75 -1,75
0+040,00 0,04 0,01 20 12 0,26 0,26 0,95 2,7
0+060,00 0'05 0'02 20 9.9 0.37 0.37 0,53 3 ’23
0+osoloo 0'09 0'03 20 1,38 0,56 0,56 0,82 4’05
: : ’ 20 1,37 0,48 0,48 -0,9 :
0+100,00 0,05 0,02 >0 079 033 033 046 -4,95
0+120,00 0,03 0,02 ” 0’53 0'18 0'18 0’35 -5,41
0+140,00 0,02 0 >0 1’42 0'32 0'32 1 1 -5,76
0+160,00 0,12 0,03 : : ; . -6,86
0+180,00 0,1 0,1 20 2,23 13 13 0,93 7,8
0+200’oo olz 6 20 3.1 0.97 0.97 2,12 9 ;az
! : 20 3,58 0 0 -3,58 :
0+220,00 0,15 0 ” 63 5 o 63 -13,5
0+240,00 0,11 0 >0 2’55 o o 2’55 -16,13
0+260,00 0,14 0 > 2’69 5 o 2’69 -18,68
0+285,00 0,07 0 1 0’53 5 o 0’5 3 -21,37
+ ) ’ -
e B T 20 376 | o | os | i |—d
. . . 5,67 1,07 0,16 0,16 -0,91 o
0+325,67 0 0 -26
RAZEM 31,86 5,86 5,86
Nadmiar NASYP 26 m3
osnr2
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU | NADMIAR | (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0 0 0
0+014,20 0,58 0,22 14,2 4,14 155 1,55 2,59 -2,59
4.4 1,95 2,06 1,95 0,11
0+018,60 0,3 0,72 -2,48
4,2 1,04 2,69 1,04 1,66
0+022,80 0,19 0,56 -0,82
17,2 1,85 24,04 1,85 22,19
0+040,00 0,03 2,23 1008 013 207 013 057 21,37
0+050,08 0 1,87 : : : : . 41,93
RAZEM 9,11 51,05 6,52
Nadmiar WYKOP 41,93 m3
osnr3
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU | NADMIAR | (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 14 0 15,2 10,63 44,26 10,63 33,63 0
0+015,20 0 5,82 33,63
5 0 26,36 0 26,36
0+020,20 0 4,72 59,99
26,3 0 101,73 0 101,73
0+046,50 0 3,02 161,72
8,5 0 19,65 0 19,65
0+055,00 0 1,61 181,37
11,7 0 17,53 0 17,53
0+066,70 0 1,39 230 047 297 047 o 198,9
0+074,02 0,13 0,6 . : : : . 205,7
RAZEM 11,1 216,8 11,1
Nadmiar WYKOP 205,7 m3
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(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

0$ nr 1+2+3
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGt0OSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR | (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52,07 273,71 23,48 221,63
RAZEM
Nadmiar WYKOP 221,63 m3
Korytowanie pod chodnik 391*0,2= 78,2 m3
Korytowanie na poszerzeniach istniejgcej nawierzchni i pod parking
214,38 *0,44= 94,33 m3
Razem Wykop 394,16 m3
Sporzadzili :

mgr inz. Stawomir Witek
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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