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1.Wymagania og6lne 1 szczegotowe

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2454 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



WYMAGANIA OGOLNE 1 SZCZEGOLOWE
Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace

»Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dominowo dzialka nr 111/3”

Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoélne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi i obejmuja:

I. Zakup urzadzen; ,SKATEPARK?” ; i montaz w miejscu rekreacji i wypoczynku, w
tym: 1. GWARANCJA.
- Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcj¢ urzadzen i elementy
metalowe oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne. 2. ELEMENT JEZDNY:: - Element
jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej wzmocnionej 18mm, na
elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6mm.

3. SPECYFIKACJA URZADZEN: - Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢
laminowane. - Zaoferowane urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej
1 wodoodpornej 18 mm i1 drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci. - Boczne

panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mie¢
system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza przez element. - Elementy
wykonane z modutéw nie wigkszych niz 1220 mm, potaczonych tak by tworzy¢ element. -
Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn
numerycznych CNC. - Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego.

- Ptyty nalezy mocowac przy pomocy $rub cynkowo niklowych, §ruby nie moga wystawac
ponad plaszczyzng montowanego elementu. - Element jezdny wykonany ze sklejki
wodoodpornej ciemnej laminowanej wzmocnionej 18mm, na
elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm. -
Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonaé ze stali
galwanizowanej lub nierdzewnej. - Wszystkie zatamania na bankach i funboxach nalezy
zabezpieczy¢ blachg gr. min. 3 mm. - Blachy na zjazdach montowane pod katem mniejszym
niz 15 stopni, szeroko$¢ minimalna 30 cm, grubo$¢ blachy ocynkowanej min. 3 mm. -
Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej. - Minimalny promien quarter6w i ramp
190 cm. - Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za
pomoca podstawek. - Dopuszcza si¢ zmiang wymiardw dtugosci urzadzen o 6%. -
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen i elementy
metalowe oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne.

- Urzadzenia musza by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974. 4. DOSWIADCZENIE I
CERTYFIKACJA:



- Wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia. - Wykonawcy muszg posiadac
certyfikat TUV, czyli urzadzenia muszg by¢ oznaczone Znakiem Zgodno$ci* co daje
gwarancje¢, Sam produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez
niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

- Wykonawcy muszg posiada¢ doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o
charakterze 1 ztozonosci
porownywalnej z zakresem przedmiotu zamowienia. Wykonali 1 dostarczyli w ciggu
ostatnich 3 lat min. 4 skateparki na kwot¢ powyzej 350 tys. zt brutto kazdy,
udokumentowane referencjami.- Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark,
kierownik brygady montazowej musi posiada¢ do§wiadczenie w budowie obiektow tego
typu, co musi potwierdzi¢ przedstawieniem dokumentoéw potwierdzajacych
przeprowadzenie co najmniej 15 podobnych realizacji skateparkow
w ostatnich 5 latach. * Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie
wyrobow, stanowigc dodatkowa gwarancj¢ ich bezpieczenstwa i wysokiej jakosci oraz jest
potwierdzeniem zgodno$ci z normg PN-EN 14974.

1. Montaz ,,L AWKA”. Urzadzenie wolnostojace uzupetniajace plyte skateparku lub
stanowig urozmaicenie funboxow, bankéw czy platform na state posadowione w gruncie,
mocowane na kotwy, betonowane betonem klasy min. B- 15, wymiary: 250 x 30 x 35 cm.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegoty umiejscowienia urzgdzenia na mapce

sytuacyjnej poz. 4 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegdty konstrukcyjne

urzadzen okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podanych
parametréw. Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodno$ci z normg 1 gwarancje.

2. Montaz ,,QUARTER PIPE” urzadzenie stuzace do rozpedzania si¢ na srodkowe
przeszkody skateparku (funboxy, grinboxy, porecze), sa tez elementami na ktorych
wykonuje si¢ r6znego rodzaju ewolucje. Urzadzenia te mozna taczy¢, tworzac $ciane,
dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grinboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje si¢
duzo ciekawszym miejscem. Banki 1 guartery moga réwniez stanowi¢ elementy sktadowe
platform. Wymiary: 345 x 366 x 180 cm, Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegbty
umiejscowienia urzgdzenia na mapce sytuacyjnej poz. 1 - leganda, podane wyzej parametry
oraz szczegoty konstrukcyjne urzadzen okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza si¢
niewielkie zmiany podanych parametrow. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z
norma i gwarancje.

3. Montaz ,,FUNBOX + GRINDBOX 3/3 + PORECZ 2/3” urzadzenia o wymiarach: 720
x 488 x 60 cm, ktore jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigksza lub
mniejszg iloscig dodatkow takich jak: spady, porecze, wybicia, grindbordy, schody. Moze
by¢ w dowolny sposob rozbudowywany, co daje mozliwo$¢ wykonywania nowych ewolucji
1 trikéw. Kolor urzagdzenia do uzgodnienia z inwestorem. . Szczegdty umiejscowienia
urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 2 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegoty
konstrukcyjne urzadzen okreslajg wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie zmiany
podanych parametrow. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg i gwarancje.
4. Montaz ,,BANK RAMP” urzadzenia stuzacego do rozpgdzania si¢ na srodkowe
przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porgcze), sa tez elementami na ktérych
wykonuje si¢ roznego rodzaju ewolucje. Urzadzenia te mozna taczy¢, tworzac $ciane,
dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie

duzo ciekawszym miejscem. Banki i guartery moga réwniez stanowi¢ elementy skladowe
platform. Wymiary urzadzenia: 470 x 366 x 180 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Szczegbly umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 5 - legenda, podane wyzej
parametry oraz szczegoty konstrukcyjne urzadzen okreslajag wymagania Inwestora,



dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podanych parametréw. Urzadzenie musi posiadac
certyfikat zgodnos$ci z norma i gwarancje.

5. Montaz ,,MINIRAMPA H 150” urzadzenia, r6znigcego si¢ od duzej rampy tym, ze jej
promien nigdy nie dochodzi do pionu, przez co moga na niej jezdzi¢ zar6wno poczatkujacy
jak 1 zaawansowani zawodnicy. jest elementem, na ktérym moga jezdzi¢ deskarze, rolkowcy
I BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i zr6znicowana minirampa, ze wzgledu na swoja
uniwarsalnos$¢, moze czasem zastgpi¢ maty skatepark. Kolejnym atutem jest to, ze pod
element nie trzeba specjalnie przygotowanej nawierzchni ( np. nie jest konieczne wylewanie

asfaltu). Minirampa moze stang¢ dostownie wszgdzie - Wystarczy rowny plac o
odpowiednio duzych wymiarach. Wymiary urzadzenia: 935 x 488 x 150 cm. Kolor do

uzgodnienia z inwestorem. Szczegdly umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej
poz. 6 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegdty konstrukcyjne urzadzen okreslaja
wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podanych parametrow. Urzadzenie
musi posiadaé certyfikat zgodnos$ci z norma i gwarancje.

6. Montaz ,,PORECZ PROSTA” urzadzenie wolnostojace zabetonowane w gruncie -
kotwy konstrukcyjne na gt. 30 cm, ktére uzupenia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie funboxow, bankoéw czy platform. Grinboxy i porgcze sg elementami, ktore
stuzg do zabawy i nauki nowych trikdw. Wymiary elementu: 400 x 5 x 35 cm. Kolor do
uzgodnienia z inwestorem. Szczegoly umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej
poz. 3 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegodty konstrukcyjne urzadzen okreslaja
wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podanych parametréw. Urzadzenie
musi posiadaé certyfikat zgodno$ci z norma i gwarancje.

7. Montaz ,,KOSZ” kubetkowy na $mieci poj. ok. 35 1.- elementy konstrukcyjne
wykonane z profili stalowych, kubet z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5 - 2,00 mm z
daszkiem z blachy gr. 1,5 - 2 mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,
malowana proszkowo. Wymiary kosza: ok. 32 x 49 cm. Wysoko$¢ catkowita: okoto 98 cm,
z montazem na metalowych kotwach do podioza lub za pomoca kotem zabetonowana gt.
min.60 cm w podiozu gruntowym. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Szczegdty
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 11, podane wyzej parametry oraz
szczegbly konstrukcyjne urzadzen okreslajg wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie
zmiany podanych parametrow. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma i
gwarancje.

8. Montaz tablic - TABLICA INFORMACYJNA z regulaminem organizacji placu
zabaw. Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych cynkowanych i malowanych
proszkowo ( wzor tablicy 1 miejsce montazu do uzgodnienia z inwestorem, wysokos¢
osadzenia od terenu: ok. 183 cm, zabetonowane nogi tablicy na glebokos$¢ min. 60 cm ).
Szer. tablicy ok. 70 cm , dtugo$¢ ok. 50 cm 1 wys. ok. 200 cm. Regulamin na tablicy
zabezpieczony przed uszkodzeniami warunkow atmosferycznych. Szczegoty
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 10, podane wyzej parametry oraz
szczegbly konstrukcyjne urzadzen okreslajg wymagania Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie
zmiany podanych parametréw. Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodno$ci z norma i
gwarancje.

9. STOJAK na rowery 8 - stanowiskowy - konstrukcja ze stali weglowej konstrukcyjne;j
zabezpieczonej antykorozyjnie, malowany proszkowo. Wymiary stojaka: okoto dt. 300 cm,
wys. 0k.40 cm, szer. ok. 55 cm z montazem na metalowych kotwach do podtoza. Kolor do

uzgodnienia z inwestorem. Szczegoty umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz.
9, podane wyzej parametry oraz szczegoty konstrukcyjne urzadzen okreslaja wymagania
Inwestora, dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podanych parametrow. Urzadzenie musi
posiadac certyfikat zgodno$ci z normg 1 gwarancjg.



Il. Utwardzenie terenu ( poz. 7 na mapie - legenda)
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm, z odrzuceniem w bok do 3
m lub zatadowaniem do przewozu
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i

wytadowaniem gruntu kategorii: II1

Podsypka w gotowym suchym wykopie wykonana z piasku gr. 10 cm i zageszczona

mechanicznie
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z obetonowaniem od zewnatrz
Podbudowa z chudego betonu gr. 12 cm z betonu C12/15 B-15
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci: 6 cm - Szarej, na
podsypce piaskowej i podbudowie betonowej
Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka z rozbidrki o wysokos$ci: 8 cm.

Wyszczegodlnienie catego zakresu robot w kosztorysie inwestorskim 1 przedmiarze robot
poz. 1 do 16

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot i SST i poleceniami Inzyniera - ( inspektora
nadzoru).
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdéw, dziennik
budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy 1 na swoja odpowiedzialno$¢ sktadowane materiaty

na terenie budowy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego,

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InZzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw
1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certytfikacja okreslong w pkt 1
1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego



1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych
odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,



b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

10. ODBIOR ROBOT

A/ Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

B/ Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postegpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

C/ Odbior czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

D/ Odbior ostateczny robot

E/ Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
I SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Powyzszy zapis nie dotyczy przy rozliczeniu ryczaltowym.

F/ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, 1
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

G/ Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

A/ Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

B/ Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w Kkosztorysie. Przedmiar robét jest materialem pomocniczym, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ dzielo zgodnie z zatwierdzonym projektem, warunkami technicznymi,
audytem energetycznym i wydanym pozwoleniem budowlanym pod nadzorem kierownika
budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) z

pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).
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