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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2

m2 1,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,840

Razem pozycja 1 1,280
2

d.1
KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3 0,779

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 8,630

Razem pozycja 2 0,779
3

d.1
KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 1 m2 - demontaż istniejące-
go okna

szt. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,850

Razem pozycja 3 1,000
4

d.1
KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3 2,419

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 13,810

Razem pozycja 4 2,419
5

d.1
KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku z od-
rzuceniem na odległość do 3 m

m3 12,046

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 4,650

Razem pozycja 5 12,046
6

d.1
KNR 4-01 0106-
05

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3 14,465

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 5,910

Razem pozycja 6 14,465
7

d.1
KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odległość 10 km grunt.kat. III

m3 14,465

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 1,630

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,120

Razem pozycja 7 14,465
2 Roboty dodatkowe
8

d.2
KNR-W 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni
do 1 m2 osadzone w ścianach

m2 0,630

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 5,070

-- Materiały --
Krata stalowa stała szt 1,000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,010
Farba olejna do gruntowania dm3 0,500
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,500
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,017

Razem pozycja 8 0,630
9

d.2
KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3 0,173

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 15,370

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 372,000
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,062
Wapno hydratyzowane workowane t 0,035
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,450
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,110

Razem pozycja 9 0,173
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
10
d.2

Dostawa oraz montaż schodów stalowych
systemowych wraz z wyposażeniem (pom -
005).  Stopnie schodowe cynkowane, zgrze-
wane z listwą antypoślizgową i bocznymi
blachami montażowymi, element gotowy do
montażu. Wyposażenie: balustrada; zestaw
montażowy: blaszki górne montażowe,
uchwyty montażowe, łącznik krat pomosto-
wych, uchwyty hakowe; kraty pomostowe.

kpl. 1,000

Razem pozycja 10 1,000
3 Obsadzenie studzienki schładzającej

11
d.3

KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku z od-
rzuceniem na odległość do 3 m

m3 1,719

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 4,650

Razem pozycja 11 1,719
12
d.3

KNR 4-01 0106-
05

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3 1,719

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 5,910

Razem pozycja 12 1,719
13
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

m3 0,198

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 4,320

-- Materiały --
Kruszywo lekkie Keramzyt m3 1,080
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500

Razem pozycja 13 0,198
14
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,661

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 5,260

-- Materiały --
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,030
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500

Razem pozycja 14 0,661
15
d.3

KNR 2-18 0625-
03

Studzienki ściekowe z gotowych elementów
betonowe o śr.800 mm (dłguość 250 mm) -
studnia schładzająca    kalkulacja własna

szt. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)
8,53*0,955=

r-g 8,146

-- Materiały --
Studnia schładzająca - prefabrykowane krę-
gi betonowe

kpl 1,000

Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2,500
-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,040

Razem pozycja 15 1,000
16
d.3

KNR 2-02 0702-
09

Przekrycie studni schładzającej blachą że-
browaną

szt 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,330

-- Materiały --
Blachy stalowe żeberkowe 5 mm szt 1,000
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,070

Razem pozycja 16 1,000
4 Wykonanie nowej posadzki

17
d.4

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,123

-- Materiały --
Piasek m3 0,037
Woda m3 0,0018
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 0,500

Razem pozycja 17 24,192
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18
d.4

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 27

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)
0,0083*27=

r-g 0,224

-- Materiały --
Piasek
0,0123*27=

m3 0,332

Woda
0,0006*27=

m3 0,016

Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 0,500
Razem pozycja 18 24,192

19
d.4

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne
układanie betonu

m3 2,419

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 2,680

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,002
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,010

Razem pozycja 19 2,419
20
d.4

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,360

-- Materiały --
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-
ciwwilgociowej

kg 3,500

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm

m2 1,200

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,130
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,180
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,011
Środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 20 24,192
21
d.4

KNR 2-02 1106-
01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
tarte na ostro grubości 30 mm ze zbrojeniem
siatką stalową

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,900

-- Materiały --
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,027
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
Siatka tkana Rabitza m2 1,020
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,040
Środek transportowy m-g 0,002

Razem pozycja 21 24,192
22
d.4

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;
płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,952

-- Materiały --
Płytki z kamieni sztucznych m2 1,020
Zaprawa klejąca' kg 4,750
Zaprawa spoinująca' kg 0,400
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,032
Środek transportowy m-g 0,027

Razem pozycja 22 24,192
23
d.4

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z
płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m 28,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,400

-- Materiały --
Płytki z kamieni sztucznych m2 0,158
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Zaprawa klejąca' kg 0,720
Zaprawa spoinująca' kg 0,120
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,0054
Środek transportowy m-g 0,004

Razem pozycja 23 28,980
5 Wymiana nadproży stalowych

24
d.5

KNR 4-01 0336-
07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 1,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 2,270

Razem pozycja 24 1,200
25
d.5

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych C180 mm

m 3,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 2,160

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 12,000
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0137
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,036
Kształtowniki walcowane - C180 m 0,625
Woda m3 0,017
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,070
Wyciąg m-g 0,140

Razem pozycja 25 3,200
26
d.5

KNR 2-02 0817-
01

Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wyko-
nanych przesklepień

m2 1,920

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,788

-- Materiały --
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0072
Siatka tkana Rabitza m2 1,080
Cement 25 z dodatkami t 0,00035
Pręty do zbrojenia betonu kg 0,210
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,011
Środek transportowy m-g 0,0021

Razem pozycja 26 1,920
27
d.5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na ścianach i słupach

m2 1,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,573

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,021
Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,038

Razem pozycja 27 1,280
28
d.5

KNR 2-02 1016-
05

Montaż ościeżnic stalowych drzwi p-poż.
Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe
90x175, o odporności ogniowej EI30. Pełne,
stal ocynkowana, wypełnienie z wełny min.
Ościeżnica kątowa, zabezpieczona materia-
łem ognioodpornym, gruntowane. Wyposa-
żone w zamek antypanik, klamka czarna,
samozamykacz, zamek typu Master Key,
podwójne zawiasy, komplet kluczy. Szero-
kość przejścia w świetle min. 90cm.Po ob-
wodzie ościeżnicy naklejona uszczelka
pęczniejąca oraz założona w zaczepie
uszczelka przymykowa. Montaż ościeżnic na
kołki stalowe rozprężne uszczelnione pianką
montażową ognioodporną (czerwoną), lub
zaprawą cementową.

szt. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,650

-- Materiały --
Drzwi przeciwpożarowe EI30 jednoskrzydło-
we 90x175 cm

szt 1,000

Szczapy drewniane iglaste użytkowe koro-
wane

m3 0,006

Kołki rozporowe 10 mm kg 0,200
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0046
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,024
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,030
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030
Środek transportowy m-g 0,010

Razem pozycja 28 1,000
29
d.5

KNR 0-19 1023-
03

Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia o
pow. do 1.0 m2

m2 0,375

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 5,520

-- Materiały --
Kotwy stalowe szt 8,600
Okno PCV stałe, O1 szt 2,667
Pianka poliuretanowa dm3 0,410
Masa uszczelniająca silikonowa Silikon dm3 0,090
Gips budowlany szpachlowy kg 3,680
Sucha mieszanka tynkarska kg 6,630
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,050
Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,070

Razem pozycja 29 0,375
6 Wykończenie pomieszczeń

30
d.6

KNR 4-01 0619-
03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo do-
stępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2 52,164

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,120

Razem pozycja 30 52,164
31
d.6

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na ścianach i słupach

m2 52,164

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,573

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,021
Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,038

Razem pozycja 31 52,164
32
d.6

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na stropach i podciągach

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,709

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,017
Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,038

Razem pozycja 32 24,192
33
d.6

KNR 4-01 1204-
01

Jednokrotne gruntowanie podłoży przed ma-
lowaniem - powierzchnie poziome

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,119

-- Materiały --
Preparat gruntujący dm3 0,298
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2,000

Razem pozycja 33 24,192
34
d.6

KNR 4-01 1204-
02

Jednokrotne gruntowanie podłoży przed ma-
lowaniem - powierzchnie pionowe

m2 52,164

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,119

-- Materiały --
Preparat gruntujący dm3 0,286
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2,000

Razem pozycja 34 52,164
35
d.6

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 24,192

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,319

-- Materiały --
Farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 0,298
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Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2,000

Razem pozycja 35 24,192
36
d.6

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2 10,433

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,319

-- Materiały --
Farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 0,286
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2,000

Razem pozycja 36 10,433
37
d.6

KNR 2-02 1508-
02

Dwuktone malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni pionowych bez szpachlowania
(malowanie lamperii)

m2 83,462

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM) (ATH 1)

r-g 0,319

-- Materiały --
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085
Rozcieńczalnik dm3 0,040
Papier ścierny ark 0,538
Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 37 83,462
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39074


