
Lp. ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 

równinnym                                                                                                                     
km 0,493

2 D-01.02.04

Rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni na gł. do 46 cm wraz z wykonaniem 

koryta                                                                                                  

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2

m
2 518

3 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowej  na gr. 4 cm                                                                                          

(6,0+6,0)x2,0=12,0x2,0=
m

2 24

1 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

krawędzi jezdni w gruncie kategorii II-VI                                                                                                            

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2

m
2 518

2 D-04.02.01

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość po 

zagęszczeniu 15 cm                                                                                                     

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2

m2 518

3 D-04.04.02a

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, 

grubość warstwy 23 cm                                                                              

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2                                                                                       

m
2 518

4 D-04.03.01

Skropienie podbudowy                                                                                                   

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2

m
2 518

5 D-04.07.01a

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa 

AC22P 35/50 - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 8cm                                                                                     

5x1+12x1+15x1+10x1+21x1+11x1+10x1+22x1+(493+21)x2x0,4=5+12+15+10+

21+11+10+22+411,2=106+411,2

m2 518

1 D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni                                                                                              

493x6=
m

2 2 958

2 D-05.03.05b

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  AC16W 50/70 dla ruchu KR1-2 w 

ilości średnio 75 kg/m2                                                                                                                                      

493x6x0,075=

t 222

3 D-04.03.01
Skropienie przed ułożeniem warstwy wiążącej                                                                                      

493x6=
m

2 2 958

4 D-05.03.26a

Ułożenie siatki z geokompozytu układanej na zakład na połączeniu starej i nowej 

konstrukcji                                                                                                                                                 

(106+8)x1,5+(493+21)x2x1,0=171+1028

m
2 1 199

5 D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W 

PMB 25/55-60 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm                  

493x6=

m
2 2 958

6 D-04.03.01
Skropienie warstwy wiążącej                                                                                            

493x6=
m

2 2 958

7 D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S 

PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm                                                

493x6=

m
2 2 958

8 D-05.03.05a

Przejście technologiczne nawierzchni jezdni z masy asfaltowej AC11S PMB 45/80-

55 wraz z zacięciem krawędzi -śr gr 4 cm                                                                                                       

21x6=

m
2 126

1 D-06.03.01a
Wykonanie utwardzenia istniejących poboczy mieszanką kruszywa 0-31,5 gr.10cm                                                                                                           

(493+21)x1,3x2=
m

2 1 337

2 D-06.04.01

Wykonanie odmulenia rowów na śr. gł. 20 cm wraz z profilowaniem dna i skarp  z 

odwozem urobku na odl. 10 km                                                                                   

(493+21)x2=                                                             

m 1 028

1

D-07.01.01                  

D-07.02.01 

D-07.02.02

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu przy ścisłej konsultacji z tutejszym 

Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - nowe oznakowanie pionowe; 

nowe słupki prowadzące uchylne, nowe oznakowanie poziome cienkowarstwowe -  

zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu. 

ryczałt 1

V. Organizacja ruchu

Przedmiar Robót

Droga wojewódzka Nr 787 – przebudowa drogi od km 18+947 do km19+440 (493m) 

I. Roboty przygotowawcze

II. Wymiana konstrukcji nawierzchni - likwidacja przełomów i poszerzenia

III. Roboty nawierzchniowe

IV.Pobocza, rowy 


