ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA

15-199 Blalystok
ul Pradzyrfiskiego 30
tel 502 37 60 64

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projekt budowlany zamienny
prac budowlanych w ramach biezgcej konserwacji

zewnetrznych elementéw

architektonicznych
Patacu Branickich

Bialystok
vl.J Kilihskiego 1

Dz. Nr. 1744/2
Obr. 11

Wiasciciel i Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

ul. Jana Kilifskiego 1

Biatystok
ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok ul. Prqdzynskiege 30
JEBNOSTKA PROJEKTOWA tel : 502 37 60 64
BRANZA Projektant — uprawnienia Podipis
PROJEKTANT:
mgr inz, arch. Bogdan Cimochowicz
PROJEKT gtdwny projektant
ARCHITEKTONICZNY uprawnienia w spec.arch. bez ogran.

Nr Bt 107/91, Podl.izba Arch.PD -0210

BIALYSTOK 21.08.2023




SPIS TRESCI

=

oo
=

Strona tytulowa
Spis tresci

Projekt architektoniczny

1.0  Opis techniczny do proj. architektonicznego
2.0 Czes¢ graficzna

Sytuacja rys A 01

Balkon gtowny rys A 02

Attyka kolumnady skrzydta prawego rys A 03
Attyki / skrzydto lewe/ rys. A 04

Attyki / skrzydto prawe/ rys A 05

Rzut dachu, rzuty, korpus giowny Rys A 06
Attyki kolumnady skrzydta lewego rys A 07
Rzut dachu rys A 08
Balkon gtdwny rys A Q9
Bios

Oswiadczenie projektantow
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow

str.1
str.2

str.3-16

str.17
str.18
str.19
str.20
str.21
str.22
str.23
str.24
str.25
str.26-28
str.29
str.30



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane zwigzane z biezacg konserwacja zewnetrznych elementéw
architektonicznych korpusu gtéwnego i skrzydet bocznych Patacu Branickich.

Projekt architektoniczny stanowi aktualizacje dokumentacji objetej pozwoleniem Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr Z.5142.2.2018.tWz dnia 16.01/2018 r. na prowadzenie robdt
budowlanych i Decyzja Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku
nr Z.51422.2018.AZ z dnia 15.12.2020 r. zmieniajacq pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych.
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem aktualizacje dokumentacji objetej w/w pozwaoleniami z
uwzglednieniem aktualnego stanu technicznego elementéw i detali architektonicznych.
W ramach aktualizacji dokumentacji zmianie ulega:

— zwiekszenie zakresu prac w procentach

— technologie wykonania prac budowlanych.
Powyisze zmiany wynikajg z faktu, iz czes¢ prac objetych w/w pozwoleniami zostata juz zrealizowana,
nastapita dalsza degradacja detali architektonicznych i z tego wzgledu konieczna stafa sie zmiana technologii
wykonania prac budowlanych.

Wykaz zewngtrznych elementéw architektonicznych, ktére zostaly zrealizowane w ramach pierwotnej
dokumentacji na prace budowlane w ramach bieigcej konserwacji i odebrane w ramach odbiordw
czesciowych:
1. attyki nad wejsciem do lewego i prawego skrzydta - 2 szt.
schody do wejscia bocznego korpusu gtéwnego - 1 szt.
gzyms przy wyjéciu do muzeum i wejsciu do cz. administracyjnej - 2 szt.
schody, taras i kolumny prawej kolumnady - komplet
schody i taras przy zelaznej balustradzie (zejécie z ogrodu gérnego do dolnego)-komplet
schody, taras, kolumny i attyki lewe] galerii ogrodowej - komplet
schody, taras, kolumny, attyki i dach prawej galerii ogrodowej.

Nowve wN

Postepujgca degradacja elementéw skutkuje zwieckszeniem zakresu projektowanych robdét w ramach
biezacej konserwacji. Ze wzgledu na obecny stan techniczny elementéw i detali architektonicznych dla czesci
z nich zmieniono réwniez technologie prac budowlanych.

Wykaz zewngtrznych elementéw architektonicznych, ktére nie zostaly zrealizowane w ramach pierwotnej
dokumentacji na prace budowlane w ramach biezgce] konserwacji wraz ze wskaZznikiem procentowym

degradaciji:
Lp.: | Element architektoniczny poddany pracom | Nr Wskaznik procentowy degradacji
budowlanym w ramach biezgcej konserwacji | rysunku
1. Balkon i taras gtéwny (ogrodowy): A02Z, — taras | schody 50%
Al2 — posadzka balkonu 100%

— obrébki blacharskie 100%
— gzyms gbérny 100%
— bazy kolumn 100%

2. | Attyki lewego i prawego skrzydta A 04, — attyki 100%




A 05, — obroébki blacharskie 40%
Al2
3. | Attyki kolumnady prawego skrzydta AQ3 — attyki 100%
— obrébki blacharskie 40%
4. | Attyki w podcieniu lewego skrzydia od | AO3 —attyki 100%
strony dziedzirica gléwnego, przy wejsciu — obrébki blacharskie 40%
do biblioteki — gzyms 80%
5. Kominy na dachu korpusu gtdwnego AQ7 —trzon 100%
— zwienczenie 100%
— obrébki blacharskie 100%

2. ZAKRES | TECHNOLOGIA PRAC
Projektowane prace budowlane beda realizowane w ramach bieigcej konserwacji. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowa¢ w uktad konstrukcyjny obiektu.
Ogdlny stan wszystkich elementéw nalezy okresli¢ jako zly tj. wymagajacy przeprowadzenia
konserwacji w mozliwie najblizszym terminie

2.1. Balkon i taras giéwny (ogrodowy)

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika
obiektu, uproszczonych kryteridw oceny i klasyfikacji technicznej stanu budynku. Stwierdzono czesciowe
ubytki aplikacji wykonanych z tynku, ubytki i pekniecia powtok malarskich. Najwieksza degradacja tynku
i powlok wystepuje wskutek nieszczelnoéci izolacji przeciwwodne]j tarasu.

W wyniku ogledzin stwierdzono;

— degradacje powtok malarskich i tynku na powierzchni gzymsu i belki podgzymsowej obejmujacg ok.
80% catej powierzchni elementu.

— degradacje powtok malarskich i tynku na powierzchni kolumn wraz bazami i glowicami.

— odszczepienie sig ptytek posadzkowych balkonu na poziomie +1 oraz ubytki spoin.
degradacje posadzki tarasu, oktadzin schoddw zewnetrznych {stopnic i podstopnic) na poziomie
terenu stanowigce ok 50% powierzchni elementu

—-  ubytki powtok malarskich i tynku sufitu w rejonie istniejacych otwordw.

Ogolny stan wszystkich elementdow balkonu nalezy okresli¢ jako zly tj. wymagajacy przeprowadzenia

konserwacji w mozliwie najblizszym terminie.

Technologia wykonawstwa - dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja zostaé zrealizowane w ramach bieigcej konserwacji. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowaé w ukfad konstrukcyjny cbiektu.

Przed przystapieniem do robét budowlanych naleiy zdemontowac¢ instalacje elektryczng oswietleniowa
i odgromowa, a nastepnie, po wykonanych pracach budowlanych, ponownie zamontowac zgodnie ze
stanem pierwotnym.

0Ogblny 2ty stan tarasu wynika w duzym stopniu z nieszczelnej izolacji przeciwwodnej posadzki balkonu
na poziomie +1. Nieszczelna izolacja powoduje przenikanie wody pod posadzke tarasu i w sposdb
niekontrolowany przenika na powierzchnie stropu powodujjc zawilgocenia elementow gzymsu, belki
gzymsowej, kolumn, baz i gtowic kolumn. Prace konserwacyjne powinny obja¢ zakresem wykonanie



nowei, szczelnej warstwy izolacji przeciwwodnej na podkiadzie betonowym posadzki i potaczenie jej z
obrobka blacharska gzymsu.
Wykaz prac do wykonania w ramach konserwacji:

POSADZKA NA POZIOMIE 0 (TARAS NA POZIOMIE TERENU) - zakres prac

Prace przygotowawcze elektryczne

Demontaz opraw o$wietleniowych z podioza (lampy umieszczone w posadzce tarasu)
Montaz opraw ojwietleniowych z podioia (lampy umieszczone w posadzce tarasu) po zakoficzeniu
robét budowlanych bez wymiany opraw

Usuniecie uszkodzonych elementéw

Usuniecie uszkodzonych elementéw kamiennych posadzek z piaskowca o grubosci do 5 cm
Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna cienkowarstwowa)

Montaz posadzki z ptyt na kleju {nowe plyty z piaskowca) o gruboscido 5 cm
Hydrofobizacja powierzchni okfadzin preparatami ptynnymi

Czyszczenie pozostate] powierzchni posadzki i hydrofobizacja

Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostéw i elementéw fuznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczeri biologicznych
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki ci$énieniowej

Osuszanie podioza

Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych

Zagruntowanie powierzchni preparatem do kamienia

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

STOPNIE, PODSTOPNICE, OKLADZINY PRZYSCHODOWE - zakres prac

Usuniecle uszkodzonych elementéw

Usuniecie uszkodzonych elementéw kamiennych stopni z piaskowca .

Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna cienkowarstwowa)

Montaz stopni prostych o wymiarach 40x15 cm z piaskowca na kleju (nowy materiat z piaskowca)
Hydrofobizacja powierzchni oktadzin preparatami ptynnymi

Czyszczenie pozostatej powierzchni posadzki i hydrofobizacja

Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i elementow luznych szczotky
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki ciénieniowej

Osuszanie podtoza

Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych

Zagruntowanie powierzchni preparatem do kamienia

Hydrofobizacja powierzchni preparatami plynnymi

POSADZKA NA POZIOMIE +1 (BALKON) - zakres prac

Usuniecie uszkodzonych elementow.

Wymiana posadzek na catej powierzchni tarasu z ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju.

Wymiana okfadziny terakotowej o wys. ok 10 cm podstaw stupkéw betonowych balustrady | cokotow
przysciennych

Demontaz istniejgcej obrébki blacharskie] na krawedziach tarasu



Skucie reczne i mechaniczne istniejacej warstwy betonu podktadowego z wykonaniem niezbednego
spadku, zgodnie z rysunkiem.

Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna cienkowarstwowa)

Ulozenie nowe] posadzki zgodnej co do rysunku {wzor kolorystyczny w ,szachownice”), uktadany w
»~karo” na cale] powierzchni tarasu wraz obfoieniem cokotéw przyéciennych i stupéw betonowych
balustrady.

Wykonanie nowej obrébki blacharskiej z blachy miedzianej.

Pierwszym etapem prac remontowych powinno by¢ usuniecie posadzki z plytek ceramicznych w catosci
oraz wszystkich luinych | stabo umocowanych elementéw tynkarskich gzymsu. Istniejgcy podkiad
betonowy naley oczyécié, w razie koniecznosci skuc i usunac luine fragmenty. Podicze musi by¢ mocne,
czyste, bez pytdéw, chionne, nosne i wolne od substancji antyadhezyjnych, bez elementdw sprzyjajacych
korozji lub innych warstw utrudniajacych zwigzanie. Podioze musi nadawac sie do potozenia na nim
systemu powiok. Powierzchniowa wytrzymatosé podioza na odrywanie nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
N/mm2. Podloze musi by¢ zabezpieczone przed wilgocia podciagajaca i wnikajaca. Wytrzymatosé
podfoza na $ciskanie powinna wynosié co najmniej 25 N/mm2. Powierzchnie podioza nalezy
przygotowad z zastosowaniem takich metod jak np. bezpylowe srutowanie, szlifowanie tarcza
diamentowa, frezowanie lub w inny podobny sposob. Struktura ziarna musi by¢ odstonieta i trzeba
konsekwentnie usunaé wszystkie substancje utrudniajgce zwigzanie oraz luine czastki. Podloia, w
ktérych powierzchnie podczas wygtadzania zostaty wtarte srodki pomocnicze (woski), zasadniczo nalezy
zdja¢ metoda frezowania i nastepnie srutowania. Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnoié materiatu ze starymi
warstwami; warstwy i powloki, ktére utracity nosnosé, nalezy catkowicie usunaé. Podktad betonowy o
gr. ok. 10 cm nalezy sku¢ ze spadkiem ok. 1.5% w kierunku od fasady budynku na zewngtrz. Warstwy
hydroizolacyjne nalezy wykona¢ zgednie z systemem przyjetym do realizacji. Zaprojektowano
hydroizolacje wg. Systemu Botament z uzyciem masy uszczelniajacej, maty hydroizolacyjnej oraz
zaprawy klejowej. Opis rodzaju warstw i ich kolejnos¢ oraz technologia wykonania zgodnie z rysunkiem
technicznym i zaleceniami producenta. Hydroizolacje tarasu mozna wykonaé wg. technologii innego
producenta, np. Remmers , Weber, zawierajacg tozsamg technologie w oparciu o inne komponenty
jednak o nie gorszych parametrach technicznych.

Zastosowac gres o wymiarach 30x30cm i kolorach identycznych z istniejacymi, w uzgodnlemu z Urzedem
Ochrony Konserwatorskiej. Gres mrozoodporny, gr. min. 1,0 cm klasie antyposllzgowosu min. R10
odqaafﬁvrna plamy, o nasigkliwosci ponizej 3% i klasie scieralnosci PEI 5. Wykona¢ obrébke blacharska
krawedzi tarasu zgodnie z rysunkiem technicznym

BAZA KOLUMN -zakres prac

Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostéw | elementéw luinych szczotkg
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki cisnieniowej

Demontaz uszkodzone] okladziny $ciennej z plyt kamiennych

Montaz okladziny z ptyt kamiennych o grubosci do 3 cm

Osuszanie podioza

Zagruntowanie powierzchni

Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych

Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi



GORNACZESEBAZY KOLUMN -zakres prac

Skucie tynku, wykonanie tynku, malowanie z hydrofobizacjg

Skucie tynku cementowo-wapiennego z gérnej czesci bazy kolumn i oczyszczenie powierzchni
Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i elementow luZnych szczotkg

Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podtoza

Zagruntowanie powierzchni

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkéw

Zamocowanie siatki zbrojacej w miejscach napraw tynku o grubosci wiekszej niz 5 cm { miejscowo)
Wykonanie naprawy ubytkdw z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm

Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi w kolorze jak
istniejacy.

TORUSY KOLUMN - zakres prac

Naprawa powierzchni torusa, zabezpieczenie zbrojenia, tynk, malowanie

Reczne skucie betonu w miejscach napraw o grubodcido 5 cm

Oczyszczenie reczne powierzchni z glondw, porostdéw i elementow luznych szczotka

Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych

Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podioia

Zagruntowanie powierzchni

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkéw

Zamocowanie siatki zbrojgcej w miejscach napraw tynku tynkiem renowacyjnym o grubosci wigkszej niz
5 ¢m ( miejscowo)

Wykonanie naprawy ubytkdw z tynku renowacyjnego o gruboscido 5 cm .

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi w kolorze jak
istniejgce.

Nalezy unikaé pozostawienia drobnych fragmentéw gzymsu, cokotu i kolumn naprzemiennie z
fragmentami przeznaczonymi do odtworzenia. W takim przypadku nalezy usunac¢ catos¢ istniejgcego
tynku na dtuzszym odcinku i odtworzy¢ go w nowym materiale z zachowaniem ksztaltu profili, ktére
nalezy odtworzy¢ recznie za pomocg szablonéw z zastosowaniem tynku renowacyjnego np.
Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego producenta o parametrach nie
gorszych od opisanych.

2.2, Gzyms w podcieniu lewego skrzydia od strony dziedzinca gléwnego, przy wejsciu do
biblioteki

Ocena stanu technicznego:



Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika
obiektu, uproszczonych kryteriéw oceny i klasyfikacji technicznej stanu budynku. Nie stwierdzono
widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji gtéwnej, takich jak: pekniecia, $lady korozji i inne
uszkodzenia, nadmierne odksztatcenia i ugiecia elementéw konstrukcyjnych.
W wyniku ogledzin stwierdzono:

— czesciowe ubytki aplikacji wykonanych z tynku,

ubvytki i pekniecia powtok malarskich,

— nieszczelnosci obrébek blacharskich
Najwieksza degradacja tynku i powltok wystepuje wskutek nieszczelnosci zabezpieczeri przeciwwodnych
i nieszczelnoéci instalacji odprowadzenia wéd opadowych. Ogolny stan techniczny gzymsu i aplikacji
tynkarskich nalezy okreélié jako zty, przy rurze spustowej wystepuja powazne ubytki tynku i powtoki
malarskiej.

Technologia wykonawstwa - dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja zostaé zrealizowane w ramach bieZacej konserwacji. Nie
projektuje sie prac moggcych ingerowaé w uktad konstrukcyjny obiektu. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych nalezy zdemontowaé wszelkie instalacje elektryczne i odgromowe, a nastgpnie, po
zakoriczonych pracach budowlanych, ponownie zamontowa¢ zgodnie ze stanem pierwotnym.

GZYMSY - zakres prac

Prace remontowe z uzyciem specjalistycznej chemii budowlanej

Skucie popekanych tynkdéw

Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i elementéw luznych szczotka
Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki cisnieniowej

QOsuszanie podioza

Zagruntowanie powierzchni w miejscach ubytkéw oraz na pozostatej powierzchni
Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow

Wykonanie naprawy ubytkéw z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm

Wykonanie gtadzi z tynku wyréwnawczego o grubosci do 1 cm

Hydrofobizacja powierzchni praparatami pltynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi w kolorze jak
istniejacy.

Uszczelnienie badZ wymiana obrébek blacharskich

Uszczelnienie badZ wymiana elementéw odprowadzenia wod opadowych

Pierwszym etapem prac remontowych powinno by¢ usunigecie wszystkich luZnych i stabo umocowanych
elementéw tynkarskich gzymsu. Uszkodzone elementy z tynku nalezy usung¢ do warstwy
konstrukcyjne]. Nalezy unikaé¢ pozostawienia drobnych fragmentéw gzymsu naprzemiennie z
fragmentami przeznaczonymi do odtworzenia. W takim przypadku nalezy usuna¢ calosé istniejacego
tynku na dtuiszym odcinku i odtworzyé go w nowym materiale z zachowaniem ksztaftu profili, ktére
nalezy odtworzyé recznie za pomocq szablondéw z zastosowaniem tynku renowacyjnego np.
Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego producenta o parametrach nie
gorszych od opisanych. Zanim rozpoczete zostang dalsze prace, zaréwno tynk podktadowy jak i stary
tynk muszg zostaé wzmocnione. Mozna to zrobié uzywajac srodka Remmers Silikatfestiger, a lub KSE



300 E lub innego producenta o nie gorszych parametrach. Uzupetnienie i scalenie szczelin i rys nalezy
wykonac zaprawa na bazie izywic epcksydowych lub w systemie Remmers: Rysy statyczne moina
zamkng¢ poprzez ich poszerzenie, zagruntowanie Srodkiem Tiefengrund i wypetnienie elastyczng
szpachléwka Siliconharz-Spachtel. Rysy spowodowane przez podtoie pod tynkiem nalezy szercko
rozku¢, zagruntowac srodkiem Tiefengrund i zatynkowywa¢ zaprawg Verbundmériel z zatopiong w nigj
tkaning wzmacniajacg (konieczna konsultacja z konstruktorem). Tynk wierzchni nalezy wykonaé za
pomoca tynkéw mineralnych Feinputz i Dekorputz L, lub alternatywnie Siliconharzputz LA lub innego
producenta o nie gorszych parametrach. Na wykonanym tynku naleizy wykonaé hydrofobizowanie
powierzchni preparatem hydrofobowym na bazie siloksanu np. Weber.tec 773 lub systemem farb
hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub systememe farb
krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ lub innego producenta/ innym o nie gorszych wilasciwosciach.
Malowanie powierzchni wykonaé farba hydrofobowg z wypetniaczem wapiennym. Naleiy dagiy¢ do
uzyskania powloki przeswiecajacej przy zastosowaniu technologii Remmers Siliconharzfarbe LA lub
innego producenta o nie gorszych parametrach Kolor malowania-identyczny jak istniejgcy.W przypadku
stwierdzenia ubytkéw betonu w elementach konstrukcji przed przystapieniem do prac niezbedna jest
konsultacja z projektantem. Ewentualne naprawy wykonaé z zastosowaniem zaprawy naprawczej np. w
technologii firmy Remmers lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY INSTALACJI ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH GZYMSU -
zakres prac

Nalezy zdemontowac istniejace elementy instalacji tj. wpusty i fragmenty rur spustowych, o ile
stwierdzono ich uszkodzenie (pekniecia, rozszczelnienia itp.}. Nastepnie zamontowaé nowe elementy,
uszczelni¢ zlgcza i potaczenia z pofacia dachu, $cianami i murem attyk. W przypadku drobnych
nieszczelnoscl zastosowac uszczelnienia dekarskie.

2.3. ATTYKI

Attyki okalajgce dach i tarasy (stropodachy) skrzydet bocznych i czesciowo korpusu gtéwnego Patacu
Branickich powstaty z odtworzonych w betonie elementdéw historycznych wykonanych w latach 50-tych
XX wieku . Attyki sg osadzone na betonowym cokole okalajgcym dach budynku. Profilowane betonowe
gzymsy, gorny i dolny atiyk zabezpieczono obrébka z blachy miedzianej.

Ocena istniejacego stanu technicznego:

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika
obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu budynku. Nie stwierdzono
widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji gtéwnej ,takich jak: pekniecia, $lady korozji i inne
uszkodzenia, nadmierne odksztalcenia i ugiecia elementow konstrukcyjnych. Najwicksza degradacja
tynku i powlok wystepuje wskutek nieszczelnosci zabezpieczenn przeciwwodnych i nieszczelnodci
instalacji odprowadzenia wod opadowych. Ogélny stan techniczny attyk, gzymséw i aplikacji tynkarskich
nalezy okresli¢ jako $redni .

W wyniku ogledzin stwierdzono:
— czesciowe ubytki aplikacji wykonanych z tynku,
- ubytki i pekniecia powtok malarskich,
— nieszczelnosci obrébek blacharskich.

Technologia wykonawstwa - dane materiatowe




Projektowane prace budowlane maja zostaé¢ zrealizowane w ramach biezgcej konserwacji. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowaé w uktad konstrukcyjny obiektu. Przed przystapieniem do robét
budowlanych nalezy zdemontowac¢ instalacje elektryczna oswietleniowa i odgromowa ,a nastepnie, po
zakonczonych pracach budowlanych, ponownie zamontowac zgodnie ze stanem pierwotnym.

ATTYKI - zakres prac

Prace remontowe z uzyciem specjalistycznej chemii budowlanej

Skucie popekanych tynkéw

Oczyszczenie reczne powierzchni z glonow, porostéw i elementéw luznych szczotkg
Oczyszczenie powierzchni przy uiyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych
Zmycie powierzchni wodg 2z uzyciem myjki cisnieniowej

Osuszanie podioza

Zagruntowanie powierzchni w miejscach ubytkéw oraz na pozostatej powierzchni
Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow

Wykonanie naprawy ubytkdw z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm

Wykonanie gtadzi z tynku wyrdéwnawczego o grubosci do 1 cm

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi w korze jak
istniejacy.

Uszczelnienie badz wymiana obrébek blacharskich

Uszczelnienie badZ wymiana elementow odprowadzenia wod opadowych

Pierwszym etapem prac remontowych powinno by¢ usuniecie wszystkich luZnych i stabo umocowanych
elementéw tynkarskich cokotu, przeset i gzymsu. Uszkodzone elementy z tynku nalezy usunaé do
warstwy konstrukcyjnej. Nalezy unika¢ pozostawienia drobnych fragmentéw gzymsu i cokolu
naprzemiennie z fragmentami przeznaczonymi do odtworzenia. W takim przypadku nalezy usungé
catosc istniejacego tynku na dfuiszym odcinku i odtworzy¢ go w nowym materiale z zachowaniem
ksztattu profili, ktére naleiy odtworzy¢ recznie za pomocy szablondéw z zastosowaniem tynku
renowacyjnego np. Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego producenta o
parametrach nie gorszych od opisanych. Zanim rozpoczete zostang dalsze prace, zaréwno tynk
podktadowy jak 1 stary tynk musza zosta¢ wzmocnione. Moina to zrobi¢ uiywajgc $rodka Remmers
Silikatfestiger, a lub KSE 300 E lub innego producenta o nie gorszych parametrach Uzupetnienie i
scalenie szczelin i rys nalezy wykonac zaprawa na bazie zywic epoksydowych lub w systemie Remmers:
Rysy statyczne mozina zamkngé poprzez ich poszerzenie, zagruntowanie $rodkiem Tiefengrund i
wypetnienie elastyczng szpachlowkg Siliconharz-Spachtel. Rysy spowodowane przez podioie pod
tynkiem naleiy szeroko rozkué, zagruntowac srodkiem Tiefengrund i zatynkowywal zaprawa
Verbundmdrtel z zatopiong w niej tkaning wzmacniajgcq (konieczna konsultacja z konstruktorem). Tynk
wierzchni nalezy wykona¢ za pomoca tynkéw mineralnych Feinputz i Dekorputz L, lub alternatywnie
Siliconharzputz LA lub innego producenta o nie gorszych parametrach. Na wykonanym tynku nalezy
wykonaé hydrofobizowanie powierzchni preparatem hydrofobowym na bazie siloksanu np. Weber.tec
773 lub systemem farb hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub
systememe farb krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ lub innego producenta/ innym o nie gorszych
wiadciwoéciach. Malowanie powierzchni wykonaé farba hydrofobowsg z wypetniaczem wapiennym.
Nalezy dazyé do uzyskania powloki przeswiecajace] przy zastosowaniu technologii Remmers
Siliconharzfarbe LA lub innego producenta o nie gorszych parametrach Kolor malowania-identyczny z



kolorem innych elementéw tego typu. W przypadku stwierdzenia ubytkéw betonu w elementach
konstrukeji przed przystgpieniem do prac niezbedna jest konsultacja z projektantem. Ewentualne
naprawy wykona¢ z zastosowaniem zaprawy naprawczej np. w technologii firmy Remmers lub innego
producenta o nie gorszych parametrach. Wszystkie ptaszczyzny i elementy / gzymsy, $ciany, kolumny,
cokoly/ objete pracami budowlanymi , po dokonaniu prac naprawczych powinny na catej powierzchni
elementu tj. cata éciana, gzyms na catej dtugosci itp., zosta¢ pomalowane wiasciwa farbg na kolor
identyczny jak pozostatych, ze wzgledu na rodzaj, elementow obiektu.

OBROBKI BLACHARSKIE ATTYK - zakres prac

Stan techniczny obrébek wykonanych z blachy miedzianej gérnego i dolnego gzymsu attyk jak i potaci
dachowych w znacznym zakresie naleiy uznac za dobry. Jeieli dla niezbednego wykonania napraw
innych elementdw zaistnieje koniecznos¢ czesciowego demontaiu nalely je po ponownym
zamontowaniu uszczelni¢c masa uszczelniajgco-klejaca np. stosujac Weber.tec 911 Jub innego
producenta o nie gorszych parametrach. W razie koniecznosci fragmenty blachy wymienic lub uzupetnic.

2.4, Kominy

Zgodnie z informacjg Podlaskiego Konserwatora Zabytkéw kominy Patacu Branickich pochodzg z okresu
powojenne] odbudowy Patacu. Kominy zostaty wykonane z cegly petnej, otynkowane i wykonano
obrébke z blachy miedzianej. Projektowane prace budowlane maja charakter prac remontowych. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowac w uktad konstrukcyjny obiektu.

Ocena istniejgcego stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriéw oceny i klasyfikacji technicznej stanu budynku.
Stwierdzono czesciowe ubytki aplikacji i powierzchni wykonanych z tynku, ubytki i pekniecia
powtok malarskich. W zakresie komindw najwigksza degradacja tynku i powlok nastgpuje
wskutek nieszczelnosci izolacji przeciwwodnej tarasu i obrdbek blacharskich. W wyniku
dziatania warunkow atmosferycznych, tj.: opady deszczu i $niegu, nastgpito zniszczenie
elementéw architektonicznych, ktére nalezy podda¢ pracom w ramach biezgcej konserwacji.

W wyniku ogledzin stwierdzono:

—degradacje potaczen elementéw ceglanych trzonu komina

—degradacje powtok malarskich i tynku na powierzchni kominéw .

—degradacje zwiericzen kominow
—rozszczelnienie obrébek blacharskich

Technologia wykonawstwa - dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja zosta¢ zrealizowane w ramach biezgcej konserwacji. Nie
projektuje sie prac mogacych ingerowa¢ w ukiad konstrukcyjny obiektu. Przed przystapieniem do robét
budowlanych nalezy zdemontowac instalacje elektryczna oswietieniowa i odgromowa ,a nastepnie, po
zakoficzonych pracach budowlanych, ponownie zamontowaé zgodnie ze stahem pierwotnym.

KO MINY -zakres prac
Prace remontowe z uzyciem specjalistycznej chemii budowlanej
Usuniecie istniejgcej obrébki blacharskiej zwiericzen kominow



Skucie popgkanych tynkéw

Usuniecie luznych fragmentoéw murowanych

Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow | elementéw luznych szczotka

Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do usuwania zanieczyszczen biologicznych

Zmycie powierzchni woda z uzyciem myijki cisnieniowej

Osuszanie podioia

Zagruntowanie powierzchni w miejscach ubytkdw oraz na pozostatej powierzchni

Wykonanie nowych obrébek blacharskich zwiericzen kominéw

Wykonanie nowych obrébek blacharskich przy potaci dachu.

Wykonanie warstwy szczepnej w miejscach ubytkow

Wykonanie naprawy ubytkéw cegly pefnej i z tynku renowacyjnego o grubosci do 5 cm

Wykonanie gtadzi z tynku wyréwnawczego o grubosci do 1 cm z odtworzeniem detali na tynkowanych
ptaszczyznach kominow

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi

Malowanie powierzchni dwukrotnie recznie farbami hydrofobowymi silikonowymi w kolorze ja

istniejacy.

Zwieniczenie nalezy odtworzyé w nowym materiale z zachowaniem ksztattu profili, ktére nalezy wykonaé
recznie za pomocy szablonéw z zastosowaniem tynku renowacyjnego np. Grobzugmorte! firmy
Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego producenta o parametrach nie gorszych od opisanych.
Uzupetnienie i scalenie szczelin i rys nalezy wykonad zaprawg na bazie zywic epoksydowych np.
Weber.tec FM 93 lub w systemie Remmers: Rysy statyczne mozna zamknaé poprzez ich poszerzenie,
zagruntowanie $rodkiem Tiefengrund i wypetnienie elastyczng szpachléwka Siliconharz-Spachtel .Rysy
spowodowane przez podioze pod tynkiem nalezy szeroko rozkuc, zagruntowaé srodkiem Tiefengrund i
zatynkowywa¢ zaprawg Verbundmaortel z zatopiong w niej tkaning wzmacniajacg (konieczna konsultacja
z konstruktorem). Tynk wierzchni nalezy wykonaé za pomoca tynkéw mineralnych Feinputz i Dekorputz
Llub alternatywnie Siliconharzputz LAlub innego producenta o nie gorszych parametrach. Na
wykonanym tynku nalezy wykona¢ hydrofobizowanie powierzchni preparatem hydrofobowym na bazie
siloksanu np. Weber.tec 773 lub systemem farb hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA,
albo Historic-Lasur, lub systememe farb krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ lub innego
producenta innym o nie gorszych wiaéciwosciach. Malowanie powierzchni wykonac farba hydrofobowa
z wypelniaczem wapiennym. ,naleiy dgiy¢ do uzyskania powloki przeswiecajacej systemem farb
hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub systemem farb
krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ ,lub innego producenta innym o nie gorszych wiasciwosciach.
Kolor malowania-biaty.

OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW - zakres prac

W miejscu trwale uszkodzonych elementéw obrébki blacharskiej zwiericzenia komina nalezy wykonaé
nowa obrdbke z blachy miedzianej, wraz ze stelazem mocujgcym i warstwa izolacji przeciwodnej, a
nastepnie j3 zamontowa¢ Elementy obrébki nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaco-klejgecg np. stosujac
Weber.tec 911 lub innego producenta o nie gorszych parametrach. Ksztatt obrébki nalezy odtworzy¢ na
podstawie zdemontowanych elementéw i istniejgcych zwiericzeri sasiednich kominéw na budynku. Po
wykonaniu wstepnych robét budowlanych (usunieciu istniejacych powlok malarskich, luinych
elementéw tynku i wstepnym oczyszczeniu powierzchni konstrukcji komina), nalezy powiadomié



przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkow, Inwestora i Projektanta w celu zapoznania sie ze stanem

technicznym komina.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku

UWAGI OGOLNE.

Wszystkie prace naleiy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia majac na uwadze moiliwos¢ uszkodzenia
innych elementdw: dachu, gzymséw, relieféw, rzezb itp., a szczegdlnie elewacji budynku. Ze wzgledu na
charakter obiektu i rodzaj prac budowlanych zaleca si¢ wykonie robét recznie z mozliwoscig uzycia
elektronarzedzi, jednak o parametrach adekwatnych do skali i charakteru prowadzonych prac
remontowych. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w stalym
kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan prawnych w zakresie praw

autorskich

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do

kierowania danym zakresem robdt

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac przepiséw BHP

Szczegotowe rozwigzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane beda na roboczo w

porozumieniu z Inwestorem i Wykonawca

Materiaty budowlane powinny zawiera¢ atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu

materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych” czesé | ,Roboty Ogéinobudowlane”

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych winien zapoznac sie z dokumentacjg

projektowg {opisem technicznym i czescig graficzna)

Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢ wykonywane pod nadzorem Inwestora,

Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz Projektanta.

Majac na uwadze moiliwos¢ uszkodzeri i ubytkéw znajdujacych sie pod obecnymi warstwami

powtok tynkarskich, i niewidocznych bez dokonania odkrywek, zaleca sie :

. prowadzenie prac polegajacych na usuwaniu luznych fragmentéw tynku, oczyszczaniu spoin i
ptaszczyzn, ze szczegblna ostroiznoidcia , tak by nie doprowadzi¢ do powigkszenia juz
istniejacych uszkodzen i ubytkow.

° uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementéw budowlanych i aplikacji
architektonicznych po dokonani wstepnego czyszczenia powtok i tynkdw.

) wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkéw, Inwestora i Projektantéw wiasciwych
branz w momencie catkowitego odstoniecia konstrukcji giéwnej w miejscach gdzie byto to
konieczne (brak przyczepnosci aplikacji tynkarskich do podioza betonowego) w celu
okreslenia wlasciwego stanu technicznego elementu.

Opracowat
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Kominy na dachu korpusu giéwnego

Konin na dachu korpusu gtéwnego
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Taras gtéwny od strony ogrodu

Balkon gtéwny ogrodowy
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