
 

 PROBUD
mgr inż. Tomasz Graf 

FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANA 

71-468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2 
tel./fax. (91)453-67-07 

e-mail: probud-projekt@o2.pl 

 
NUMER UMOWY AP/271.95.2020.ZP  z dnia 13.07.2020r. 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH ,  

05-400 OTWOCK, ul. ANDRZEJA SOŁTANA 7 

INWESTOR 
 
 

NAZWA ZADANIA 

 

REMONT HALI FIZYCZNEJ REAKTORA MARIA NA TERENIE 

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH  

W OTWOCKU- ŚWIERKU 

 
ADRES OBIEKTU 
  
  

ul. ANDRZEJA SOŁTANA 7,  05-400 OTWOCK- ŚWIERK,  

DZIALKA NR 16/12, OBRĘB 0257 

 

OBIEKT 

  

BUDYNEK HALI FIZYCZNEJ REAKTORA „MARIA” 

 

STADIUM 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

OPRACOWANIE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANA 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DATA 12.2020 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. 
Tomasz Graf 
7/ZPOIA/OKK/2018 

    
 
 
 
 
 
 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – OGÓLNOBUDOWLANA 

 

2 

 

REMONT HALI FIZYCZNEJ REAKTORA „MARIA” 

W OTWOCKU- ŚWIERKU 
 

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 00-00 
 

DZIAŁY: B - 00.00. WARUNKI  OGÓLNE 

DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B – 00.01.01.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

DZIAŁY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
B - 00.02.01  ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

B –  00.02. 02    PODŁOŻA, POSADZKI,  

B –  00.02. 03    IZOLACJE  

B - 00.02.04  TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE 

B -  00.02. 05    STOLARKA I ŚLUSARKA 

DZIAŁY: B-03.00. WYPOSAZENIE 
 

SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 
 

1.WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – OGÓLNOBUDOWLANA 

 

3 

B – 00.00. WARUNKI OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami ogólnobudowlanymi, rozbiórkowymi oraz wyposażenia 

w trakcie realizacji inwestycji polegającej remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w 

Otwocku- Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- Świerk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 

określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie 

Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 

przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

umową szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót 

zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 

konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.3.1. Grupa cpv 451 Przygotowanie terenu pod budowę, 

1.3.1.1. Roboty ziemne 

1.3.2. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 

1.3.2.1. Fundamenty 

1.3.2.2. Ściany 

1.3.2.3. Stropy i posadzki 

1.3.2.4. Stolarka / ślusarka 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia.  

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 

aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w 
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razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych 

w Umowie.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny 

wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 

osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 

1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

1.4.8. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 

inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 

Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców 

jako Personel Zamawiającego. 

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni 

następcy każdej z tych osób. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 

rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie 

lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 

1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 

1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawni następcy tej osoby. 

1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
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1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 

organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 

Zamawiającemu do akceptacji, 

1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, 

ogrzewanie i energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych, 

1.5.3. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 

wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub 

błota, jeśli takie w trakcie robót wystąpią, 

1.5.4. napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 

1.5.5. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

1.5.6. usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic 

terenu budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowanego terenu, 

1.5.7. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej 

(w dwóch egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 

1.5.8. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych 

warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 

1.5.9. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz 

z kosztami przyjętej technologii chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 

1.5.10. zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią 

prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 

1.5.11. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 

1.5.12. oczyszczania i niwelacji terenu, 

1.5.13. wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie 

placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów 

pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z 

ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

1.5.14. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 

kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z 

wyposażeniem biurowym i dostępem do telefonu, 

1.5.15. zakupienie i założenie książek obiektów, 

1.5.16.W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH na 

budynkach z informacją o usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących 

przepisów i wskazań Zamawiającego. 

1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 

Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 

Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 

opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 

formie określonej przez Inwestora. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 

Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

zamówieniem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac 

oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora 
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przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, 

znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 

składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 

administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru 

robót. 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 

uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców raz 

wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania 

prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 

wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 

certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie 

informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 

czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 

urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 

BIOZ". 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 

elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 

odbioru ostatecznego.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 

Inwestora tj. Inżyniera Kontraktu. 

1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o następujące 

prawne dokumenty: 

- Umowa szczegółowa, 

- Specyfikacja Techniczna, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób 

próbkowania do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez 

Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach 

budowlanych, ( ustawa nałożyła obowiązek znakowania 

materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z 

Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 

- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego 

zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną”. oraz 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 

2004 – w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu” 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 

2004 – w sprawie próbek wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu” 
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- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 

2004 – w sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych znakiem CE” 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 

opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie 

Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 

Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 

stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  

przewartościowany przez Inżyniera za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 

uzgodnionym przez Inżyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do 

osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera, a następnie stosowne 

zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 

Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 

trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
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materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 

technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej 

należy uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 

materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie.  

Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 

- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 

Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 

Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 

negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 

uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 

przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 

specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, 

koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót . 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera dyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 

wskazaniami Inżyniera, w terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera 

zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny 

koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 

szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami 

Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 

Robót zgodnie z dokumentacją techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje 

wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej 

praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi 

Kontraktu do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania 

zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo 

– finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez 

Zamawiającego, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- sposoby przestrzegania zasad BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 

parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 

rozładunku 

- metodę magazynowania materiałów 

- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy 

nie odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może 

żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich 

wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O 

R, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  

Wykonawca. Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły 

np.: roboty betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i 

przekaże wyniki badań dla Inżyniera Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu może w 

ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli 

jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 

przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, tzw. : znak CE, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 

STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i 

OR, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z 

protokołem przekazania placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 

opisem w dokumentacji technicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 

robót dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera 

Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy,  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa 

Budowlanego. 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. 

następujące dokumenty: 
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- plan BIOZ, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, 

- umowy z podwykonawcami, 

- szkice i operaty geodezyjne, 

- korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem 

robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera 

Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 

elementów robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do 

Inżyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
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8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów 

zgodnie z ST, 

- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 

towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych 

robót właścicielom terenów bądź urządzeń, 

- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów 

budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, 

- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 

- protokoły odbioru robót częściowych, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
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Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 

protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego 

odbioru robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru 

częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do 

faktury przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru, a 

Inżynier Kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami) , 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

169, poz. 1650) , 

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 
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B – 00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

B - 00.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegającej 

remoncie hali fizycznej reaktora „Maria” w Otwocku- Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 

Otwock- Świerk. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) 

KATEGORIA OPIS 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Zakres robót 

rozbiórkowych został szczegółowo opisany w opisie technicznym projektu rozbiórek  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji 

technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na 

placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 

spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 

prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych 

elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Transport musi odbywać się z 
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zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych - 

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej oraz ministra spraw wewnętrznych i 

administracji w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. 

(Dz.U. Nr 57,poz.608). Przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują w kraju przepisy 

zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie opakowań z odpadami 

powinno odbywać się w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie, a w 

konsekwencji przedostanie się do otoczenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Rozbiórkę projektuje się wykonać metodami tradycyjnymi. Większy zakres prac nie przewiduje 

użycia ciężkiego sprzętu. W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy 

go w pierwszej kolejności ogrodzić. Na placu należy zamontować budynek socjalny dla 

pracowników zatrudnionych przy rozbiórce oraz toalety przenośne. Roboty powinny być 

prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak. Nie 

dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:  

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt umożliwiające ograniczenie emisji kurzu i pyłów 

podczas robót,  

-brak zgody na używanie ciężkich urządzeń udarowych, należy zminimalizować w jak największym 

stopniu wpływ drgań. Technologia wykonywanych prac powinna ujmować rodzaj sprzętu 

odpowiedniego do wykonywania prac o jak najmniejszej emisji drgań lub jego braku. 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,  

- stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący przebiegu prac 

rozbiórkowych. Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych 

warunków bezpieczeństwa. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru  Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność 

wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami 

BHP. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz  Projektu rozbiórek i zarządzenia lub 

pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się  Dziennik rozbiórek. Zawiera on: 

oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 

protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 

trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, 

opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę złożenia i 

usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz 

wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się 

uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Na budowie 

powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru.. Teren po 

zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, 

sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, oraz innych osób. Roboty rozbiórkowe 

należą do niebezpiecznych, dlatego obszar, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 - podrażnienia błon śluzowych,  

- uszkodzenia głowy,  

- upadek z wysokości,  

- uszkodzenia rąk i nóg. 

5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w 

obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 

podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.3. ZASADY BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,  

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

Roboty rozbiórkowe należy:  

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi bezudarowych, przez rozkuwani, lub mechanicznie, 

stosując hydrauliczne nożyce, 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 - znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami,  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

 - używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,  

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

 - konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
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- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,  

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,  

5.4. PROWADZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych  

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie 

założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Prace rozbiórkowe 

należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych 

muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Prace 

wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 

Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być 

prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna 

na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych 

jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 

oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 

każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia 

należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać 

oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również 

zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt 

ochrony osobistej. 

5.5. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 

miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego 

winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać 

natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

5.6. WYWÓZ GRUZU 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami z 
Inwestorem. Transport musi odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
przewożeniu materiałów niebezpiecznych - Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki 
morskiej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewozu drogowego 
materiałów niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57,poz.608). Przy przewozach 
materiałów niebezpiecznych obowiązują w kraju przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy 
europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (tzw. 
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ADR). Przemieszczanie opakowań z odpadami powinno odbywać się w taki sposób, by nie 
nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie się do otoczenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji 

projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie                   z 

postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

−dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2]    i [m],  

−dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania 

ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).  

-Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej oraz ministra spraw wewnętrznych i 

administracji w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. 

(Dz.U. Nr 57,poz.608) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – OGÓLNOBUDOWLANA 

 

23 

Dział : B-02.00.  ROBOTY BUDOWLANE 

 

B-00.02.01 ROBOTY ŻELBETOWE; BETONOWE I 

STALOWE 
 

1.   WSTĘP 

1.1.    Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami żelbetowymi, betonowymi i stalowymi w trakcie 

realizacji inwestycji polegającej remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- 

Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- Świerk. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

- betonowanie stóp fundamentowych  betonem klasy C20/25. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją 

techniczna) przekazanych przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany poprzez dokumentację techniczną 

zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych 

1.4.  Określenia podstawowe 

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 

beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 

Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich 

całkowitej objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe 

określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 

wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym 

kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 

Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 

mniejszym od przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 

zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze 

sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia 

rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony 

kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami 

środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. 

podczas pożaru. 

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 

betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 
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- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu 

przez beton wymaganej wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż 

wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu 

oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 

neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 

budowlanych, 

Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 

określonych sił, 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

               Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z 

projektem konstrukcji. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej 

stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie 

konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne 

w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I, A-

III gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b, RB-500W stosuje się jako zbrojenie nośne w 

konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 

konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz 

w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 

konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty 

montażowe elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-II, A-III gatunku St50B, RB 500W stosuje się jako zbrojenie 

nośne. Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń 

wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w 

konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 

podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia 

gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w 

środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w 

konstrukcjach żelbetowych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących 

pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w 

Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, 

Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń 

i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2.Wymagania szczegółowe 

2.2.1.   Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

                                        -     stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

- St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 

- 34GS klasa A III; A-0 St0S-b - pręty żebrowane, gładkie 

śr. 8-16 mm, 

- Bst500s klasa A-IIIN - pręty żebrowane śr. 8-16 mm, 

- AIII N – RB N-RB 500W – pręty żebrowe śr. 8-16 ze stali 

kształtowej St3SX wykonać wbetonowane  marki do   

mocowania ślusarki 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-

1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste 

powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 

określono inaczej. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg 

wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na 

wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 

pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 

posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 

hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być 

wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być 

osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 

2.2.2.   Mieszanka betonowa 

Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 

- B - 10 - podkład pod fundamenty 

- B - 15 – dodatkowy materiał na fundamenty    

- B – 25; 30 - główny materiał dla fundamentów , ścian               

i stropów itp 

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą:  

                          - kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych,  

                         - cement, 

                         - woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance 

przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu) 

2.2.3. Kruszywo mineralne 

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające 

normą PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie 

naturalnym) lub łamane.  

 

 

Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 

- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do 

dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
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- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa 

łamanego i z otoczaków. 

             W zależności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 

4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

               Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, 

zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub 

nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, 

zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zależnie 

od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych 

asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 

wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne 

graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.  

                Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod 

uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do 

warunków formowania, które są określane przez: 

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość 

zbrojenia, 

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej 

(ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez 

wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 

               Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega 

na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa 

poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniżej) oraz konsystencji. 

 
Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość 

zaprawy w dm3 

na 1 m 

mieszanki 

betonowej 

Najmniejsza suma 

objętości absolutnych 

cementu i ziaren 

kruszywa poniżej 0,125 

mm w dm na Im 

mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 

wymiarze przekroju większym niż 500 mm i kruszywie do 63 

mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o 

najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 

kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o 

najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 

kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

 

                Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka 

opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku 

stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających.  

 

Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano 

w tabeli poniżej: 

 
Konsystencja i  

jej symbol 

 

 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt 

przekroju, ilość zbrojenia) 

 

 

Wskaźnik wg metody: 

Ve-Be, s Stożka 

opadowego, 

Cm 
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Wilgotna K-l 

 

Gęstoplastyczna 

K-2 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i wibroprasowane, 

przekroje proste, rzadko zbrojone  

Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje proste, 

rzadko zbrojone 

~28 

 

27-14 

- 

 

- Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje 

proste, normalnie zbrojone (około 1- 2,5%) lub mieszanki 

wibrowane, przekroje złożone , rzadko zbrojone 

1 3 -7  

(metoda 

zalecana) 

 

2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, przekroje 

złożone, gęsto zbrojone lub ręczniesztychowane, proste 

przekroje, normalnie zbrojone 

 

6 

6-11 

(metoda 

zalecana) Ciekła K-5  

szanki ręcznie sztychowane 

- 12-15 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle 

między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania 

2.2.4. Cement 

                 Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: 

portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy 

(CEM IV). Rozróżnia się  sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R 

(symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej).Szczegółowe informacje 

dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8]. 

2.2.5. Woda 

                Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-

88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i 

twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 

Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek 

betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg 

PN-88/B--32250) podano w tabeli poniżej: 

 
Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

PH 4 

 

2.2.6. Domieszki chemiczne 

               Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości 

mieszanki betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku.  

  W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 

358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. 

Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 

Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. 

Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m
3
 mieszanki betonowej 

należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. 

            Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i 

ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie 

cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do 

osiągnięcia jej założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki 

betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia 

tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku 
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potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych 

używanych np. w naprawach itp. Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, 

jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  

Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, 

zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 

- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. 

fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys przy betonowaniu w 

upalne dni 

               Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - 

plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszają wodo rządność  i/lub polepszają urabialność 

mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie 

wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują powstanie w 

betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego 

odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę 

urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki 

kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 

trójfunkcyjnym.  

Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 

może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych 

efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 

przyspieszeniu wiązania itp. 

                Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty 

(składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź 

normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego 

cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami 

cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany 

i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 

zmodyfikowania właściwości betonu. 

Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 

dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

2.2.7. Izolacja 2x Dysperbit na zimno< Papa zgrzewalna > 

                Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji 

Inwestora i dozoru autorskiego polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z 

tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m
2
, zgrzewana na szerokość zakładki lub 

klejona na zimno 

 

2.2.8.   Podciągi; naproża w systemie Porother; Ytong lub w profilach stalowych wg 

wytycznych dokumentacji technicznej    

2.2.9. Izolacja powłokowa 

                Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x 

izolację powłokową na zimno. 

2.3. Składowanie materiałów 
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                Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod 

zadaszeniem, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 

przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 

               Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane 

wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w 

kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 

krąg o drugi. 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytwórni. 

               Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 

zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 

Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie 

zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 

2.4.Deklaracja zgodności 

               Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, 

zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ 

próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 

wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 

3.   SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2.Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 

- spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań 

stalowych, 

- szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków 

(deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) 

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 

- pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie 

mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, 

wibratory do zagęszczania mieszanki gaz propan - butan 

              Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 

przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 

Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4.   TRANSPORT 

               Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
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               Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy 

betonowozami tak aby jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy 

zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. 

               Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj 

przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. 

W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. 

Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy 

większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami 

taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, 

a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 

rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki 

mieszanki w czasie ruchu powrotnego.  

Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w 

specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. 

                    Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki 

betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i 

kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach 

lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne 

odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę 

długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i 

kąty nachylenia kolan. 

4.2.   Transport stali zbrojeniowej i profile stalowych 

                  Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, 

uszkodzeniu i odkształceniu. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

             Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 

ogólne" 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Ustawienie szalunków 

             Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji 

technicznej. 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 

niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 

dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji.  

W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je 

zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym 

zgodnie z umową szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze 

strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich 

ustaleń i uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do 

akceptacji przez Inżyniera.  Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń 

spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. 

taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem 

obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników 

itp. 
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Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy 

cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających 

bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może 

być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o 

rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do 

kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub 

instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed 

ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 

użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementów stalowych montażowych < marek i 

profili stalowych  > 

              Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze 

deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, 

siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 

wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 

czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być 

oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. 

Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a 

także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu 

usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po 

wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem 

ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. 

Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 

Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty 

wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w 

kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 

prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, 

zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na 

stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  

                 Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z 

projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów 

większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi 

można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt.  

Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte 

pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 

            Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie 

zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą 

giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 

Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 

przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
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             Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na 

tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym 

boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem 

określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w 

strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy 

szkielet wstawia się w deskowanie. 

              Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza 

się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. 

Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze 

usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a 

na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie 

deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, 

poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów 

przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. 

Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 

            W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na 

pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. 

Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. 

Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za  

pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do 

wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali 

spawalnej można łączyć za pomocą spawania.  

              Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać 

wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź 

węzły krzyżowe albo martwe. 

Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów 

nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten 

warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą 

spawania lub zacisków mechanicznych. 

             Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów 

znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. 

Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 

Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki i profili stalowych - w układzie i 

rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

               Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do 

wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego 

(mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany 

metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

- przygotowanie składników, 

- dozowanie i mieszanie składników, 

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 

budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m
3
. Czas 
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mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy 

od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji 

półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się 

najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki 

użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 

mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, 

urabialność mieszanki betonowej, 

- dobór i ewentualne badania składników mieszanki 

betonowej, 

- ustalenie wstępne składu mieszanki, 

- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty 

laboratoryjnej, 

- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania 

składników. 

5.2.4.   Przygotowanie betonowania 

              Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 

- wykonanie zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w 

miejscu przerwy roboczej 

- wykonanie robót zanikających 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań 

elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

             Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

5.2.5.   Betonowanie 

           Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie 

powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy 

obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 

konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 

opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 

dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.2.6.   Układanie mieszanki betonowej 

            Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 

najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. 
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            Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto 

plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej 

rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub 

rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju 

co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m
2
, bez krzyżującego się zbrojenia, 

mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o 

konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka 

betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w 

temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, 

to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo 

od razu całym przekrojem, albo warstwami.  

Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego 

elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt dużych 

powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 

betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed 

rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje 

się przy dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo 

niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 

niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy 

układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z 

wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 

- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje 

się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się 

m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 

rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie. 

              Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą 

odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, 

przyczepnych, prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego 

lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w 

wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest 

zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. W przypadku wibratorów 

wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 

połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym.  

Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 

poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory 

które mają zestawy buław o różnych parametrach. 

              Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 

zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć.  

Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień 

skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 

wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne 

miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
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Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się 

w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy 

wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie 

wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni 

deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie 

potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami 

przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania 

ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.  

Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się 

po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo 

zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza 

listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, 

stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki 

betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu 

tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału 

frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, 

metakaolinit itp. Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim 

możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania 

konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być 

odpowiednio zaprojektowane. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

               Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, 

jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki 

betonowej w temperaturach dodatnich.  

                 Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje 

się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C 

należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu 

trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych 

w okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą i organizację i 

technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do 

- 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w 

temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 

              W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie 

przez beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku 

betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie 

wytrzymałości na ściskanie: 

- 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  

- 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  

- 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu 

przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; 

wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 

porównawczych, 

- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek 

chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju 
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cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 

laboratoryjnych, 

- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem 

cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania 

określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 

układania w deskowaniu, 

- osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami 

ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance 

betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 

niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

Utrzymywać w stałej wilgotności: 

- 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego, 

- 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 

- 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

             Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od 

jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech 

dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co 

najmniej 3 razy na dobę. 

 Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 

torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 

deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

              Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, 

przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 

odpowiednio przedłużony. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy 

sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 

Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące 

obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że 

nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

- w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych 

temperatur), 

- w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa, 

- w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% 

wytrzymałości projektowanej, 

- w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej 

wytrzymałości. 

               Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej 

konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w 
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tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków 

wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się 

bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne, 

- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu 

mogą być usunięte tylko częściowo; pod wszystkimi 

belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 

być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej 

może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton tych 

stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Wykonanie izolacji przeciwwodnych 

             Izolacje fundamentów wykonać układając lx warstwy papy termozgrzewalnej na 

chudy betonie. 

Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym 

do gruntowania, w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno 

w dwóch warstwach. 

5.3. Roboty szczegółowe 

5.3.1 Ściany fundamentowe 

- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 

- Beton B 10-15-20 

- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem. 

- płyty ze spienionego polistyrenu gr. 10,0cm zagłębione na do 

poziomu ław fundamentowych w gruncie, mocowane na klej 

wraz z dodatkowym kołkowaniem wspomagającym 

- obłożenie zabezpieczające folią kubełkową na całej 

powierzchni 

 

5.3.2. Podciągi i elementy konstrukcyjne   

- Beton B 15-25, 

- Stal  A III 34GS, A-III N-RB 500W 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 

00.00 „Wymagania ogólne".  Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie.  

 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

                    Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich 

składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 
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- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i 

zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 

- terminów rozdeskowania,  rozszalowania częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

                 Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na 

próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 

mniejsza, niż: 1 próbka na 50m
3
 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być 

ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 

zagęszczania mieszanki betonowej. 

                 Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 

prętów betonem, należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, 

stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, 

sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu 

strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w 

tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku 

budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 

 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

długość elementu  

szerokość (wysokość) elementu:  

przy wymiarze do 1 m  

wymiarze powyżej 1 m 

 

±10 mm 

 

±5 mm ±10mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

1. przy < 20 mm  

2. przy > 20 mm 

 

±10mm ±0,5mm 
W położeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej ±10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

               Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 

ogólne". 

               Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej            

i pomiaru w terenie 

7.2.Jednostka obmiaru 

               Jednostkami obmiaru są: 

- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 

- metr sześcienny [m
3
] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

- metr kwadratowy [m
2
] dla izolacji 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

               Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 

ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2.  Odbiór końcowy konstrukcji 

                Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi 

zmianami w czasie budowy, 

- dziennik budowy, 

- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień 

dokumentacji, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, 

zbrojenia elementów konstrukcji), 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub 

związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji 

lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności 

struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 

- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być 

większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne 

raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 

elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

Odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych Dopuszczalne 

 
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  

na 1 m wysokości  

na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  

w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne  

w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym 

 

5 

120 

15 

 

1/500 wysokości obiektu budowlanego, 

lecz nie więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku b) na całą płaszczyznę 5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z 

wyjątkiem powierzchni podporowych  

a) powierzchni bocznych i spodnich  

b) powierzchni górnych 

 

 

±4  

±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach przekroju 

poprzecznego 

±20 

±8 Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady płatności 

                Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny 

9.2.1.  Montaż zbrojenia i marek stalowych : 

- dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 

- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym 

przez Inżyniera 

- przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.Betonowanie : 

- dostawę mieszanki betonowej 

- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym 

przez Inżyniera 

- montaż szalunków 

- ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 

- zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 

- pielęgnację betonu  

- rozszalowanie 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych : 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie podłoża 

- naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy 

właściwe) 

- badania na budowie i laboratoryjne 

 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej 

z wymogami norm: 

 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 

PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu  

     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
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PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 

PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 

 

10.2. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2:  Ocena zgodności 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 

 

10.3. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi 

ITB oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co 

najmniej : 

PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 

PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 

 

Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm  

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form, 

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 

badań wytrzymałościowych, 

PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 

PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania 

dla maszyn wytrzymałościowych, 

PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 

badania 

PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania, 

PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 

PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 
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10.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z 

wymogom norm : 

PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 

PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości, 

PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie, 

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu, 

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 

oznaczania C02, 

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 

 

Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom 

norm : 

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek 

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

 

00.02.02  PODŁOŻA I POSADZKI 
 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami związanymi z realizacją podłoży i posadzek w trakcie 

realizacji inwestycji polegającej remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- 

Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- Świerk. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

                Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie): 

- warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 

- warstwa samopoziomująca posadzkowa z zaprawy  

- posadzki betonowe w pomieszczeniach technicznych 

- posadzki z gresu technicznego 

- posadzki z gresu antypoślizgowego 
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- posadzki betonowej 

              Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazanych przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 

wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 

neutralnych 

takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie pęczniejących glin 

Podbudowa - część konstrukcji poniżej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 

robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

2.2.7.   płyty ze styropianu samogasnącego, akustycznego, elastycznego , grubości 

zgodnej z dokumentacją. Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa 

- zaprawa cementowa marki M-10 Mpa 

- żwir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z 

siatką do mocowania 

- podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić 

warstwę mieszanki a następnie zagęścić ją mechanicznie. Po 

zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i 

ewentualnie ją skorygować 
- beton jamisty na kruszywie keramzytowym - keramzytobeton o 

y=ll,04N/m
3. 

- terakota gat.I , min.5 klasa twardości wg skali Mosha , 

ścieralność w klasie II-IV i nasiąkliwość poniżej 0,1%. Płytki o 

wymiarach 20x20cm i 30x30cm , półmat , powinny posiadać 

powierzchnię antypoślizgową .  
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- klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową 

modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwiększonej 

przyczepności do podłoża 

- cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25 

- zaprawa cementowa M-8 

- zaprawa fugowa wodoodporna,  o podwyższonej  

elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 

-     wykładzina dywanowa,  

- listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z 

twardego PCV, białe.  

- w miejscach zastosowania gresów lub terakoty wykonać cokoliki 

o wysokości 10 cm, z tego samego materiału. 

- spoiwo ołowiane LC-60, do łączenia elementów obróbek 

blacharskich 

2.3.   Deklaracja zgodności 

               Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 

materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 

typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 

wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarki do przygotowania zapraw, 

- zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 

- wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do 

hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

- palnik na propan – butan 

- żuraw, wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

- rusztowania, 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne".  

4.1.   Wymagania szczegółowe 

             Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, 

terakotę) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną 

szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 
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              Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Podłoża i posadzki betonowe 

            Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej 

ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej 

betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu 

pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na 

gładko.  

Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z 

dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą przekraczać 

2mm.  

5.2.2.   Podłoże z zaprawy samopoziomującej 

            Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń, wolne od 

pyłu i mleka cementowego. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami 

jej producenta. 

5.2.3.   Posadzki z gresu 

           Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy 

wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach 

ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez 

ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, 

pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną 

szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać 

silikonem o barwie stosowanej fugi. 

5.2.4.   Posadzka z płytek z tworzywa sztucznego  pcv zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

technicznej 

            Wykładziną z tworzywa sztucznego należy kleić do podłoża na całej powierzchni. 

Przedodbiorowo należy wykładzinę pcv akrylować dla uzyskania warstwy ochronnej.  

5.2.5.   Listwy przypodłogowe 

            Jako listwy przypodłogowe zastosować listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, 

profilowane z twardego PCV, białe. Listwy mocować do ścian mechanicznie, z zastosowaniem 

kołków rozporowych z wkrętami, z krytymi łbami. 

5.2.6.   Listwy wykończeniowe 

            Listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz łączące różne posadzki 

należy przymocować montażowo w miejscach ich wbudowania, a następnie zamocować 

zgodnie z technologia producenta. 

5.2.7.   Podkłady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych 

           Na podłożu należy rozścielić warstwę kruszywa, a następnie zagęścić ją 

mechanicznie. Granulację oraz stopień wymaganego zagęszczenia przyjmować zgodnie z 

dokumentacją techniczną i ST. 

5.2.8.   Podsypka żwirowo - piaskowa 

           Należy przygotować suchą mieszankę żwirowo - piaskową, wg wytycznych 

dokumentacji technicznej i ST. Na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie 

ją zagęścić. Po zagęszczeniu sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować. 

5.2.9   Inne materiały tego działu wywołane w dokumentacji technicznej przedmiotu 

zadania montować zgodnie z wytycznymi dostawcy technologii 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

           Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i 

technologii) 

- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót 

            Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 

          Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

7.2.    Jednostka obmiaru 

          Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m
2
] i metr  [ m ] 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

        Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

         Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9..2.   Składniki ceny 

9.2.1. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 

- dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 

- przygotowanie zaprawy 

- ułożenie i zagęszczenie zaprawy 

- zatarcie powierzchni 

- pielęgnację zaprawy 

- badania na budowie i laboratoryjne 

 

9.2.2.W przypadku warstwy zaprawy samopoziomującej 

- dostawę materiału 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki 

- pielęgnację zaprawy 

- badania na budowie i laboratoryjne 
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9.2.3.W przypadku posadzek z gresu i terakoty 

- dostawę materiału 

- przygotowanie podłoża 

- montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 

- ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

- wykonanie cokolików 

- wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.4.W przypadku posadzek z płytek z wykładziny dywanowej 

- dostawę materiału 

- przygotowanie podłoża 

- ułożenie, przycięcie i przymocowanie wykładziny 

-     połączenie styków 

-     montaż listew przypodłogowych 

-     badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.5.W przypadku posadzek betonowych 

- dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 

- przygotowanie i montaż zbrojenia 

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

- zatarcie powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- malowanie powierzchni betonu 

- montaż listew przypodłogowych 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.6. W przypadku podsypki żwirowo - piaskowej 

- dostawę materiałów 

- przygotowanie mieszanki 

- rozścielenie warstwy mieszanki 

- zagęszczenie warstwy 

-     badania na budowie i laboratoryjne 

10.    PRZEPISY ZWIĄZAŃ 

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-B-06250 - Beton zwykły. 

PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie 

próbek do ekstrakcji lepiszcza 
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PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki  

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 

zastosowanie danych określających dokładność  

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

termiczne  

PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  

PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 

fizyczne i definicje. 

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności  

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek  

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 
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00.02.03  IZOLACJE 

 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami izolacyjnymi w trakcie realizacji inwestycji polegającej 

remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 

7,  05-400 Otwock- Świerk. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

                Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie): 

- hydroizolacji posadzek  

- paroizolacji z folii PE, 

- izolacji termicznej/akustycznej styropianem, 

- Izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 

podbudów z kruszyw naturalnych 

- obróbki blacharskie – rynny i rury spustowe na czas remontu 

elewacji zdjąć z póżniejszym montażem z odzysku   

- izolacje termiczne z wełny mineralnej, 

- izolacje termiczne ze styropapy. 

                 Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazanych przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 

powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 

wymienionych prac zasadniczych. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 

wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 

umieszczona wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w 

ścianie, mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 

robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

- papa termozgrzewalna (osnowa z włókniny poliestrowej o 

gramaturze min. 200g/m2) ,   

- blacha tytanowo- cynkowa z elementami mocującymi i 

wykończeniowymi 

Parametry techniczne 

Blacha ocynkowana 

Blachy stalowe ocynkowane produkowane są w ciągłej linii cynkowania ogniowego, 

zapewniającej otrzymanie blach o różnorodnych rodzajach i grubościach powłoki cynkowej 

oraz zróżnicowanych właściwościach mechanicznych.  

Blachy ocynkowane w zależności od przeznaczenia dostarczane są w postaci kręgów, 

arkuszy lub taśm. 

Blachy ocynkowane wytwarzane są zgodnie z normami PN 10346. Tolerancje wymiarowe 

zgodnie z normą PN 143 

2.2.1.   płyty ze styropianu samogasnącego, akustycznego, elastycznego , grubości 

zgodnej z dokumentacją. Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

- obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła A.„w 

10=0,045W/mK (w temp. 10°) 

- chłonność wody - naturalnie hydrofobowy 

- odporność na ściskanie - styropian ten można stosować przy 

obciążeniu użytkowym do 5 kPa. 

2.2.2. zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa 

zaprawa cementowa marki M-10 Mpa 

2.2.3 żwir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z siatką do mocowania 

podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie 

zagęścić ją mechanicznie. Po zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i 

ewentualnie ją skorygować 

2.2.4. terakota gat.I , min.5 klasa twardości wg skali Mosha , ścieralność w klasie II-IV i 

nasiąkliwość poniżej 0,1%. Płytki o wymiarach 20x20cm i 30x30cm , półmat , powinny 

posiadać powierzchnię antypoślizgową .  

2.2.5. klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, 

wodoodporną, o zwiększonej przyczepności do podłoża 

2.2.6. cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25 

2.2.7. zaprawa cementowa M-8 

2.2.8. zaprawa fugowa wodoodporna,  o podwyższonej  elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fugi 

2.2.9. wykładzina dywanowa w wybranym kolorze, 

2.2.10. listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV, białe.  
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2.2.11. W miejscach zastosowania gresów lub terakoty wykonać cokoliki o wysokości 10 cm, 

z tego samego materiału. 

2.2.12. spoiwo ołowiane LC-60, do łączenia elementów obróbek blacharskich 

2.3.   Deklaracja zgodności 

               Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 

materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 

typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 

wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarki do przygotowania zapraw, 

- zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 

- palnik na propan – butan 

- wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

- rusztowania, 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne".  

4.1.   Wymagania szczegółowe 

             Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, 

terakotę) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną 

szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

              Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.    Paroizolacja i izolacja z folii PE 

              Do wykonania paroizolacji stropów międzykondygnacyjnych stosować folię 

paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m
2
 h hPa/g], klejoną do podłoża 

i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Paroizolację 

instalować poniżej warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię wywinąć na ściany do 

wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki.  

Folie gazoszczelną układać na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną. 

W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w 

płynie"o min. grubości warstwy 2mm, pod warstwę wykończeniową posadzki. Narożniki 

zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. 
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Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.2.2.   Izolacja papą asfaltową < ewentualny odpowiednik bitumu > 

            Powierzchnia pod papą powinna być równa, czysta i odpylona a pęknięcia o 

szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Papa powinna być 

układana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku 

asfaltowego na zimno minimalna temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż +5°C. 

Grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1-1,5 mm. 

Styki sąsiednich płaszczyzn powinny być złagodzone np. przez zaokrąglenie. Papę układać na 

zakład nie mniejszy niż 10cm. Załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez 

zastosowanie wkładek z papy na tkaninie technicznej, juty lub tkaniny szklanej. 

5.2.3.   Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 

           Płyty styropianu FS 20: 30 i styropianu akustycznego 43/40 układać na podłożu z 

paroizolacji. 

5.2.4.   Izolacje termiczne z wełny mineralnej 

           Płyty wełny mineralnej układać na sucho, na przygotowanym podłożu z ułożoną 

wcześniej paroizolacją. Płyty wełny mineralnej gr. 10 + 10 cm na stropach poddasza, układać 

luzem, dosuwając je szczelnie jedna do drugiej. Warstwy układać w mijankę. 

 

5.2.5   Inne materiały tego działu wywołane w dokumentacji technicznej przedmiotu 

zadania montować zgodnie z wytycznymi dostawcy technologii 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

             Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

           Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i 

technologii) 

- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót 

            Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 

          Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

7.2.    Jednostka obmiaru 

          Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m
2
] i metr  [ m ] 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

        Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

         Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9..2.   Składniki ceny 

9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE: 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie podłoża 

- ułożenie folii 

- uszczelnienie przejść instalacyjnych 

- przymocowanie folii do podłoża 

- wzajemne połączenie pasm folii 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi i termozgrzewalnymi 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie podłoża 

- zagruntowanie powierzchni 

- naniesienie lepiku / kleju 

- ułożenie papy 

- wzajemne połączenie pasm papy 

- uszczelnienie przejść instalacyjnych 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 

- wykonanie izolacji 

- uszczelnienie przejść instalacyjnych 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów 

styropianowych 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- ułożenie płyt styropianowych 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.5.W przypadku izolacji termicznej wełną mineralną 

- dostawę materiałów 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- ułożenie płyt styropianowych 

- badania na budowie i laboratoryjne 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZAŃ 

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-B-06250 - Beton zwykły. 

PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie 

próbek do ekstrakcji lepiszcza 

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki  

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 

zastosowanie danych określających dokładność  

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

termiczne  

PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  

PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 

fizyczne i definicje. 

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
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PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności  

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek  

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 
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00.02.04. TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI 

MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami tynkarskimi i malarskimi w trakcie realizacji inwestycji 

polegającej remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- Świerku przy ul. 

Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- Świerk. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

- tynków ściennych i sufitowych cementowo wapiennych z 

gładzią gipsową dwuwarstwową dla pomieszczeń 

wewnętrznych piwnic, parteru i kondygnacji 

- płytek glazurowanych 

- malowanie farbą systemową, akrylową podłoży gipsowych z 

gruntowaniem 

- malowanie farbą lateksową , zmywalną podłoży gipsowych z 

gruntowaniem 

- malowanie farbą olejną elementów metalowych oraz lamperii  

- montowanie ściennych płyt laminowanych w kolorze 

drewnopodobnym 

              Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazanych przez Inwestora. 

             Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4 .    Określenia podstawowe 

              Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. 

              Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonaniu robót określonych kontraktem. 

 

2.    MATERIAŁY 
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2.1.   Wymagania ogólne 

               Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

              Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

- zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1-3 mm na warstwę 

zgodnie z wytycznymi producenta, 

- płytki glazurowane, półmatowe 20 x 20 cm lub 20 x 30cm, w 

kolorze t.j. w dokumentacji , powinny spełniać wymogi 

normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie twardości 3-4 

wg Mosha i nasiąkliwości poniżej 18% 

- klej do płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną 

polimerami, wodoodporną, o przyczepności do podłoża i 

płytek nie mniejszej niż 2 Mpa 

- zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze t.j. w dokumentacji 

. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 

- silikon do fug o dobrej przyczepności do podłoży, na które 

będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w 

kolorze fugi . 

- farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje się zastosowanie 

wodorozcieńczalnej, akrylowej farby emulsyjnej białej i 

barwionej, o zawartości części stałych co najmniej 35% 

objętości i dobrej przepuszczalności pary wodnej. Należy 

stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania 

powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji 

projektowej. Stosować farbę w pełni matową, 

wodorozcieńczalną dyspersyjną, farbę akrylową wysokiej 

jakości.. nie żółknącą z upływem czasu.  

Dobrze kryjącą. W związku z możliwością pobytu osób 

alergicznych w pomieszczeniach powinna być  

rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.  

       - farba lateksowa, łatwozmywalna  

       -    farba olejna, łatwozmywalna 

 

Dane techniczne 

Kolor                          -            Biały dla sufitów, kolor dla ścian zgodnie z wytycznymi 

Inwestora 

Stopień połysku          -            Pełny mat. 

Wydajność                 -             około 6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności  

                                                  od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego. 

Przechowywanie        -            od 5°C do 25°C. 

Parametry techniczne :            -  spoiwo dyspersja akrylowa 

                                                 -  gęstość 1 300 kg/m3 

                                                 -   lepkość 170-220 cP 

                                                 -   substancje stałe 35-40% objętości 

                                                 -   pH 7-9 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – OGÓLNOBUDOWLANA 

 

58 

 

 

Produkt posiadający  Atest Higieniczny PZH. 

- kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze t.j. w dokumentacji 

, o wymiarze dostosowanym do otworów w pustakach wentylacyjnych 

(Ø 150 mm) 

Farba epoksydowa do gruntowania utwardzana poliaminoami

dem, i nawierzchniowa do stali  

                       2.2.10.1  ZESTAWU EP-PUR 3 /1/2003/W epoksydowo-poliuretanowy wg 

normy  ISO 12944-5/S4.15/S5.11/S5.15 wg wytycznych dokumentacji technicznej  

                                   - grunt -  EPIRUSTIX - Farba epoksydowa do gruntowania 

uniwersalna tiksotropowa < symbol wyrobu > 7421-060-XX0 -  ilość warstw nałożenia  - 2  

                                   - warstwa wierzchn. EMAPUR - Emalia poliuretanowa 7669-094-

XX0  -  ilość warstw nałożenia - 2  

                       2.2.10.2   Właściwości  

Gęstość (około), g/cm
3
      1,2 

Temperatura zapłonu (nie niżej niż), 
o
C    23 

Zalecana grubość pojedynczej powłoki 
*
, µm   50 

Zalecana grubość pojedynczej warstwy,   µm   90  

Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 50m, dm
3
/m

2
 0,09 

Zawartość rozpuszczalników (około), % mas.   36 

Zawartość substancji nielotnych (około), % obj.   56 

Masa powłoki o grubości 50m, kg/m
2
    0,07 

Zalecana liczba warstw
*
      1-3 

 

KOLOR 

RAL, barwienie w systemie OLIKOLOR.  - System barwienia OLIKOLOR oparty jest na 

13-stu  pastach 

                       2.2.10.3 Charakterystyka 

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa przeznaczona do barwienia w systemie 

OLIKOLOR na wybrany kolor RAL. Emalia występuje w trzech wersjach różniących się 

połykiem: połysk -EMAPUR PS 90, półpołysk -EMAPUR PS 60 i półmat -EMAPUR PS 

30.  

Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz 

odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie 

słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną, roztwory 

soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre 

rozpuszczalniki (benzyny, ksylen). Powłoka w kolorach białych wykazuje zdolność 

odbijania promieniowania słonecznego powyżej 70%. 

                   2.2.10.4.  Informacje uzupełniające 

Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zależności od przeznaczenia i 

rodzaju konstrukcji można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w 

instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres grubości jednej 

powłoki wynosi od 40 do 60 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia 

teoretycznego, grubości warstwy, masy wyschniętej powłoki, czasów schnięcia, czasu do 

nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploatacji.  
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W przypadku kolorów grupy 3000, 2000 oraz wybranych 1000 i 9000 zaleca się stosowanie 

co najmniej dwóch warstw o zalecanej instrukcją grubości pojedynczej warstwy oraz dobór 

właściwego koloru farby podkładowej. 

UWAGA! W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla 

zdrowia substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z 

oczami i skórą. 

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na 

temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń 

podane są w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, które są 

udostępnione na życzenie Użytkowników. 

2.3.   Deklaracja zgodności 
              Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, 

wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki 

badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

           Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarki do przygotowania zapraw, 

- agregat tynkarski 

- wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 

- sprzęt do wykonania prac malarskich 

-    drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 
            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 4.1. 

Wymagania szczegółowe 

            Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

           Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami mechanicznymi  i  

szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

           Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". 

5.2.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.   Gładzie dwuwarstwowe gipsowe 

           Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 

listew narożnikowych. Należy zastosować aluminiowe kątowniki perforowane. 

Gładzie należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze 

wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w 

temp. Od+5 do +25
o
C i pod warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C.  
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W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak 

przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25
o
C 

należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu 

pierwszych 3 dni).  

Przygotowanie podłoża: bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z 

kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć 

wodą. Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, 

gdy gips zacznie wiązać.  

Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) 

lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego 

naprawą. 

5.2.2.   Płytki glazurowane 

          Płytki układać na oczyszczonych ścianach (w przypadku ścian betonowych - na 

wysezonowanych podłożach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego), na 

zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowana szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym należy 

układać horyzontalnie. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z 

profili PCV, przeznaczonych do krawędzi wypukłych, wklęsłych i wieńczących. Fugowanie 

przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 

5.2.3.   Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi ścian i sufitów. 

5.2.3.1. Przygotowanie podłoza  

Powierzchnie niemalowane 

 

Powierzchnie oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą  

Powierzchnie uprzednio malowane 

 

Umyć  środkiem myjącym ściany z systemu użytego do malowania . Spłukać wodą,   

Przeszlifować średnioziarnistym papierem ściernym. W przypadku przemalowywania 

powierzchni uprzednio malowanych na ciemne kolory zaleca się stosowanie farb 

gruntujących zabarwionych na kolory zbliżone do kolorów farb, którymi mają zostać 

pomalowane ściany. 

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: 

           Zmyć farbę wodą. Zagruntować farbą gruntującą.  

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: 

          Zdrapać i oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Zagruntować farbą gruntującą 

5.2.3.2. Malowanie właściwe  

         Malować farbą  nie wymagającą rozcieńczania. Nakładać  pędzlem, wałkiem lub 

natryskiem.   Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2,3-krotne 

malowanie. Warstwa farby powinna schnąć około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się 

nakładać po upływie około 3 godzin. 

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C. Należy pamiętać, że 

powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne 

oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu 

połysku 

5.2.4.   Montaż kratek wentylacyjnych 
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           Kratki wentylacyjne montować po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed 

zamontowaniem kratki, sprawdzić czy otwór wentylacyjny w ścianie nie został pomniejszony 

przy nakładaniu tynków, jeśli tak, należy go oczyścić do wymaganych wymiarów. 

5.2.5.   Malowanie elementów stalowych farbą systemową  

5.2.5.1  Podłoże 

Powłoka farby epoksydowej do gruntowania (typu EPINOX
®
, EPIRUSTIX, EPITAN

®
) 

sucha, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, wolna od tłuszczu i kurzu. 

Przygotowanie farby 

Składnik I farby stanowiący wybarwioną bazę dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać 

ze składnikiem II w następującej proporcji: 

    wagowo objętościowo 

 składnik I    100        100 

 składnik II     20            22 

Po upływie 15 minut (w 20 
o
C) farba nadaje się do użycia. Czas przydatności mieszaniny 

składników do stosowania (w 20 
o
C)  -  2 h. 

Metoda nakładania 

Natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek, a po rozcieńczeniu - natrysk powietrzny. 

Przy malowaniu pędzlem, wałkiem lub natryskiem powietrznym może być konieczne 

nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. 

Parametry natrysku bezpowietrznego: 

  średnica dyszy  0,43 - 0,53 mm 

  ciśnienie w dyszy  10 - 15 MPa 

Rozcieńczalnik  433 o symbolu 8156-433-000.   

Ilość rozcieńczalnika 0 - 3 % objętościowych. 

Rozpuszczalnik do mycia aparatury: rozcieńczalnik 433.  

Przed rozpoczęciem malowania aparat do natrysku należy przepłukać rozcieńczalnikiem 

433. 

Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki: 

- minimalna temperatura podłoża: - 5 
o
C (powierzchnia wolna 

od szronu i lodu) oraz  co najmniej 3 
o
C wyższa od 

temperatury  punktu rosy, 

- wilgotność względna powietrza najwyżej 80%, 

- dobra wentylacja. 

Czas schnięcia (w 20 
o
C):  

-   stopień 1 -  3 h, 

-   stopień 3 -  8 h. 

Czas do nałożenia kolejnych warstw:  

-    najkrótszy  w 20 
o
C  -   8 h, 

-                                     w 10 
o
C  -  16 h, 

-    najdłuższy w 20 
o
C  -   2 miesiące, 

    

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

           Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 
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6.2.   Zakres kontroli 

           Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności 

obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i 

technologii) 

- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót 

Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz 

końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną 

z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m
2
] 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2.    Szczegółowe zasady odbioru Robót 

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższa tabela : 

 

 

odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny  i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

 
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego 
 

poziomego  

nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 
2-metrowej łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz 
nie więcej niż 4mm w p 
om. Wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mmna 1m 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

 

9.2.   Składniki ceny 

9.2.1.W przypadku robót malarskich 

- dostawę materiałów 
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- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, 

szpachlowanie) 

- wytrasowanie zakresu Robót 

- zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 

- zagruntowanie podłoży (opcja) 

- malowanie powierzchni warstwami 

- montaż kratek wentylacyjnych 

- usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 

-  badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków gipsowych 

-  dostawę materiałów 

-  oczyszczenie podłoż 

-  montaż listew 

-  szpachlowanie podłoża 

-  przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 

-  wykonanie gładzi gipsowej 

-  badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3.W przypadku płytek glazurowanych 

-  dostawę materiałów 

-  oczyszczenie podłoża 

-  przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej 

-  przyklejenie płytek i montaż listew wykończeniowych 

-  fugowanie i uszczelnienie naroży 

-  badania na budowie i laboratoryjne 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  

PN-B-30003 - Cement murarski 15.  

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania.  

PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
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00.02.05   STOLARKA I ŚLUSARKA 
 

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z pracami montażowymi stolarki i ślusarki w trakcie realizacji 

inwestycji polegającej remoncie hali fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- Świerku 

przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- Świerk. 

.2   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących montaż: 

1.3.1. wewnętrznej stolarki drzwiowej  

1.3.2. drzwi zewnętrznych  

1.3.3.montaż balustrad schodowych  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazaną przez Inwestora.  Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 

zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych zawartych w 

dokumentacji technicznej oraz erracie do niej. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1..5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 

robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

2.2.   Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1.    Stolarka okienna indywidualna aluminiowa , 

 , współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/m2xK, w 

kolorze białym o charakterystyce szczegółowo określonej w D.T.    

2.2.2. Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego z kopułą 

akrylową, typ C130: 

- klapa oddymiająca kwadratowa, 
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- wymiary nominalne 130x130 cm, 

- powierzchnia czynna Acz=1,13m
2
, 

-  podstawa prosta o wysokości 50 cm z blachy ocynkowanej o gr. 

1,25 mm, 

- dolna część podstawy wyposażona w kołnierz o szer. 100 mm, za 

pomocą którego podstawa jest mocowana do konstrukcji dachu, 

- kąt otwarcia skrzydła min. 140°, 

- zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na dłuższym 

boku klapy, 

- sterowanie oddymiania elektryczne 24V z zastosowaniem dwóch 

siłowników montowanych po bokach w celu wykorzystania klapy jako 

wyłazu dachowego, 

- podstawa klapy zaizolowana płytą PIR o gr. 30 mm i współczynniku 

przenikania ciepła U=0,68 W/m
2
K 

2.2.3.  Parapety wewnętrzne zgodnych z dokumentacją projektową 

2.2.4.  Balustrady i barierki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane i 

zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektową 

2.2.5.    Blacha ocynkowana  do wykonania obróbek blacharskich 

uzupełnianych 

2.2.6.    Wycieraczki systemowe z kratki stalowej,  

2.2.7.    Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 

2.2.8.    Kołki rozporowe do montażu stalowych drzwi 

2.2.9.    Pianka poliuretanowa do uszczelnień 

2.2.10.  Silikon do uszczelnień 

2.2.11.  Farby antykorozyjne - ftalowe do zabezpieczenia ościeżnic 

stalowych drzwi wewnątrz-lokalowych 

2.2.12.  Farba do zabezpieczeń stali - stosować zestaw farb 

chlorokauczukowych lub malowanie proszkowe zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej  

2.3. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 

materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 

typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 

wyprodukowano daną partię materiału. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2.   Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 

- zestaw do spawania stali 

- drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 

4.   TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 
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4.1.   Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi  i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 

ogólne". 

5.2.   Wymagania szczególne 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, 

należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu 

do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie 

większe niż 3cm w kierunku poziomym i l0cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet 

wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż 

przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. 

W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku 

stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem 

malowaniem itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób 

czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być 

opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby 

gwarantowały otwarcie do kąta 90" nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki 

itp. Przygotowuje się odrębnie. 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone 

przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki 

należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią 

ochronną. 

5.3.   Zakres wykonania Robót 

5.2.1.Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej 

Okna i drzwi należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i 

oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i 

zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe 

niż 2mm. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, 

kotwy, tuleje rozpieralne itp.  

Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. 

Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 

stabilność i trwałość.  

Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale 

pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. Parapety wewnętrzne 

należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować na 

zaprawę. Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny 

wystawać przed lico ściany na jednakową odległość.  
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Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką 

poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o 

dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i 

temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt 

i zamknąć. 

5.2.2.Montaż drzwi zewnętrznych 

Ościeżnice należy osadzić analogicznie jak ościeżnice okienne. Otwieranie zgodne z 

dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie 

wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 

Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 

5.2.3.Montaż drzwi wewnętrznych 

Element główny ościeżnic należy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory 

(ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie 

w miejscach docelowo  niewidocznych. Element maskujący należy skleić z elementem 

głównym. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. Otwieranie zgodne z 

dokumentacją projektową. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 

5.2.5. Wykonanie obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. 

„Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2.   Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności 

obejmują: 

-     badanie dostaw materiałów 

-     kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii     

i technologii) 

-     kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych 

elementów 

-     kontrolę poprawności wykonania i skuteczności 

uszczelnień, 

-     kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 

-     ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
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- metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki i 

ślusarki okiennej i drzwiowej, 

- metr [m] w przypadku montażu parapetów oraz balustrad,  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 

ogólne". 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne zasady płatności  

Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2.   Składniki ceny  

9.2.1. W przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 

- dostawę materiałów 

- osadzenie elementów w otworach 

- osadzenie i regulację skrzydeł 

- montaż okuć 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku montażu balustrad  

- dostawę materiałów  

- warsztatowe przygotowanie elementów 

- dostawę i montaż prefabrykatów 

- badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku obróbek blacharskich 

- dostawę materiałów 

- zamocowanie parapetów i obróbek 

- wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 

- badania na budowie i laboratoryjne 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 

Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 

I~IV, 

Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed 

korozją biologiczną środkami chemicznymi", 

 

Stosowne Polskie Normy, w tym : 

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła,  
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PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności 

na włamanie  - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 

PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

91.060.50 

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - 

Część 1: Rura uderzeniowa 

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje- Odporność na wybuch- Wymagania i 

klasyfikacja -Część 1: Rura uderzeniowa 

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodpornść - Metody badań, 

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporaość - Wymagania i 

klasyfikacja 

PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątność 

PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
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PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

łł)    PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność 

- Klasy tolerancji 

mm)     PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

nn )      PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

 

PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe 

użytkowanie – Metody badań 

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i 

drzwi 

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

 

DZIAŁY: B-03.00. WYPOSAZENIE 

 

1.1. PRZEDMIOT SST. 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wyposażeniem w trakcie realizacji inwestycji polegającej remoncie hali 

fizycznej reaktora „MARIA” w Otwocku- Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock- 

Świerk. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.  

1.3. UŻYTE W SST WYMIENIONE PONIŻEJ OKREŚLENIA NALEŻY ROZUMIEĆ W KAŻDYM 

PRZYPADKU NASTĘPUJĄCO: 
 

1.3.1. APROBATA TECHNICZNA - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2). 

 

1.3.2. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyborów, dla których nie ustalono PN). 
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1.3.3. ZNAK ZGODNOŚCI - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.3.4. MATERIAŁY - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

1.3.5. INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSŁUGI (EKSPLOATACJI) -opracowana przez dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i/lub kolejność oraz współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej. 

1.3.6. ISTOTNE WYMAGANIA - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.3.7. PRZEDMIAR ROBÓT - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.3.8. ROBOTA PODSTAWOWA - minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.3.9. WYRÓB BUDOWLANY - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika Budowy 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę  powinny odpowiadać  standardom 

lub wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodności wydanym przez 

Instytut Techniki lub też innej jednostki uprawnionej i zatwierdzonej przez Rząd Polski do 

wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan 

dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika 

Budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Kierownika Budowy będą 

usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Kierownika Budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 

Budowy Programu Zapewnienia Jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Kierownika Budowy. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie, 

- bhp, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

Budowy. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Kierownikowi 

Budowy najpóźniej razem z harmonogramem.   

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczną dostawę wyposażenia budynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty polegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- przejęcie Robót i Odcinków 

- akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

Kiedy całość dostawy wyposażenia zostanie ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Kierownika Budowy i 

zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po okresie zgłaszania wad w czasie 

przewidzianym na usuwanie wad. Upoważnia to Kierownika Budowy do wystawienia Świadectwa 

Przejęcia w odniesieniu do Robót. 

 

Dokumenty do przejęcia wyposażenia budynku: 

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

- specyfikacje techniczne, 
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- atesty jakościowe dostarczonych mebli, 

- gwarancje, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do przejęcia robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

przejęcia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza 

elementami uwzględnionymi w tabeli przedmiaru robót jako wymagania Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na 

budowie, wraz z projektem, jeżeli okaże się konieczny, oznakowania robót wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym (okresie zgłaszania wad), 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 

robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

11. WYPOSAŻENIE 
Spis i parametry wyposażenia zawarte są w poniższej tabeli: 

 

Symbol Opis Ilość 
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STÓŁ BADAWCZY- WYPOSAŻONY W KOMPUTER 

 

Istotne warunki wykonania: 

˗ W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w 

różnych konfiguracjach. Stoły mają posiadają certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1:2004 oraz PN-EN 527-2: 

wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację 

PCA.  

˗ Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą normę E1, 

grubości 22mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,40 mm. W kolorze 

brzozowym. 

˗ Krawędź stołu ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV o grubości 2,0 mm  

˗ Konstrukcja ma składać się ze stelaża stalowego poprowadzonego wzdłuż 

zewnętrznej krawędzi stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 

60-82cm. Całość ma być malowana proszkowo na kolor Ral 9006.  

˗ Nogi mają być okrągłe o średnicy 40-45mm, zakończone tworzywem sztucznym 

chroniącym posadzkę 

˗ Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju 

prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie ma być 

spawana (łączenia wykonane mają być przy pomocy mimośrodów), zapewniając 

tym samym jednorodność konstrukcji. 

˗ Nogi mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest 

zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia 

wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego 

stabilności i jakości 

˗ Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu (optymalnie 

powinien to być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze 

średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była 

sztywna w gnieździe 

 

 

 

5 
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Symbol Opis Ilość 

 

 

 

SIEDZISKO 

Istotne warunki wykonania: 

  

 

˗ Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka giętej w trzech 

wymiarach sklejki;  

˗ Od strony użytkownika oparcie i siedzisko ma być wyściełane pianka 

poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną o gęstym, regularnym splocie, składzie 

95% naturalna wełna i 5% poliamid oraz wytrzymałości min 200 000 cykli w 

skali Martindala (kolor tapicerki do wyboru na etapie realizacji z dostępnej 

palety kolorów); 

˗ Sklejka w części siedziska ma mieć krawędzie boczne dodatkowo zagięte ku 

górze i osłaniające część tapicerowaną;  

˗ Pomiędzy tapicerką siedziska a oparcia ma znajdować się przerwa – widoczna 

sklejka -  ok. 3-7cm;  

˗ Konstrukcja ma być stalowa (lub aluminiowa) w postaci czterech nóg z profilu 

okrągłego o srednicy18-20mm  w kolorze szarym; 

˗ Nogi mają być gięte i wyprowadzone spod siedziska; 

˗ Całkowita szerokość ma wynosić 60 cm (+/-1cm);  

˗ Całkowita wysokość ma wynosić 84 cm (+/- 1cm); 

˗ Krzesło w wersji z podłokietnikami: podłokietniki mają być wyprowadzone z 

tylnej nogi (przedłużenie nogi). Profil konstrukcyjny ma być u góry wygięty na 

zewnątrz i ma być do niego zamocowany podłokietnik wykonany ze sklejki; 

Poniższy rysunek należy traktować jako poglądowy:  

 

 

 

5 

Symbol Opis Ilość 

 

 

SZAFA KOMPUTEROWA 
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Charakterystyka konstrukcji: 

 

- konstrukcja ramowa, składana, 

- niezależny podział trzysekcyjny, 

- przepusty kablowe w osłonie tylnej, 

- wysuwana półka pod urządzenia sterujące, 

- możliwość montażu dodatkowego chłodzenia, 

- możliwy stopień ochrony IP65 przy usunięciu kratek wentylacyjnych, 

- możliwość montażu dodatkowego chłodzenia, 

- możliwość montażu monitora LCD do 24 cali, 

- osłony zamykane na klucz. 

Dane techniczne:  

˗ Wysokość w U - 42 

˗ Stopień szczelności IP - 54 

˗ Szerokość - 600 mm 

˗ Wysokość - 2010 mm 

˗ Głębokość - 850 mm 

˗ Wykonanie - Wewnętrzne 

˗ Ściany boczne – Otwierane 

 

 

 

Symbol Opis Ilość 

 

 

 

PALETA NA BUTLI GAZOWE 
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Dane techniczne:  

 

˗ Materiał - stal, ocynkowana ogniowo 

˗ Długość - 500 mm 

˗ Szerokość - 860 mm 

˗ Wysokość - 1 000 mm 

˗ Kolor - ocynkowany ogniowo 

˗ Ciężar - 60 kg 

˗ Możliwość najazdu - 2-stronne 

˗ Pojemność butli - 4 x Ø 250 mm` 
 

Podstawowe zasady:  

 

˗ Chronić butle, zabezpieczając je przed niebezpiecznym przegrzaniem, 

pożarem, korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem 

nieupoważnionych osób; 

˗ Nie dopuszczać do składowania butli w miejscach z utrudnionym dostępem i 

na drogach ewakuacyjnych; 

˗ Miejsca składowania butli powinny być wyposażone w odpowiednio dobrany 

podręczny sprzęt gaśniczy; 

˗ W odległości mniejszej niż 10 metrów od składowanych butli nie wolno 

przechowywać materiałów łatwopalnych ani prowadzić prac stwarzających 

zagrożenie pożarem. 

 

Symbol Opis Ilość 

 
 

ZLEW PKZ  

2 
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Istotne warunki wykonania: 

˗ wysokość mocowania – 850mm, 

˗ wysokość – 230mm, 

˗ szerokość – 610mm, 

˗ głębokość – 440mm. 

˗ odporność na uszkodzenia mechaniczne 

˗ możliwość montażu baterii stojącej oraz dozownika 

˗ odporność na skrajnie wysoką i niską temperaturę 

˗ odporność na działanie agresywnych środków chemicznych 

˗ wysokiej jakości powierzchnia EASY CLEAN 

 

 

 

Symbol Opis Ilość 

 

 

 

KOMODA POD DRUKARKI 

 

 

Dane techniczne: 

 

˗ wymiary stołu (wys. min./max. x szer. gł.)  - 720/900 x 750 x 1600 mm, 

˗ grubość blatu - 26 mm, 

˗ kolor blatu – biały, 

˗ nośność – 400kg, 

˗ kolor blatu - biały 
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˗ kolor stelaża – ciemnoszary, 

˗ kod koloru stelaża - NCS S7502-B, 

˗ materiał blatu - laminat, 

˗ materiał podstawy – stal, 

˗ podstawa - regulacja ręczna. 

Blat stołu wykonano z wytrzymałego laminatu. Laminat to materiał odporny na 

uszkodzenia, zarysowania i wilgoć. Jest także bardzo łatwy w czyszczeniu. Rama 

wykonana ze stali malowanej proszkowo na szaro. Wykończenie lakierem proszkowym 

zapewnia optymalną wytrzymałość. 

 

Nie zapomnij dodać maty roboczej zabezpieczającej przed urazami i nadmiernym 

wysiłkiem fizycznym. 

    

 

 

       Symbol Opis Ilość 

 

 

ŻURAW SŁUPOWY – OBROTOWY 

 

Proponowane urządzenie jest w posiadaniu inwestora. 

 

Poniższy rysunek należy traktować jako poglądowy: 

 

2 
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   Symbol Opis Ilość 

E2,E3,E4,E5,E

6 

 

URZĄDZENIA BADAWCZE 

 

Pokazane poniżej urządzenia badawcze są w posiadaniu inwestora. 

 

Poniższe rysunki warto traktować jako 

poglądo

we: 
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