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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem hali fizycznej reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych
w Otwocku-Swierku.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

CPV  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych obejmujacych nastepujacy zakres:

— demontaze istniejacych instalacji i urzadzen;

— zasilanie obiektu;

— zasilacze UPS;

— instalacje potaczen wyrownawczych;

— rozdzielnice elektryczne;

— instalacje oswietlenia podstawowego;

— instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

— system sterowania instalacjg wody chtodzacej;

— system detekcji przeciekow;

— trasy kablowe i WLZ-ty zasilajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elekirycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniaé wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczajacy stopier ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz
fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.



Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcag i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesS¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.



Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacije projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(éb).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PW i STWIOR

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne




i zaniechania) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sqg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentacii lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i STWIOR.

Dane okre$lone w PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PW lub STWIOR i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnoSci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty powinien informowaé¢ inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:




— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisdéw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.




2. Materiaty

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w spos6éb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



2.6.Rodzaje materiatow

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezpo$rednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozytowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi, ognioodporne FE180/E90.

Typu kabli i przewoddw do poszczegolnych urzadzen podano w dokumentaciji projektowe.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikacji
(Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowat oprawy
o0 parametrach zgodnych z ponizszg tabela;

Oznaczenie

Lp. wg projektu

Parametry techniczne Wyglad oprawy

Moc oprawy: <38W. Prad =zasilania zrodta:
<300mA.  Strumien  oprawy:  25352Im.
Skuteczno$¢ Swietlna: =140lm/W. Sprawnos¢:
=76%. Wskaznik oddawania barw CRI: =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED:
>50000h (L70/B50). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 30°C. Wspotczynniki utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Uktad optyczny /
przestona: PC (poliweglan transparentny). Grupa
ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RGO.
Materiat  obudowy: poliweglan.  Wymiary
maksymalne: 1200mm x 100mm x 68mm.
Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

Moc oprawy: <78W. Prad zasilania zrodta:
<250mA.  Strumien  oprawy:  29812Im.
Skuteczno$¢ S$wietlna: =125Im/W. Sprawnos¢:
>76%. Wskaznik oddawania barw CRI: =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED:
=50000h (L70/B50). Stopien ochrony IP: =IPG5.
Stopien ochrony |K: =IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 30°C. Wspotczynniki utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Uktad optyczny /
przestona: PC (poliweglan transparentny). Grupa
ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RGO.
Materiat  obudowy: poliweglan.  Wymiary
maksymalne: 1200mm x 100mm x 68mm.

Spos6b montazu: oprawa montowana na $cianie.

2. N2-S




Moc oprawy: <78W. Prad =zasilania zrodia:
<250mA.  Strumien  oprawy:  29812Im.
Skuteczno$¢ Swietlna: =125Im/W. Sprawnos¢:
=76%. Wskaznik oddawania barw CRI: =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED:
>50000h (L70/B50). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
3. N2-A pracy: od -25 do 30°C. Wspdtczynniki utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Uktad optyczny /
przestona: PC (poliweglan transparentny). Grupa
ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RGO.
Materiat  obudowy: poliweglan.  Wymiary
maksymalne: 1200mm x 100mm x 68mm.
Sposéb montazu: oprawa montowana na
balustradzie antresoli.

Typy opraw oraz stopnie szczelno$ci opraw podano w dokumentaciji projektowej w legendzie — musza byé
dostosowane do charakteru pomieszczen w ktorych bedg montowane.

Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowaé odgatezniki z tworzywa IP44.

Puszki instalacyjne koncowe o $rednicy 60mm i rozgatezne o s$rednicy 80mm. Stosowaé puszki
o min. IP44.

Laczniki

W instalacjach stosowa¢ natynkowe o min. |P44.

Zasilacze UPS

Element | Dane
Specyfikacja ogélna
Topologia UPS Podwaojna konwersja VFI SS 111 on-line
Architektura UPS Beztransformatorowa
Konfiguracja fazy Wejscie/Wyjscie 1-f/1-f
Neutralny Przejscie od strony wej$cia / wyjscia
Technologia przetaczania IGBT
Zabezpieczenie przed pradem wstecznym Wewnetrzne
Posta¢ fali na wyjsciu podczas pracy na sieci Sinusoidalna
Postac¢ fali na wyjéciu podczas pracy na akumulatorach Sinusoidalna
Zgodno$¢ z normami EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3
Wejscie
Napiecie znamionowe 230V (1 faza + N + PE)
Zakres napiecia 165V - 280V
Czestotliwosé 45Hz - 65Hz
THDi < 6% przy 100% obcigzenia znamionowego
Wspdiczynnik mocy >0,99
Bypass
Napiecie znamionowe 230V (1 faza + N + PE)
Zakres napiecia +10% (regulowany)
Czestotliwosée +3Hz (regulowana)
Tryb bypasuu Statyczny i elektromechaniczny
Czas przefaczania Zero
Reczny bypass Nie

Wyjscie (praca sieciowa AC-AC)
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Napiecie znamionowe

220V, 230V, 240V (1 faza + N + PE)

Moc znamionowa 3000 VA
Moc czynna 2400 W
Stabilnos¢ napiecia (statyczna) +1%
THDu przy mocy znamionowej (obcigzenie liniowe) <1,5%

Czestotliwosé

50 Hz lub 60 Hz (wybierana)

Tolerancja czestotliwo$ci

+0,2% synchronizowana z bypassem

Current Crest Factor (wspdtczynnik szczytu pradu)

2,5:1 zgodnie z [EC EN62040-3

Zdolnos¢ przecigzeniowa:
2 min.
30s

120% obcigzenia bez przejscia na bypass
150% obcigzenia bez przejscia na bypass

Wyijscia (praca bateryjna DC-AC)

Napiecie znamionowe

220V, 230V, 240V (1 faza + N + PE)

Moc znamionowa 3000 VA

Moc czynna 2400 W

Stabilnos¢ napiecia (statyczna) +1%

THDu przy mocy znamionowej (obcigzenie liniowe) <1,5%

Czestotliwose 50 Hz lub 60 Hz (wybierana)
Tolerancja czestotliwo$ci +0,01%

Current Crest Factor (wspdtczynnik szczytu pradu)

2,5:1 zgodnie z [EC EN62040-3

Zdolno$¢ przecigzeniowa:

- 2min. 120%
- 30s 150%
Charakterystyka baterii
Typ Kwasowo-otowiowe, szczelne, bezobstugowe VRLA
Pojemnos¢ wewnetrzna akumulatoréw 12Ah (12V)
Znamionowe napiecie baterii 72V DC
Standardowy prad tadowania 2,7A
Parametry Srodowiska pracy

Zakres temperatur pracy od 0 do +40°C
Zakres wilgotnosci 20-95% (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP31

Zestaw gniazd ZG1

wyposazenie zgodnie ze schematami w projekcie;
obudowa wykonana Il klasie ochronnosci;

miejsce na zabezpieczenia: min. 3x24 moduty;
montaz za drzwiami profilowanymi metalowymi zam
stopien ochrony 1P43;

Zestawy gniazd 2G2, ZG3 i 2G4

wyposazenie zgodnie ze schematami w projekcie;
obudowa wykonana z tworzywa PC/ABS;

miejsce na zabezpieczenia: min. 20 modutow (2x10

stopien ochrony IP54;

ykanymi na klucz;

gniazda wykonane z poliamidu (PA6), indywidualnie wymienne.

modutéw);

montaz modutdw pod transparentnym, samozamykajacym okienkiem;
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— dtawnica kablowa od gory;

— gniazda wykonane z poliamidu (PAG), indywidualnie wymienne.
Sterowanie instalacja wody chlodzacej

Requlator temperatury
Wejscie:

Doktadnos$¢ pomiaru:

Okres probkowania:

Rozdzielczo$¢ wskazan:

Wyswietlacz:
Metoda regulacji:

Wyijscie regulacyjne:

Montaz:

Stopien i klasa ochrony:

Zasilanie:
Pobor mocy:
Separacja galwaniczna:

Warunki pracy:
Przekaznik czasowy

Czujniki rezystancyjne: P 1C, Pt100, Pt1000
Termopary: J, K

+1% zakresu
kompensacja zimnych koncow: automatyczna +0,1°C/1°C

330 ms

0,1°C lub 1°C

LED, 3 cyfry o wysokos$ci 9mm
ON-OFF z histerezg

przekaznikowe 5A 250V~, trwatos¢ 1050ykli
lub potprzewodnikowe SSR max. 12V=20mA

na szynie DIN (TS35), obudowa 2-modutowa
1P20 /11

230V~ £15% lub 12V=/~ +15%

max 1,5 VA

2kV

0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Znamionowe napigcie zasilania:
Tolerancja napiecia zasilania:
Kontrolka napigcia zasilania:
Czestotliwos¢ znamionowa:
Znamionowy pobér pradu:
Liczba trybow pracy:

Zakres nastaw czasu t:
Doktadnos¢ odmierzania czasu:
Nastawa czasu:

Kontrolka stanu przekaznika i pomiaru czasu:
Parametry stykow przekaznika:

230 VAC

-15++10 %

dioda LED zielona

50 /60 Hz

25 mA

1 (cykliczne przetaczanie)
0,1s+10dni

0,2 %

2x potencjometr (obrotowy + skokowy)

LED czerwona

1NO/NC - 16 A/ 250 V AC1 4000 VA

Liczba zaciskow przytaczeniowych:
Przekroj przewodoéw przytaczeniowych:
Temperatura pracy:

Pozycja pracy:

Mocowanie obudowy:

Stopien ochrony obudowy:

Klasa ochronnosci:

Kategoria przepieciowa:

5

0,2 +2,50 mm?
-20 = +45°C
dowolna

szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)

IP20 (PN-EN 60529)
I
I

Stopien zanieczyszczenia: | 2
Napiecie udarowe: | 2 kV (surge)

System detekcii przeciekow

Sterownik
Maksymalna dtugo$¢ przewodu

y gosep 150m

sensorowego
[Precyzja 10.5% drugosci czujnika przewodu sensorowego +0.6m |
Wyswietlacz |LCD - wskazuje miejsce wycieku w metrach |

Wskazania stanu urzadzenia

Trzy diody LED: zasilanie, wyciek, usterka przewodu (diody umieszczone
przy zaciskach $rubowych)

[Temperatura pracy 0°C do 50°C |
|Praca w wilgotnosci 5% do 95% bez kondensacji |
Stopien ochrony IP20
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Jednostki pomiarowe Metry
|Styk przekaznikowy |[Bezpotencjatowy NC/NO; 250Vac / 30Vdc - maksymalnie 2A |
(Zasilanie |216-253Vac, 50/60Hz, 3W |

Czujnik liniowy do detekciji wyciekow z rur

|Konektory HPC - plastikowy |
|Srednica przewodu 8,2mm |
|Srednica zlacza konektora 123mm |
Rdzen |fluoropolymer |
[Promien gigcia 150mm |

Maksymalna ciggta temperatura
robocza

80°C

Wielko$¢ wycieku dla alarmu

50mm w dowolnym punkcie wzdtuz przewodu czujnika; maksymalna
dtugos¢ systemu do 457m

Czas schniecia

przewod wysycha i resetuje sie w ciggu 15 sekund od usuniecia z stojacej
wody

Czujnik liniowy do detekciji wyciekéw na podtodze

[Konektory IPC - plastikowy |
|Srednica przewodu lBmm |
|Srednica ztacza konektora 123mm |
|Rdzer’1 Hﬂuoropolymer |
[Kolor |z6tty 0 wysokiej widocznosci |
|Odpornos¢ na $cieranie |65 cykli UL719 |

Maksymalna ciggta temperatura
robocza

75°C

Wielko$¢ wycieku dla alarmu

50mm w dowolnym punkcie wzdtuz przewodu czujnika; maksymaina
dtugos¢ systemu do 457m

Czas schnigcia

przewod wysycha i resetuje sie w ciggu 15 sekund od usuniecia z stojacej
wody

System prezentaciji informacji o stanie reaktora, sygnalizacja przy wejsciu do $luzy

Ekran LED

— ekran LED: 192x32 piksele, wymiary 1450x240mm;

- wielko$ci znakéw: 53mm (5x7), 114mm(10x15);

— wyswietlanie: 4x32 znaki 5x7, 2x18 znakow 10x15;

— kolor znakdw: czerwony/zotty/zielony;

— interfejs: wersja ETH - Ethernet 10/100 Base-T, ztacze RJ45, Modbus TCP;
— wejscia dwustanowe - 4x230V;

— zasilanie 230VAC;

— obudowa aluminiowa;

- wymiary 1870x356x50mm;
— stopien ochrony - IP54.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PW i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) podnosnik samochodowy z platforma,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PW i STWIOR, programem zapewnienia jakoSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami —
nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacije lokalizacji instalacii.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.5.Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp muszg byé

chronione przed uszkodzeniami, przejScia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane w
sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$¢ ogniowa zgodng z opisem branzy budowlane;.

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami  mechanicznymi  nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S
przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilodci i przekroje 2yt
podano w projekcie.

Gtowne ciagi przewoddw uktada¢ na korytkach instalacyjnych lub na uchwytach n/t.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitdw podwieszanych lub otwordw
rewizyjnych. taczniki oSwietlenia i gniazda wtyczkowe instalowaC na wysoko$ciach wg opiséw w dokumentacii
projektowej elektrycznej i technologiczne.
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Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw instalacyjnych i wysokosci ich montazu ustali¢ na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomocq
kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7.Ukltadanie przewodow

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza za pomocyg kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegty petne (typ kotew dostosowany do podtoza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi $rubami z podktadkami od géry stropu. Ostateczny wybér
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogq by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznos$ci od konstrukgji odbiornika i warunkow technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio
od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac¢ przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.
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5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na $cianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach bedg wykonane w ramach robét
murarskich po wcze$niejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuije:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji
b) pomiar rezystancii izolacji odbiornikéw
c) pomiary petli zwarciowych
d) pomiary rezystancji uziemien
e) proby funkcjonalne w tym prébe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym
f) pomiary obcigzen na poszczegélnych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

—_— — —

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

17



W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR. W przypadku materiatow,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksigga obmiaru robét

zawiera karty obmiaru roboét z:

— numerem kolejnym Karty,

— podstawag wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datq obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jeSli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—  protokdt przekazania placu budowy,

—  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

—  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaciji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i STWIOR.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dtugosé x szeroko$¢ x gtebokosé x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,
— odbiorowi koricowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6ézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PW, PN i STWIOR. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbhudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.
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9. Podstawy ptatnosci

9.1.Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone

w STWIOR i PW.

Cena obejmuije:

robocizne,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktdére moga wystapic
w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokét koAcowy wykonania i odbioru rob6t. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy

umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine STWiOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejsze;

STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

Instalacje elektryczne

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Czes$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
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