

Załącznik 3.1.6 Rozmiar prac wg grup czynności i lokalizacji

Wykaz zadań i kosztów w ramach projektu "Ochrona lasów w woj. łódzkiej" - grupa czynności: Ochrona lasów									
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	CP	Stoki	16-01-3-07-30 -f -00	CP-SZTIL1	CP młód szt.sadz.igłiś 1 zab	2	HA	2,54	
		Stoki	16-01-3-07-14 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	1	HA	1,32	
		Stoki	16-01-3-07-14 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	2	HA	0,79	
		Stoki	16-01-3-07-23 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	2	HA	1,97	
		Stoki	16-01-3-07-31 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	1	HA	1,60	
	CW	Stoki	16-01-3-07-40 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	2	HA	1,45	
		Stoki	16-01-3-07-4 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	1	HA	1,08	
		Stoki	16-01-3-07-66 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	2	HA	2,21	
		Stoki	16-01-3-07-66 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	2	HA	1,08	
		Stoki	16-01-3-07-7 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igłiś	1	HA	3,32	
H-POZ	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00		
MA-PORZ	Stoki	16-01-3-07-23 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,42		
	Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,62		
	Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	0,62		
	Stoki	16-01-3-07-50 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	2,85		
	Stoki	16-01-3-07-7 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	1,44		
NAT-WPG	Stoki	16-01-3-07-21 -g -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw.bez.pogl	1	KMTR	10,70		
	Stoki	16-01-3-07-66 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw.bez.pogl	1	KMTR	15,50		
ODN-GLEB	Stoki	16-01-3-07-66 -k -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw.bez.pogl	1	KMTR	1,28		
	Stoki	16-01-3-07-23 -h -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	24,30		
	Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw.z.pogl.	2	KMTR	4,40		
	Stoki	16-01-3-07-50 -d -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	20,23		
	Stoki	16-01-3-07-7 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw.z.pogl.	2	KMTR	10,22		
HOD	ODN-ZŁOZ	Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	3,10	
		Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,60	
		Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy'taler	2	TSZT	16,50	
		Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletak w jamkę	2	TSZT	3,10	
		Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	3,70	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,80	
	ODN-ZRB	Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletak w jamkę	1	TSZT	3,80	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	4,30	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletak w jamkę	2	TSZT	4,30	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw.z.pogl.	2	KMTR	4,40	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	ZAL-2LL	załad. 2-3 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	
PIEL	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	2,60		
	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,60		
	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy'taler	1	TSZT	18,00		
	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletak w jamkę	1	TSZT	2,60		
	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	18,00		
	Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60		
	Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	2,44		
	Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	2,05		
	Stoki	16-01-3-07-16 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	0,94		
	Stoki	16-01-3-07-21 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	2	HA	1,50		
	Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	2	HA	0,38		
	Stoki	16-01-3-07-23 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	2	HA	2,84		
OCHRL	O-BUDKIN	Stoki	16-01-3-07-24 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	3,65	
		Stoki	16-01-3-07-40 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	3,99	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	0,96	
		Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	3	HA	3,55	
		Stoki	16-01-3-07-5 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	2	HA	1,10	
	O-BUDKIS	Stoki	16-01-3-07-6 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast./nolat.w upra	2	HA	2,35	
		Stoki	16-01-3-07- - - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop.	1	SZT	10,00	
		Stoki	16-01-3-07- - - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	70,00	
		Stoki	16-01-3-07-21 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	5,00	
		Stoki	16-01-3-07- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	
O-POZ	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,40		
	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00		
	Stoki	16-01-3-07- - - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00		
	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00		
	Stoki	16-01-3-07- - - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	120,00		
O-SPALGAL	Stoki	16-01-3-07- - - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	1	M3P	120,00		
	Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	2,05		
	Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	0,38		
	Stoki	16-01-3-07-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	2,00		
	Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	0,96		
O-ZGRYZC	Stoki	16-01-3-07-4 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	0,62		
	Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy utylcy repelen	1	HA	1,45		
	OCHRP	P-INFO	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		P-PATRP	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		P-POŻAR	Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
Stoki			16-01-3-07- - - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozoz. pożarz	1	H	60,00	
Stoki	16-01-3-07- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00			
Ochrona nalotów podrostów (T/N)									
IB		Stoki	16-01-3-07-6 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	868,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	868,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	N
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	N
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	N

POZ	IIIA	Stoki	16-01-3-07-32	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	202,00	N
		Stoki	16-01-3-07-32	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	N
		Stoki	16-01-3-07-7	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	494,00	N
		Stoki	16-01-3-07-7	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	N
		Stoki	16-01-3-07-7	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	494,00	N
	IIIAU	Stoki	16-01-3-07-7	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1494,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	186,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1494,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	186,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	553,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	553,00	N
		Stoki	16-01-3-07-6	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	N
	POZ-P	Stoki	16-01-3-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	15,00	N
		Stoki	16-01-3-07-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	N
		Stoki	16-01-3-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	N
	PR	Stoki	16-01-3-07-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	N
		Stoki	16-01-3-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	N
	PTP	Stoki	16-01-3-07-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	N
		Stoki	16-01-3-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	N
	PTW	Stoki	16-01-3-07-	- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	N
		Stoki	16-01-3-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	N
	TPP	Stoki	16-01-3-07-14	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00	N
		Stoki	16-01-3-07-14	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	N
		Stoki	16-01-3-07-39	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	N
		Stoki	16-01-3-07-39	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	N
		Stoki	16-01-3-07-39	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	N
		Stoki	16-01-3-07-39	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	N
		Stoki	16-01-3-07-45	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	N
		Stoki	16-01-3-07-48	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	184,00	N
		Stoki	16-01-3-07-48	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	N
		Stoki	16-01-3-07-48	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	184,00	N
		Stoki	16-01-3-07-48	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	N
		Stoki	16-01-3-07-49	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	333,00	N
		Stoki	16-01-3-07-49	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	N
		Stoki	16-01-3-07-49	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	333,00	N
		Stoki	16-01-3-07-49	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	N
		Stoki	16-01-3-07-55	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	N
		Stoki	16-01-3-07-55	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	67,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	67,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	N
		Stoki	16-01-3-07-56	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	N
	TWP	Stoki	16-01-3-07-37	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	541,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	541,00	N
		Stoki	16-01-3-07-37	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	N
		Stoki	16-01-3-07-38	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	N
		Stoki	16-01-3-07-38	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	N
		Stoki	16-01-3-07-38	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	N
		Stoki	16-01-3-07-38	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	N
UTRZ	UT-TURYST	Stoki	16-01-3-07-22	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	UT-MEL-LJE	Stoki	16-01-3-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	

Załącznik 3.2.6 Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste							Iglaste
		S2A D	S2A K	S2AP	S2B K	S4	W		
IB	16-01-3-07-6 -d -00	73	18	26	13	26	712		868
IIIA	16-01-3-07-7 -c -00	42	10	15	7	15	405		494
	16-01-3-07-32 -d -00	18	4	5	3	6	166		202
IIIAU	16-01-3-07-6 -k -00	46	17	16	8	17	449		553
	16-01-3-07-37 -f -00	138	31	44	22	45	1214		1494

Liściaste							Liściaste	Razem
S2A D	S2A K	S2AP	S2B K	S4	W			
3		2		4			9	877
	1			1			2	496
6		2		6	0	14		216
5		3		5			13	566
70		32		58	26	186		1680

TPP	16-01-3-07-14 -i -00	29	1	10		2	23	65
	16-01-3-07-14 -j -00	53				3	29	85
	16-01-3-07-39 -a -00	80		30	23	9	32	174
	16-01-3-07-45 -i -00	25	26		21	11	50	133
	16-01-3-07-45 -h -00	20		10	25	4	58	117
	16-01-3-07-45 -j -00	13			20	3	22	58
	16-01-3-07-48 -a -00	89	11	30	15	5	34	184
	16-01-3-07-49 -a -00	132	16	60	32	12	81	333
	16-01-3-07-55 -m -00	20			7	1	19	47
	16-01-3-07-56 -c -00	39			10	2	16	67
	16-01-3-07-56 -i -00	45			5	2	16	68
TWP	16-01-3-07-37 -c -00	376	28	100	30	7		541
	16-01-3-07-38 -c -00	129	5	30	2	2		168
PR	16-01-3-07- - - -		90	150	30	90	20	380
PTP	16-01-3-07- - - -	30	30	60	15	30		165
PTW	16-01-3-07- - - -	15	15	15		30		75
Razem		1412	302	601	288	322	3346	6271

				1		1		66
2			1	3	2			93
9	1		3	13				200
4			8	10	11			166
1	4		7	6	2			137
	2			3				66
3			1	6				194
8	2		10	19				372
			1	2				50
1			1	2				71
1			1	3	2	7		75

2				18			561
4				4			176

							380
							165
							75
119	10	39	36	164	43	411	6682

Załącznik 3.3.6 Zestawienie odległości zrywki

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	07.Stoki	IB	16-01-3-07-6 -d -00	300	300	0		
6	07.Stoki	IIIA	16-01-3-07-32 -d -00	200		0		
6	07.Stoki	IIIA	16-01-3-07-7 -c -00	300	300	0		
6	07.Stoki	IIIAU	16-01-3-07-37 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
6	07.Stoki	IIIAU	16-01-3-07-6 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-14 -i -00	200	200	0		
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-14 -j -00	200	200	0		
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-39 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-45 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-45 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-45 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-48 -a -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	5
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-49 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-55 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-56 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	07.Stoki	TPP	16-01-3-07-56 -i -00	100	100	0		
6	07.Stoki	TWP	16-01-3-07-37 -c -00	300	300	0		
6	07.Stoki	TWP	16-01-3-07-38 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Załącznik nr 3.4.6 do SIWZ - zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego;

Zamawiający na etapie planowania nie przewiduje możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

Grupa czynn.	Adres leśny	Kod czynności	Masa grubizny [m3]
PR	16-01-3-07- - - -	CWD-P	380,00
PTP	16-01-3-07- - - -	CWD-P	165,00
PTW	16-01-3-07- - - -	CWD-P	75,00
TPP	16-01-3-07-55 -m -0	CWD-P	50,00
Razem			670,00

Załącznik 3.5.6 Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Stoki	16-01-3-07- - - -	PR			380	100	380
Stoki	16-01-3-07- - - -	PTP			165	100	165
Stoki	16-01-3-07- - - -	PTW			75	100	75
Stoki	16-01-3-07-14 -i -00	TPP	65	98	1	2	66
Stoki	16-01-3-07-14 -j -00	TPP	95	97	3	9	98
Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	IIIA	202	94	14	6	216
Stoki	16-01-3-07-37 -c -00	TWP	541	98	20	4	561
Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	IIIAU	1494	89	186	11	1 680
Stoki	16-01-3-07-38 -c -00	TWP	168	95	8	5	176
Stoki	16-01-3-07-39 -a -00	TPP	174	87	26	13	200
Stoki	16-01-3-07-45 -f -00	TPP	133	80	33	20	166
Stoki	16-01-3-07-45 -h -00	TPP	117	85	20	15	137
Stoki	16-01-3-07-45 -j -00	TPP	58	88	8	12	66
Stoki	16-01-3-07-48 -a -00	TPP	184	95	10	5	194
Stoki	16-01-3-07-49 -a -00	TPP	333	90	39	10	372
Stoki	16-01-3-07-55 -m -00	TPP			50	100	50
Stoki	16-01-3-07-56 -c -00	TPP	67	94	4	6	71
Stoki	16-01-3-07-56 -i -00	TPP	68	97	7	9	75
Stoki	16-01-3-07-6 -d -00	IB	868	99	9	1	877
Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	IIIAU	553	98	13	2	566
Stoki	16-01-3-07-7 -c -00	IIIA	494	100	2	0	496
		Suma:	5604	84	1078	16	6 682