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Kosztorys
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Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Identyfikatory działek ewidencyjnych:
181905_2.0009.525

Inwestor: GMINA WIŚNIOWA
WIŚNIOWA 150
38-124 WIŚNIOWA
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Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót instalacji elektrycznych zalicznikowych w budynku wielofunkcyjnym w części rekreacyjnej na 
dz. nr 525

Zakres opracowania obejmuje:
• projekt instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego
• instalacja gniazd wtykowych i siłowych
• projekt instalacji niskoprądowej
• projekt instalacji połączeń wyrównawczych

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sparwie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
/Dz. U. 2004, nr 130, poz 1390/.
- umowa z Inwestorem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
a./ kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o analizę własną, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i 
Katalogi Nakładów Rzeszczowych
b./ ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów i powszechnie 
stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych,
c./ ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od towarów i usług VAT
d./ ceny materiałów podane sa łącznie z kosztami zakupu
e./ w oparciu o ww rozporządzenie w kosztorysie przyjęto następujące nośniki:
        - stawka robocizny R= 22,37 zł/r-g
        - koszty pośrednie Kp=67,1%
        -zysk    Z=11%

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Warunki kontraktu
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 Element Demontaż

1.1 SST-11 KNNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub 
kabelkowego okrągłego m 700

1.2 SST-11 KNNR 9/201/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5˙m2 szt 2

1.3 SST-11 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z 
kloszem szt 50

1.4 SST-11 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub 
natynkowego szt 15

1.5 SST-11 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego 
lub natynkowego szt 30

1.6 SST-11 KNNR 9/203/5 Aparaty elektryczne, masa  do 2.5˙kg, demontaż szt 5

2 Element WLZ-ty i tablice

2.1 SST-11 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 
cegły m2 0,5

2.2 SST-11 KNR 403/1003/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 40˙mm szt 4

2.3 SST-11 KNR 
403/1001/29

Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podłoże: cegła
m 40

2.4 SST-11 KNR 508/108/3 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 40

2.5 SST-11 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, N2XH-J 5x25 mm2 m 15

2.6 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

zapas 10 10,000000

RAZEM: 35,000000 m 35

2.7 SST-11 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 
cegły m2 0,7

2.8 SST-11 KNRW 
508/405/5

Montaż obudów tablic rozdzielczych, 4x18 72 moduły IP40 IK 07 z zamkiem
szt 2

2.9 SST-11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 40

2.10 SST-11 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny, 3 biegunowy, 
FR 303 100A szt 1

2.11 SST-11 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny, 3 biegunowy, 
FR 303 40A szt 1

2.12 SST-11 KNRW 
508/407/4 (2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wył. różnic. P304 40A 30mA
szt 5

2.13 SST-11 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć klasy B+C, 4p
szt 2

2.14 SST-11 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, 
B6A szt 2

2.15 SST-11 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, 
B10A szt 12

2.16 SST-11 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, 
B16A szt 13

2.17 SST-11 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy, 
B16A szt 1

2.18 SST-11 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy, 
C25A szt 1

2.19 SST-11 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 
L435 szt 2

2.20 SST-11 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy, 
AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ szt 1

2.21 SST-11 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy, 
wyzwalacz wzrostowy szt 1

3 Element Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

3.1 SST-11 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 100˙mm szt 30

3.2 SST-11 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 1 000
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3.3 SST-11 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, podłoże betonowe,

Wyliczenie ilości robót:

rury 800 800,000000

zapas 800*20% 160,000000

RAZEM: 960,000000 m 960

3.4 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

700 700,000000

zapas 700*0,2 140,000000

RAZEM: 840,000000 m 840

3.5 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton,  N2XH-J 0,6/1kV 
4x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

zapas 350*0,2 70,000000

RAZEM: 420,000000 m 420

3.6 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

1150 1 150,000000

zapas 1150*0,2 230,000000

RAZEM: 1 380,000000 m 1 380

3.7 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
5x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

zapas 50*0,2 10,000000

RAZEM: 60,000000 m 60

3.8 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
5x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

zapas 5 5,000000

RAZEM: 15,000000 m 15

3.9 SST-11 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. podłoże różne od betonu, 
łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, PH90 HDGs 5x1,5mm2 zasilanie przycisku p.poż

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

100*20% 20,000000

RAZEM: 120,000000 m 120

3.10 SST-11 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 A - UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH Dca (od RACK  do PEL- RJ45)

Wyliczenie ilości robót:

UTP 350 350,000000

zapas 350*20% 70,000000

RAZEM: 420,000000 m 420

3.11 SST-11 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 A -RG6 75ohm LSOH Dca (od RACK  do PEL-RTV SAT)

Wyliczenie ilości robót:

UTP 350 350,000000

zapas 350*20% 70,000000

RAZEM: 420,000000 m 420

3.12 SST-11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 1 000

3.13 SST-11 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu;Przycisk Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu PPWP IP65 szt 3

3.14 SST-11 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych 
do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: 
gips - cement, 1 wylot szt 130

3.15 SST-11 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych 
do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: 
gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5˙mm2 szt 45

3.16 SST-11 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 9

3.17 SST-11 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 8

3.18 SST-11 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 4
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3.19 SST-11 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 1

3.20 SST-11 KNR 508/308/4 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z 
podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy szt 9

3.21 SST-11 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
2P+Z, w puszkach szt 29

3.22 SST-11 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
2P+Z x2, w puszkach szt 10

3.23 SST-11 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 
2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, szt 20

3.24 SST-11 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda 
szczękowe w puszkach szczękowych PEL szt 6

3.25 SST-11 KNNRS 5/203/3 Montaż aparatów elektrycznych, masa do 10˙kg szafa RACK 19; 12U szt 1

3.26 SST-11 KNR 508/403/5 Montaż panelu krosowego 24, kat. 6 szt 1

3.27 SST-11 KNR 508/403/1 Mocowanie Listwa zasialąca do RACK szt 1

3.28 SST-11 KNR 508/403/1 Mocowanie Panel wentylatorów | 19", 4 wentylatory szt 1

3.29 SST-11 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu;Switch gigabitowy 24-port szt 1

3.30 SST-11 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, 
gazobetonie na 4 kołkach rozporowych kpl 62

3.31 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 2050lm 840  (1) kpl 11

3.32 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 2050lm 840 RCR  (1.1) kpl 4

3.33 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 1080lm 840  (2) kpl 1

3.34 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Przemysłowa LED n/t 1150mm 2500lm/840 IP67
13W (3) kpl 2

3.35 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED 2800lm PRM II kl IP20 
592x592mm 840 18W (4) kpl 25

3.36 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED 4700lm PRM DALI II kl 
IP20 592x592mm 840 32W (5) kpl 3

3.37 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła  Przemysłowa LED n/t 4150lm/830 IP66 28W (6) kpl 3

3.38 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła  Przemysłowa LED n/t 7300lm/830 IP66 47W (7) kpl 1

3.39 SST-11 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED N 5100lm x4 Biały mat 
struktura 592x592mm 840 62W (8) kpl 12

3.40 SST-11 KNR 508/302/1 Montaż puszek przyłączeniowych PO 80x80 mm 400V szt 1

3.41 SST-11 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu; system przywoławczy - zestaw do WC dla
osób niepełnosprawnych kpl 1

3.42 SST-11 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 130

3.43 SST-11 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
3-fazowego pomiar 5

3.44 SST-11 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1

3.45 SST-11 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 4

3.46 SST-11 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

3.47 SST-11 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 134

4 Element Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

4.1 SST-11 KNR 508/601/5 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha szt 10

4.2 SST-11 KNR 508/601/3 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby szt 10

4.3 SST-11 KNR 508/606/1 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 8˙mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski

Wyliczenie ilości robót:

pręt fi 8 10 10,000000

zapas 10*20% 2,000000

RAZEM: 12,000000 m 12

4.4 SST-11 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 8˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
odgałęzionych trójwylotowych szt 36

4.5 SST-11 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 8

4.6 SST-11 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

4.7 SST-11 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 7

5 Element Oświetlenie AW i EW (awaryjne, ewakuacyjne)

5.1 SST-11 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem jednostronna 
AW1 kpl 10

5.2 SST-11 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem jednostronna 
AWH kpl 3

5.3 SST-11 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem jednostronna 
AW4* kpl 4

5.4 SST-11 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem jednostronna 
"WYJŚCIE AWARYJNE" kpl 15
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5.5 SST-11 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie
na 2 kołkach kotwiących kpl 35

5.6 SST-11 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 100˙mm szt 15

5.7 SST-11 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 520

5.8 SST-11 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, N2XH-J 0,6/1kV 
3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

27*15 405,000000

zapas 27*15*0,2 81,000000

RAZEM: 486,000000 m 486

5.9 SST-11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 520
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Kosztorys Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa
1 Element Demontaż

1.1 KNNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, 
płaskiego lub kabelkowego okrągłego m 700

Robocizna

Robotnicy r-g 0,169 118,30000
Razem R M S

1.2 KNNR 9/201/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5˙m2 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 2,26000
Razem R M S

1.3 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy 
świetlówkowej z kloszem szt 50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 27,50000
Razem R M S

1.4 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego 
podtynkowego lub natynkowego szt 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,188 2,82000
Razem R M S

1.5 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego 
podtynkowego lub natynkowego szt 30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,173 5,19000
Razem R M S

1.6 KNNR 9/203/5 Aparaty elektryczne, masa  do 2.5˙kg, demontaż szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 1,80000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2 Element WLZ-ty i tablice

2.1 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, 
głębokość do 1 cegły m2 0,5

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 3,98500
Razem R M S

2.2 KNR 403/1003/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40˙mm szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,4725 1,89000
Razem R M S

2.3 KNR 
403/1001/29

Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podłoże: cegła
m 40

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,3497 13,98800
Razem R M S

2.4 KNR 508/108/3 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd m 40

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,1324 5,29600
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47 m 1,04 41,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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2.5 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, N2XH-J 
5x25 mm2 m 15

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0389 0,58350
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 5x25 mm2 m 1,04 15,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.6 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 5x10mm2 m 35

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 1,50850
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 5x2,5 mm2 m 1,04 36,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.7 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, 
głębokość do 1 cegły m2 0,7

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 5,57900
Razem R M S

2.8 KNRW 
508/405/5

Montaż obudów tablic rozdzielczych, 4x18 72 moduły IP40 IK 07 z 
zamkiem szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 7,67 15,34000
Materiały

Rozdzielnica tablicowa izolacyjna podtynkowa 4x18 SZT 1 2,00000
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0078 0,01560
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,006 0,01200
Piasek do zapraw m3 0,038 0,07600

Razem R M S

2.9 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 40

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 2,10000
Razem R M S

2.10 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny, 3 
biegunowy, FR 303 100A szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,335 0,33500
Materiały

Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FR-303 (do 100A) szt 1 1,00000

Razem R M S

2.11 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny, 3 
biegunowy, FR 303 40A szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,335 0,33500
Materiały

Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FR-303 (do 100A) szt 1 1,00000

Razem R M S

2.12 KNRW 
508/407/4 (2)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wył. różnic. P304 40A 
30mA szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,335 1,67500
Materiały

WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 MA AC - 1 5,00000
Razem R M S

2.13 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć 
klasy B+C, 4p szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,335 0,67000
Materiały

Ogranicznik przepięć klasy B ETITEC B 440/25 ETITEC szt 1 2,00000
Razem R M S



Dzienny Dom Pomocy -instalacje elektr-zerowy ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005514F)

strona nr: 9

Dzienny dom pomocy w Gminie Wiśniowa

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.14 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1
biegunowy, B6A szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 0,36000
Materiały

WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA szt 1 2,00000
Razem R M S

2.15 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1
biegunowy, B10A szt 12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 2,16000
Materiały

WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA sztuka 1 12,00000
Razem R M S

2.16 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1
biegunowy, B16A szt 13

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 2,34000
Materiały

WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA szt 1 13,00000
Razem R M S

2.17 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3
biegunowy, B16A szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B˙10-20A szt 1 1,00000
Razem R M S

2.18 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3
biegunowy, C25A szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały

Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 400V, 3P; C-16-32A szt 1 1,00000
Razem R M S

2.19 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1
biegunowy L435 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 0,36000
Materiały

Lampka sygnalizacyjna L435 SZT 1 2,00000
Razem R M S

2.20 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3
biegunowy, AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ PF-431 szt 1 1,00000
Razem R M S

2.21 KNRW 
508/407/2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3
biegunowy, wyzwalacz wzrostowy szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Materiały

Wyzwalacz wzrostowy; boczny,na szynę DIN szt 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3 Element Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

3.1 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 100˙mm szt 30

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7245 21,73500
Razem R M S

3.2 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 1 000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 79,80000
Razem R M S
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3.3 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, m 960

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0861 82,65600
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23˙mm m 1,04 998,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.4 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5mm2 m 840

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 36,20400
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 3x1,5 mm2 m 1,04 873,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.5 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton,  
N2XH-J 0,6/1kV 4x1,5mm2 m 420

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 18,10200
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 4x1,5 mm2 m 1,04 436,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.6 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 3x2,5mm2 m 1 380

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 59,47800
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 3x2,5 mm2 m 1,04 1 435,2000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.7 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 5x2,5mm2 m 60

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 2,58600
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 5x2,5 mm2 m 1,04 62,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.8 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 5x4mm2 m 15

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 0,64650
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i 
przekroju 5x4 mm2 m 1,04 15,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.9 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. podłoże różne 
od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, PH90 HDGs 5x1,5mm2 
zasilanie przycisku p.poż m 120

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0546 6,55200
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 
5x1,5mm2 m 1,04 124,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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3.10 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 A - UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH Dca 
(od RACK  do PEL- RJ45) m 420

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0347 14,57400
Materiały

Kabel teleinformatyczny UTP-PVC-KAT6 4x2x0,5 m 1,04 436,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.11 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 A -RG6 75ohm LSOH Dca (od RACK
 do PEL-RTV SAT) m 420

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0347 14,57400
Materiały

Kabel teleinformatyczny UTP-PVC-KAT6 4x2x0,5 m 1,04 436,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.12 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 1 000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 52,50000
Razem R M S

3.13 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu;Przycisk Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu PPWP IP65 szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,36 1,08000
Materiały

Przycisk Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PPWP IP65 szt 1 3,00000
Razem R M S

3.14 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 
Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 130

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,084 10,92000
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 132,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.15 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 
Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 
2,5˙mm2 szt 45

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1471 6,61950
Elektromonter grupa III r-g 0,2836 12,76200
Materiały

Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 1,02 45,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.16 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 9

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1576 1,41840
Materiały

NE:B ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10AX szt 1,02 9,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.17 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 8

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1891 1,51280
Materiały

Łączniki instalacyjne p.t. w puszce krzyżowe dwubiegunowe szt 1,02 8,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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3.18 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2311 0,92440
Materiały

NE:B ŁĄCZNIK SCHODOWY 10AX szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.19 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2311 0,23110
Materiały

Łączniki instalacyjne p.t. w puszce krzyżowe dwubiegunowe szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.20 KNR 508/308/4 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z 
podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy szt 9

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2311 2,07990
Materiały

NI:B ŁĄCZ UNIWERSAL IP44 10AX szt 1,02 9,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.21 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 
podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 29

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1786 5,17940
Materiały

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 
standard wyższy szt 1,02 29,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.22 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 
podtynkowe, 2P+Z x2, w puszkach szt 10

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1786 1,78600
Materiały

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P, 10/16A (monoblok) IP20 
standard wyższy SZT 1,02 10,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.23 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 
przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, szt 20

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2626 5,25200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 
250V (monoblok) IP-44 standard podstawowy podtynkowy SZT 1,02 20,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.24 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 
gniazda szczękowe w puszkach szczękowych PEL szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,31500
Materiały

Gniazdo wtyczkowe DATA SZT 2 12,00000
Gniazdo komputerowe typu pt 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6 szt 1 6,00000
Gniazdo standardowe pt RTV szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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3.25 KNNRS 5/203/3 Montaż aparatów elektrycznych, masa do 10˙kg szafa RACK 19; 12U szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,15 1,15000
Materiały

szafa  RACK 600mm x 450mm x 642mm wiszaca 12U kpl 1 1,00000
Razem R M S

3.26 KNR 508/403/5 Montaż panelu krosowego 24, kat. 6 szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,36 0,36000
Materiały

19" panel krosowy 24xRJ45, kat.6, UTP szt 1 1,00000
Razem R M S

3.27 KNR 508/403/1 Mocowanie Listwa zasialąca do RACK szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,22 0,22000
Materiały

Listwa QOLTEC Rack szt 1 1,00000
Razem R M S

3.28 KNR 508/403/1 Mocowanie Panel wentylatorów | 19", 4 wentylatory szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,22 0,22000
Materiały

Extralink | Panel wentylatorów | 19", 4 wentylatory, do szaf stojących, z 
termostatem SZT 1 1,00000

Razem R M S

3.29 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu;Switch gigabitowy 24-port szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,36 0,36000
Materiały

Switch gigabitowy 24-port szt 1 1,00000
Razem R M S

3.30 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, 
mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych kpl 62

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,12 7,44000
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 4 248,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.31 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 2050lm 840  (1) kpl 11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 8,14000
Materiały

Plafon LED n/t 2050lm 840 szt 1 11,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.32 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 2050lm 840 RCR  
(1.1) kpl 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 2,96000
Materiały

Plafon LED n/t 2050lm 840 RCR SZT 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.33 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Plafon LED n/t 1080lm 840  (2) kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Materiały

Plafon LED n/t 1080lm 840 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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3.34 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Przemysłowa LED n/t 1150mm 
2500lm/840 IP67 13W (3) kpl 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 1,48000
Materiały

Przemysłowa LED n/t 1150mm 2500lm/840 IP67 13W szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.35 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED 2800lm 
PRM II kl IP20 592x592mm 840 18W (4) kpl 25

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 18,50000
Materiały

Raster natynkowy LED 2800lm PRM II kl IP20 592x592mm 840 18W SZT 1 25,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.36 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED 4700lm 
PRM DALI II kl IP20 592x592mm 840 32W (5) kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 2,22000
Materiały

Raster natynkowy LED 4700lm PRM DALI II kl IP20 592x592mm 840 
32W SZT 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.37 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła  Przemysłowa LED n/t 4150lm/830 
IP66 28W (6) kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 2,22000
Materiały

Przemysłowa LED n/t 4150lm/830 IP66 28W szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.38 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła  Przemysłowa LED n/t 7300lm/830 
IP66 47W (7) kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Materiały

Przemysłowa LED n/t 7300lm/830 IP66 47W szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.39 KNNR 5/502/3 oprawa natynkowa z źródłem światła Raster natynkowy LED N 5100lm 
x4 Biały mat struktura 592x592mm 840 62W (8) kpl 12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 8,88000
Materiały

Raster natynkowy LED N 5100lm x4 Biały mat struktura 592x592mm 840
62W SZT 1 12,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

3.40 KNR 508/302/1 Montaż puszek przyłączeniowych PO 80x80 mm 400V szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,084 0,08400
Materiały

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80x80mm SZT 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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3.41 KNR 508/403/5 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu; system przywoławczy - 
zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych kpl 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,36 0,36000
Materiały

KALER system przywoławczy - zestaw do WC dla osób 
niepełnosprawnych kpl 1 1,00000

Razem R M S

3.42 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia, 1-fazowego pomiar 130

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 84,50000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 84,50000

Razem R M S

3.43 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia, 3-fazowego pomiar 5

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,88 4,40000
Elektromonter grupa IV r-g 0,88 4,40000

Razem R M S

3.44 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
Razem R M S

3.45 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,08000
Razem R M S

3.46 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,25 0,25000
Elektromonter grupa IV r-g 0,25 0,25000

Razem R M S

3.47 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 134

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,14 18,76000
Elektromonter grupa IV r-g 0,14 18,76000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

4 Element Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

4.1 KNR 508/601/5 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, 
wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa 
lub blacha szt 10

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 1,1152 11,15200
Materiały

Wsporniki naciągowe z 1 złączką naprężającą szt 1,01 10,10000
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1,01 10,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

4.2 KNR 508/601/3 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, 
wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą na konstrukcji 
na śruby szt 10

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,6282 6,28200
Materiały

Wsporniki naciągowe z 1 złączką naprężającą szt 1,01 10,10000
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1,01 10,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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4.3 KNR 508/606/1 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy 
do 8˙mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, 
dach płaski m 12

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,1702 2,04240
Materiały

Drut odgromowy Fe/Zn śr. 8 mm m 1,04 12,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

4.4 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 8˙mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych szt 36

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,187 6,73200
Materiały

ZŁĄCZKA O- 8B ODGROMOWA KRZYŻOWA 2 ŚRUBY sztuka 1 36,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

4.5 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny 
okapowej, na dachu szt 8

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,1397 1,11760
Materiały

ZŁĄCZE RYNNOWE DIN 48809 OC. 262/A DIN sztuka 1 8,00000
Puszka trawnikowa do złącza odgromowego z tworzywa sztucznego o 
wym. 140x140 - 160x160mm szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

4.6 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,63 0,63000
Elektromonter grupa IV r-g 0,63 0,63000

Razem R M S

4.7 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 7

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 1,96000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 1,96000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

5 Element Oświetlenie AW i EW (awaryjne, ewakuacyjne)

5.1 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem 
jednostronna AW1 kpl 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 7,40000
Materiały

R M2 302 SZT 1 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

5.2 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem 
jednostronna AWH kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 2,22000
Materiały

R W1 60 NM ST SZT 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

5.3 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem 
jednostronna AW4* kpl 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 2,96000
Materiały

W1 M ST COLD 3H IP65 2W 204LM SZT 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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5.4 KNNR 5/502/3 Oprawy ewakuacyjna przykręcane, LED, 1x3W  TA 3h z piktogramem 
jednostronna "WYJŚCIE AWARYJNE" kpl 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 11,10000
Materiały

S M2 302 M ST 3H 6.5W 241lm SZT 1 15,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

5.5 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, 
mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących kpl 35

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,13 4,55000
Materiały

Kołki kotwiące szt 2 70,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

5.6 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 100˙mm szt 15

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7245 10,86750
Razem R M S

5.7 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 520

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 41,49600
Razem R M S

5.8 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, 
N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5mm2 m 486

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0431 20,94660
Materiały

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5mm2 m 1,04 505,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

5.9 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 520

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 27,30000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S


