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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest inwestycja polegajaca na:

Budowie swietlicy wiejskiej i przedszkola w Nie  zychowie

1.2. Lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Budowa obiektu realizowana bedzie w Niezychowie gm. Biatosliwie na dz. nr 202/39, 207/11
i 203/4.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiaj acy

Gmina Biatosliwie, ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

Instytucja finansuj gca inwestycj ¢

Gmina Biatosliwie, ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

Organ Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile

Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP.

1.4. Charakterystyka przedsi ewziecia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujacy zakres robét:

* prace przygotowawcze,

e roboty ziemne,

* roboty budowlane,

« roboty instalacyjne,

« roboty wykonczeniowe,

e zagospodarowanie terenu.

1.5. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robo6t to:

» dokumentacja projektowa branzy ogéinobudowlanej
« dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,



» dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,
e przedmiary i kosztorysy ofertowe,
e szczegoblowe specyfikacje techniczne.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZN YCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Wspdlny stownik
zamowien

(CPV)

Tytut

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 :
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3. WYMAGANIA OGOLNE

3.1.WSTEP

3.1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych wykonani a i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t - Wymagania Ogdlne, stanowig wspdlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajacego na budowie Swietlicy wiejskiej
i przedszkola w Niezychowie.

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Roboét stanowig czesé Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia, a nastepnie beda stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

3.1.3. Zakres Roboét obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u Robot

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.



Tabela. Zestawienie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wspdlny stownik
zamowien

(CPV)

Tytut

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 :
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Rob6t nalezy
wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Rob6t nie zostaly przywotane.

3.1.4.0kre slenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
~opecyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe,
ktore stuzyé maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materialy przetargowe” lub
,=dokumentacja przetargowa” oznaczajq tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”
w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegolnosci Prawa Zamdwien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegOtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢



Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Przedmiar Robot
Wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Skrzy zowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejacego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujacych sie w niniejszym dokumencie.

3.1.5.0g6lne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegbétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatdow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy W wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych projektowanych obiektéw
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili Przejecia Robdét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
0goInych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieh i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastapity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6ét w okresie na okres kontraktu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatlow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane e sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:



e Dbariery,
e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane prze zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i droég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robo6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia Robot i Odcinkow.

Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.



Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnosci, wydobycia,;
dzierzawy zawierajgce optaty za skladowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadéw: z
tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatdbw niezbednych do
wykonania Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

» stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wlasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejgcq infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robét oraz stalej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom Ilub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do opbéznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
» w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t, przedmiar rob6t oraz dokumentacije projektowa,
< Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:

* informacjg dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajagca do wykonania Robot. Wykonawca opracuje brakujace
elementy Projektu Wykonawczego, ktore stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do
wykonania Rob6t w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajagcym na kontynuowanie Rob6t bez zbednych przestojow i
przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowac swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,

» szczegO6lowy program i dokumentacije technologiczng dla robét budowlanych:

*  wybor materiatow,

* kolejno$¢ wykonywania robot,

» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

e projekt organizacji ruchu,

» projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robot, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robdt.
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Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow a i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w kazdym z tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikaciji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowsg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Rob6t i Odcinkéw. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy
byly w odpowiednim stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jako $ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, ozhaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszag

by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.
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Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczego6towe obmiary wykonywanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja;:
¢ dokumenty wchodzace w skiad umowy,
e pozwolenie na budowe
e protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
e instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
e protokoty odbioru robdét,
e opinie ekspertow i konsultantéw,
* korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajagcemu
realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, cO najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sklada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie urzgadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi
dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie Smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przyltaczy, magazyndw, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrécenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Rob6t.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszg
informowaé¢ o wspéifinansowaniu zamowienia przez Unie Europejska. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze
~SWytycznymi  dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona plyte
upamietniajgcg wspoffinansowanie zamowienia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty
upamietniajgcej oraz jej tres¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzgdzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowa zno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamodwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszag by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku Kkiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

3.2.MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszga by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich hajnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny byé niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzsza
zgodnosc. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
Z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

3.2.1.Zré6da uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamdéwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentéw pozostatych materialdw i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskac
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Rob6t. Wykonawca nie ztozy zamowien
u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zakladu Higieny (PZH) dla materialtdbw majgcych kontakt z woda do
picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodila w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materialdw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

3.2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédetl miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

3.2.4.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosc do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.2.7.Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatbw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.
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3.3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
rowniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatdw,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

16



dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dokiadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnic
i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkdéw, wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera na pismie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Rob6t.

Ochrona terendw na ktérych maj a byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sasiaduj gcych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktorych majg by¢é wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sasiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajac w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktorej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zakiéceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczeg6towym harmonogramie Robo6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robét mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniklych z koniecznych i uzasadnionych zakiécen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plonéw i innych pozytkow
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zostaé uwzglednione w sposéb zapewniajacy
gwarancje terminowego oddawania poszczegolnych Odcinkdéw i czesci Robot.

Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peilnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzadzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

17



tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materialy lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikacji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje dotyczgca materiatow lub wyposazenia ktore chce wykorzystaé w
procesie Robdét.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkébw w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewow znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty
przygotowawcze. Wszelkie opfaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie
Zamawiajgacy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez staje sie wtasnoscig
Wykonawcy i winno by¢ usuniete niezwlocznie z terenu budowy, jego wartosé potrgci
Wykonawca ha etapie tworzenia Ceny Ofertowej.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzenh zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe;j
zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez whasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byC przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego whlasny koszt wedlug wymagan wiladz
urbanistycznych.
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3.6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

3.6.1.Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdblng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

« wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposb6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.6.2.Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugo ¢ kilometr 1km
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Powierzchnia

metr
milimetr
metr kwadratowy

1m
1 mm=0,001 m
1m?

Objetos$é metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw = 1000 W

ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

ez wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

ez Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wihasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) rdznig sie istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢é z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nhastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

» certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczehstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczernstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53,

» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
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» deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaraciji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istothego wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagai podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegétowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaly najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
innych wymaganych swiadectw.

Odbidr wymiaréw
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardéw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN-1SO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.
Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-1SO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Metody i

przyrzady.

Warunki eksploatacyjne
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Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnos¢ 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materialdw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badah. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

3.6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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3.6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3.6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.6.Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtbw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c wyze] wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.6.8.Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Robot i odbioru Robo6t i Odcinkow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w spos6b ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedg mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

3.7.0BMIAR ROBOT

3.7.1.0g06lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

3.7.2.Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugos¢ pomnozona przez przekrgj.

Przy robotach ziemnych — m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
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llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

3.7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
3.7.4.Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

3.7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub przejeciem Robo6t i
Odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

3.8.PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajgcych,

» 0odbidr robét ulegajacych zakryciu,

* przejecie czesci Robot,

» przejecie Robat i Odcinkow,

+ wystawienie Swiadectwa Wykonania.

3.8.1.0dbidr robét zanikaj gcych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

3.8.2 Odbidr robo6t ulegaj acych zakryciu

Odbidr roboét ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

3.8.3.Przejecie cz esci Robot

Przejecie czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesci Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru czesci robo6t dokonuje sie wylgcznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajagcego czesci
wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakonczenie catosci Robét. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Rob6t zgtaszane mogag by¢ catkowicie wykonane obiekty.

3.8.4.Przejecie Robot i Odcinkow

Odbiorowi Roboét i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robét i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru Robot i Odcinkéw bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Rob6t i Odcinkow dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
lub rob6t wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

3.8.5.Dokumenty potrzebne do Przej ecia Rob6t i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest
protokot odbioru Rob6t i/lub Odcinkéw sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robét i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

» opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakos$ci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkéw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

3.8.6.Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Rob6t i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.
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3.9.PODSTAWA PLATNO SCI

3.9.1.Ustalenia ogoélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na je] wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

« koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opfaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie ekspertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

3.9.2. Podstawa ptatno sci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tgcznie z instalacjg
elektryczna, grzewczg, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezyte] sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.9.4.Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Rob6ét - tabela ,Koszty ogdlne”.

3.9.5.Optaty za umieszczanie obcych urz gdzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniamiw  ykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznosé roboty takie muszag byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogdlnych i Szczego6lnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpiecze n wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczatltowej: Przedmiar Robdét ,Koszty
0golne”

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pbdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy obiektow kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych
nn i instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych
kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe w agsko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.

Gteboko $¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki

Wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop
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Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odkiad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie s$cian wykopow

Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

IS = Pg / Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
[Mg/m?],
Pgs - mMmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m®].

Wskaznik ré znoziarnisto sci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug
WZzOoru:

U =deo/ dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt
1.4.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatbw w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» do odspajania i wydobywania gruntow:
* koparki,
* tadowarki, itp.,
* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
* spycharki,
* urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,
* do transportu mas ziemnych:
* samochody wywrotki,
» do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
* plyty wibracyjne,
» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
» szalunki, $cianki szczelne, itp.

4 TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na os do 8 ton.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robo6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogq by¢ to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym
okresie prowadzenia robo6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogilebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy projektowanych obiektow
budowlanych zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych
zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
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Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi  kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrGt na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypac¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu
Scian fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi
rozpoczynajgc od rdwnomiernego obsypania wzdiuz taw fundamentowych i muréw
fundamentowych z obu stron, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem taw fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana
bedzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia tych prac i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjaé
szczegOlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
300 mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien
zostac¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej giebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Teren na zewnatrz projektowanych obiektéw budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska:

* pozwolenie na skiadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi
lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg
inwestyciji,

» aktualizacje, z wilasciwymi instytucjami, uzgodnieh i decyzji, ktore stracity
waznos¢ a byly podstawg do wydania pozwoleh.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z
tytutu prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow,
Smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru,
gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

e wymiarow fundamentu w planie,
» gtebokosci wykopu,
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» zakresu i technologii rob6t, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu,
» szerokosc¢ potrzebnej przestrzeni robocze).

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja —
nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania
rurociggow i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznos$ci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac¢ odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ poditoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp wykopow
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
« 1:0,5w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytlowa, zawierajgcych
powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
« 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
« 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

* gobrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich
spadniecie,

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

* w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci
wykopu,

* wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni
znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.
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5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien byé
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw
nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robo6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowaé inng metode odwodnienia wykopow budowlanych, przy
czym zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty
oraz koszty odwodnien nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopoéw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdécié na:

* zapewnienie statecznosci scian wykopow,

* sprawdzenie jakosci umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
» doktadnos¢ wykonania wykopow,

* wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

* zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru rob6t ziemnych
Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

» pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na
prostych i co 5 m w miejscach, ktére budza watpliwosci,

e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych,

* pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczna,

» pomiar grubosci obsypki z piasku,
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» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
utozonej warstwy,

* badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
poditoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

» badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

 Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podioza.

Grubo $¢ obsypki z piasku
Grubos$c¢ warstwy obsypki nie moze sie rozni¢ o wiecej, niz +5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe,;.
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopow
liniowych obliczany bedzie jako iloraz sredniej glebokosci wykopdw na danym odcinku,
jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llo§¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloscig wykopow i iloscig
podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopéw oraz zasypki jest 1 m* ustalany przez
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie
wymiarow wykopu budowlanego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbior rob6t ziemnych bedzie sie odbywac¢ na zasadach ogdlnych, a roboty te bedg
traktowane jako zanikajgce.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawag ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji
przetargowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

[10] PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.
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Szczegbtowe wymagania prowadzenia robot w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych
podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45210000-2, 45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogdt prac budowlanych i
wykonczeniowych do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania robét murarskich,

- wykonywania konstrukcji stalowych

- wykonywania pokry¢ dachowych ,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkow,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- kladzenia ptytek sciennych,

- wykonywania elementéw stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.
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Deskowania indywidualne drewniane Ilub 2z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robét stosowac¢ nalezy wéwczas, gdy nie
mozna zastosowac deskowan systemowych.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okrgglakéw o srednicy 8+15 cm
i ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkéw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roziozenie obcigzenia przenoszacego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakdéw
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocga stezen poziomych z rur i ztgczy
stalowych.

Stojaki nalezy rozstawiaé w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m?
stojaki nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadac
postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajacy jej
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnos¢), okreslonym w projekcie. Wymagania materialtowe w zakresie
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Cze$¢é
| - Roboty og6lnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

 PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

« PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajgcej:

e pojemnosc i rodzaj betoniarki,
* sposbb dozowania skfadnikéw,
» zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto byé dokiadnie okreslona jako$¢ skiadnikow,
konsystencja masy oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na
tablicy, w odniesieniu do 1m® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé
umieszczone w poblizu miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej.
Jakosc¢ betonu powinna byc¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 T nie
powinien przekraczac¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do
+20 € - 1,5 godziny od chwili zarobienia.



2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w
projekcie. Do kazdej partii prefabrykatow powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzacé
prawidtowos¢ prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci uzytych do produkcji materiatdw (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow, stali zbrojeniowej),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiarow, masy prefabrykatu oraz
dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych
prefabrykatu,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.5 Roboty murarskie

Cegfa i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 Ilub PN-55/B-14000.
Stosowanie cegiet i pustakdéw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegty lub
pustaka w liczbie nie przekraczajgcej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 %
catkowitej liczby cegiet.

W scianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w Scianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem murow ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet
lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet
(pustakéw) catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).

Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.
Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywaé na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowaé zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje stalowe

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniaC wymagania
Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci
zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposOb umozliwiajacy tatwg 1 jednoznaczng
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identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na
elementy konstrukcji nosnej.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
wykonanie powtoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych
projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug
PN-ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢é sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.
Temperatura stosowania dla farby podktadowej i otoczenia min. +10 C, a dla farby
nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min +5 <.

Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna byé zatwierdzona nastepujgcymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

» zaswiadczeniem jakosci ,2.1” — gdy wymagane wiasciwosci Sg w normie
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia
wiasciwosci rzeczywistych,

e atestem ,2.2” — gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia
rzeczywistych cech stali wedtug wytopdéw na podstawie préby rozciggania,
podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby udarnosci dla stali
grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

» atestem specjalnym ,2.3” lub swiadectwem odbioru ,3.1B"- gdy w projekcie
okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace sie do analizy
wytopowej lub badan wyrobéw w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

* niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
* niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),

e trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),

* do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutdw powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom: PN-M-
80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

Materiaty dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych norm:

« elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,

e druty: PN-M-69420,
* topniki: PN-M-69355.

taczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Kazda partia wyrobow sSrubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli
jakosci wg PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do potaczen sprezanych, a takze
doczotowych potgczen rozcigganych powinny mie¢ wiasnosci wytrzymatosciowe po
ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem.
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2.7 Pokrycia dachowe

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.7.1. Materialy podstawowe

1. Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powilokg
plastizolowg. Powtoka ochronna grubosci minimum 200 mikronéw matowa. Profilowanie o
wysokosci od 40 — 60mm, wzér ttoczenia przypominajgcy dachéwke eséwke lub karpiowke.
Szerokosc¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dlugos¢ arkuszy = diugosci potaci dachowej tj. minimum
652cm — nie dopuszcza sie faczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu. Gwarancja producenta
blachodachowki — minimum 15 lat.

2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.

3. Rynny o S$rednicy 15cm oraz rury spustowe o $rednicy 12cm z PCV lub z blachy
powlekanej.

4. Paroizolacja - folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min.850mzxhxhPa/g,
wodochtonno$¢ max.1,0%, wyréb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.

5. Folia wst epnego krycia —masa powierzchniowa = 135g/mz, wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz widkien = 240N/5¢cm i w poprzek widkien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalno$¢ min.
1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartos¢ Sd¢ =0,02, odporno$¢ na promienie UV= 6
miesiecy, klasa poSarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.

2.7.2. Materialy pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
blachodachowki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania lub wydobywania materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.8 lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajacych ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej
taw fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie
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izolacyjng budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o
przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.9 Izolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji scian styropianem lub wetng mineralng poszczegdlnych elementow w
obiektach nalezy uzy¢ materialy zgodne z projektem.
1. Jako kotwy nalezy stosowaé¢ uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej
stopniami zakotwienia.
2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej lub
styropianu 0 wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.
3. Jako elementy ztaczne moga by¢ stosowane wkrety samonawiercajgce, kofki
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw.
grzybki) do mocowania ptyt z wetny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie
ocynkowane.
4. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,75 mm.
5. Jako materiaty uzupetniajgce do uszczelniania mogq by¢ stosowane:
» kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej.

2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w
zaleznosci od uzytej zaprawy:

* wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
* cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w aktualnej normie
panstwowej na wode do celéw budowlanych.

2.11 Piytki sScienne

Do wykonania oktadzin sciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do
fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktadac¢ na zaprawe
klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobierac scisle wedtug projektu.
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2.13 Elementy stalowe

Materiaty uzyte do wykonywania elementow stalowych powinny by¢ zgodne z
projektem.

2.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonywania podkiadow nalezy zastosowaé piasek, ktory nadaje sie do zageszczenia w
stopniu wymaganym w projekcie.

Podkiady betonowe

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowa¢ beton o parametrach zgodnych z
projektem.

Posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o parametrach
okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktadac na klej.

Posadzki z paneli podtogowych

Do wykonania posadzek z paneli nalezy stosowa¢ materialty o $cieralnosci i innych
parametrach podanych w projekcie.

Posadzki z wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wyktadzin nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z opisem w
projekcie.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatow nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych
materiatdw do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwale potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykanczania posadzek przy scianach nalezy stosowac¢ cokoty z PCV z wstawkg
paska wyktadziny , wienczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegow wyktadziny w przejsciach lub na potgczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podtogowe) nalezy stosowaé profile przejsciowe szerokie - listwy do
laczenia ze sobg dwoch typow wykitadzin o zblizonej wysokosci charakteryzujgce sie
zwiekszong odpornoscig mechaniczna.

2.15 Malowanie

Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o nieznanym
pochodzeniu lub nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ sSwiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczanie materiatbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonegj
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.
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3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementow
deskowania, oraz montazu szalunkow, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$g,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

» urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogg byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujace urzadzenia:

* urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,

* urzadzenia i maszyny do ksztalttowania pretow zbrojeniowych,

* urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretbw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystenciji plastycznej, potciekiej i ciektej mozna stosowaé w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w
betoniarkach mieszadlowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy
ziaren do 40 mm. Przy wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki
wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementow prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu
dostosowanym do ciezaru montowanego elementu,
» $rodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
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roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujgcy
prawidtowe wykonanie robét. Do robot murowych nalezy stosowac typowy sprzet
murarski:  kielnie, poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy
przygotowywa¢ w mieszarkach mechanicznych.

3.6 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym

sprzetem:
e zZuraw,
» $rodek transportu do przewozenia elementow,
* spawarki,

* klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow

3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z blachy dachoéwkowej

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.e  Wiertarka elektryczna - minimalna ilos¢
obr./min. 3000.

» Wkretarka specjalistyczna z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikow.

* Whkretarka specjalistyczna.

* Poziomica wodna.

* Poziomica.

* Nozyce reczne uniwersalne.

» Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach « Nitownica reczna.

e Przymiar kreskowy zwijany L =3 miL =20 m.

* Woyciskacz do masy uszczelniajgcej.

e Wiertta krete 04,1; 05,1; 07; 08,1.

» Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzania tgcznikdw, o parametrach:

- moc: 600 + 750 W,

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min.,

- moment obrotowy 600 - 700 Nem.

Wiertta krete przediuzone 05.

* Przedtuzacze elektryczne 220 V

* Przyrzad montazowy nr 1410.

« Sciski stolarskie z ptytkg stalowa i naktadka filcowa.

* Naktadka ceowa.

* Zmiotka do usuwania wiorow.

* Drabiny rozstawne.

* Rusztowanie sktadane metalowe.

e Mechaniczny pomost roboczy.

Obrébki blacharskie

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzadzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny
drobny sprzet dekarski.

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robot nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem i narzedziami:
» kociot do podgrzewania lepikéw i mas stosowanych na goraco,
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» fopatka drewniana w ksztaicie wiosta o dtugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

» czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,

e wiadra do roznoszenia lepiku,

e szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

* szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

* miot do rozbijania bryt lepiku,

* noéz do krajania papy lub folii,

» skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

» szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podktadu,

* sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne,
sznury, skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 Izolacje cieplne

Do wykonywania rob6t nalezy uzywac¢ ogolnie dostepnych narzedzi (wiertarki, miotki,
pedzle i szczotki, szpachle do naktadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i
welny mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowac¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkoéw sposobem mechanicznym nalezy stosowa¢ agregaty
tynkarskie, wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i
wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w
betoniarce i stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Piytki scienne
Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

» krzyzyki do spoin,

e waltek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

» cegi do wycinania ptytek na brzegach,

* cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

* paca do podtoza sredniowarstwowego (8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachla gumowa,

* gabka,

* miara,

e poOziomnica.
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3.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robot nalezy uzywaé miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

e spawarki,
e wiertarki,
*  miotki,

» szlifierki katowe.

3.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podkiadéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, tat drewnianych i
zageszczarek mechanicznych.

Podkiady betonowe

Do wykonania podktadéw betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy, tat
drewnianych.

Posadzki z pitytek
Do wykonywania robot nalezy uzyé nastepujace narzedzia:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

» krzyzyki do spoin,

» walek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

» cegi do wycinania ptytek na brzegach,

* cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

* paca do podtoza sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

» szpachel gumowa,

* gabka,

* miara,

e poziomnica.

Posadzki z paneli

Do ukfadania paneli nalezy stosowa¢ miare, miotek, urzadzenie do przycinania dtugosci i
szerokosci, zyike.

Posadzki z wyktadzin

Do ukiadania wyktadziny nalezy stosowaé takie narzedzia jak: néz do przycinania
wyktadziny, szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju.
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3.15 Malowanie

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac¢ typowy sprzet malarski, taki jak:
pedzle tawkowce, waiki malarskie, pistolety natryskowe.

4 TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych srodkow transportu:

« taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m*®,
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

* woOzkoéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym
do 100 m* , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

* transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub
wysokosci do 35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci
betonowania,

e mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

e naruszenia jednorodnosci masy,
« zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
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4.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
4.5 Elementy robo6t murarskich

4.6 Konstrukcje stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementow prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.7 Pokrycia dachowe

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
Stateczno$ci

Materiaty do obrobek blacharskich
Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
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warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

4.9 1zolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialy do wykonywania ocieplenia mozna przewozic¢
dowolnymi  srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.10Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie majgq
spetniaC  wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposob chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
4.11 Plytki $cienne

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane
ptytki.

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢é czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc
I zwartosc¢ tadunku.
4.13 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.
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4.14 Podto za i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.15 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu
ma wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych wskazan:

* powloki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

» konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wytadunek bez mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

* w miejscach podparcia nalezy stosowac¢ podktadki z miekkiego materiatu oraz
mocowac konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona
przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu
nalezy wykona¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

« zabrania sie skladowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozpérkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu
przyjecia parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na giebokosé
okoto 0,6 m, a goérg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami
whbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementoéw powinien zawieraé

elementy umozliwiajace wykonywanie taw o0 przekroju prostokatnym oraz elementy
uzupetniajgce wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropow, belek, podci  agow, wie ncow, stupow
Kolejno$¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujgca:

» ustawi¢ do pionu trzy sciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzec¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

» wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

* po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢
jarzma.
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Deskowanie indywidualne belek i podciggbw powinno by¢é wykonywane z
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci
belki.

Deskowanie stropow nalezy wykonywa¢ za pomocg tarcz o diugosciach modularnych
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach
rygle podpierajgce tarcze deskowania mogg by¢ ustawione na krotkich deskach
przybitych do scian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub
z rur stalowych normalnych Ilub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywaé $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg dokiladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcenn lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc¢
stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byc¢
obficie zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

» prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta
zachowana otulina pretéw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretow
zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia,

* montaz zbrojenia piyt lub wylewek stropow nalezy wykonywac bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie

Betonowanie

Do betonowania poszczegoinych elementéw budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu
robét przygotowawczych:

* wykonanie deskowania,

* wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni taczonych prefabrykatow,

* przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia
betonowania.

Uktadanie masy betonowej:

* wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystenciji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,
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* w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci
nalezy stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,
» belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowej:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a
liczba pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

* mase betonowg nalezy zageszczac wibratorami wg zasad okreslonych normg,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt
3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

* przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

* w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit
poprzecznych,

» w ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

* bezposrednio przed utozeniem swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potaczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas
wznowienie betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac
sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

» utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

* polanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynac po 24
godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie robo6t w niskich temperaturach:

* betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy
obnizeniu sie ich temperatury ponizej —1TC wykazywa ¢ wytrzymatosc¢ na
$ciskanie réwna co najmniej 80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w
<1,8,

* betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w
chwili, gdy temperatura ich spada ponizej —1C odznacza ¢ sie takim stopniem
stwardnienia , jaki uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18<C.
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Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, s$rodki transportu i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztalcenie nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze swiezo zabetonowanych stropéw i schodoéw co najmniej w
ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej 10C powinien ulec odpowiedniemu przedtu zeniu.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze byé
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia kiadek
lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowa¢ stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpor. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby nie wywotaé szkodliwych naprezen w konstrukciji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mo zna dla
betonow z cementdw portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny
przewidywac nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia
betonowania:
e 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz
stupéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
* 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan scian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
* 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropow, belek o rozpietosci do 6,0 m,
» 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli srednia temperatura dobowa spada ponizej 0C , wéwczas nale zy uznaé, ze
beton nie twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych (ptyt stropowych i ptyt dachowych
korytkowych, piyt konstrukcji zbiornikéw i obuddéw studni) powinien by¢é wykonywany
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktore
nie naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w
projekcie nie podano inaczej, nalezy zachowac¢ minimalne oparcie na podporze:

e przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
* przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej
o marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, je$li
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projekt nie ustala inaczej. Roz$cietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowej.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robdt sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzadzenia
pomochicze do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatow
(zawiesia, chwytaki, taczniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych nalezy rozpoczynaé po
stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby
dostarczonych elementéw odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzié, czy wszystkie
czynnosci przygotowawcze zostaly wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy
konstrukcja podporowa wraz ze ztgczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7
wytrzymatosci projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inacze)j).

Przyjeta kolejno$¢ montazu elementow prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z
projektem technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie,
w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci
konstrukcji oraz powinna zabezpieczac tatwos¢ i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powodow zachodzi konieczno$é
zmiany ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku
doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych
elementow nalezy wykonac na swiezej zaprawie.

Wymagania szczego6towe monta zu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

* W oObszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowac wytgcznie
urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatow i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatow.
Pozostate urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

* W miejscu wykonywania rob6t montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

* montaz prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 C.,

» Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 C, monta z konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkow okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

* montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i
innych czynnikdéw powodujgcych stabg widocznos¢ jest niedopuszczalny. Po
opadach $niegu lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia
montazu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz
dziatki montazowe,.

Oswietlenie:
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* montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio
dobranego jest zabroniony,

« montazu konstrukcji mozna dokonywaé przy sztucznym oswietleniu pod
warunkiem, ze zainstalowane urzgdzenia oswietlajgce nie oslepiajg pracownikéw
i nie powodujg tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania
prefabrykatéw natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu
pobierania elementéw powinno wynosi¢ od 20 do 50 luksow,

* na okres montazu prefabrykatow przy sztucznym oswietleniu powinno by¢é
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrodle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiadaé og6lnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktorym spoiny pionowe w
dwaoch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktorym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w
kazdej sz6stej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidlowego wigzania jak mury
tynkowane.

W $ciankach dziatowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20
mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretéw okraglych O 6 mm zestali gltadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny by¢ potaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakdw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami
cegiet nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byé
jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowac
tylko wnaroznikach przewodow.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegOlnymi przewodami powinny by¢
jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty).

Potgczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajacych odprowadzenia spalin
do przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potaczonych rur z blachy
stalowe] ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze
rozetke blaszang, $cisle pasujgca do srednicy rury. Potlaczenie rury spalinowej z
przewodem spalinowym nalezy wykona¢ bez zmniejszenia Srednicy przewodu.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ zgodnie z
projektem, zabezpieczajacq przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i naro  zniki

Przy zetknieciu sie murow warstwg wozowkowg jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca si¢ w tym samym
poziomie warstwa gtdwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna
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ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypas¢ w przediuzeniu lica
muru dobijajgcego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4
cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakéw) styka sie lub krzyzuje z drugim
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty roznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do
pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich
wykonywania. Sposob ukiladania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach
1+ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie
wypelnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosc¢ 5 ( 10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru przy ktorych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na
gtebokosé nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegty).
Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Dokfadno $¢ wykonania robét murowych

Obrys murow - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczacé:

e 120 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen i wysokosci
poszczegolnych kondygnacii,
* 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ murow — w stanie surowym grubos$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w
zaleznosci od grubosci muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

* dla murow petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty
wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka),

» gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
w grubos¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci
murow petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych 20 mm.

Prawidtowo $¢€ wykonania powierzchnii kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw dla scian murowanych z cegly - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty. Odchytki dotyczg obu powierzchni murow dla muréw o
grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegty — tylko
powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnieé. Cegly tworzace powierzchnie przewodow
(szczegOllnie cegty utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodow.
Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.
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5.6 Konstrukcje stalowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowa¢ w sposOb trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i skladowanie elementow nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. taczniki i elementy zigczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy
stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale potagczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze
stali o takich samych wlasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczyc¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocq przebijakéw, a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktoérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny byé suche,
czyste i wolne od widocznych peknie¢ i karbow.

Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem
wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W
temperaturze otoczenia ponizej 0*C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji nalezy
rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu
jest dopuszczalne.

5.7 Pokrycia dachowe z blachy

5.1. Roboty przygotowawcze
1. Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zakladem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozyc
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przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta folii
zZwracajgc szczegolng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy sniezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
dwustronnie klejace;.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachowki.
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokladnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzyc¢
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.2. Montaz blach dachéwkowych

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny
3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o srednicy 150mm.

2. Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z
lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podkiada sie pod poprzedni i
prawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy
przymocowac arkusz poprzedni.

Blachy mocowac do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng

na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg taczy¢ wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 20mm z uszczelka.

Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania
stosowac wiertarke z ptynng regulacjg mocy. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na
gorze fali. Zuzycie wkretdéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo wynosi
6-7 szt. na 1m: potaci.Arkusze blach nalezy przymocowac na kazdej fali w miejscach : - przy
okapie, - przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu.

W miejscach kominoéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dluzsze co najmniej o
wielkos¢ jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo
dociecie blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkiadkg wkretu samowiercagcego dolegata bezposrednio
do blachy.

4. Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Stosowacé obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.

Przy kominach wykonac¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrébki wsunieta w spoine
muru komina.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot $ciany i miec
kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na scianie szczytowej mocowac wkretami kréotkimi do listwy lub
deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowa wecisngé uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny
szerokosci 1cm.

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycigé taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacig¢ i
wywing¢é na pofa¢ dachowa. Zamontowaé wylaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki.

Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK.

Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie z wytazem.

W blasze pokrycia dachowego wycigé otwor i spasowaé z zamocowanym wytazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrobke wokot wytazu i by¢é przymocowana do faty ponizej wytazu oraz
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uszczelniona silikonem dachowym.

6. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
budowlanym stosujac zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow.

Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

7. Po zakohczeniu robét na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe —minimum
trzy szt. na dlugosci kazdej rury spustowej.

UWAGA :

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali.

Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzié.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkow lub wiérkow po wierceniu lub cieciu

arkuszy.

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykonac¢ emulsjg asfaltowg na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykonac z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 5 %.
Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Izolacja musi by¢ potaczona z izolacja poziomag scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykonac z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. lzolacja powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z
kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje
bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé rowne, czyste i odpylone;
wszelkie pekniecia nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

» styki sgsiadujgcych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

* izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

e izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

» zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

* grubosc lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

» zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie
wktadek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

» warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z Zzelbetu przy klasie betonu nie
nizszej niz B 15.

Izolacje z folii
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Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywaé jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaklady szerokosci 3+5 cm, zaklady nalezy zgrzewac lub
spawac.

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykonac¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczegotowe prowadzenia robot

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki
pogodowe:

» kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

» roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5
°C, jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywnos¢ podkiadow:

» podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosc
podktadéw na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

» jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packg
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem
uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie zatamania powierzchni powinny byc¢
zaokrgglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podioza.

Powierzchnie podktadow:

* powierzchnie podkladéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz
2mm. Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy
uszczelniajacy,

» podkiad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa,
podktad moze by¢ wilgotny,

» styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone.
Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w
kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.9 Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990r, szczegdlnie w
zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem
wodg deszczowg badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Ukladanie masy
betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie rowniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatdbw bez spoiwa
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegblne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z
innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukiadaniu kilku warstw piyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie pityt w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowg grubosé.

Do laczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowac
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznos$ci od wartosci i rodzaju podtoza. Spoiwa
nie moga zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na
podioze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac¢ wetne mineralna.

Warstwe ocieplajaca nalezy utozy¢ w sposob ciagly, klejac lepikiem na goraco (PN-57/B-24625
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco). Grubos¢ warstwy izolacyjnej 15 cm.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywac sie odcinkami prostopadtymi do
linii okapu i niezwiocznie zabezpieczonymi przed =zawilgoceniem przez ulozenie piyt
dachowych, uszczelnienie ich stykow lub pokrycie papa.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ocieplac¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy ukfadac¢ na
sucho w sposéb ciggly, doktadnie dosuwajac ptyty styropianu do siebie.

Izolacje $cian fundamentowych i $cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywac¢ ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszcza¢ w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw
powinno sie wymurowac jedna warstwe sciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢
ptyty i obomurowacé je drugg warstwg sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu robo6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papa, folig lub w inny skuteczny sposaob.

Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catosc¢ robaot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

* przygotowanie podtoza. Jest to wazny etap robot dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catlego systemu.
Przygotowanie podioza nalezy rozpoczg¢ od dokladnego umycia elewacji i
usuniecia luzno przylegajgcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z
podtozem warstw tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skué
i uzupeti¢ nowym tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkow tynku nalezy $ciane
zagruntowaé w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza,
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* przymocowanie ptyt styropianowych do sciany. Ptyty do sciany mocowane sg za
pomocq kleju roztozonego na piycie w postaci pasma obwodowego i kilku
plackbw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni piyty. Piyty
styropianu nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi
szczeliny wieksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkdéw termicznych.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany pacg drewniang, aby zapobiec
klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchnie,
a ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowaé papierem $ciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej
jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 piyte,

* wykonanie warstwy zbrojgcej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu
nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojacej. Robote nalezy rozpocza¢ od
natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego
systemu docieplen) za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebdéw 10-12mm.
Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzac¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki
siatki z wiokna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy
zatopi¢ pas siatki z widkna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie
10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki nalezy doktadnie wyréwnaé
powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkiej,

* utozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonane] uprzednio
warstwie zbrojgcej ukladamy warstwe podktadowg, izolujagcg pod wzgledem
chemicznym warstwe tynku od podioza i wzmacniajgcqg przyczepnos¢ tynku do
podioza. Proces nakladania tynku na powierzchnie $ciany dzieli sie na trzy fazy:
nacigganie wyprawy na sciane, zdejmowanie nadktadu, fakturowanie. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby na mokrg jeszcze krawedz tynku naktadac¢ nastepna
porcje zaprawy. Okres$lony etap prac nalezy konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo
mozna ukry¢ potaczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 C, najlepiej przy ostoni etych od
deszczu i stonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robot i przy
stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

5.10 Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

* wyznaczenie lica powierzchni tynku,

« mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutéw,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkow, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika,
skad zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym
do specjalnej koncowki wyrzucajgcej zaprawe. Do koncéwki doprowadzone jest
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przewodem gumowym sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sitg.

Tynkowanie r eczne

Uktadanie roznych rodzajow tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktore wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow
prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe,

wykonanie obrzutki . Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubosé¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestosc¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomocg pac w ksztalcie katownika,

wykonanie gladzi . Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

Tynki 1l kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubosci nie przekraczajacej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé
Zzaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dlugosci faty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogo6tem nie wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce 1 podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na caig jej grubosc przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki lll kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,
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« wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubos$ci nie przekraczajacej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

* wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé
Zzaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

* minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

* dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dlugosci faty,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

* W miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na  $cianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie. Do tego celu stosowac szpachléwka gipsowa. Grubos¢ warstwy
gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po utozeniu na warstwie zbrojagcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowg i przepuszczalng
dla pary wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktorych przed
uzyciem nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzegaé
proporcji mieszanki do wody aby uzyskac jednakowag strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktore nadajg sie do uzycia
bezposrednio po otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynkow akrylowych nie wolno rozcienczac ani tgczy¢
z innymi materiatami.

5.11 Plytki $cienne

Przy wykonywaniu okfadzin $ciennych z ptytek nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
zasad:

* temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +
5*C i nie powinna przekracza¢ 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni,

* materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

* plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

« fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach,

* plytki muszg by¢ zwigzane z podkiadem na catej swej powierzchni,

71



» doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 2mm,

* piytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajgcej 5 mm,

» podioze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

* nalezy scisle przestrzegac kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegoblnych pomieszczen.

Okfadziny scienne z piytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

* dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,

* plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

» sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy
otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢:
* na szerokosci otworu 2 + 6 cm,
»= na wysokosci otworu 5 +9 cm,
e ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
« zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba
w zaleznosci od zalecen producenta,
» szczeliny miedzy ramg a murem wypei¢ piankg poliuretanowa,
* zamocowac parapety,
* wykonaé¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
* wykona¢ obrobki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce -
pozostawi¢ odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegOtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.13 Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytow podczas eksploatacji obiektu. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposOb aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne

pochwytu.
Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiednigj
diugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploataci
obiektu.
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Podczas montazu nalezy zwrécié uwage na wypoziomowanie balustrad oraz
prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby
nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pr etéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do przykrecania
balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej diugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na pionowos¢ balustrad. Montaz nalezy przeprowadzi¢
w taki sposéb aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Kraty pr etowe

Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkbw rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur.
Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

Kraty mocowac do osciezy przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew wpuszczonych
w oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

Podkiady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podkiadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowang powierzchnie nalezy do ukfadania betonu stosowac prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna byc¢
wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek muszag by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposéb ich uktadania.

Ulozenie piytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

« doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych
niz5 mm,

» plytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy,

e podioze powinno byé réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od poziomu lub ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,

e szczeliny dylatacyjne w podktadach musza byé wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaty 30m? , przy maksymailnej diugosci boku do 6m,

e spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.
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Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan
szczegolnych:

e temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 C,

» Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

e materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robaot,

» do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach,

« piytki muszg by¢ zwigzane z podkladem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia;

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2 metrowg,
przyktadang w dowolnym miejscu w dwdéch réznych kierunkach nie powinno przekraczac
2mm,

» spoiny miedzy pitytkami przez calg dlugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzyé
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Posadzki z paneli podtogowych

Panele podiogowe przed montazem powinny lezakowa¢ w zamknietych pakietach w
pomieszczeniu, w ktorym beda zakiadane okoto 2 dni. Podtoze powinno by¢ rowne, gtadkie,
stabilne.

Podloza z desek nalezy przygotowaé poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie wystajgcych
sekoéw, grzbietow itp. Przy wiekszych nieréwnosciach nalezy wytozy¢ podtoge drewniang
ptytami widrowymi.

Podtoza betonowe muszg by¢ odpowiednio suche, wieksze nieréwnosci nalezy wyréwnaé¢ masg
samopoziomujgcy lub szpachlowa.

Na przygotowane podtoze nalezy potozyC folie paroizolacyjng z zakladem min. 20cm (nie
dotyczy podtdg drewnianych). Nastepnie na folie ukladamy pianke pod panele lub podktad
Ekoptyta.

Panele nalezy uktada¢ wzdiuz padania swiatta lub wzdtuz lini uzytkowania. Zaczynamy od
sprawdzenia w kilku miejscach czy sciana jest prosta i czy jest jednakowa szerokosé
pomieszczenia. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pokoju tak by ostatni rzad paneli miat szer.
conajmniej 5cm.

Przed przystgpieniem do montazu podfogi nalezy zagruntowa¢ Unigruntem sciany (malowane)
do wysokosci mniejszej niz grubosé¢ panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy listwy przypodtogowe
bedg klejone do scian.

Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg ukiadania z przesunieciem wzgledem
siebie 20-40cm. Rozpoczynamy ktasc panele na zasadzie schodkowe;.
Przy scianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje za pomocg klindw
lub najlepiej dystanséw nastawnych (sprzet profesjonalny), przyjmuje sie, ze ruch podtogi jest
nie wiekszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Zalecenia producentéw podiég to 1-2cm i nie
uwzgledniajg nigdy wielkosci pomieszczen.

Po zamontowaniu podtogi nalezy zamontowac listwy przyscienne na klej montazowy
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwazajac by klej nie dostat sie do szczeliny
dylatacyjnej. Mozna montowa¢ listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworéw nalezy
zabezpieczy¢ panele przed obracajgcg sie gtowicg wiertarki by nie uszkodzi¢ podtogi.
Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu sciane by nie przewiercic¢
kabli od pradu, anten, telefonéw lub rur itp. Po wywierceniu otworéw nalezy odkurzaczem
wybrac¢ pyt ze szczeliny dylatacyjnej.
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Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (réwniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur).
Po zakonczeniu montazu podiogi nalezy w razie potrzeby skroci¢ drzwi (drzwi do skrécenia
zaznacza sie przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem z zawiasOw, deskg panelowg
utozong na piance + wysokosc¢ listwy progowej).

Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ ndzki mebli podktadami filcowymi.

Posadzki z wyktadzin

Posadzki z wykiadzin nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach.

Przygotowanie poditoza:

podtoze powinno by¢ réwne, wolne od peknie¢ i zanieczyszczeh oraz nie pylace, a
wyktadzine nalezy do niej przymocowac za pomocg odpowiedniego kleju,

w przypadku ukladania wyktadzin na nieréownym podiozu betonowym, konieczne jest
wzmocnienie podtoza za pomocg substancji gruntujacych i wyréwnanie masg
samopoziomujaca, co zapewni mu gtadkos¢ i wytrzymatos¢ oraz przediuzy znacznie
zywotnos¢ materiatdbw wykonczeniowych i poprawi estetyke,

podtoze nie moze mieé wiecej wilgotnosci niz 3 %.

Przyklejanie materiatu wykonczeniowego:

odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu,

wyktadzine nalezy przykleja¢ do podioza na catej powierzchni co da gwarancje
dluzszego uzytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem,

przy klejeniu nalezy $cisle przestrzegac instrukcji podanej przez producenta na
opakowaniu kleju,

pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ do zaniku
specyficznego zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢c po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, z wyjatkiem rob6t tapeciarskich,
oraz po zakonczeniu wszystkich robdét instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych instalaciji,

temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 C,

podktad wykazujacy usterki nalezy wyréwna¢ masg samopoziomujgca,

przed przystgpieniem do robot podkiad starannie odkurzy¢ i oczyscic,

wykladzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na
arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie,

uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami
wyktadziny przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac
sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). Przy wykfadzinach
wzorzystych wzor na stykajacych sie arkuszach powinien by¢é odpowiednio dopasowany,
wyktadzina na catej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podkiadu,

posadzka powinna wykazywaé¢ dobre przyleganie do podktadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp.) oraz odstawania brzegow
arkuszy, a takze zabrudzeh powierzchni klejem,

posadzke nalezy wykonczy¢ listwg cokotowg z PCV z wstawka paska wykiadziny
dywanowej, zwienczong daszkiem.

5.15 Malowanie

Malowanie $cian
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Przed przystagpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykonaé¢ po wykonaniu nastepujacych robaot:

e wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

e posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

e ukonczeniu robdt instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

¢ wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

* doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
e posadzek z tworzyw sztucznych i wykfadzin dywanowych,

» 0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub
spoiwa dyspersyjnego,

» przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng czes¢
benzyny do lakierow C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowac, zastosowac¢ w tym celu fluatowanie, to
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku
lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gladkie podtoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachléwka gipsowa. Przy kilkakrothym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna byc¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykona¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 T (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej T i nie
wyzszej niz 22 T z tym, ze do nakladania powtoki malarskiej , najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18 C,

 w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

* na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 stopnie
w skali Beauforta),

e podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub
od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* wtemperaturze ponizej + 5 T nie nale zy wykonywac robot malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozy jne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomocag gruntowania
mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujgcych etapach produkcyjnych:

» pierwszy - przed pocieciem blach i profiléw,
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* drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementow z blach i profilow,

e trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

e czwarty — po czesciowym Ilub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploatacji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych powierzchni, ktére
wczesniej nie mogly byé oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunieciu zanieczyszczen
powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu, w
szczegOlnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30<C. (zalecane do 15 do 25<). Nie nale zy wykonywa¢ robot malarskich przy temperaturze
nizszej niz +5 T i wilgotno $ci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana
konstrukcja jest ogrzana powyzej 40C, o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie
przystosowane do naktadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczeh w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

* Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

e zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposob, aby nie padat na nie deszcz,
Snieg, kurz, sadza itp.,

* podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

e pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ naktadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie
przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

« wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

« wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania
w budownictwie,

* rozcienczanie materiatbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozciehczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegoélnych deskowan powinno sie przeprowadzaé
na biezaco a ewentualne zalecenia wpisywa¢ do protokotu odbioréw czesciowych.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od wymiaréw projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi
stojaki rusztowan:

¢ nalm dlugosci do £25 mm,
e na cale przesto nie wiecej niz £ 75 mm.
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Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia
sie:
e nalm szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na catg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - + 20 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy monolityczne -
=10 mm,
= w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w stlupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i tukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

« w fundamentach - £ 15 mm,
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian - +5
mm (odchyiki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku - £ 5 mm,
* nacalg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm.
Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych:

e wdtugosci i szerokosci piyt (tarcz):
= -dolm-%+2mm,
= -odldo3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-+£10 mm.
* grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych - + 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

e ogledziny,

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
e badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

* badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekracza¢ nastepujacych odchytek dopuszczalnych:

« od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

= w dlugosci elementu - £ 10 mm,

= w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm,

= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £5 mm,
= W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

= przy srednicy d <=20 mm - = 10 mm,
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= przy srednicy d >20mm-+0,5d,
e w potozeniu odgie¢ pretow - + 2 d,
e w grubosci warstwy otulajgcej - + 10 mm,
* w potozeniu potgczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowe;j.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscia,
betonu nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementéw z
wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem i
metodami wykonania otwordw i kanatéw w konstrukcjach, prawidtowo$é ustawienia elementéw
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczy¢:

» uzytej do robdt mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normag PN-88/B-062250,

« prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

« prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza;:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

* -nalmwysokosci 5

* - na cafej wysokosci konstrukcji 20

* - w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15
oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

e - w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wys.bud., lecz
slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100
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mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
 -nalmplaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e - nacalg ptaszczyzne 15
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
diugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla 5

innych elementow

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow i winien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw okresla norma
PN-71/B-06280:

Plyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podiuznym + 10 mm.

W czasie prowadzenia robot powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:

e sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementow prefabrykowanych z dokumentacjg
techniczng, a polega¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych elementéw z projektem
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie zewnetrznych i pomiaru,

* badanie materialtébw i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczeh kontroli jakosci oraz zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw i elementéw z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normami.
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Materiaty i elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium ,
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z

cegty):

badania materiatdbw: nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczenn kontroli jakosci (atestbw) materiatbw oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm,

badanie prawidtowosci wykonania robot murowych,

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

sprawdzenie wigzania cegiel w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzic¢ przez ogledziny w trakcie robot,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc
spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez
odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokoséci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z
gory okreslonej partii muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie dwoch prostopadiych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru. sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i tatg
kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m -
niwelatorem,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw i przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
projektem,

81



» sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzaé¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt 2.2.1,

» sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotow, prawidtowosci ciggu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodow nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykonczeniowego przed podtgczeniem
urzadzen, po podigczeniu urzadzen. W czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci
ciggu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete.
Sprawdzanie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10C wy zsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Konstrukcje drewniane

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbior miedzyoperacyjny) oraz
po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukciji

Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych
materialdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentaciji
techniczne;.

Sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiar6w poszczegolnych
elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inna miara stalowa
z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczna i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

Jakosc¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna. Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage
najbardziej wadliwy przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekow o $rednicy mniejszej
niz 5 mm.

6.7 Pokrycia dachowe z blachy

6.7.1. Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz p6t roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkoéw transportu podano w STO -01 ..

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
6.7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie pionéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi, spadkoéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ caty proces wykonywania izolaciji.
Kontrola powinna obejmowac:

» badanie materiatébw po dostarczeniu ich na budowe,
* badanie podkfadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

» rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkdbw w podkiladzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowosci osadzania wpustéw itp)

= sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza,

= sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podktadu,

« badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

= sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewoddéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki.

6.9 lzolacje cieplne

Kontrole robét termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
fazach wykonywania robot:

e po dostarczeniu materialtédw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi
normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e po przygotowaniu poditoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownosc i czystosé podioza oraz
jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

* po utozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem ukfadania gtadzi cementowe]
lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

e sprawdzenie, czy grubosé warstwy, rodzaj i jakos¢ materiatdbw sg zgodne z projektem
budowlanym,

e sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowosci utozenia (szczegdlnie gdy
zastosowano kilka warstw plyt oraz przylegania warstwy do podtoza,
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 w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.10Tynki

Podstawe kontroli jakosci tynkow stanowig nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

e sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie podiozy,

* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

» sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

* sprawdzenie grubosci tynku,

e sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.11 Plytki Scienne

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zalozonego celu- prawidiowego , zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania okfadzin scian z ptytek (ceramicznych, gres,
klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym,

« badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materialow
nie majacych dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢,

e sprawdzanie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

* badanie prawidiowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin nalezy przeprowadzac przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do Imm. Réwnoczesnie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy
nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego
sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1mm.,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidtowos¢
uksztaltowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajac w dwodch prostopadiych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o dtugosci 2 m
mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielko$¢ przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig oktadziny.

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
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6.13 Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujace cechy:

wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztat,

prawidtowo$é wykonanych polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawdw,
nitéw, srub, itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i sruby, srednice otworéw oraz sprawnos¢
dziatania czesci ruchomych,

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie wyroby przed korozja,

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze elementow stalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza.

Podkiady betonowe

Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ jego wykonania.
Posadzki z pitytek

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu - prawidtowego, zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

badanie materiatébw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zalgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac materiatldw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc,

badanie podktadow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych,

badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé¢ prawidtowosé wykonania powierzchni,
prostoliniowos¢ spoin, zwigzania posadzki z podkladem, grubosci spoin i ich
wypelnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podkiadem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem  drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Posadzki z wyktadzin

Przed przystgpieniem do ukiadania wyktadziny nalezy sprawdzi¢:

temperature pomieszczen i wilgotnos¢ podkiadu.
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Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowagowa.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

« przy powierzchni podktadu do 450 m? co najmniej 3 badania,
« dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyzszych badan nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:

e po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na prébkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do
1mm,

e sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
podkiadu. Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podkiadu,

e sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej,

* sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej.

6.15 Malowanie
Malowanie $cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajacg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakos¢
malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robét malarskich obejmuje:

* sprawdzanie podfozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkdw zawierajacych gips)
przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami
wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikbw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku,

» sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywaé przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy
pedzla. Przy podkiadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie
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nierbwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $Slady
pedzla, smugi i wyrazne plamy,
e sprawdzanie powlok:

= powitoki powinny by¢é rownomierne, bez prze$witéw, pokrywaé podioze Iub
podkfad, nie wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

* barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potaczen o ré6znym odcieniu i natezeniu,

= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

= linie styku odmiennych barw mogg wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do
3 mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozy jne)

W trakcie kontroli jakosci robot nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacijg techniczna,
» jakos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
Sposéb usuniecia wady okresla Wykonawca wspdlnie z Inzynierem.
Powtoka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza oraz miedzy
warstwami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowg bedzie m2 wykonanych robdét.

7.6 Konstrukcje drewniane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m®.

7.7 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowa jest :
- dla izolacji poziomych i pokryé — 1 m?,
- dla obrobek i odwodnienia dachu - 1 mb.

7.8 1zolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.
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7.9 Izolacje cieplne

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.10 Tynki
Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.11 Plytki Scienne

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.

7.13 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.14 Podio za i posadzki

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m?wykonanej posadzki.

7.15 Malowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

e przekroje i rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie,

* szczelnos¢ deskowania,

» prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,
e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

e zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czesci
lub w catlosci uznac¢ za niewlasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i ukladania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidiowo.
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W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w czesci lub
w calosci uzna¢ za niewlasciwe. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i odnotowaé¢ to w protokole z
oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy podaé numery
rysunkédw roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:

« protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,
* wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc¢:

* uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normg PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidiowosci oraz dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika: odbior koncowy robot betonowych
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegoblnym zwréceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli takie byty) zostaty w peni
wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

« zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian,

* dziennik robdt,

« wyniki badan kontrolnych betonu,

e protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

» protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

» protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majgce wptyw na jako$¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione beda pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich
czes$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

Szczegobtowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg podane w
normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t na poszczegolnych
etapach montazu.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbiorow czesciowych jest protokét czesciowego odbioru robét oraz odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Badania po zako Aczeniu wykonywania robot
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng zmontowanych stropow,
» badanie prébek betonu,
* badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robét montazowych.

Odbiér ko Acowy

Do odbioru catosci zakonczonych robot montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

e protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatéw,
e protokoty odbioréw czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzic:

« prawidiowos¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisdw oraz wykonaniu
wpisanych polecen,

* wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protokot koncowy powinien miedzy innymi zawierac:

« wyniki przeprowadzonych badan,

* decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem
sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie
Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajacy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowieh normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace zatozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢é rozebrane oraz ponownie w sposéb prawidiowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodoéw zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik ujemny, przewody
te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie wykona¢ w
sposob i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowac przy wykonywaniu
murow z bloczkéw betonowych.
8.6 Konstrukcje drewniane

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.7 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.

Obraébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$é robét blacharskich lub ich
czesC nie spetniajagca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robét dadza wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne
nalezy uznac jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ roboét izolacyjnych lub ich
czes$¢ nie spelniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robdét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
8.9 Izolacje cieplne

Odbiér rob6t powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikdw odbioréw czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy
uzna¢ jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot termoizolacyjnych lub
ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
8.10 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw,
» protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.
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Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czes$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robdét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.11 Plytki $cienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang okladzine $cienng z piytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny , cata okladzine lub je] czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Okfadzine takg nalezy wykonac¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujace:

« odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

« odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykohczeniem osciezy,

» o0S$cieznice winny by¢é osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach
potaczen ze Sciana,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na calg oscieznice,

* luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,

» zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych
luzow,

e otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

» szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

¢ okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

» przedmiotem reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okuc.

8.13 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjq techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo catos¢ robét albo
tylko ich czes¢ uznaé za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajgca odbidr robot powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic¢
roboty, czy tez nalezy dokonaé¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.14 Podto za i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni, wykonang,
posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy
uznac za niezgodng z wymaganiami.
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8.15 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powiok nalezy dokona¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informaciji nalezy dokona¢ sprawdzajacych badan grubosci
pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podioza (po zmyciu
powitoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:

* PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

 PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac¢ przepisow podanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, Arkady, Warszawa 1990r.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty robot
statych, ktorych wykonaniu stuzyly deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9. 2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy wliczy¢
w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej. W
koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.

Catkowity i szczegdtowy zakres prac do wykonania bedacy podstawa ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Podstawg ptatnosci jest koricowy odbior wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.6 Konstrukcje drewniane

Podstawg platnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji drewnianej Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Pokrycia dachowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.9 Izolacje cieplne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10Tynki

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbioér wykonanych robdét tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.11 Piytki scienne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior okitadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych. Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Elementy stalowe

Podstawg platnosci jest kohcowy odbiér wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.14 Podio za i posadzki

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.15 Malowanie

Podstawg platnosci jest kohAcowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
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10.3 Betonowanie

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i
projektowanie.

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Czes¢ | —

Roboty ogélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.
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10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

1. PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchyiki przy montazu prefabrykatéw.
2. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan wytrzymatosciowych.

10.5 Roboty murarskie

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ | —
Roboty ogdlnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Arkady 1990r.

2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

5. Wytyczne stosowania hiemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych
w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978 r.

10.6 Konstrukcje drewniane

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
. PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zigcza.
. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

I
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10.7 Pokrycia dachowe

1. ,Wymagania ogélne , oraz :

2. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Cze$¢ 1: Stal.

3. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciagtym podtozu.
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. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.

. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

. PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace
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10.8 Izolacje przeciwwilgociowe

1. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

4. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

5.PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).

6. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

7. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

8. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

9. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

10. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne.

10.9 Izolacje cieplne

1. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

2. PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

10.10Tynki

1. Tynki wapienne PN-65/B-14502.

2. Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.

3. Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.
10.11 Piytki $cienne

1. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]
10.13 Elementy stalowe

1. Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
2. Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
3. Stal trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.14 Podio za i posadzki
1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.15 Malowanie

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
badania przy odbiorze”.
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