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1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na: 

Budowie świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nie Ŝychowie    

 

1.2. Lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

 
Budowa  obiektu realizowana będzie w NieŜychowie gm. Białośliwie na dz. nr 202/39, 207/11  

i 203/4. 

 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
Zamawiaj ący 

 Gmina Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 

Instytucja finansuj ąca inwestycj ę 

Gmina Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 

Organ Nadzoru Budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile 

Wykonawca 

Wykonawca zostanie wyłoniony  na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP. 

 

1.4. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
 

W przedsięwzięciu będzie realizowany następujący zakres robót: 

• prace przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 
• roboty budowlane, 
• roboty instalacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 
• zagospodarowanie terenu. 

 

1.5. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia 

 
Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót to: 

• dokumentacja projektowa branŜy ogólnobudowlanej  
• dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych, 
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• dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych, 
• przedmiary i kosztorysy ofertowe,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  

 

2. ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZN YCH WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 

3. WYMAGANIA  OGÓLNE  

 

3.1.WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonani a i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania polegającego na budowie świetlicy wiejskiej 
i przedszkola w NieŜychowie.   

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 powyŜej. 

3.1.3.  Zakres Robót obj ętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u Robót 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 

NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót naleŜy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, 
nawet, jeśli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót nie zostały przywołane. 

3.1.4. Określenia podstawowe 

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych równieŜ 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, 
które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść 
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Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

SkrzyŜowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okręŜnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 

Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zastaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
równieŜ „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanych obiektów 
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają waŜne decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
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• bariery, 
• sygnalizację ruchu itp., 

Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia Robót i Odcinków.  

 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a takŜe ponosić koszty ich naprawy. 
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Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 
powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



 10  
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu 
muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do 
pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne przeszkody, 
roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej 
obecności kluczowego personelu w celu zapobieŜenia problemom lub ich szybkiego 
rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione opracowania: 
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 
• Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno 

wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować: 
• informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację InŜyniera. 

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od InŜyniera 1 kopie dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moŜe 
być nie wystarczająca do wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące 
elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do 
wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i 
przedłoŜony do akceptacji InŜynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moŜe 
stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub moŜe opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez InŜyniera, 

• projekt organizacji i harmonogram robót, 
• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 

• wybór materiałów, 
• kolejność wykonywania robót, 
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

• projekt organizacji ruchu, 
• projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy InŜynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech 
kopiach dla kaŜdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do 
uŜytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem Robót. 
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Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami technicznymi . 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w kaŜdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy 
były w odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Zapewnienie jako ści 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
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Ksi ąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 
• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę 
• protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizację umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i 
parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego równieŜ „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, 
maszyny, wyposaŜenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi 
dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z uŜytkowaniem 
powyŜszych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposaŜenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe 
według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszą 
informować o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Tablice muszą być 
ustawione w miejscach określonych przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą zgodne ze 
„Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie 
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic informacyjnych 
podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera.  
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z InŜynierem opracuje i wykona płytę 
upamiętniającą współfinansowanie zamówienia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty 
upamiętniającej oraz jej treść zostanie wskazana przez InŜyniera. 

Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w 
Specyfikacjach technicznych. 

 

3.2.MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieuŜywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
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Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione. 

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 

3.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoŜy zamówień 
u Ŝadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania zgody InŜyniera. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

Zmiany w listach materiałowych 

JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

3.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 



 15  
 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

3.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3.2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
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3.3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego 
równieŜ „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów, 
sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 
i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi 
sąsiaduj ących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, 
nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upowaŜnionym przedstawicielem Gminy na terenie 
której prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
moŜliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych poŜytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposaŜenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposaŜenie określone są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliŜone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, InŜynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja 
Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier, Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez 
InŜyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 

Wycinka drzew 

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty 
przygotowawcze. Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie 
Zamawiający. Drewno pozyskane z wycinki na działkach Gminy ChodzieŜ staje się własnością 
Wykonawcy i winno być usunięte niezwłocznie z terenu budowy, jego wartość potrąci 
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej. 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliŜone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 
związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w 
jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe 
badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 
zapłaty. 

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
InŜyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 
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3.6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) UŜywane jednostki 
wykazano poniŜej: 

 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 

 

Długo ść kilometr 1 km 
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 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła   niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie  Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc  wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura  stopień Celsjusza 1° C 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona. 

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo 
słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 
nr 5 z 2000r, poz. 53, 

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 
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• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
innych wymaganych świadectw. 
 
Odbiór wymiarów 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 

punktów pomiarowych. 
 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i 

przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne 
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Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

3.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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3.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

3.6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 

Robót i odbioru Robót i Odcinków, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Ksi ąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu 
archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

 

3.7.OBMIAR ROBÓT 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 

3.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. JeŜeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnoŜona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

3.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

3.7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

3.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

 

3.8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór robót ulegających zakryciu, 
• przejęcie części Robót, 
• przejęcie Robót i Odcinków, 
• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

3.8.1. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

3.8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

3.8.3. Przejęcie cz ęści Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie InŜyniera, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, Ŝe do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 

3.8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót 
i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

3.8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy InŜynier. 

3.8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 
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3.9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

3.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 

powrotem, instalacja i likwidacja), 
• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 

bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełoŜenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie ekspertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

3.9.2. Podstawa płatno ści 

WyposaŜenie zaplecza InŜyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją 
elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazd do biura. 

WyposaŜenie i utrzymanie biura InŜyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpoŜarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaŜ, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty / dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.9.4. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeŜeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia Robót 
ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

3.9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urz ądzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeŜeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Zamawiający. 

Koszty zwi ązane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami w ykopaliskowymi 

JeŜeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpiecze ń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 
2004r. Nr 19. poz. 177). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 

Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. 

Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne. 
[7] Warunki Szczególne. 
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę 

 I ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych 
nn i instalacji zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych 
kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne 

Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 

Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych. 

Głęboko ść wykopu 

RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Wykop średni 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł ęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno 

Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 

Ukop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 

Dokop 
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Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
[Mg/m3], 

ρds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według 
wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu 

Zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 

 

2.MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu. 
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3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do odspajania i wydobywania gruntów: 
• koparki, 
• ładowarki, itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 
• spycharki, 
• urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: 
• samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: 
• ubijaki, 
• płyty wibracyjne, 

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: 
• pompy, igłofiltry, 
• szalunki, ścianki szczelne, itp. 

 

4.TRANSPORT 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu naleŜy stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 8 ton. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
InŜynierowi oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 
nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi 
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie Ŝadnych działań bez powiadomienia o tym InŜyniera i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemoŜliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
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W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać 
sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami 
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z InŜynierem mogą być to wykopy 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed betonowaniem ław fundamentowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi ław fundamentowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 
20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy projektowanych obiektów 
budowlanych zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zaleŜnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 
1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego 
obejmuje takŜe ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku naleŜy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykop liniowy naleŜy zasypać po wykonaniu w nim ław fundamentowych i wykonaniu 
ścian fundamentowych wraz z niezbędnymi izolacjami przeciwwilgociowymi 
rozpoczynając od równomiernego obsypania wzdłuŜ ław fundamentowych i murów 
fundamentowych z obu stron, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać 
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem ław fundamentowych i ścian fundamentowych naleŜy 
stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast 
jak tylko pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana 
będzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili 
zakończenia tych prac i wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. NaleŜy podjąć 
szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić 
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno uŜywać zagęszczarek w odległości mniejszej niŜ 
300 mm od murów fundamentowych. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien 
zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Teren na zewnątrz projektowanych obiektów budowlanych naleŜy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 
przepisy prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi 
lub skalnymi jeŜeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 
inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły 
waŜność a były podstawą do wydania pozwoleń. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z 
tytułu prawa własności, wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, 
gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy 
wstrzymać roboty i poinformować InŜyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie, 
• głębokości wykopu, 
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• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza 
niŜ 0,50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – 
nie mniejsza niŜ 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m 
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania 
rurociągów i drenaŜy co najmniej po 0,30 m z kaŜdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do 
głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach 
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleŜności od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułoŜeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niŜ przewidywana, naleŜy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoŜa w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-Ŝwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas , gdy nie 
przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów 
tymczasowych o głębokości do 4 m.: 

• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 
powyŜej 10 % frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach 

zwietrzelinowych zawierających powyŜej 2 % frakcji iłowej, 
• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich 
spadnięcie, 

• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu, 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni 

znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdej fazie robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
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5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być 
niŜszy niŜ 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw 
niŜszych (poniŜej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. 
Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca moŜe zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy 
czym zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty 
oraz koszty odwodnień naleŜy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• sprawdzenie jakości umocnienia, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 

Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m na 
prostych i co 5 m w miejscach, które budzą wątpliwości, 

• pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych, 

• pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• pomiar grubości obsypki z piasku, 
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• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy, 

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, 
nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera, 

• badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. Badania 
warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego grubości 
materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i 
głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

Grubo ść obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów 
liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, 
jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością 
podsypki i osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez 
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie 
wymiarów wykopu budowlanego. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 

 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

odbioru. 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
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Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych 
podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych." Ministerstwo 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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ROBOTY BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

45210000-2, 45400000-1 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i 
wykończeniowych do wykonania w ramach kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niŜej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- montaŜu elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych, 
- wykonywania robót murarskich, 
- wykonywania konstrukcji  stalowych  
- wykonywania pokryć dachowych , 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- kładzenia płytek ściennych, 
- wykonywania elementów stalowych, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych. 

 

 

2.MATERIAŁY 

2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 
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Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym uŜyciem materiałów 
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robót stosować naleŜy wówczas, gdy nie 
moŜna zastosować deskowań systemowych. 

Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm 
i ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłoŜenie obciąŜenia przenoszącego przez stojaki na 
większą płaszczyznę podłoŜa. Zamiast stojaków drewnianych naleŜy uŜyć stojaków 
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocą stęŜeń poziomych z rur i złączy 
stalowych. 

Stojaki naleŜy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciąŜeniu powyŜej 500 N/m2 
stojaki naleŜy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać 
postanowieniom normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej 
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie 
wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych określają: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.” Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

• PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne, 
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

• pojemność i rodzaj betoniarki, 
• sposób dozowania składników, 
• zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 
tablicy, w odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być 
umieszczone w pobliŜu miejsca mieszania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas uŜycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie 
powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do 
+20 °C – 1,5 godziny od chwili zarobienia. 
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2.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe i wytrzymałościowe, określone w 
projekcie. Do kaŜdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o 
jakości wystawione przez Producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać 
prawidłowość prefabrykatów pod względem: 

• jakości uŜytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej), 

• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz 
dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 
prefabrykatu, 

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
usytuowania w elemencie. 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzaleŜniona jest od przyjętych 
rozwiązań technologicznych w projekcie montaŜu i organizacji budowy i powinna być 
kaŜdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 

2.5 Roboty murarskie 

Cegła i pustaki w zaleŜności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. 
Stosowanie cegieł i pustaków nie objętych powyŜszymi normami jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub 
pustaka w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % 
całkowitej liczby cegieł. 

W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyŜszej 
kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się uŜycie cegieł 
lub pustaków ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł 
(pustaków) całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą). 

Mury z cegły (pustaka) naleŜy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora. 

Murki pod ułoŜenie płyt dachowych korytkowych wykonywać na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4. 

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania. 

2.6 Konstrukcje stalowe 

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania 
Polskich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości 
zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną 
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identyfikację kaŜdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na 
elementy konstrukcji nośnej. 

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
wykonanie powłoki malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych 
projektem. 

Przed malowaniem stal naleŜy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według 
PN-ISO 8501-1, a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. +10 °C, a dla farby 
nawierzchniowej temperatura podłoŜa i otoczenia min +5 °C. 

Wyroby hutnicze 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami 
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107): 

• zaświadczeniem jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie 
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia 
właściwości rzeczywistych, 

• atestem „2.2” – gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia 
rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, 
podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali 
grupy jakościowej wyŜszej niŜ JR, 

• atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie 
określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy 
wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy. 

Zaleca się stosowanie stali według poniŜszych norm: 

• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020), 
• niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018), 
• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017), 
• do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07). 

Liny i druty 

Rodzaje i gatunki lin i drutów powinny odpowiadać następującym normom: PN-M-
80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236. 

Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 
następujących norm: 

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, 
• druty: PN-M-69420, 
• topniki: PN-M-69355. 

Łączniki mechaniczne 

Śruby klasy wyŜszej niŜ 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyŜszej niŜ 4 powinny mieć trwałe 
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. 

KaŜda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli 
jakości wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń spręŜanych, a takŜe 
doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po 
ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem. 
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2.7 Pokrycia dachowe 

Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej. 
Wszystkie uŜyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 
2.7.1. Materiały podstawowe 
1. Blacha dachówkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką 
plastizolową. Powłoka ochronna grubości minimum 200 mikronów matowa. Profilowanie o 
wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia przypominający dachówkę esówkę lub karpiówkę. 
Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m, długość arkuszy = długości połaci dachowej tj. minimum 
652cm – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu. Gwarancja producenta 
blachodachówki – minimum 15 lat. 
2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówkopodobna j.w. 
3. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z PCV lub z blachy 
powlekanej. 
4. Paroizolacja – folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, 
wodochłonność max.1,0%, wyrób trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniający ognia. 
5. Folia wst ępnego krycia –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuŜ włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalność min. 
1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie UV= 6 
miesięcy, klasa poŜarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C. 
2.7.2. Materiały pomocnicze : 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej 
blachodachówki, 
- spoiwo cynowo – ołowiowe, 
- kleje, pianki rozpręŜne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montaŜu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie moŜna stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej naleŜy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej 
ław fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię 
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izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o 
przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 g/m2/dobę. 

2.9 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji ścian styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów w 
obiektach naleŜy uŜyć materiały zgodne z projektem.  

1. Jako kotwy naleŜy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej 
stopniami zakotwienia. 

2. Jako materiał termoizolacyjny naleŜy stosować płyty z wełny mineralnej lub 
styropianu o wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubości 40-80 mm. 

3. Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samonawiercające, kołki 
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. 
grzybki) do mocowania płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe 
ocynkowane. 

4. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,75 mm. 

5. Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 
• kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 
• uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.10 Tynki 

Zaprawy uŜyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w 
zaleŜności od uŜytej zaprawy: 

• wapienne wg PN-65/B-14502, 

• cementowe wg PN-65/B-14504, 
• cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw słuŜących do wykonywania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni naleŜy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie 
państwowej na wodę do celów budowlanych. 

2.11 Płytki ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do 
fugowania o parametrach określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na zaprawę 
klejową. 

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną naleŜy dobierać ściśle według projektu. 
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2.13 Elementy stalowe 

Materiały uŜyte do wykonywania elementów stalowych  powinny być zgodne z 
projektem. 

2.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonywania podkładów naleŜy zastosować piasek, który nadaje się do zagęszczenia w 
stopniu wymaganym w projekcie. 

Podkłady betonowe 

Do wykonywania podkładów betonowych naleŜy zastosować beton o parametrach zgodnych z 
projektem. 

Posadzki z płytek 

Do wykonania posadzek z płytek naleŜy stosować płytki i materiał do fugowania o parametrach 
określonych w projekcie. Płytki naleŜy układać na klej. 

Posadzki  z paneli podłogowych 

Do  wykonania posadzek  z paneli naleŜy  stosować  materiały  o  ścieralności  i innych 
parametrach  podanych  w  projekcie. 

Posadzki z wykładzin 

Do wykonywania posadzek z wykładzin  naleŜy stosować materiały zgodne z opisem w 
projekcie. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych 
materiałów do stosowania w budownictwie. 

Do przyklejania wykładzin naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny 
zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

Do wykańczania posadzek przy ścianach naleŜy stosować cokoły z PCV z wstawką 
paska wykładziny , wieńczący daszek w kolorze wybranym przez InŜyniera. 

Do zakończenia brzegów wykładziny w przejściach lub na połączeniu z innym rodzajem 
posadzki (płytki podłogowe) naleŜy stosować profile przejściowe szerokie - listwy do 
łączenia ze sobą dwóch typów wykładzin o zbliŜonej wysokości charakteryzujące się 
zwiększoną odpornością mechaniczna. 

2.15 Malowanie 

UŜyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby  uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o nieznanym 
pochodzeniu lub nie sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 
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3.SPRZĘT 

3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów 
deskowania, oraz montaŜu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 

Zbrojarnia musi być wyposaŜona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej moŜna stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej naleŜy urabiać w 
betoniarkach mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy 
ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa naleŜy stosować betoniarki 
wolnospadowe. 

3.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Do montaŜu elementów prefabrykowanych płyt stropowych prefabrykowanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• Ŝuraw samochodowy lub Ŝuraw wieŜowy torowy o udźwigu i wysięgu 
dostosowanym do cięŜaru montowanego elementu, 

• środek transportu do przewoŜenia elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

3.5 Roboty murarskie 

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt odpowiedni do zakresu robót, gwarantujący 
prawidłowe wykonanie robót. Do robót murowych naleŜy stosować typowy sprzęt 
murarski: kielnie, poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską naleŜy 
przygotowywać w mieszarkach mechanicznych. 

3.6 Konstrukcje stalowe 

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

• Ŝuraw, 
• środek transportu do przewoŜenia elementów, 
• spawarki, 
• klucze dynamometryczne. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków 

3.7 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z blachy  dachówkowej  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.•    Wiertarka elektryczna - minimalna ilość 
obr./min. 3000. 
•    Wkrętarka specjalistyczna z głowicą do prowadzenia długich łączników. 
•    Wkrętarka specjalistyczna. 
•    Poziomica wodna. 
•    Poziomica. 
•    NoŜyce ręczne uniwersalne. 
•    Pilarka do cięcia płyt o drobnozębnych brzeszczotach •    Nitownica ręczna. 
•    Przymiar kreskowy zwijany L = 3 m i L = 20 m. 
•    Wyciskacz do masy uszczelniającej. 
•    Wiertła kręte 04,1; 05,1; 07; 08,1. 
•   Dopuszcza się równieŜ stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposaŜonej w regulację 
głębokości względnej osadzania łączników, o parametrach: 
- moc: 600 + 750 W, 
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min., 
- moment obrotowy 600 - 700 Nem. 
•   Wiertła kręte przedłuŜone 05. 
•    PrzedłuŜacze elektryczne 220 V 
•    Przyrząd montaŜowy nr 1410. 
•    Ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
•    Nakładka ceowa. 
•    Zmiotka do usuwania wiórów. 
•    Drabiny rozstawne. 
•    Rusztowanie składane metalowe. 
•    Mechaniczny pomost roboczy. 
 

Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót naleŜy stosować następujący sprzęt: noŜyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny 
drobny sprzęt dekarski. 

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót naleŜy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

• kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 
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• łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 
stopionej w kotle, 

• czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 
• wiadra do roznoszenia lepiku, 
• szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 
• szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 
• młot do rozbijania brył lepiku, 
• nóŜ do krajania papy lub folii, 
• skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 
• szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
• sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych (pasy ochronne, 

sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.9 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜywać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, 
pędzle i szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noŜe do krajania styropianu i 
wełny mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian naleŜy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.10 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym naleŜy stosować agregaty 
tynkarskie, wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i 
wykonujące natrysk mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę naleŜy przygotować w 
betoniarce i stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.11 Płytki ścienne 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujących narzędzi: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego (8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachla gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 
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3.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montaŜu okien i drzwi  naleŜy stosować typowe narzędzia stolarskie. 

3.13 Elementy stalowe 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać między innymi następujących narzędzi: 

• spawarki, 
• wiertarki, 
• młotki, 
• szlifierki kątowe. 

3.14 Podło Ŝa i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku naleŜy uŜyć taczek, łopat , poziomnicy, łat drewnianych i 
zagęszczarek mechanicznych. 

Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych naleŜy uŜyć : betoniarek, taczek, łopat, poziomnicy, łat 
drewnianych. 

Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następujące narzędzia: 

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
• wiadro z mieszadłem, 
• wiertarka, 
• wiertła do kamienia, 
• krzyŜyki do spoin, 
• wałek lub pędzel malarski, 
• młotek gumowy, 
• młotek flizarski, 
• cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
• cęgi do odłamywania płytek, 
• paca zębata (3÷8 mm), 
• paca do podłoŜa średniowarstwowego(8÷25 mm), 
• paca gumowa do spoin, 
• szpachel gumowa, 
• gąbka, 
• miara, 
• poziomnica. 

Posadzki   z paneli  

Do układania paneli naleŜy stosować  miarę,  młotek, urządzenie do  przycinania długości i 
szerokości ,  Ŝyłkę. 

Posadzki z wykładzin 

Do układania wykładziny naleŜy stosować takie narzędzia jak: nóŜ do przycinania 
wykładziny, szpachel, pędzel do rozprowadzania kleju. 
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3.15 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: 
pędzle ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

 

4.TRANSPORT 

4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zaleŜności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się 
stosowanie następujących środków transportu: 

• taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , 
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym 
do 100 m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

• transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub 
wysokości do 35 m i duŜych masach betonu przy zapewnionej ciągłości 
betonowania, 

• mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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4.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane  

4.5  Elementy robót murarskich  

4.6 Konstrukcje stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych elementów prefabrykowanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.7 Pokrycia dachowe 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
Stateczności 

Materiały do obróbek blacharskich 

Blachy naleŜy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

4.9 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

4.10Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały naleŜy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

4.11 Płytki ścienne 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić  transportowane 
płytki. 

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku. 

4.13 Elementy stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
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4.14 Podło Ŝa i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.15 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu 
ma wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu naleŜy 
przestrzegać następujących wskazań: 

• powłoki zabezpieczające muszą być naleŜycie wyschnięte, 
• konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek bez moŜliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 
• w miejscach podparcia naleŜy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz 

mocować konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona 
przemieszczeniom, 

• bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montaŜu 
naleŜy wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 

• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1Deskowania 

Deskowania fundamentów 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz zbijanych z 
desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach 
szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość 
około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami 
wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien zawierać 
elementy umoŜliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy 
uzupełniające wsporcze, które umoŜliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podci ągów, wie ńców, słupów 

Kolejność montaŜu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 
• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i załoŜyć 

jarzma. 
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Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z 
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości 
belki. 

Deskowanie stropów naleŜy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach 
rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle naleŜy ułoŜyć na rusztowaniu stojakowym lub 
z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości 
pomieszczenia. 

Deskowania naleŜy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być 
obficie zlewane wodą. 

5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, 
• pręty zbrojeniowe naleŜy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była 

zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
zbrojenia betonu, naleŜy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia, 

• montaŜ zbrojenia płyt lub wylewek stropów naleŜy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montaŜowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku moŜna przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych: 

• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy 

roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
• przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

• wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 
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• w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości 
naleŜy stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

• belki ciągłe i płyty naleŜy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 

• masa betonowa w czasie betonowania nie moŜe ulegać rozsegregowaniu, a 
liczba pustek w betonie nie moŜe być większa od dopuszczalnej, 

• masę betonową naleŜy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne punkt 
3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

• przerwy robocze naleŜy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

• w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił 
poprzecznych, 

• w płytach na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta. 
 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego, 

• bezpośrednio przed ułoŜeniem świeŜej warstwy masy betonowej obfite zwilŜenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

JeŜeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas 
wznowienie betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie moŜe odbywać 
się później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 

• ułoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

• polanie betonu normalnie twardniejącego wodą naleŜy rozpoczynać po 24 
godzinach od chwili ułoŜenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

• betony naraŜone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy 
obniŜeniu się ich temperatury poniŜej –1°C wykazywa ć wytrzymałość na 
ściskanie równą co najmniej 80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w 
<1,8, 

• betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w 
chwili, gdy temperatura ich spada poniŜej –1°C odznacza ć się takim stopniem 
stwardnienia , jaki uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 
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ObciąŜenie świeŜo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, Ŝe odkształcenie nie spowoduje powstania rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie naleŜy korzystać ze świeŜo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w 
ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu 
betonu w temperaturze poniŜej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłu Ŝeniu. 

UŜytkowanie świeŜo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych moŜe być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyŜej podanych oraz ułoŜenia kładek 
lub torów z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji moŜe nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie naleŜy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych napręŜeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15°C mo Ŝna dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 
przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania: 

• 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyŜej 1600 cm2, 

• 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

• 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
• 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

JeŜeli średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0°C , wówczas nale Ŝy uznać, Ŝe 
beton nie twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

MontaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych (płyt stropowych i płyt dachowych 
korytkowych, płyt konstrukcji zbiorników i obudów studni) powinien być wykonywany 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, które 
nie naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

Przy wykonywaniu montaŜu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile w 
projekcie nie podano inaczej, naleŜy zachować minimalne oparcie na podporze: 

• przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm, 
• przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm. 

KaŜdy element prefabrykowany powinien być ułoŜony na warstwie zaprawy cementowej 
o marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli 
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projekt nie ustala inaczej. Rozściełanie zaprawy następuje bezpośrednio przed 
podaniem elementu, po uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej. 

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót sprzętu mechanicznego (Ŝurawie i inne) oraz urządzenia 
pomocnicze do montaŜu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów 
(zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków 
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i montaŜu. 

MontaŜ konstrukcji z elementów prefabrykowanych naleŜy rozpoczynać po 
stwierdzeniu, Ŝe dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem a liczby 
dostarczonych elementów odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy wszystkie 
czynności przygotowawcze zostały wykonane zostały zgodnie z projektem oraz czy 
konstrukcja podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niŜ 0,7 
wytrzymałości projektowej (jeŜeli projekt organizacji montaŜu nie stanowi inaczej). 

Przyjęta kolejność montaŜu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z 
projektem technologii i organizacji montaŜu umoŜliwiającym jak najszybsze tworzenie, 
w kaŜdym etapie procesu montaŜowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości 
konstrukcji oraz powinna zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi konieczność 
zmiany ich połoŜenia, powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku 
dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych 
elementów naleŜy wykonać na świeŜej zaprawie. 

Wymagania szczegółowe monta Ŝu 

Zagospodarowanie placu przyobiektowego: 
• w obszarze zasięgu Ŝurawia montaŜowego powinny się znajdować wyłącznie 

urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy Ŝurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów i ewentualnie przyobiektowy plac składowy prefabrykatów. 
Pozostałe urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy Ŝurawia, 

• w miejscu wykonywania robót montaŜowych w bezpiecznej odległości powinny 
być ustawione tablice ostrzegawcze. 

Warunki atmosferyczne: 

• montaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyŜej +5 °C., 

• JeŜeli następuje spadek temperatury poniŜej +5 °C, monta Ŝ konstrukcji naleŜy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r., 

• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i 
innych czynników powodujących słabą widoczność jest niedopuszczalny. Po 
opadach śniegu lub marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia 
montaŜu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz 
działki montaŜowej. 

Oświetlenie: 
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• montaŜ konstrukcji prefabrykowanych powinien być prowadzony przy dobrym 
oświetleniu; montaŜ o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio 
dobranego jest zabroniony, 

• montaŜu konstrukcji moŜna dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod 
warunkiem, Ŝe zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników 
i nie powodują tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania 
prefabrykatów natęŜenie oświetlenia nie mniejsze niŜ 100 luksów a w miejscu 
pobierania elementów powinno wynosić od 20 do 50 luksów, 

• na okres montaŜu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

5.5 Roboty murarskie 

Układ cegieł 

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, 
przy czym moŜe być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w 
dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo teŜ 
układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłuŜnych spoin pionowych następuje w 
kaŜdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. 

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak mury 
tynkowane. 

W ściankach działowych o grubości 1 cegły naleŜy przy rozpiętości powyŜej 5 m albo przy 
wysokości większej niŜ 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20 
mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali gładkiej St0. 

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami 

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami 
cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być 
jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować 
tylko wnaroŜnikach przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być 
jednym końcem osadzone w prostopadle do nich połoŜonych ściankach zewnętrznych 
(rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły). 

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin 
do przewodu spalinowego naleŜy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy 
stalowej ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej naleŜy osadzić w murze 
rozetkę blaszaną, ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z 
przewodem spalinowym naleŜy wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu. 

Wyloty przewodów wentylacyjnych naleŜy wyprowadzić na wysokość zgodnie z 
projektem, zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Styki murów i naro Ŝniki 

Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym 
poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. śadna 
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ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie moŜe wypaść w przedłuŜeniu lica 
muru dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 
cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyŜuje z drugim 
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły róŜniącej się wymiarami od cegły uŜytej do 
pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich 
wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 
1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 

Spoiny 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą aŜ do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub 
spoinowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 mm, licząc od lica muru, 
a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne- na 
głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z 
cegły). 

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

Dokładno ść wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji, 

• ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji naleŜy przyjmować w 
zaleŜności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarów samej cegły uŜytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka), 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
w grubość co najmniej jednej spoiny podłuŜnej, dopuszczona odchyłka grubości 
murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne 
między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o 
grubości powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły – tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułoŜone gładkimi częściami do przewodów. 
Nie naleŜy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 
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5.6 Konstrukcje stalowe 

MontaŜ konstrukcji stalowej naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200. 

Elementy konstrukcji naleŜy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montaŜowych. 

Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

JeŜeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy 
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i 
materiałami. 

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 
słupa w czasie montaŜu bez sprawdzenia rachunkowego. 

Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas 
montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach naleŜy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie 
konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie 
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów 
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, 
czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. 

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W 
temperaturze otoczenia poniŜej 0*C naleŜy stosownie do rodzaju konstrukcji naleŜy 
rozwaŜyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany połoŜenia spoin w stosunku do projektu 
jest dopuszczalne. 

5.7 Pokrycia dachowe z blachy  

. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
1. UłoŜenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i 
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) moŜna przełoŜyć 
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przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii 
zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i kominach. 
Folia nad okapem moŜe być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały 
do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieŜne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy 
okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy 
dwustronnie klejącej. 
2. Nabicie kontrałat na krokwiach przy uŜyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 
3. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachodachówki. 
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. NaleŜy zmierzyć 
przekątne, które powinny być sobie równe. 
 
5.2. Monta Ŝ  blach dachówkowych 
1. MontaŜ pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 
3 mm/mb. MontaŜ rynien z PCV o średnicy 150mm. 
2. MontaŜ łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm. 
3. MontaŜ blach – kierunek montaŜu jest dowolny, jednak jeŜeli arkusz ma rowek kapilarny z 
lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaŜ z lewej strony do prawej. 
Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i 
prawdza ułoŜenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego naleŜy 
przymocować arkusz poprzedni. 
Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną 
na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami 
samowiercącymi 4,8 x 20mm z uszczelką. 
Wkręty na łatach naleŜy umieszczać w najniŜszym miejscu fali dachówki, a do wkręcania 
stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać na 
górze fali. ZuŜycie wkrętów zaleŜy od kształtu dachu oraz ilości obróbek , szacunkowo wynosi 
6-7 szt. na 1m2 połaci.Arkusze blach naleŜy przymocować na kaŜdej fali w miejscach : - przy 
okapie, - przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłuŜnym, - przy krawędziach bocznych dachu. 
W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuŜsze co najmniej o 
wielkość jednego przetłoczenia. 
Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo 
docięcie blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na blasze. 
Po zamocowaniu blachy na dachu naleŜy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z 
tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała bezpośrednio 
do blachy. 
4. MontaŜ obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. 
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę 
muru komina. 
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy 
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć 
kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub 
deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy 
dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU 
stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny 
szerokości 1cm. 
5. Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć i 
wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na 
wysokości umoŜliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki. 
Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię FWK. 
Do wyłazu przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. 
W blasze pokrycia dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha 
musi podchodzić pod obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniŜej wyłazu oraz 
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uszczelniona silikonem dachowym. 
6. Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie 
budowlanym stosując zalecenia montaŜowe producenta tych akcesoriów. 
Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm. 
7. Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe –minimum 
trzy szt. na długości kaŜdej rury spustowej. 
UWAGA : 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niŜszej niŜ -50C. 
Po blasze moŜna chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali.  
NaleŜy przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. 
Na dachu nie wolno pozostawić Ŝadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu 
arkuszy. 

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 

Izolacje naleŜy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy naleŜy wykonać z 
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie moŜe przekraczać 5 %. 
KaŜdą następną warstwę moŜna nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne naleŜy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z 
kaŜdej strony ściany (po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje 
bitumiczne – wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne naleŜy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

• powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; 
wszelkie pęknięcia naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 
• izolacje powinny być połoŜone ze spadkiem min. 1%, 
• izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
• zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10 cm, 
• grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 
• załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie 

wkładek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 
• warstwy dociskowe powinny być wykonane z Ŝelbetu przy klasie betonu nie 

niŜszej niŜ B 15. 

Izolacje z folii 
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Izolację przeciwwilgociową naleŜy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 

Folię naleŜy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady naleŜy zgrzewać lub 
spawać. 

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację naleŜy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 
g/m2/dobę. Folię naleŜy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki 
pogodowe: 

• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5 *C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania moŜna stosować przy temperaturze poniŜej 5 
oC, jednak nie niŜszej niŜ 0*C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość 
podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 90 kG/cm2, 

• jako podkład pod izolację moŜe słuŜyć beton wyrównany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem 
uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoŜa. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niŜ 
2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niŜ 2 mm naleŜy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy 
uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, 
podkład moŜe być wilgotny, 

• styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) powinny być zaokrąglone. 
Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niŜ 3,0 cm. Spadki podkładu w 
kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niŜ 1 %. 

5.9 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, Arkady 1990r, szczególnie w 
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  naleŜy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania naleŜy je chronić przed zawilgoceniem 
wodą deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy 
betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na 
zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 
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Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; moŜliwe jest ich 
kontynuowanie równieŜ w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa 
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 

Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z 
innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem 
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 

Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłoŜem moŜna stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleŜności od wartości i rodzaju podłoŜa. Spoiwa 
nie mogą zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na 
podłoŜe. 

Izolacje stropodachu 

Do ocieplenia stropodachu naleŜy stosować wełnę mineralną. 

Warstwę ocieplającą naleŜy ułoŜyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-57/B-24625 
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco). Grubość warstwy izolacyjnej 15 cm. 

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami prostopadłymi do 
linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ułoŜenie płyt 
dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą. 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie naleŜy ocieplać styropianem grubości 6 cm. Styropian naleŜy układać na 
sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne naleŜy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić 
płyty i obmurować je drugą warstwą ściany. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi naleŜy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych moŜemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

• przygotowanie podłoŜa. Jest to waŜny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i 
usunięcia luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z 
podłoŜem warstw tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć 
i uzupełnić nowym tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku naleŜy ścianę 
zagruntować w celu zmniejszenia chłonności podłoŜa, 
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• przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłoŜonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku 
placków z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu naleŜy układać w taki sposób, aby nie powstawały między nimi 
szczeliny większe niŜ 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu 
kilku płyt naleŜy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą, aby zapobiec 
klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, 
a ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować papierem ściernym. Kołkami 
plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej 
jest juŜ dostatecznie twarda. NaleŜy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

• wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułoŜenia warstwy styropianu 
naleŜy przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę naleŜy rozpocząć od 
nałoŜenia na warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleŜności od przyjętego 
systemu dociepleń) za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. 
Zaprawę klejową naleŜy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki 
siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowaną warstwę naleŜy 
zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie 
10 cm w pionie i w poziomie. Po nałoŜeniu siatki naleŜy dokładnie wyrównać 
powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gładkiej, 

• ułoŜenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio 
warstwie zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem 
chemicznym warstwę tynku od podłoŜa i wzmacniającą przyczepność tynku do 
podłoŜa. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. NaleŜy 
przestrzegać zasady, aby na mokrą jeszcze krawędź tynku nakładać następna 
porcję zaprawy. Określony etap prac naleŜy kończyć w miejscach, gdzie łatwo 
moŜna ukryć połączenia tynku. 

Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoni ętych od 
deszczu i słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy 
stosowaniu folii lub siatki uniezaleŜniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

5.10 Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłoŜu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
• mechaniczne wykonanie obrzutki, 
• mechaniczne wykonanie narzutów, 
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
• ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeŜy, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, 
skąd zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym 
do specjalnej końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest 
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przewodem gumowym spręŜone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia 
zaprawy z duŜą siłą. 

Tynkowanie r ęczne 

Układanie róŜnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe, 

• wykonanie obrzutki . Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka, 

• wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, 
a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wyrównuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika, 

• wykonanie gładzi . Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 
tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 
filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 
• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 szt. na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

• wyznaczenie powierzchni tynku, 
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• wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stoŜka, 

• wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

• minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 0,025 Mpa, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 sztuki na całej długości łaty, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 6 mm, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niŜ 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

• w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie , naleŜy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość warstwy 
gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułoŜeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną 
dla pary wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed 
uŜyciem naleŜy dodać wody. NaleŜy przez okres prowadzenia robót przestrzegać 
proporcji mieszanki do wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do uŜycia 
bezpośrednio po otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku naleŜy dokładnie wymieszać w 
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć 
z innymi materiałami. 

5.11 Płytki ścienne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 
5*C i nie powinna przekraczać 25*C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co 
najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni, 

• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

• płytek układanych na klej nie naleŜy moczyć przed ułoŜeniem, 
• fugowanie i uŜytkowanie okładzin ceramicznych moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ 

po 24 godzinach, 
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni, 



 72  
 

• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 
2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niŜ 2mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie 
przekraczającej 5 mm, 

• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 
szorstkiej, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 
• naleŜy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów załoŜonych w dokumentacji dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

Okładziny ścienne z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m, 

• płytki powinny być ułoŜone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. 

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montaŜu naleŜy: 

• sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między 
otworem okiennym i drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

� na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
� na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

• ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
• zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba 

w zaleŜności od zaleceń producenta, 
• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 
• zamocować parapety, 
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - 

pozostawić odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 

5.13 Elementy stalowe 

Elementy stalowe wyposaŜenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

Pochwyty stalowe 

Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej długości 
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytów podczas eksploatacji obiektu. MontaŜ 
naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły Ŝadne uszkodzenia mechaniczne 
pochwytu. 

Balustrady proste z pochwytem stalowym 

Do przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji 
obiektu. 
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Podczas montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz 
prawidłowe ich ustawienie w pionie. MontaŜ naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby 
nie wystąpiły Ŝadne uszkodzenia mechaniczne balustrady. 

Balustrady schodowe z pr ętów stalowych 

MontaŜ balustrad naleŜy rozpoczynać od montaŜu balustrady dolnego biegu. Do przykręcania 
balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej długości aby zapobiec 
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. 

Podczas montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na pionowość balustrad. MontaŜ naleŜy przeprowadzić 
w taki sposób aby nie wystąpiły Ŝadne uszkodzenia mechaniczne balustrady. 

Kraty pr ętowe 

Kraty mocować do muru przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur. 
Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz wypionowana. 

Kraty siatkowe 

Kraty mocować do ościeŜy przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych 
w ościeŜa. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz ustawiona w pionie. 

5.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) naleŜy tak zagęścić, aby uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe naleŜy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby uzyskać 
wypoziomowaną powierzchnię naleŜy do układania betonu stosować prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna być 
większa niŜ 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 
określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

UłoŜenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 

m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych 
niŜ 5 mm, 

• płytki naleŜy układać na klej cienkowarstwowy, 
• podłoŜe powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków 

nie powinno być większe niŜ 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku, 

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach 
dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami nie 
przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 
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Przy wykonywaniu posadzek z płytek naleŜy dostosować się do następujących wymagań 
szczególnych: 

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C, 
• Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
• materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
• do wykonania spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed 

spoinowaniem posadzka musi być zwilŜona wodą, która nie powinna stać w spoinach, 
• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek naleŜy układać z następująca dokładnością: 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową 
przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch róŜnych kierunkach nie powinno przekraczać 
2mm, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć 
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 metr i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

Posadzki z paneli podłogowych  

Panele podłogowe przed montaŜem powinny leŜakować w zamkniętych pakietach w 
pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 2 dni. PodłoŜe powinno być równe, gładkie, 
stabilne. 
PodłoŜa z desek naleŜy przygotować poprzez podobijanie gwoździ, wyszlifowanie wystających 
sęków, grzbietów itp. Przy większych nierównościach naleŜy wyłoŜyć podłogę drewnianą 
płytami wiórowymi. 

PodłoŜa betonowe muszą być odpowiednio suche, większe nierówności naleŜy wyrównać masą 
samopoziomującą lub szpachlową. 

Na przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20cm (nie 
dotyczy podłóg drewnianych). Następnie na folię układamy piankę pod panele lub podkład 
Ekopłyta.  
Panele naleŜy układać wzdłuŜ padania światła lub wzdłuŜ lini uŜytkowania. Zaczynamy od 
sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość 
pomieszczenia. NaleŜy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. 
conajmniej 5cm. 

Przed przystąpieniem do montaŜu podłogi naleŜy zagruntować Unigruntem ściany (malowane) 
do wysokości mniejszej niŜ grubość panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy listwy przypodłogowe 
będą klejone do ścian. 

Panele w zaleŜności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem względem 
siebie 20-40cm. Rozpoczynamy kłaść panele na zasadzie schodkowej. 
Przy ścianach, rurach, futrynach itp. naleŜy zostawić odpowiednią dylatację za pomocą klinów 
lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny), przyjmuje się, Ŝe ruch podłogi jest 
nie większy niz 1-2mm na kaŜdy 1mb. Zalecenia producentów podłóg to 1-2cm i nie 
uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń.  

Po zamontowaniu podłogi naleŜy zamontować listwy przyścienne na klej montaŜowy 
(naprzemiennie z klejem kontaktowym), uwaŜając by klej nie dostał się do szczeliny 
dylatacyjnej. MoŜna montować listwy na klamry (uchwyty) ale przy wierceniu otworów naleŜy 
zabezpieczyć panele przed obracającą się głowicą wiertarki by nie uszkodzić podłogi. 
Ponadto przed wierceniem naleŜy sprawdzić wykrywaczem metalu ścianę by nie przewiercić 
kabli od prądu, anten, telefonów lub rur itp. Po wywierceniu otworów naleŜy odkurzaczem 
wybrać pył ze szczeliny dylatacyjnej.  
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Na koniec naleŜy zamontować listwy progowe (równieŜ sprawdzić występowanie kabli i rur). 
Po zakończeniu montaŜu podłogi naleŜy w razie potrzeby skrócić drzwi (drzwi do skrócenia 
zaznacza się przed rozpoczęciem montaŜu i przed wyjęciem z zawiasów, deską panelową 
ułoŜoną na piance + wysokość listwy progowej). 

Przed wniesieniem mebli naleŜy zabezpieczyć nóŜki mebli podkładami filcowymi. 

Posadzki z wykładzin 

Posadzki z wykładzin naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który określa konstrukcję 
podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. 

Przygotowanie podłoŜa: 

• podłoŜe powinno być równe, wolne od pęknięć i zanieczyszczeń oraz nie pylące, a 
wykładzinę naleŜy do niej przymocować za pomocą odpowiedniego kleju, 

• w przypadku układania wykładzin na nierównym podłoŜu betonowym, konieczne jest 
wzmocnienie podłoŜa za pomocą substancji gruntujących i wyrównanie masą 
samopoziomującą, co zapewni mu gładkość i wytrzymałość oraz przedłuŜy znacznie 
Ŝywotność materiałów wykończeniowych i poprawi estetykę, 

• podłoŜe nie moŜe mieć więcej wilgotności niŜ 3 %. 

Przyklejanie materiału wykończeniowego: 

• odpowiednie kleje dla przygotowanego materiału, 
• wykładzinę naleŜy przyklejać do podłoŜa na całej powierzchni co da gwarancję 

dłuŜszego uŜytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem, 
• przy klejeniu naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji podanej przez producenta na 

opakowaniu kleju, 
• pomieszczenia zamknięte po naklejeniu wykładziny naleŜy wietrzyć do zaniku 

specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się do uŜytkowania. 

Przy wykonaniu posadzki naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• do wykonywania posadzki moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót tapeciarskich, 
oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych instalacji, 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niŜsza niŜ 10 °C, 
• podkład wykazujący usterki naleŜy wyrównać masą samopoziomującą, 
• przed przystąpieniem do robót podkład starannie odkurzyć i oczyścić, 
• wykładzinę naleŜy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 

arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜyć na podkładzie, 
• układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między arkuszami 

wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować 
się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). Przy wykładzinach 
wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być odpowiednio dopasowany, 

• wykładzina na całej powierzchni powinna być przyklejona do podkładu, 
• posadzka powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu; nie dopuszcza się 

występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy, itp.) oraz odstawania brzegów 
arkuszy, a takŜe zabrudzeń powierzchni klejem, 

• posadzkę naleŜy wykończyć listwą cokołową z PCV z wstawką paska wykładziny 
dywanowej, zwieńczoną daszkiem. 

5.15 Malowanie 

Malowanie ścian 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, urządzenia 
wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian moŜna wykonać po wykonaniu następujących robót: 

• wyschnięciu podłoŜa i miejsc malowanych, 
• posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
• ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 
• wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 
• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 
• posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
• osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. 

W zaleŜności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub 
spoiwa dyspersyjnego, 

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część 
benzyny do lakierów C). 

Tynki świeŜe przed malowaniem naleŜy zneutralizować, zastosować w tym celu fluatowanie, to 
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku 
lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoŜa pod malowanie emulsyjne, olejne naleŜy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kaŜda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu naleŜy 
wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać następujących warunków: 

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 °C (z 
zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej °C i nie 
wyŜszej niŜ 22 °C z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej , najkorzystniejsze są 
temperatury 12÷18 °C, 

• w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

• na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/godz (to jest około 4 stopnie 
w skali Beauforta), 

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub 
od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• w temperaturze poniŜej + 5 °C nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą gruntowania 
moŜliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy naleŜy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

• pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 
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• drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 
• trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 
• czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 

eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie 
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych powierzchni, które 
wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunięciu zanieczyszczeń 
powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności technologicznych lub transportu, w 
szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 
30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nale Ŝy wykonywać robót malarskich przy temperaturze 
niŜszej niŜ +5 °C i wilgotno ści względnej powietrza wyŜszej niŜ 85%, a takŜe gdy malowana 
konstrukcja jest ogrzana powyŜej 40°C, o ile nie s ą stosowane specjalne wyroby malarskie 
przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 
pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 

• świeŜa, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia naraŜona na działanie kurzu i deszczu, 

• zagruntowane konstrukcje naleŜy składować w taki sposób, aby nie padał na nie deszcz, 
śnieg, kurz, sadza itp., 

• podczas malowania i w czasie suszenia naleŜy zapewnić w pomieszczeniu nawiew 
czystego powietrza. Nawiew nie moŜe działać bezpośrednio na powłokę, 

• pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie 
przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 

• wyroby lakierowe uŜywane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie moŜna stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

• wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania 
w budownictwie, 

• rozcieńczanie materiałów malarskich moŜe być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać 
na bieŜąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tęŜnikami usztywniającymi 
stojaki rusztowań: 

• na 1 m długości do ±25 mm, 
• na całe przęsło nie więcej niŜ ± 75 mm. 
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Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia 
się: 

• na 1 m szerokości, nie więcej niŜ ±5 mm, 
• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 

� w fundamentach - ± 20 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy monolityczne - 

± 10 mm, 
� w ścianach i słupach o wysokości powyŜej 5 m - ±15 mm, 
� w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
� w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie więcej niŜ: 

• w fundamentach - ± 15 mm, 
• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niŜ - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - +5 
mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 
• na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

• w długości i szerokości płyt (tarcz): 
� - do 1 m - ± 2 mm, 
� - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
� - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
� - 5 m - ± 10 mm. 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 

6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

• oględziny, 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie moŜna przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych: 

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
� w długości elementu - ± 10 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
� w szerokości elementu przy wymiarze powyŜej 1 m - ± 5 mm, 

� w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
� przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
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� przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 
• w połoŜeniu odgięć prętów - ± 2 d, 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 
• w połoŜeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 
betonu naleŜy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

NaleŜy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementów z 
wymiarami na rysunkach roboczych. NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność z projektem i 
metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia elementów 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość połoŜenia 
budowli w planie oraz jej rzędnych wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i połoŜenia konstrukcji Ŝelbetowych wynoszą: 

 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości odchylenia 
(mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

• - na 1 m wysokości 5 
• - na całej wysokości konstrukcji 20 
• - w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 

oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
15 

• - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., lecz 
nie więcej niŜ 100 
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mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  

• - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
• - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

• - powierzchni bocznych i spodnich 4 
• - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla 
innych elementów 

5 

 

6.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i winien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek betonu i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu w zaleŜności od rodzaju prefabrykatów określa norma  
PN-71/B-06280: 

Płyty stropowe i płyty dachowe: 

• przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm, 
• przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłuŜnym ± 10 mm. 

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów prefabrykowanych z dokumentacją 
techniczną, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych elementów z projektem 
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie zewnętrznych i pomiaru, 

• badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być przeprowadzone 
pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli jakości oraz zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentach stwierdzających zgodność uŜytych materiałów i elementów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami. 
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Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą pod tym względem wątpliwości powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium , 
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyŜej norm. 

6.5 Roboty murarskie 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z 
cegły): 

• badania materiałów: naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm, 

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych, 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być 

przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar 
grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. 

Badania konstrukcji murowych 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i naroŜnikach naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 
spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez 
odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 
wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy 
ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z 
góry określonej partii muru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru naleŜy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a 
powierzchnią lub krawędzią muru. sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
naleŜy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł naleŜy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50 m – 
niwelatorem, 

• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegły, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów i przerw 
dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
projektem, 
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• sprawdzenie liczby uŜytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : naleŜy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1, 

• sprawdzenie droŜności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodów naleŜy przeprowadzić po wykonaniu 
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem 
urządzeń, po podłączeniu urządzeń. W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości 
ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu naleŜy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wy Ŝsza niŜ temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

6.6 Konstrukcje drewniane  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz 
po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. 
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji 
technicznej. 
Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inna miara stalowa 
z podziałka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczna i 
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
 Sprawdzanie wilgotności drewna. 
Jakość sortowanej sztuki tarcicy naleŜy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad 
drewna.  Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków naleŜy brać pod uwagę 
najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła 
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sęków o średnicy mniejszej 
niŜ 5 mm. 

6.7 Pokrycia dachowe z blachy   

6.7.1. Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niŜ pół roku od daty 
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad sztuki 
budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 
6.7.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót naleŜy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 
• badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku prawidłowości osadzania wpustów itp) 

� sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa, 
� sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

• badanie kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wraŜliwych na przecieki. 

6.9 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych naleŜy przeprowadzać w następujących 
fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę: NaleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 
wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z odpowiednimi 
normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• po przygotowaniu podłoŜa: NaleŜy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoŜa oraz 
jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

• po ułoŜeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi cementowej 
lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

• sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem 
budowlanym, 

• sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie gdy 

zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
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• w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

6.10Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoŜy, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 
• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

6.11 Płytki ścienne 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu- prawidłowego , zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych, gres, 
klinkierowych). 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, 

• badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna uŜywać materiałów 
nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• sprawdzanie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót, 

• badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie 
prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin naleŜy przeprowadzać przez 
naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie 
naleŜy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy 
naleŜy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłoŜenie do wypoziomowanego 
sznura(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm., 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość 
ukształtowania naleŜy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m 
mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a 
powierzchnią okładziny. 

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

JeŜeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, 
roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 



 85  
 

6.13 Elementy stalowe 

Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy: 

• wymiary elementów i ich części składowych, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych, 

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
• zabezpieczenie wyroby przed korozją, 
• zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów stalowych  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

6.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoŜa. 

Podkłady betonowe 

Po zakończeniu wykonywania podkładu naleŜy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie załoŜonego celu - prawidłowego, zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• badanie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna 
uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• badanie podkładów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych, 

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, 
prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich 
wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem naleŜy 
przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

Posadzki z wykładzin 

Przed przystąpieniem do układania wykładziny naleŜy sprawdzić: 

• temperaturę pomieszczeń i wilgotność podkładu. 
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Badanie wilgotności naleŜy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metodą suszarkowagową. 

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 

• przy powierzchni podkładu do 450 m2 co najmniej 3 badania, 
• dla kaŜdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 

Wyniki powyŜszych badań naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych. 

Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania naleŜy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 
1mm, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 
podkładu. Badania powinny być przeprowadzone nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 
podkładu, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej, 

• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej. 

6.15 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoŜa, rodzaj farby, wymaganą jakość 
malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie 
dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) 
przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie 
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami 
wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku, 

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz 
nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Dopuszcza się niewielkie róŜnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy 
pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie 
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nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady 
pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

• sprawdzanie powłok: 
� powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz 
smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

� barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
InŜynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu, 

� nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku, 
� linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 

3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od 
przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozy jne) 

W trakcie kontroli jakości robót naleŜy sprawdzać: 
• zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 
• jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z InŜynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoŜa oraz między 
warstwami. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji Ŝelbetowej. 

7.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu. 

7.5 Roboty murarskie 

Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót. 

7.6 Konstrukcje drewniane  

Jednostką  obmiarową będzie 1 m3. 

7.7 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2,  
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb. 

7.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 
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7.9 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.10 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.11 Płytki ścienne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami. 

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 

7.13 Elementy stalowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego. 

7.14 Podło Ŝa i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.15 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie w części 
lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i naleŜy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 

8.2 Zbrojenie 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
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W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy zbrojenie w części lub 
w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części deskowania jako 
wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres napraw zbrojenia i odnotować to w protokole z 
oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy podać numery 
rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia naleŜy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy, 
• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

NiezaleŜnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

• uŜytej do robót mieszanki betonowej. Badanie naleŜy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót betonowych 
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, 
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeŜeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone przez InŜyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie 
dokonanych zmian, 

• dziennik robót, 
• wyniki badań kontrolnych betonu, 
• protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

JeŜeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w 
normie PN-63/B-06251. 

8.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót na poszczególnych 
etapach montaŜu. 
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Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Dokumentem odbiorów częściowych jest protokół częściowego odbioru robót oraz odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

Badania po zako ńczeniu wykonywania robót 

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną zmontowanych stropów, 
• badanie próbek betonu, 
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montaŜowych. 

Odbiór ko ńcowy 

Do odbioru całości zakończonych robót montaŜowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 

• protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i prefabrykatów, 
• protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót. 

Na podstawie tych dokumentów naleŜy sprawdzić: 

• prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz wykonaniu 
wpisanych poleceń, 

• wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, 
jeŜeli były one dokonywane w związku z montaŜem. 

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 

• wyniki przeprowadzonych badań, 
• decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem 
sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać kontroli po usunięciu 
usterek. 

8.5 Roboty murarskie 

Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 
odbierający roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające załoŜonym w projekcie 
załoŜeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy 
wykonane i przedstawione do badań. 

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik ujemny, przewody 
te naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz ponownie wykonać w 
sposób i przedstawić do badań. 

Uwaga: PowyŜsze zasady wykonywania murów z cegieł naleŜy stosować przy wykonywaniu 
murów z bloczków betonowych. 

8.6 Konstrukcje drewniane   

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.7 Pokrycia dachowe 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01. 
Obróbki blacharskie 

JeŜeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich lub ich 
część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodna z wymagania mi normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

JeŜeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne 
naleŜy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich 
część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.9 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 
opadami atmosferycznymi. 

JeŜeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne naleŜy 
uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót termoizolacyjnych lub 
ich część nie spełniająca wymagań naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.10 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 
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JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót naleŜy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.11 Płytki ścienne 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek 
ceramicznych naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaŜ jedno 
badanie da wynik ujemny , całą okładzinę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Okładzinę taką naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 

• odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe, 
• odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy, 
• ościeŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą, 
• odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę, 
• luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niŜ 3 mm, 
• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych 

luzów, 
• otwarte skrzydło drzwiowe nie moŜe się same zamykać, 
• szczelność drzwi sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeŜnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
• przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć. 

8.13 Elementy stalowe 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty  naleŜy uznać za zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, naleŜy albo całość robót albo 
tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja 
przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, czy teŜ naleŜy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z 
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi. 

8.14 Podło Ŝa i posadzki 

JeŜeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, wykonaną 
posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy 
uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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8.15 Malowanie 

JeŜeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok naleŜy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

W przypadku wątpliwości lub braku informacji naleŜy dokonać sprawdzających badań grubości 
pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania podłoŜa (po zmyciu 
powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i 
badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze naleŜy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r. 

 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt naleŜy wliczyć w koszty robót 
stałych, których wykonaniu słuŜyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia naleŜy wliczyć 
w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej. W 
koszty robót naleŜy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.5 Roboty murarskie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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9.6 Konstrukcje   drewniane  

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji drewnianej  Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.9 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.11 Płytki ścienne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. Zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.13 Elementy stalowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.14 Podło Ŝa i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.15 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Deskowania 

[1] PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2 Zbrojenie 

[1] PN-H-84023       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
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10.3 Betonowanie 

1. PN-B-06250 Beton zwykły. 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

  Piasek. 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
                         zgodności 
6. PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
8. PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statystyczne i 

   projektowanie. 
9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.” Część I –  

              Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r. 

10.4 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane 

1. PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchyłki przy montaŜu prefabrykatów. 
2. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań wytrzymałościowych. 

10.5 Roboty murarskie 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część I –  
    Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
     Arkady 1990r. 
2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe  

                   wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
5. Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno-piaskowych  
    w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978 r. 

10.6 Konstrukcje drewniane  

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
    Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
    Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
    Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
    Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

10.7 Pokrycia dachowe 

1. „Wymagania ogólne „ oraz : 
2. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal. 
3. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
    blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłoŜu. 
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4. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
    pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
5. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
6. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
7. PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
8. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
9. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-MontaŜowych. Wydawnictwo 
    Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące  
 
10.8 Izolacje przeciwwilgociowe 
1. PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
2. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
3. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
4. PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
5.PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 
6. PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
7. PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
8. BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  
    technicznej. 
9. BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
10. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 

10.9 Izolacje cieplne 

1. PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
2. PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
    grunt. Metody obliczania. 

10.10Tynki 

1. Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
2. Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
3. Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

10.11 Płytki ścienne 

1. PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa 

[-] 

10.13 Elementy stalowe 

1. Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020). 
2. Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018). 
3. Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017). 

10.14 Podło Ŝa i posadzki 

1. PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

10.15 Malowanie 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
2. PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
    farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki  
    badania przy odbiorze”. 


