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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym: _,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISEAWA

STASZICA W ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw malej architektury, wymiane nawierzchni i zmiane
lokalizacji ciggow pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot okreslonych w projekcie na ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 im. STANISEAWA STASZICA W ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw malej architektury, wymiane
nawierzchni i zmiane lokalizacji ciggow pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe instalacji
elektrycznej oswietlenia”

Inwestor: MIASTO ZYRARD()W, Plac Jana Pawla II nr 1, 96-300 Zyrard()w

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Zyrardowie. Projekt przewiduje wycinke drzew w ztym stanie fitosanitarnym oraz drzew i krzewéw kolidujacych z
projektem zagospodarowania terenu, zabiegi pielegnujace zielen istniejgca (cigcia pielegnacyjne i sanitarne), nowe
nasadzenia drzew, krzewow i bylin; zalozenie trawnikow

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzadkowanie zieleni istniejgce;j

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

- podniesienie biordznorodnosci biologicznej

- dostosowanie nasadzen do warunkéw siedliskowych

- tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt zagospodarowania terenu wraz z matg architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

454.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-4  ZIELEN

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$¢
stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Nie jest
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe, bedzie realizowana na podstawie
zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.




Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie . Zamawiajacy nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru autorskiego — oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji.

Osoba do nadzoru nad prawidiowym przebiegiem prac- oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru
nad prawidlowg realizacja umowy wymieniong w Umowie lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi.

Ksiega obmiaréw — nie przewiduje sie prowadzenia ksiggi obmiaréw. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest
ryczaltowe, zgodnie z zapisami umownymi.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$§¢ Robot
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je§li przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. Zgodnie z SWZ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobg¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz 0soby Wyznaczomej przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
prawidlowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
upowaznione przez Zamawiajacego osoby, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowsa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, bedacy
zatacznikiem do SWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Roboét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzget Wykonawcy nie obejmuje Robdot Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czgs$¢ Robot Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacj¢ projektows, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.




Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cz¢§¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktoére sa zalaczone do Oferty
i stanowig jej cze$é.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz upowaznione osoby.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczna.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia. Odbior ostateczny nastepuje, zgodnie z
zapisami umownymi, po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego. Warunkiem odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7
lub réwnowazne pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa calego obiektu przed oddaniem go do uzytku. Kontrolg
pomontazowa wykona niezalezna jednostka certyfikujaca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

1.7. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamdéwionym
zakresie 1 sg integralng cz¢écig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmian¢ parametrow
wykonanych elementdéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy i obowiazki Wykonawcy z tego wynikajace

Organizacja rob6t nalezy do Wykonawcy, ktory przejmuje, bez odrgbnego wynagrodzenia, ponizsze obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na ceng
wynikajaca z oferty) wykonania robot budowlanych z wyodrebnieniem zakresow, kosztow i
terminéw wykonywania poszczeg6lnych robot realizowanych przez Wykonawce, poszczegdlnych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia
o objeciu funkcji kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i oplacenie kierownika budowy,



5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

6) zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji
urzadzen zabezpieczajacych plac budowy,

7) prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot, przepisami BHP
i Ppoz., projektem wykonawczym i wiedzg techniczna,

8) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialnosci na zasadach
og6lnych za szkody powstale na terenie budowy,

9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci
gospodarczej 1 dziatan Podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie
mniejszej niz cena ztozonej oferty,

10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia
ewentualnych awarii,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, badz urzadzen zniszczonych
lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac,

12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

13) ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

14) okazania w stosunku do wskazanych materialow stosownych certyfikatow lub aprobat
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego,

15) prowadzenia dokumentacji budowy,

16) zgloszenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosci do odbioru robot wraz
z nastepujacymi dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowosci wykonania robot
zgloszonych do odbioru:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

€) o$wiadczeniem o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem;

d) oswiadczeniem o zastosowaniu wyrobow zgodnie z warunkami, o ktérych mowa

W umowie,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposoéb uzgodniony z Zamawiajacym Oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Zamawiajacym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miar¢ potrzeb podswietlanych. Zamawiajacy okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z
winy Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatdw lub metod. W sposob ciagly powinien informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bgdacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawece.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot musza mieé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opflacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)



Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakoéci w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Nie dotyczy
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji Zamawiajagcego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Przechowywanie materiatlow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.



Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukceji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Zamawiajacego

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego musza by¢ zaakceptowane przez osob¢ upowazniong przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwang rowniez Zamawiajacym, Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach.

Zamawiajacy jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesiec Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Zamawiajacego.

5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetlnione przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

—  Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczegbdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Procedura rozruchu



—  Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

—  Zasady eksploatacji

— Instrukcja wytaczania z eksploatacji

— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbg¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym z Zamawiajacym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonaweca.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowe, jedynie zgloszeniu
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

—  protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy
—  protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialtow z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.,

— oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Umowa ryczaltowa - dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.4, Wykonywanie obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Zamawiajacego:

— odbiorowi robot zanikajacych, nie jest wymieniony w zapisach umowy, lecz Zamawiajacy zastrzega sobie
konieczno$¢ obecnosci przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior czesciowy — po wykonaniu czgsci robot, potwierdzonych protokotem odbioru;

— odbior koncowy — po wykonaniu catosci przedmiotu umowy;

— odbior ostateczny — po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego; warunkiem odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN
1176-7 lub réwnowazne pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa catego obiektu przed oddaniem go do uzytku.
Kontrol¢ pomontazowa wykona niezalezna jednostka certyfikujaca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt
Wykonawcy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajacemu zgodnie z zapisami umownymi..

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz odbior koficowy bedzie stwierdzony przez Wykonawcg po wykonaniu
przedmiotu umowy. Zostanie sporzadzony protokdt odbioru konicowego zgodnie z zapisami umownymi,

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny — po usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego; warunkiem odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7 lub
rownowazne pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa calego obiektu przed oddaniem go do uzytku. Kontrole
pomontazowa wykona niezalezna jednostka certyfikujaca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacjg powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

€) os$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) os$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéw zgodnie z  warunkami, o ktérych mowa

w § 12 ust. 2 umowy,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z zapisami umowy ustalono wynagrodzenie ryczattowe.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
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