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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROZBIORKI 1 5
2|NAWIERZCHNIE 6 57

2.1|Roboty ziemne 6 9
2.2|Ciggi piesze - nawierzchnie 1i 2 10 16

2.2.|Podbudowa 10 14
1

2.2.|Nawierzchnia wtasniwa 15 16
2

2.3|Cigg jezdny, miejsca postojowe - nawierzchnia 3 17 24

2.3.|Podbudowa 17 23
1

2.3.|Nawierzchnia wtasciwa 24 24
2

2.4|Cigg pieszy, patio 1i 2 - nawierzchnia 4 25 32

2.4.|Podbudowa 25 31
1

2.4.|Nawierzchnia wtasciwa 32 32
2

2.5|EPDM wylewany - nawierzchnia 5 33 38

2.5.|Podbudowa 33 37
1

2.5.|Nawierzchnia wtasciwa 38 38
2

2.6|Nawierzchnia mineralna, piesza - nawierzchnia 6 39 46

2.6.|Podbudowa 39 44
1

2.6.|Nawierzchnia wiasciwa 45 46
2

2.7|Nawierzchnia bezpieczna, piasek - nawierzchnia 7 47 51

2.7.|Podbudowa 47 49
1

2.7.|Nawierzchnia wiasciwa 50 51
2

2.8|Obrzeza 52 55
2.9|Roboty dodatkowe 56 57
3/MALA ARCHITERKTURA 58 85
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROZBIORKI
1 Rozebranie nawierzchni utwardzonej - parking, droga i chodniki, wraz z podbu- |m2
d.1|kalk. wtasna |dowa oraz kraweznikow/obrzezy
2198,00-360,0 m?2 1 838,000
RAZEM 1 838,000
2 Rozbiérka murkéw pochylni, schodéw i nawierzchni na terenie patia, wraz z m2
d.1|kalk. wtasna |podbudowg
214,0+16,0+20,0 m?2 250,000
RAZEM 250,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*0,45+p0z.2*0,60 m3 977,100
RAZEM 977,100
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.3 m3 977,100
RAZEM 977,100
5|TZKNBK VIII |Optata za utylizacje m3
d.1|/07-67
poz.3 m3 977,100
RAZEM 977,100
2 NAWIERZCHNIE
2.1 Roboty ziemne
6|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0215-06 odktad w gruncie kat.|ll
1
p0z.15*0,35+p0z.16*0,36+p0z.24*0,36+p0z.38*0,355+p02.45*0,33+p0z.50* m3 1 055,700
0,35
RAZEM 1 055,700
7|KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |ms3
d.2./0109-06 kat. 11I)
1
poz.6 m3 1 055,700
RAZEM 1 055,700
8/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2./0109-08 Krotnosé = 9
1
poz.7 m3 1 055,700
RAZEM 1 055,700
9 Optata za utylizacje ziemi m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.7 m3 1 055,700
RAZEM 1 055,700
2.2 Ciagi piesze - nawierzchnie 1i 2
2.2, Podbudowa
1
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni
21
poz.11 m?2 660,000
RAZEM 660,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - grubos$¢ podbudowy po|m?2
d.2./0111-03 zageszczeniu 15 cm
21
642,00+18,00 m?2 660,000
RAZEM 660,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0111-04 grubosci podbudowy po zageszczeniu
2.1 Krotnos¢ = -5
poz.11 m?2 660,000
RAZEM 660,000
13|KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.2./0114-05 geszczeniu 15 cm
21
poz.11 m?2 660,000
RAZEM 660,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
2.1 Krotnosé = 7
poz.13 m?2 660,000
RAZEM 660,000
2.2 Nawierzchnia wtasniwa
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - nawierzchnia 1
2.2|analogia
642,00 m?2 642,000
RAZEM 642,000
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 10x20cm, grubosci 8 |m2
d.2./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia 2
2.2
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2.3 Ciag jezdny, miejsca postojowe - hawierzchnia 3
23. Podbudowa
1
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni
3.1
poz.22 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
18/KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana o CBR >60% - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./0114-03 czeniu 8 cm
3.1
poz.22 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
19/KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana o CBR >60% - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0114-04 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 7
poz.18 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 18cm m?2
d.2./0111-03 +
3.1|KNR 2-31
0111-04
poz.22 m2 1417,500
RAZEM 1 417,500
21/KNR 2-02 Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.2./0607-01 Krotnosé = 2
3.1
poz.22 m2 1417,500
RAZEM 1 417,500
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m2
d.2./0109-01
3.1
1417,50 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.2./0109-02 zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 5
poz.22 m2 1417,500
RAZEM 1 417,500
2.3. Nawierzchnia wtasciwa
2
24|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa barwiona w masie - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2./0308-03
3.2
1417,50 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
2.4 Ciag pieszy, patio 1 2 - nawierzchnia 4
2.4. Podbudowa
1
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni
4.1
poz.29 m?2 313,400
RAZEM 313,400
26|KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana o CBR >60% - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./0114-03 czeniu 8 cm
4.1
poz.30 m?2 313,400
RAZEM 313,400
27|KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana o CBR >60% - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0114-04 grubosci po zageszczeniu
41 Krotnosé = 7
poz.26 m?2 313,400
RAZEM 313,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 18cm m?2
d.2.|0111-03 +
4.1|KNR 2-31
0111-04
poz.30 m?2 313,400
RAZEM 313,400
29/KNR 2-02 Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.2./0607-01 Krotnosé¢ = 2
4.1
poz.30 m?2 313,400
RAZEM 313,400
30/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m2
d.2./0109-01
4.1
313,4 m?2 313,400
RAZEM 313,400
31/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.2./0109-02 zageszczeniu
4.1
poz.30 m?2 313,400
RAZEM 313,400
2.4. Nawierzchnia wtasciwa
2
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa barwiona w masie - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.2./0308-03
4.2
313,4 m?2 313,400
RAZEM 313,400
2.5 EPDM wylewany - nawierzchnia 5
2.5. Podbudowa
1
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni
5.1
poz.34 m?2 310,000
RAZEM 310,000
34| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.1
310,00 m?2 310,000
RAZEM 310,000
35/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o gru- |m2
d.2./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
5.1
poz.34 m?2 310,000
RAZEM 310,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z klinca 0/31,5- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2./0114-05
5.1
poz.34 m?2 310,000
RAZEM 310,000
37|KNR 2-31 Podbudowa z klinca 0/31,5 - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po|m2
d.2./0114-06 zageszczeniu
5.1 Krotnosé = -10
poz.36 m?2 310,000
RAZEM 310,000
2.5. Nawierzchnia wtasciwa
2
38 Wykonanie nawierzchni dla obszaru przy zabawkach dla os6b niepetnospraw- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |nych - warstwa SBR 4cm wraz z EPDM 1.5cm wylewanego - nawierzchnia 5
5.2
310,00 m?2 310,000
RAZEM 310,000
2.6 Nawierzchnia mineralna, piesza - nawierzchnia 6
2.6. Podbudowa
1
39/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni
6.1
poz.40 m?2 204,000
RAZEM 204,000
40(KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z posp6tki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.1
204,00 m?2 204,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 204,000
41|/KNR 2-31 Podbudowa z klinca 4/31,5- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2./0114-05
6.1
p0z.40 m?2 204,000
RAZEM 204,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z klinca 4/31,5 - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po|m2
d.2./0114-06 zageszczeniu
6.1 Krotnosé¢ = -10
poz.41 m2 204,000
RAZEM 204,000
43|KNR 2-31 Warstwy z mieszanka mineralna 0-16mm w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.2./0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
6.1 czeniu 10 cm
p0z.40 m?2 204,000
RAZEM 204,000
44|KNR 2-31 Warstwy z mieszanka mineralna 0-16mm w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.2./0104-08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
6.1 ponad 10 cm
Krotnos¢ = -5
poz.43 m?2 204,000
RAZEM 204,000
2.6. Nawierzchnia wtasciwa
2
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralnej, mieszanka z kruszywa 0-8mm, gr. 10cm |m2
d.2./0104-07 - nawierzchnia 6
6.2
204,00 m?2 204,000
RAZEM 204,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralnej, mieszanka z kruszywa 0-8mm - za kaz- |m2
d.2./0104-08 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
6.2 Krotnos¢ = -7
poz.45 m2 204,000
RAZEM 204,000
2.7 Nawierzchnia bezpieczna, piasek - nawierzchnia 7
2.7. Podbudowa
1
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni
71
poz.48 m?2 391,000
RAZEM 391,000
48 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
71
391,00 m?2 391,000
RAZEM 391,000
49|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny sepa-|m?2
d.2./0101-03 racyjnej o gr. 5cm
71
poz.48 m?2 391,000
RAZEM 391,000
2.7. Nawierzchnia wtasciwa
2
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku atestowanego (wielko$¢ ziarna 0,2-2mm; bez czgste- |m2
d.2./0104-07 czek pytowych i itowych) gr. 10cm - nawierzchnia 7
7.2
391,00 m?2 391,000
RAZEM 391,000
51|/KNR 2-31 Warstwy piasku atestowanego w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona-|m?2
d.2./0104-08 nie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
7.2 Krotnosé = 10
391,00 m?2 391,000
RAZEM 391,000
2.8 Obrzeza
52|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy m
d.2./0401-01
8
p0z.54+p0z.55 m 1.142,940
RAZEM 1 142,940
53|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
8
(0,35*0,15+0,15%0,10)*(p0z.54+p0z.55) m3 77,148
RAZEM 77,148
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 2-31 Obrzeza betonowe chodnikowe 8x25cm m
d.2./0407-05
8
1061,34 m 1.061,340
RAZEM 1 061,340
55 Obrzeza gumowe 5x25cm m
d.2.|kalk. wtasna
8
81,60 m 81,600
RAZEM 81,600
2.9 Roboty dodatkowe
56| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezd-|mz2
d.2./0706-02 ni farbg epoksytowg
9
miejsca par- |(43,60+10,00+5,00*21)*0,15 m?2 23,790
kingowe
wiata $miet- |4,00*5,00 m?2 20,000
nika
RAZEM 43,790
57 Pielegnacja betonu - pokrycie nawierzchni betonowej $rodkiem hydrofobowym |m2
d.2.|kalk. wtasna |z wczesniejszym oczyszczeniem powierzchni
9
poz.24+0,000 m?2 1417,500
RAZEM 1 417,500
3 MALA ARCHITERKTURA
58 Dostawa i montaz tawki z betonu architektonicznego z drewnianym siedziskiem|szt
d.3|kalk. wtasna |o wymiarach sr. 130 wys. 46-48 cm, specyfikacja zgodnie z projektem - Z01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
59 Dostawa i montaz tawki z betonu architektonicznego z drewnianym siedziskiem|szt
d.3|kalk. wtasna |o wymiarach 180x40x75 cm, specyfikacja zgodnie z projektem - Z02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
60 Dostawa i montaz ostony cieniujgcej o wymiarach 322x370x301 cm, specyfika- |szt
d.3|kalk. wtasna |cja zgodnie z projektem - Z03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61 Dostawa i montaz kosza na $mieci, specyfikacja zgodnie z projektem - Z12 szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
62 Dostawa i montaz stojaka na rowery, specyfikacja zgodnie z projektem szt
d.3|kalk. wtasna
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
63 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej o wymiarach 5,0x4,0 m, specyfikacja szt
d.3|kalk. wtasna |zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 Dostawa i montaz zielonej klasy - tawostot kwintet, specyfikacja zgodnie z pro- |szt
d.3|kalk. wtasna |jektem - Z04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
65 Dostawa i montaz sali lekcyjnej na $wiezym powietrzu, specyfikacja zgodnie z |szt
d.3|kalk. wiasna |projektem - Z05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 Dostawa i montaz kosza do gry w koszykéwke, specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wtasna |tem - PZ13
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
67 Dostawa i montaz pajgka, specyfikacja zgodnie z projektem - PZ01 szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68 Dostawa i montaz kilimanjaro, specyfikacja zgodnie z projektem - PZ02 szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69 Dostawa i montaz drewnianej rownowazni na sprezynie, specyfikacja zgodnie z|szt
d.3|kalk. wlasna |projektem - PZ03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 Dostawa i montaz kentucky podwodjnego, specyfikacja zgodnie z projektem - |szt
d.3|kalk. wtasna |PZ04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 Dostawa i montaz $ciezki zdrowia nature 1ll, specyfikacja zgodnie z projektem -|szt
d.3|kalk. wtasna |PZ05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 Dostawa i montaz hustawki dla 0s6b na wozku inwalidzkim, specyfikacja zgod- |szt
d.3|kalk. wiasna |nie z projektem - PZ06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 Dostawa i montaz karuzeli dla oséb na wézku inwalidzkim (dwuosobowa), spe- |szt
d.3|kalk. wtasna |cyfikacja zgodnie z projektem - PZ07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 Dostawa i montaz karuzeli Titi z rama, specyfikacja zgodnie z projektem - szt
d.3|kalk. wtasna |PZ08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 Dostawa i montaz hustawki szes$ciokatnej nature, specyfikacja zgodnie z pro- |szt
d.3|kalk. wtasna |jektem - PZ09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 Dostawa i montaz tipi nature, specyfikacja zgodnie z projektem - PZ10 szt
d.3|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77 Dostawa i montaz hamaka potréjnego nature, specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wtasna |tem - PZ11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa i montaz hustawki BNS robinia na 4 nogach, specyfikacja zgodnie z |szt
d.3|kalk. wtasna |projektem - PZ12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostawa i montaz trampoliny okragtej (100cm), specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wtasna |tem - PZ14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa i montaz trampoliny okragtej (80cm), specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wiasna |tem - PZ15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostawa i montaz trampoliny 150x150 cm dla os6b na wézkach inwalidzkich, |szt
d.3|kalk. wtasna |specyfikacja zgodnie z projektem - PZ16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82 Wykonanie gorki i tunelu, specyfikacja zgodnie z projektem - PZ17, PZ18, kpl
d.3|kalk. wiasna |PZ19
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
83 Dostawa i montaz mebla wielofunkcyjnego - siedziska z betonu architektonicz- |kpl
d.3|kalk. wtasna |nego, specyfikacja zgodnie z projektem - Z10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84 Dostawa i montaz stolika w patio i przed szkotg, specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wtasna |tem - Z06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85 Dostawa i montaz stolika w patio i przed szkota, specyfikacja zgodnie z projek- |szt
d.3|kalk. wtasna |tem - Z07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer




