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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nadbetonu płyty pomostu „na 

mokro”, podczas remontu mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez 

potok Łowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 0+000 – 8+310". 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu nadbetonu płyty pomostu „na 

mokro” i obejmują:  

– wykonanie części ustroju nośnego „na mokro”. 

– wykonanie zbrojenia części ustroju „na mokro”. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia według STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót według STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót według STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00. 

 

2.2. Materiały dla elementów wykonywanych na budowie (na mokro) 

– Beton klasy C 30/37 – wg STWiORB M20.02.00. Klasy ekspozycji dla betonu ustroju nośnego (płyta 

pomostu) wg PN-EN 206:2014-04: XC4+XD1+XF2.  

– Stal klasy A-IIIN wg STWiORB M.20.01.00. 

 

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 4 %; 

– stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8; 

– stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150. 
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3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania:  

– robót betoniarskich – wg STWiORB M20.02.00 pkt. 3 

– robót zbrojarskich – wg STWiORB M20.01.00 pkt. 3 

 

4.  TRANSPORT  

Transport materiałów i sprzętu do wykonania:  

– mieszanki betonowej wg STWiORB M20.02.00 pkt. 4 

– stali klasy A-IIIN wg STWiORB M20.01.00 pkt. 4 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie: 

– robót betoniarskich wg STWiORB M20.02.00 pkt. 5 

– robót zbrojarskich - wg STWiORB M20.01.00 pkt. 5 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

– kontrola robót betoniarskich wg STWiORB M20.02.00 

– kontrola robót zbrojarskich wg STWiORB M20.01.00 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić 

właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST, Wszystkie dokumenty 

oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji 

 

6.2. Badania składników mieszanki betonowej 

Badania należy wykonać zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.3. 

 

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Badania należy wykonać zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.4. 

 

6.4. Ocena wyników badań 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest 

zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową. W szczególności należy ustalić:  

a) czy stwierdzenie odchyłki od dokumentacji projektowej przekraczają wartości dopuszczalne,  

b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia,  

c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.  

W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 

należy uznać za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogą być przyjęte. W przypadku takim 

sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte 

w formie protokołu. 

 

6.5. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Badania należy wykonać zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.  

Kontrakt ryczałtowy:  jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem jednostka określona 

w STWiORB punkt 7.2. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są:  

– 1m
3
 (metr sześcienny) betonu klasy C30/37 wbudowywanego w przęsło, 
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– kg (kilogram) stali zbrojeniowej „niesprężającej”, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt. 8 . Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 

 

Odbiór robót betoniarskich wg STWiORB M20.02.00 

Odbiór robót zbrojarskich wg STWiORB M20.01.00 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier bądź uprawniony pełnomocnik Inżyniera. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzoną kontrolę. 

 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z ST, PFU, Dokumentacją Projektowa . W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań w ST,  

Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to można wdrożyć procedurę akceptowania wad określona prze Inżyniera. 

Podstawą dokonania odbioru robót są następujące dokumenty:  

a) dziennik budowy,  

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami,  

c) uzasadnienia dokonywania zmian,  

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

e) pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy wykonania określonych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawarty 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za ilość jednostek zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  

 

Cena jednostkowa m
3
 (metr sześcienny) wbudowania betonu klasy C30/37, obejmuje:  

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, 

 koszt dostarczenia niezbędnych czynników produkcji,  

 wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych z rozbiórką; 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń z rozbiórką; 
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 wykonanie niezbędnych rusztowań, deskowań i podparć tymczasowych z ich utrzymaniem i rozbiórką; 

 opracowanie projektu technologicznego betonowania pomostu oraz innych niezbędnych projektów 

technologicznych; 

 wytworzenie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją; 

 koszty wszystkich badań mieszanki betonowej i próbek betonu; 

 pielęgnacja betonu, 

 uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu robót; 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 

Umowna cena jednostkowa kg (kilogram) stali zbrojeniowej, uwzględnia dostarczenie materiału, oczyszczenie 

i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy 

użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną, a także oczyszczenie 

terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. Cena 

obejmuje również: 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich rozbiórką; 

 wykonanie i montaż kotew kapy chodnikowej, 

 wykonanie niezbędnych projektów technologicznych, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych placów składowych, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych dróg dojazdowych, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnego oznakowania robót, 

 wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych  wraz z rozbiórką, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

1. M.20.01.00.  Stal zbrojeniowa 

2. M.20.02.00  Beton konstrukcyjny 

10.2. Normy 

3. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 


