,» Wykonanie remontu mostu przez potok L.owisko w m. Wola Zarczycka w ciggu drogi powiatowej nr 1240R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M- 23.00.00.
Ustroje nosne

M-23.01.01.00
Ustroj nosny zelbetowy — plytowy ,,na mokro”

M-23.04.01.23
Wykonanie czesci ustroju ,,na mokro” z betonu klasy C30/37
M-23.04.01.69
Przygotowanie i montaz zbrojenia dla czeSci ustroju ,,na mokro” ze stali kl. A-11IN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nadbetonu ptyty pomostu ,,na
mokro”, podczas remontu mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu mostu przez
potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310"".

1.2.  Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonaniu nadbetonu ptyty pomostu ,,na
mokro” i obejmuja:

—  wykonanie czg¢éci ustroju no$nego ,,na mokro”.

—  wykonanie zbrojenia czesci ustroju ,,na mokro”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia wedtug STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot wedtug STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace robot wedlug STWiORB D-M 00.00.00 oraz M20.01.00, M20.02.00.

2.2.  Materialy dla elementéw wykonywanych na budowie (na mokro)

—  Beton klasy C 30/37 —wg STWiIORB M20.02.00. Klasy ekspozycji dla betonu ustroju nosnego (ptyta
pomostu) wg PN-EN 206:2014-04: XC4+XD1+XF2.

—  Stal klasy A-11IN wg STWIORB M.20.01.00.

Zastosowany beton powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od 4 %;
—  stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;

—  stopien mrozoodpornos$ci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150.
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3. SPRZET

Sprzet do wykonania:

—  robét betoniarskich — wg STWIORB M20.02.00 pkt. 3
—  robdt zbrojarskich — wg STWIORB M20.01.00 pkt. 3

4. TRANSPORT

Transport materialow i sprzetu do wykonania:

—  mieszanki betonowej wg STWiIORB M20.02.00 pkt. 4
—  stali klasy A-11IN wg STWIORB M20.01.00 pkt. 4

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonanie:
—  robdt betoniarskich wg STWIORB M20.02.00 pkt. 5
roboét zbrojarskich - wg STWIORB M20.01.00 pkt. 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

—  kontrola robot betoniarskich wg STWiORB M20.02.00
kontrola robot zbrojarskich wg STWiORB M20.01.00

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢
wlasciwos$ci zastosowanych materiatdéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST, Wszystkie dokumenty
oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji

6.2. Badania skladnikéw mieszanki betonowej
Badania nalezy wykona¢ zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.3.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Badania nalezy wykona¢ zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.4.

6.4. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z niniejsza ST 1 Dokumentacja Projektowa. W szczegdlnosci nalezy ustalié:

a) czy stwierdzenie odchytki od dokumentacji projektowej przekraczajg wartosci dopuszczalne,

b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usunigcia,

c¢) wptyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa wartos¢ obiektu.
W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, cato$¢ lub czgs¢ robot
nalezy uznac¢ za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie moga by¢ przyjete. W przypadku takim
sposob dalszego postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujete
w formie protokotu.

6.5. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
Badania nalezy wykona¢ zgodnie wg STWiORB M20.02.00 pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

Kontrakt ryczattowy: jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem jednostka okreslona
w STWIORB punkt 7.2.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? (metr sze$cienny) betonu klasy C30/37 wbudowywanego w przesto,
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— kg (kilogram) stali zbrojeniowej ,,niespr¢zajace;”,

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 8 . Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

Odbidr robot betoniarskich wg STWIORB M20.02.00
Odbidr robot zbrojarskich wg STWiIORB M20.01.00

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier badz uprawniony petnomocnik Inzyniera. Gotowosé
danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢
robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzong kontrolg.

8.2.  Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiar6w , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z ST, PFU, Dokumentacjg Projektowa . W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan w ST,
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to mozna wdrozy¢ procedure akceptowania wad okre§lona prze Inzyniera.
Podstawg dokonania odbioru robot sg nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami,
¢) uzasadnienia dokonywania zmian,
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
e) pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy wykonania okreslonych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami zawarty

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za ilos¢ jednostek zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot.

Cena jednostkowa m® (metr szescienny) wbudowania betonu klasy C30/37, obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbg¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych,

— koszt dostarczenia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wykonanie niezbe¢dnych drog dojazdowych z rozbiorka;

— wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen z rozbiorka;
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— wykonanie niezbednych rusztowan, deskowan i podpar¢ tymczasowych z ich utrzymaniem i rozbiorka;

— opracowanie projektu technologicznego betonowania pomostu oraz innych niezbe¢dnych projektow
technologicznych;

— wytworzenie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja;

— koszty wszystkich badan mieszanki betonowe;j i probek betonu;

— pielggnacja betonu,

— uprzatnigcie terenu budowy po zakonczeniu robot;

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Umowna cena jednostkowa kg (kilogram) stali zbrojeniowej, uwzgl¢dnia dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad” oraz montaz zbrojenia przy
uzyciu drutu wiagzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpadow zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy. Cena
obejmuje rowniez:

— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z ich rozbiorka;

— wykonanie i montaz kotew kapy chodnikowe;j,

— wykonanie niezbednych projektow technologicznych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezbednych placow sktadowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych drog dojazdowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnego oznakowania robot,

— wykonanie niezb¢dnych rusztowan i pomostéw roboczych wraz z rozbiorka,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)
1. M.20.01.00.  Stal zbrojeniowa

2.M.20.02.00  Beton konstrukcyjny

10.2. Normy

3. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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