
„Wykonanie remontu mostu przez potok Łowisko w m. Wola Zarczycka w ciągu drogi powiatowej nr 1240R” 

STWiORB 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

M.40.10.00.00 

Roboty inne 

M.40.10.10.89 

Wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowej i stałej organizacji ruchu w ramach inwestycji 

pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Łowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach 

inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 0+000 – 8+310". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z Dokumentacją Projektową – na czas realizacji robót. 

- wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z Dokumentacją Projektową – po zakończeniu robót budowlanych. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

− organizacji robót budowlanych;  

− zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

− ochrony środowiska;  

− warunków bezpieczeństwa pracy;  

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

− warunków organizacji ruchu;  

− zabezpieczenia chodników i jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  

Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje:  
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-oznakowanie poziome,  

-oznakowanie pionowe,  

-sygnał ostrzegawczy umieszczony na znakach drogowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową,  

-bariery i wygrodzenia.  

Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące warunki:  

– wielkość znaków: duże,  

– słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm, malowane farbą poliwinylową, 

modyfikowaną w kolorze jasnoszarym lub ocynkowane  

– słupki pod znaki należy wykonać w sposób zapobiegający przewróceniu, 

– tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do 

słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka,  

– znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM. 

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu  

Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów  

Wykonawca może wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Tymczasowa organizacja ruchu jest organizacja przykładową 

stanowiącą powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca 

winien opracować własny, dostosowany do technologii i organizacji robót projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt 

jest wykonany dla podstawowego zakresu robót. Pozostałe projekty lub inne fazy wynikające z przyjętej technologii robót 

opracuje i uzgodni wykonawca.  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

Ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w „Projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu” oraz w 

„Projekcie Stałej Organizacji Ruchu” i Dokumentacji Projektowej. Przy wprowadzaniu organizacji tymczasowej należy 

zapewnić dojazd do działek posiadających zjazdy indywidualne w rejonie obiektu. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.  
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7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''.  

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej likwidacją po 

zakończeniu robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  

8.2. Sposób odbioru robót  

Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolę jej sprawności w trakcie 

prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu elementów organizacji ruchu. W przypadku niezgodności, choć jednego 

elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest 

do ich poprawy na własny koszt.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za komplet (kpl.) całości wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem podanym w p.7.  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:  

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,  

 wykonanie, utrzymanie przez cały okres eksploatacji oraz likwidację po zakończeniu robót tymczasowej organizacji 

ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  

 stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych,  

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej 

technologii robót,  

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  

 wykonanie niezbędnych pomostów, rusztowań i zabezpieczeń wraz z utrzymaniem i rozbiórką; 

 wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych wraz z utrzymaniem i rozbiórką; 

 wykonanie oznakowania robót wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką, 

 przygotowanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych placów składowych, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

Nie występują.  

10.2. Inne dokumenty  

- Instrukcja Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym.  
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