

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
**„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR.**

GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656553

Sanok, dnia 04 maja 2023 r.

Znak postępowania: **GKI.271.8.2023**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce”**

A. Zamawiający: Gmina Sanok, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, **informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy.**

Treść załącznika uwzględniająca zmiany (oznaczone kolorem czerwonym) zostaje opublikowana na stronie prowadzonego postępowania wraz z niniejszym pismem.

B. Zamawiający informuje, że z uwagi na dokonane zmiany, zmienia treść SWZ:

w rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ przed zmianą jest:

4.2. Opis inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem w miejscowości Bykowce, na terenie której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Przebudową zostanie objętych 15 ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Łany, Tarnowieckiej, Ogrodowa, Różana, Polanki, Zaręby, Kościelna, Jasna, Marii Spanily, Sanowa, Piaskowa, Zielona, Źródłana. Długość wszystkich ulic wynosi 5,19 km. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie uliczne obejmujące instalację 26 szt. latarni z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zainicjowana przez radę sołectka wsi Bykowce, która do Gminy Sanok wniosła o uwzględnienie przebudowy infrastruktury drogowej oraz budowy oświetlenia, jako istotnej nie tylko dla mieszkańców, ale również dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie wsi. Realizacja projektu znacząco poprawi jakość życia mieszkańców wsi Bykowce. Funkcjonujące wiele lat gospodarstwo rolne doprowadziło do znaczącej degradacji infrastruktury wsi, w szczególności dróg i przestrzeni użytkowej. Dzięki realizacji projektu poprawi się przepustowość

komunikacyjna i drożności sieci drogowej, jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczenia powietrza, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nowego oświetlenia. Miejscowość zyska na atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej, a także znacznej poprawie ulegną warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt uwzględnia instalację energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji. Projekt uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania zapewniając wygodne użytkowanie bez wysiłku dla największej ilości osób bez konieczności adaptacji. Realizacja projektu poprawi mobilność mieszkańców oraz poprzez obniżenie krawędzi jezdni i jej poszerzenie zniweluje bariery architektoniczne, umożliwiając osobom niepełnosprawnym wygodniejsze poruszanie na wózkach inwalidzkich. W efekcie projekt ułatwi wykonywanie codziennych czynności życiowych zapewniając maksymalną równość i dostępność. Projekt bezpośrednio oddziałuje na populację 909 osób (mieszkańcy: Bykowiec), co stanowi 5,01 % ogółu mieszkańców Gminy Sanok. Podsumowując, realizacja projektu ma bardzo pozytywny wpływ na mieszkańców wsi Bykowce.

w rozdziale 4 pkt. 4.2 SWZ po zmianie jest:

4.2. Opis inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bykowce, na terenie której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Przebudową zostaną objęte dwie ulice: Kwiatowa i Tarnowieckiej. Długość tych ulic wynosi 0,88 km. Inwestycja została zainicjowana przez radę sołecką wsi Bykowce, która do Gminy Sanok złożyła wniosek o uwzględnienie przebudowy infrastruktury drogowej oraz budowy oświetlenia, jako istotnej nie tylko dla mieszkańców, ale również dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie wsi. Realizacja projektu znacząco poprawi jakość życia mieszkańców wsi Bykowce. Funkcjonujące wiele lat gospodarstwo rolne doprowadziło do znaczącej degradacji infrastruktury wsi, w szczególności dróg i przestrzeni użytkowej. Dzięki realizacji projektu poprawi się przepustowość komunikacyjna i drożność sieci drogowej, poprzez redukcję zanieczyszczenia powietrza poprawi się jakość środowiska naturalnego, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Miejscowość zyska na atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej, a także znacznej poprawie ulegną warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji. Projekt uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania zapewniając wygodne użytkowanie bez wysiłku dla największej ilości osób bez konieczności adaptacji. Realizacja projektu poprawi mobilność mieszkańców oraz poprzez obniżenie krawędzi jezdni i jej poszerzenie zniweluje bariery architektoniczne, umożliwiając osobom niepełnosprawnym wygodniejsze poruszanie na wózkach inwalidzkich. W efekcie projekt ułatwi

wykonywanie codziennych czynności życiowych zapewniając maksymalną równość i dostępność. Projekt bezpośrednio oddziałuje na populację 909 osób (mieszkańcy: Bykowiec), co stanowi 5,01 % ogółu mieszkańców Gminy Sanok. Podsumowując, realizacja projektu ma bardzo pozytywny wpływ na mieszkańców wsi Bykowiec.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: **15 maja 2023 r., godz. 09:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **15 maja 2023 r., godz. 09:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: **18 maja 2023 r., godz. 09:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **18 maja 2023 r., godz. 09:30.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13 czerwca 2023 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 16 czerwca 2023 r.**

C. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00197568/01 z dnia 2023-04-28.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.05.2023 r. w BZP pod nr 2023/BZP 00200873/01.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas