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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét technologicznych zwigzanych z przebudowa istniejacego odwodnienia drogi
w rejonie przebudowy przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu:

o drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogg gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zduriskiej Woli”

o drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z droga gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej Woli”

e drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z drogg gminna nr 119352E, ul. Zeromskiego i ul. Srebrng

w Zdunskiej Woli”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy
w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych, a takze przy realizacji rob6t zwigzanych z
przebudowg istniejgcego odwodnienia drogi w rejonie przebudowy przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu:
e drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogg gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zduriskiej Woli”
o drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z drogg gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej Woli”
e drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z droga gminna nr 119352E, ul. Zeromskiego i ul. Srebrng
w Zdunskiej Woli”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej i obejmuija, :
roboty przygotowawcze
roboty rozbiorkowe
roboty ziemne w tym odwodnieniowe
roboty montazowe : rurocigg grawitacyjny PVC Dz315, Dz200
montaz studni rewizyjnych betonowych DN1000 oraz DN1200
montaz betonowych wpustéw deszczowych DN500
roboty odtworzeniowe
kontrola jakoSci

Zakresem robét objeta jest przebudowa odwodnienia drég z wpustami deszczowymi:
- kanaly deszczowej Dz315x9,2mm SN8 lita

- montaz studni rewizyjnych betonowych DN1000 oraz DN1200

- montaz wpustéw deszczowych DN500

1.4. Nazwy i kody robot

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7

Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0

Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5

Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych - Kod CPV 45231300-8

Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych - Kod CPV 45233140-2

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN),Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.
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Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Zamawiajacy powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiekiu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie  funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymii do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke  certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela , stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢ , ze wyréb jest zgodny z
wtasciwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodnosci musi uwzglednia¢ przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. 2004; nr 198; poz. 2041, z pdzn.
zmianami) w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdInosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét , a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnoéci obstugi,
przegladéw i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego jakie majg spetniaC roboty budowlane.

Obmiar rob6ét - obliczenie ilosci robdét na podstawie pomiardw z natury , sporzadzony na podstawie
ksigzki obmiaréw. Powinien on zawiera¢ spis poszczegdlinych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych rob6t. Obmiar rob6t ma okre$laé faktyczny zakres
wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Odbior czesciowy - odbior czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbior korcowyll.

Odbidr obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci , zwanych tez ,odbiorem koricowymll ,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar rohét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji technicznej.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust. pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kiore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, z
wszystkimi odgatezieniami bocznymi do granic posesji prywatnych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw bytowo-
gospodarczych.

Przykanalik sanitarny - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacie kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng , za pierwszg studzienkg, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka potaczeniowa - studzienka przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, splywajacych z wyZzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej,

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajace komunikacje pionowa w komorach lub
studzienkach.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna)
- opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu
i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiadciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.
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+  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
|5 = Pd / Pds

gdzie:
P4 - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora.

«  Wilgotnosé optymalna gruntu — wilgotno$¢ przy ktérej grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowa Pgs

« Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo

dyp

U=

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu [mm],
d1o - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu [mm].

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, STWIORB, obowigzujacymi
normami, instrukcjami montazu poszczegdlinych materiatdw opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robét. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej, prawomocne pozwolenie na budowe oraz dziennik budowy.

Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym. Koszty zwigzane z
wystapieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wytaczeniem cze$ci pasa drogowego z ruchu i
umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty wykonania projektu organizacji robét i oznakowania pasa drogowego w
czasie robét nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ wigczone w cene kontraktowa. Wykonawce obcigzajq
rowniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywroceniem pasa drogowego do ruchu.

1.6.2 .Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa i STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB.
Dane okre$lone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliskq zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz STWIORB
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda, niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych .Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokét niego

—unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, sktadowisk ukopdw i drog dojazdowych Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji pafnstwowe;.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i ich wtasciciela oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw. \Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego.
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Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii energetycznych przebiegajacych w
poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robdt. Koszty ztym zwigzane nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze s wigczone w cene kontraktowa.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ pojazdu przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment robét
w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypemnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Warunki dopuszczenia materiatéw do wbudowania

Wszystkie materialy powinny byé wbudowywane zgodnie z projektem i STWIORB. Powinny mie¢ one
aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczng

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2. Materialy dla kanalizacji deszczowej

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu), petnoscienne z litego

materiatu:

sztywno$¢ rur i ksztattek zgodnie z projektem oraz min. SN 8kN/m?; SDR 34; SLW 60.

system rur wyposazony w gumowg uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelno$é min. 2,5 bar.

system o $rednicach DN400 rury kielichowe, z uszczelkq wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna.

ksztaltki do rur musza by¢ produkowane metodg wirysku bezpo$redniego.

ksztattki od DN 160 do DN 800 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar
w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01

zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system, musza
by¢ wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
mozliwo$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone
krysztatkiem lodu) w przypadku rob6t w okresie obnizonych temperatur.

rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 1200 na
catej dtugosci rury)umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar w tescie stacjonarnym, zgodnym z
WIS 4-35-01, oraz by¢ odporne na $cieralno$¢ wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢
max. 0,24 mm ubytku Scianki rury po 100 000 cykli badawczych. Muszg rowniez spetnia¢ wymogi
norm PN-EN 1401-1:2009.

rury i ksztattki musza posiadac aprobate techniczng ITB.

wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w aprobacie technicznej ITB.

2.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki betonowe o srednicach DN1000 oraz DN1200 winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.
Elementy studzienek taczy¢ na uszczelki z materiaty EPDM lub SBR wg EN 681-1/ Studzienki rozmiesci¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna. Typowa monolityczna
studzienka kanalizacyjna powinna sktadac sie z nizej wymienionych podstawowych elementow:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkc;ji), prefabrykowana, wraz z
ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki
dla przytaczenia rur w Scianie studni. PrzejScia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza byé
szczelne i elastyczne. Kineta powinna posiada¢ potki (spoczniki) o spadku 5% w kierunku kanatu
gtéwnego. Wszystkie kinety w studzienkach rewizyjnych na zatamaniach trasy projektowanych
kanatéw gtownych i na wigczeniach bocznych powinny zosta¢ wykonane po tuku o promieniu
minimum 1,5%DN.

wysokos¢ kinety rowna min. $rednicy maksymalnego otworu przytaczane;j rury,
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o kregi nadbudowy — betonowe DN1000 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej IBDIM (dla studzienek Zelbetowych DN1500 i DN2000),

o uszczelki do taczenia elementéw prefabrykowanych studni. Rodzaj uszczelek dostosowaé nalezy do
sktadu Sciekow. W przypadku Sciekow zawierajacych ttuszcze nie nalezy stosowaé uszczelek z
elastomeru EPDM i SBR, wtasciwe beda uszczelki z NBR.

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta nastudzienna z otworem na wiaz
2 600mm

e pierscienie dystansowe prefabrykowane betonowe lub z PE proste lub klinowe do poziomowania
wtazdw

o wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, Zeliwne @ 600mm blokowane(z zatrzaskiem), z
pokrywg mocowang na zawiasie, w jezdni zastosowa¢ wiazy samopoziomujace(ptywajace)

o stopnie Zeliwne lub stalowe, powlekane w otulinie z PE w jaskrawym kolorze oraz zamontowane
fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u ich producenta), wystajgce minimum 120 mm przed
lico $ciany, minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13101, stopnie zamontowane w dwoch rzedach (mijankowo), w
odlegtosciach pionowych 0,25 m oraz poziomych 0,30 m(rozmieszczenie stopni musi by¢ zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004)

Wymagane parametry i wtadciwosci elementow studzienek i betonu:

e  Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na Sciskanie
w elementach i w kinecie: =C40/50
e Nasigkliwo$¢ betonu ponizej <5%
o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA3 wg PN-EN 206
e Wodoszczelnos¢ min. W10
e Mrozoodpornosé min. F-150

Studnie  zabezpieczone  przeciwwilgociowo na  etapie  produkcji masami  bitumicznymi
z dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujaca i powtoka).

Studnie nalezy posadowic na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka piaskowg dnie i
podbudowie z chudego betonu (C12/15) grubosci 15 cm.

Studzienki  kanalizacyjnej w  ktérych  réznica  wysokoSci  pomiedzy  kanatem  wlotowym
i wylotowym jest wieksza od 0,6 m nalezy wykona¢ jako kaskadowe z pionowg rurg prowadzong na zewnafrz
studzienki.

2.2.3. Whazy kanalizacji deszczowej
Parametry wtazéw kanatowych:

o Zzeliwne klasy D400, wentylowane, blokowane z zamkiem

e pokrywa mocowana na zawiasie

e w nawierzchniach bitumicznych stosowaé wtazy samopoziomujace(ptywajace)

e na czedci zeliwnej pokrywy napis zgodnie z zatwierdzonym wzorem Zamawiajacego
(przed zamowieniem wystapi¢ do Zamawiajgacego z wnioskiem)

e podparcie pokrywy obwodowe

e gtebokos¢ osadzenia pokrywy wtazu — min. 50mm

o szerokos¢ osadzenia pokrywy (szeroko$C poziomego wystepu korpusu podpierajacego pokrywe
obwodowo) — mim. 30mm
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o zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednig masg pokrywy lub specyficzng whasciwoscig
konstrukcii

e wyposazone w uszczelke gumowa(wktadke ttumigca)

o konstrukcja korpusu ma zapewni¢ ustalone potozenie pokrywy wzgledem wtazu

Do ostatecznej regulacji wysokosciowej wiazu kanalizacyjnego stosowaC prefabrykowane pierscienie
podwiazowe betonowe albo pierscienie podwtazowe PE proste lub klinowe.

Whazy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07,

PN-EN 124-4:2015-07.

2.2.4. Wpusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym
Whpusty deszczowe betonowe z :

e  kraty(rusztu) wpustu ulicznego z zeliwa, kl. D400, ruszt mocowany na zawiasie,
e kregdéw betonowych @ 500 mm,

e pierScienia utrzymujacego,

e pierScienia odcigzajacego,

e osadnika z dnem wysoko$ci min. 0,5m,

Wpusty betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami  bitumicznymi
z dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujgca i powtoka).

Whpusty betonowe nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowg dnie i podbudowie z chudego betonu (C12/15) grubosci 15 cm.

Wymagane parametry i wtasciwosci elementow wpustow i betonu:

e Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na Sciskanie
w elementach i w kinecie: =2C40/50
e Nasigkliwos$¢ betonu ponize;j <5%
o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA3 wg PN-EN 206
e Wodoszczelnos¢ min. W12
¢ Mrozoodpornosé min. F-150

2.3.Kruszywo

Podsypke wykonac z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm
Przewdd nalezy obsypa¢ a nastepnie zasypa recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
zageszczajac przy uzyciu recznych narzedzi warstwami co 15-20 cm. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywaé warstwami
co 30cm odpowiednio zageszczajac do i=0,97%(pod terenami zielonymi) oraz do i=1,00%(pod jezdnia, terenami
utwardzonymi)
Przestrzefi wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm.
Do wykonania zasypki mozna stosowa¢ tylko grunty niespoiste, zwiry lub piaski, bez ostrych kamieni oraz
innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm, o nastepujacych wtasciwosciach:
e  dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4(zwiry) lub 5(pospdtki i
piaski)
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspotczynniku wodnoprzepuszczalno$ci K” nie mniejszym niz 8
(m/dobe)

Nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete.
Uzyty materiat powinien odpowiadac stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).
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2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakoS¢ oraz whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoniczenia rur i zabezpieczac je ochronami nie
dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Skfadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow .

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podtozu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w STWIORB. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB, Dokumentacii
Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu i kanalizacji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- samochdd ciezarowy skrzyniowy

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna,
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB, Dokumentaciji Projektowej i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekiadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sig recznie przy uzyciu
przyrzaddw pomocniczych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujq
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz
poleceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot.

Na catej diugosci wykop bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych i szeroko$ci
1,00-1,10m z poszerzeniem w miejscach posadowienia studni. Sciany wykopu zabezpieczone beda palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzq i pod
nadzorem wiasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem robot ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentaciji Projektowej. W czasie prowadzenia robdt w poblizu przebiegajacych
obok wykopu napowietrznych, podziemnych linii energetycznych NN, linie te nalezy okresowo wytaczy¢

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie
sytuacyjno wysoko$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

5.2. Wyznaczenie robot.

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach wszystkich
punktow charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50 metrdw, jednak nie mniej
niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki Swiadki, tak aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot

5.3. Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb utozenia rurociggow wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym lub drzewami, w odlegtosci 2,0 metra od skrzyzowania w kazda strone, wykop powinien
by¢ wykonywany recznie

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wéd z wykopu
po jego dnie. Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co
najmniej 20 on, przy recznym wykonywaniu robot pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5 cm. Nie
wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungC bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania podsypki i rob6t montazowych

Wykonanie wykopow powinno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastagpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej Tolerancja
dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwigztych, 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 cm

Drabiny umozliwiajace zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej niz co 20 metréw Powinny
mie¢ one szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do deskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich
poslizgu lub przechytu.

Wokoét wykopu nalezy ustawiC porecze ochronne na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopdw powinien wynosi¢

- w uktadzie pionowym do 1 m

- w uktadzie poziomym do 1,5 m

- gorne krawedzie bali przySciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad teren

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy
wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- stan rozparcia lub podparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem pracownika do
wykopu

- rozpory powinny by¢ w taki sposdb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie

- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
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moze odbywac sie po odeskowaniu $cian

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac¢ sie w czesci wykopu odeskowanego

- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

5.5. Wykonanie podtoza pod rury (podsypki).

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu Podsypka
bedzie miata grubos¢ 20 cm i wykonana bedzie z piasku Srednioziaristego Powinna posiada¢ ona wskaznik
zageszczenia rowny co najmniej 95%, by¢ réwna i umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza od ustalonego kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm Rdznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenie spadku od
przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 1 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera Zmniejszenie grubosci podfoza nie powinno
by¢ mniejsze od 10%.

5.7. Montaz rurociagow

Wbudowa¢ mozna tylko rury, dla ktérych producent wystawi deklaracje zgodno$ci z odpowiednig normg

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjq
techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego w
dokumentacii kierunku nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Przed zakorficzeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury
powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu Kazda rura powinna
by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a rdznice
rzednych nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekraczac 1 cm.

5.8. Utozenie rur ochronnych na kablach energetycznych i telefonicznych.

Montaz rur odbywat bedzie sie recznie, do zageszczania gruntu nalezy stosowaé ubijaki o recznym
prowadzeniu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa;

- rury ochronne dwudzielne zatrzaskowe PCV @110, @160

- piasek do zasypania wykopdw spetniajacy wymagania normy (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

Wykop dla potrzeb utozenia rur ochronnych nalezy wykonywaé recznie. Z uwagi przebiegajace kable
powinien on by¢ wykonywany ze szczegoing ostrozno$cig. Kabel energetyczny na czas prowadzenia robot
powinien by¢ odigczony od napiecia. Wykop nalezy zabezpieczy¢é przed przedostawaniem sie do niego wod
opadowych, powinien on by¢ wykonywany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna przystapi¢ do
uktadania rur.

Rury powinny by¢ ukfadane na réwnym i zageszczonym podtozu. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadno$c¢
potaczenia poszczegoinych elementow rury Ostaniany przewdd musi by¢ usytuowany w $rodku rury, nie moze
dotykac sie do jej Scianek

Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ piaskiem, powinna ona by¢ wykonywana jednoczesnie z obu stron rury,
warstwami o jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zageszczeniem. WilgotnoSC zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% i +30%. Wskaznik zageszczenia poszczeg6lnych
warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze utozenia rur nalezy sprawdzaé szczelno$¢ potaczen, lokalizacje rur oraz kompletno$¢
wykonania.

16


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00396

STWIORB

5.9. Zasypka przewodow.

Zasypke rur na catej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem S$rednioziarnistym. Obsypke wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu stronach rury Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt
powinien byé zageszczony ubijakierm. W czasie zageszczania wilgotno$¢ piasku powinna byC zblizona do
optymalne;j.

5.10. Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a wykop wykonany recznie
zasypany bedzie réwniez recznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie gruntem fatwo zageszczalnym
piaskiem lub pospdtka, grunt rodzimy wywieziony zostanie poza plac budowy. Przy zasypywaniu wykopu nalezy
zostawi¢ miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika oraz drogi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe Do ukfadania
nastepnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy
poprzedniej Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu Wilgotno$¢ gruntu
zageszczanego powinna byé zblizona do optymalnej Jesli wilgotno$¢ jest mniejsza niz 0.8 wartosci wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe, gruntu nalezy polewaé¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od
wilgotnoSci optymalnej o ponad 20% jej wartoSci, grunt nalezy osuszyé

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Zamawiajacy nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.11. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy zasypac piaskiem Srednioziarnistym i zage$ci¢ go warstwami nie
wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205wskaznika
zageszczenia gruntu rbwnego:

e pod jezdnig Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponize;j tej glebokosci
e pod chodnikiem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m s = 0,95 ponizej tej gtebokosci
e pod zieleicem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagajq statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegéinych warstw.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni utwardzonych wykona¢ zgodnie z warunkami wiasciciela/zarzadcy
nieruchomo$ci.

Podczas odtwarzania wykorzysta¢ nieuszkodzone elementy rozbiorkowe. Wszystkie uszkodzone elementy
galanterii betonowej powinny zosta¢ wymienione na nowe(dotyczy w szczegoinosci rozebranych kraweznikow
jezdniowych i chodnikéw)

Zielen odtworzy¢ rozscielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢ nasiona trawy z
nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100m2.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

5.12. Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ ptukanie kanatu a nastepnie inspekcje przy pomocy
kamery TV. Wyniki kamerowania (wydruki i ptyta CD) zostanie przekazana inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.13. Zamulenia wyfaczonych przewodéw.

Zamulenie wytaczonych przewoddw wykonaé specjalnie zaprojektowang do tego celu mieszankg mineralna.
Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzowac sie ciektg konsystencjg, powinna by¢ jednorodna
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oraz spoista, a takze by¢é samozageszczalna — niewymagajgca wibrowania ani ubijania przy uktadaniu, natomiast
po stwardnieniu posiada¢ wtasciwosci dobrze zageszczonego gruntu.

Nalezy tak zaplanowac transport i roztadunek, aby czas od chwili produkcji do zakohczenia wbudowania nie
przekroczyt 1,5 godziny. Mieszanka powinna osiggna¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 2,5 MPa,
charakteryzowa¢ sig gestoscig min. 2000kg/m3 oraz doktadnie wypetni¢ caty rurocigg. Produkt winien posiada¢
rekomendacje techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

Rekomendacja ta dopuszcza stosowanie mieszanek, o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 1,5Mpa,
jako ulepszonego podioza pod drogi publiczne, parkingi oraz place o ruchu w zakresie klas KR1-KR3. Gotowa
mieszanka dostarczana jest na plac budowy betonowozami i roztadowuije sie jg bezposrednio do przewodu przez
wczesniej przygotowane w rurze otwory. Optymalna odlegto$¢ pomiedzy otworami to okoto 200m, maksymalna
odlegto$¢ zalezy od odlegto$ci ,rozlania” sig mieszanki w rurociggu — na potrzeby koncepciji przyjeto okoto 250m

Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu prawidtowego odpowietrzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badaf materiatéw oraz robét

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci s okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzenr laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig odczytu do 1cm,
e zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez Producenta,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,

e Dbadanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacii projektowej i STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce
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6.7. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace aprobaty techniczne witasciwych instytuciji i certyfikat lub krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Produkty przemystowe bedg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwo$ci z STWIORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. DOKUMENTY

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu rob6t.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét.

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- date zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodul.

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

robot.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotnos¢ powietrza) w okresie wykonywania

robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania

robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakosci materiatéw,

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacije o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska

7.2. Ksigega obmiaru

Nie przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru z uwagi na umowe ryczattowa.
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7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow orzeczenia o jakos$ci materiatow recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentow zwigzanych z robotami zalicza sig takze nastepujgce dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje zwigzang z robotami.

7.5. Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT.

Ryczait
W przypadku umowy ryczattowej podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu (ostatecznemu)

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych rob6t polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten dokonywany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz ocene wizualng w
oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
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9.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér
koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoniczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koricowego robét dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koricowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupetniajgcych, Ilub
niezakonczenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koricowego

9.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STWIORB,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIORB, - - sprawozdanie techniczne.

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét w stosunku do ustalen Dokumentacji Projektowej i

STWIORSB,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kocowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.
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10. Kontrola jakosci i prawidtowosci wykonania robot.

10.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji.
Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnoSci
wbudowywanych materiatbw z obowigzujgcymi normami lub aprobatami technicznymi, dokumentacje
powykonawczg, dziennik budowy, protokoty badan cze$ciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

10.2. Zakres badan przy odbiorze podtoza

Zgodno$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a w
szczegdlnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z doktadno$cig do 1 ¢cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o
30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie pionem na podioze osi
rurociggu wyznaczonych na tawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podtoza od rzutu osi
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od
siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku
odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykona¢ fatg niwelacyjng z doktadno$cig do 1 cm w
odlegtosciach co najmniej 30 m.

10.3. Zakres badan przy odbiorze kanatow.

Przy odbiorze kanatow sanitarnych nalezy przeprowadzac nastepujace rodzaje badan:
a) Badanie utozenia przewodu na podiozu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny. Przewdd powinien byé
utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dtugosci oraz na co najmniej 1/4 dtugosci
obwodu
b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkoSci odchytek tej osi od
odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na fawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykonac¢ przy uzyciu taSmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i niwelatora z
doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

c) Badanie réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu.

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwoch kolejnych studzienkach i
poréwnanie z rzednymi w dokumentacii, lub przez pomiar rzednych w punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu, poza potgczeniami rur i porownanie z obliczonymi rzednymi wg dokumentaciji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, faty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu Doktadno$¢ badanych rzednych w
studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5mm.

d) Badanie potaczen rur.

Badanie potaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
e) Inspekcija telewizyjna kanatu

Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rur i zageszczeniu obsypki. Inspekcja ma na celu
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i potaczen rur. Wynik inspekcji powinien by¢ nagrany na ptyte CD lub DVD
oraz wydrukowanych raportow.

10.4. Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych.
W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujace rodzaje badan:
— sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar taSma mierniczg z doktadno$cig do 1
cm,
— badanie gtebokos$ci posadowienia studni.
— sprawdzenie podfoza pod studnia.
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— sprawdzenie statecznosci i wytrzymato$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg
techniczna,

— sprawdzenie szczelnosci studni

— sprawdzenie zastosowanych materiatéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem i STWIORB,

— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie Scian studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie przejscia kanatu przez Sciany studzienki polega na ogledzinach zewnetrznych

— sprawdzenie wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne ipomiar odlegtosci
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany, nalezy sprawdzi¢ zastosowanie wfasciwego typu
whazu.

10.5. Zakres badan przy odbiorze odcinka zasypki przewodu.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania obsypki, jej grubosci oraz stopnia
zageszczenia.
10.6. Ocena wynikéw badan.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i koricowego powinny byé ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow czesciowych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robét zostaty spetione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy
odbiorze czesciowym nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. JezZeli ktores z wymagan przy odbiorze koricowym nie zostato spetnione nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 295-1:2013-06 - Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i potaczen

PN-EN 295-1: 2013-06/Ap1. 2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1917 : 2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych a drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Cobrti Instal, wrzesien 2001
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.10.2012 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz ustawe o koncesji na roboty
budowlane lub ustugi (Dz. U. 2012 poz. 1271)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 r Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985r. Nr 14, poz.60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002r.Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw oznakowaniem
CE (Dz. U. 2004 r Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 r Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2042)
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