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OSP Belno kosztorys.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

1.1 Oświetlenie terenu, wlz
1.1.

1
KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

1.1.
2

KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

1.1.
3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.1.
4

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
m

m

2*130 m 260,000
RAZEM 260,000

1.1.
5

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli YKY 5x4m2 w rowach kablowych ręcznie- OŚWIETLENIE TE-
RENU

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.1.
6

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli YKY 5x25m2 w rowach kablowych ręcznie- ZASILANIA m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

1.1.
7

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
8

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe

kpl.
przew.

10 kpl.
przew.

10,000

RAZEM 10,000
1.1.

9
KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Słup  6m szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
10

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE- ZASILANIE
2.1 KNR 5-08

0803-01
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

2.2 KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

2.3 KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'KE 200X60 m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2.4 KNR 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szer.200mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2.5 KNR 5-08
0108-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

2.6 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV wxbudynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE  YKY5x25

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2.7 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV wxbudynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE  GENER FOTOWOL. YKY3x4

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000
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OSP Belno kosztorys.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.8 KNR 4-03

1014-01
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

2.9 kalkulacja
własna

Uszczelnienie przejść masą ognioodporną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 TABLICE
3.1 KNR 5-08

0401-20
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby
kotwowe w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

3.2 KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych TABLICA  TG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 OSPRZĘT,OPRAWY  
4.1 KNR 5-08

0209-05
Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku YDYżo 3x1,5

m

408 m 408,000
RAZEM 408,000

4.2 KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku YDYżo 3x2,5

m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

4.3 KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku YDYp4x1,5

m

276 m 276,000
RAZEM 276,000

4.4 KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

4.5 KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

4.6 KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

4.7 KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

4.8 KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-
nobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.9 KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4.10 KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych scho-
dowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

4.11 KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

4.12 KNR 5-08
0309-13

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem
TRÓJFAZOWYCH

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.13 KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisk P.POŻ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.14 KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
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OSP Belno kosztorys.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.15 KNR 5-08

0820-01
Kompletowanie opraw- szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

4.16 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw "1" szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

4.17 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw "2" szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4.18 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw "3" szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

4.19 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw "5" szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4.20 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw "6" szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4.21 KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw na elewacji szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4.22 kalkulacja
własna

Montaż ośw. awaryjnego/ ewakuacyjnego kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

5 INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA
5.1 KNR 2-01

0702-02
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

5.2 KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2 m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

5.3 KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

5.4 KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.5 KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

5.6 KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

m

8*6 m 48,000
RAZEM 48,000

5.7 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

7*6 m 42,000
RAZEM 42,000

5.8 KNR 4-03
1010-17

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.9 KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i
przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.10 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.11 KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na GSW m
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OSP Belno kosztorys.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m 15,000

RAZEM 15,000
5.12 KNR 5-08

0206-02
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły LY 6 m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

5.13 KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 LY 10 INST.
WYRÓWNAWCZA

m

49 m 49,000
RAZEM 49,000

5.14 KNR 5-15
0401-02

Montaż głównej szyny uziemień GSU kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 KOSZTY KWALIFIKOWANE - POMIARY
6.1 KNR 4-03

1202-01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

18 pomiar
.

18,000

RAZEM 18,000
6.2 KNR 4-03

1202-02
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
6.3 KNR 4-03

1205-01
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar

.
1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
6.4 KNR 4-03

1205-02
Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar

.
19 pomiar

.
19,000

RAZEM 19,000
6.5 KNR 4-03

1205-05
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar

.
1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
6.6 KNR 4-03

1205-06
Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar

.
10 pomiar

.
10,000

RAZEM 10,000
6.7 KNR 4-03

1205-03
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
6.8 KNR 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
5 pomiar

.
5,000

RAZEM 5,000
6.9 KNR-W 5-08

0902-05
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

6.10 KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

6.11 KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1,000
RAZEM 1,000

6.12 KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

33 punkt 33,000
RAZEM 33,000

7  INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
7.1 KNR 5-08

0701-22
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych- stelaże aluminiowe szt.

10 szt. 10,000
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OSP Belno kosztorys.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,000

7.2 KNR 5-08
0701-22-
analogia

Montaż paneli fotowoltaicznych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

7.3 KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze - TLV szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.4 KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze - rozdzielnica RAC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.5 KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze - rozdzielnica RDC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.6 KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze - inwerter szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.7 KNR 5-14
0320-01 ana-
logia

Montaż szyn GSW m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

7.8 KNNR 5
0205-02

Przewody YKY3x4 m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

7.9 KNNR 5
0205-02

Przewody Solarflex-x-pv1 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

7.10 KNNR 5
1414-01

Montaż licznika energii elektr. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.11 KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

7.12 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
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OSP Belno kosztorys.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Oświetlenie terenu, wlz

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNĘTRZNE

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE- ZASILANIE

3 TABLICE
4 OSPRZĘT,OPRAWY  
5 INSTALACJA ODGROMOWA I

WYRÓWNAWCZA
6 KOSZTY KWALIFIKOWANE -

POMIARY
7  INSTALACJA FOTOWOLTA-

ICZNA
RAZEM netto
Podatek Vat 
Razem brutto

Słownie:  
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OSP Belno kosztorys.PRD TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.1.1 - 1.1.

10
Oświetlenie terenu, wlz

1 1.1.1 - 1.1.
10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZE-
WNĘTRZNE

2 2.1 - 2.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE- ZASILANIE

3 3.1 - 3.2 TABLICE
4 4.1 - 4.22 OSPRZĘT,OPRAWY  
5 5.1 - 5.14 INSTALACJA ODGROMOWA I

WYRÓWNAWCZA
6 6.1 - 6.12 KOSZTY KWALIFIKOWANE - PO-

MIARY
7 7.1 - 7.12  INSTALACJA FOTOWOLTAICZ-

NA
RAZEM netto
Podatek Vat 
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OSP Belno kosztorys.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. elektromonterzy gr.III r-g 18,0478
2. robocizna r-g 648,8128
3. robocizna r-g 1250,0000
4. Robotnicy r-g 26,4248

RAZEM

Słownie:  
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OSP Belno kosztorys.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Bednarka stalowa ocynkowana
30x4mm'

kg 130,000
0

130,000
0

2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
42,5-work

t 0,5730 0,5730

3. Ciasto wapienne m3 0,4800 0,4800
4. dwukielich śr. 110 mm szt 13,5000 13,5000
5. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0100 0,0100
6. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 55,4400 55,4400
7. Fundament żelb. F100 do słupów par-

kowych
szt 5,0000 5,0000

8. gniazda trójfazowe szt 1,0000 1,0000
9. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V kpl.

stand. wyż. hermet.
szt 35,0000 35,0000

10. GSU kpl. 1,0000 1,0000
11. inwerter szt 1,0000 1,0000
12. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 43,6800 43,6800
13. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 26,0000 26,0000
14. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2 m 93,6000 93,6000
15. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2 m 132,000

0
132,000

0
16. Kabel YKY3x4 m 15,6000 15,6000
17. kołki kotwiące szt 48,0000 48,0000
18. kołki rozporowe plastykowe szt 68,0000 68,0000
19. konstrukcje wsporcze szt 32,0000 32,0000
20. konstrukcje wsporcze' szt 10,0000 10,0000
21. Korytko  200H60 m 30,0000 30,0000
22. lakier asfaltowy ogólnego stosowania

czarny
dm3 0,0360 0,0360

23. Licznik kpl 1,0000 1,0000
24. łączniki bryzgoszczelne jednobieguno-

we
szt 2,0400 2,0400

25. łączniki bryzgoszczelne schodowy szt 16,3200 16,3200
26. łączniki bryzgoszczelne świecznikowe szt 8,1600 8,1600
27. Masa uszczelniająca kg 2,0000 2,0000
28. opaski kablowe OKi szt 2,0000 2,0000
29. opaski kablowe typu Oki' szt 13,2000 13,2000
30. Oprawa  "5" szt 5,0000 5,0000
31. Oprawa "1" szt 14,0000 14,0000
32. Oprawa "2" szt 7,0000 7,0000
33. Oprawa "3" szt 13,0000 13,0000
34. Oprawa "6" szt 4,0000 4,0000
35. Oprawa elewacyjna szt 6,0000 6,0000
36. Oprawa LED na słupie szt 5,0000 5,0000
37. Oświetlenie awaryjne/ ewakuacyjne kg 24,0000 24,0000
38. panel fotowoltaiczny szt 10,0000 10,0000
39. piasek do betonów zwykłych m3 23,0600 23,0600
40. Piasek uziar.0-2mm m3 0,2200 0,2200
41. Pokrywa do koryt.200 szt 30,0000 30,0000
42. pręty stalowe ocynkowane m 195,520

0
195,520

0
43. Przewody dp instalacji fotowoltaicznej m 52,0000 52,0000
44. przewody izolowane jednożyłowe m 80,0000 80,0000
45. przewody kabelkowe YKY 3x4mm2 m 12,4800 12,4800
46. Przewód HLGsekwf 300/500V

3x2,5mm2
m 80,0000 80,0000

47. Przewód LY-450/750V 10mm2 m 50,9600 50,9600
48. Przewód LY-450/750V 6mm2 m 49,9200 49,9200
49. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V

3x1,5mm2
m 424,320

0
424,320

0
50. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V

3x2,5mm2
m 436,800

0
436,800

0
51. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V

4x1,5mm2
m 287,040

0
287,040

0
52. Przycisk PWP szt 1,0000 1,0000
53. Puszka instal.fi 60mm do ścian gipso-

wych
szt 26,5200 26,5200

54. Puszka instal.fi 70mm do ścian gipso-
wych

szt 35,7000 35,7000

55. puszki szt 6,1200 6,1200
56. rozdzielnica RAC szt 1,0000 1,0000
57. rozdzielnica RDC szt 1,0000 1,0000
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OSP Belno kosztorys.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

58. rozdzielnica TVL szt 1,0000 1,0000
59. Rura instalacyjna gładka RB 28mm m 43,6800 43,6800
60. Rura instalacyjna gładka RB 47mm m 187,200

0
187,200

0
61. rury przepustowe z PCW m 46,8000 46,8000
62. słup oswietleniowy szt 5,0000 5,0000
63. Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy

SO
szt 1,9800 1,9800

64. spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0,0240 0,0240
65. sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10

mm
kg 0,0360 0,0360

66. Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 15,6000 15,6000
67. szyna GSW kg 1,0000 1,0000
68. śruby,podkładki,nakrętki kg 0,2400 0,2400
69. TABLICA RG   Z WYPOSAŻENIEM szt 1,0000 1,0000
70. taśma izolacyjna m2 0,0240 0,0240
71. wazelina techniczna kg 0,3400 0,3400
72. Wazelina techniczna niskotopliwa N

(TN)
kg 1,7160 1,7160

73. wsporniki dachowe szt 141,400
0

141,400
0

74. wsporniki ścienne szt 63,6300 63,6300
75. złącza szt 6,0000 6,0000
76. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 0,4400 0,4400
77. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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OSP Belno kosztorys.PRD ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy'' m-g 0,7740
2. koparka jednonaczyniowa 0.15 m3 m-g 0,4600
3. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 10,5050
4. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 8,6500
5. przyczepa dłużycowa m-g 2,0000
6. przyczepa do przewożenia kabli'' m-g 0,7740
7. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0,4480
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2,9640
9. samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 0,3355

10. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 12,8958
11. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,2300
12. środek transportowy m-g 4,5168
13. żuraw samochodowy 4 t m-g 6,8240

RAZEM

Słownie:  
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