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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI:

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DLA OBIEKTU
LWIATY MAGAZYNOWEJ NAD ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW,, ADRES: UL. MLECZARSKA 16, 87-500 RYPIN, OBREB
0001 Rypin Miasto, JEDNOST EWIDENCYJNA 041201 1 Rypin, DZ. NR 2195/34.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Opracowywany rownolegle projekt architektoniczny i projekty branzowe.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Normy i przepisy branzowe.

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny:
- instalacji kanalizacji deszczowej dla projektowanego zadaszenia magazynu osadu;

1.2 PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJTI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektowang podziemng instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN8
litych, kanalizacyjnych kielichowych.

Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospoétki grubosci 15
cm z poglebieniem na zlacza. Zastosowaé obsypke z piasku grubosci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja od
standardowych, nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemne;j
instalacji kanalizacji deszczowe;.

Studnie niewlazowe kanalizacji deszczowe] zaprojektowano w systemie studni PVC425 i
PCV315. Studzienka sklada si¢ z : - podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowang
kineta zbiorcza lub przelotows - rury wznoszacej gtadkiej DN/OD 400 mm z PVC lub DN/OD
300 mm PCV stanowiacej komin studzienki - teleskopu z uszczelka manszetowa do potaczenia
Z rurg wznoszacg - zwienczenia studzienki - wtazy zeliwne klasy D400. Dodatkowe wloty do
studzienek zlokalizowane ponad kinetg studzienki w rurze wznoszacej wykona¢ na budowie za
pomoca wyrzynarki. W otworze zastosowac uszczelke typu ,,in-situ”. Wilazy studzienek



zlokalizowanych na terenach jezdnych powinny by¢ wsparte na zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym.

Studnie z kregdéw betonowych o $rednicy ¢1,0m taczonych za pomoca uszczelek.
Plyty nastudzienne dla studni z kregdéw betonowych prefabrykowane, zelbetowe:
— z pierscieniem odcigzajacym 1 wilazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla
studzienek zlokalizowanych w ciggach jezdnych;
— z wlazem zeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na
terenie nieutwardzonym.
Do regulacji posadowienia wlazéw 1 wpustow ulicznych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe. Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejs$cia
szczelne tulejowe, dlawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami
przez $Sciany zbiornikéw betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego
wg. BN-62/6738-07.

Przed zasypka utozonych kanatéw gruntem rodzimym pod ciggami jezdnymi nalezy dokonac
sprawdzenia mozliwosci wlasciwego zageszczenia gruntu. W przypadku braku mozliwosci
osiggnigcia wiasciwych parametrow zaggszczenia nalezy dokonaé zasypek gruntem
dowozonym na budowe¢ o odpowiednich parametrach.

UWAGA WYKONAWCZA

W miejscu projektowanego stupa konstrukcyjnego zadaszenia dachu, znajduje si¢ hydrant.
Wezet hydrantowy nalezy przesung¢ w kierunku projektowanego odwodnienia (drogi) o okoto
1,5mb — wedlug PZT.

OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z dachu ujete w system rur spistowych zostang odprowadzone za pomocg
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie zaktadu oczyszczalni sciekow. (wedtug PZT)

Bilans wod opadowych:

Ilo$¢ wod deszczowych:
Q=oxyxrxqxF[ls]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

Y- wspdlczynnik opdznienia sptywu

g-natezenie deszczu miarodajnego [1/ sek. x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]: 1 713,6 ;0,1713 ha

w tym

- powierzchnie dachow -1713,6 m2
Przyjete spotczynniki sptywu:

- powierzchnie dachow ¢=0,95;

—  Sredni wspétczynnik sptywu okreslono z nastepujacego wzoru:
_obhreFht .t F
: F+F,+..+F,

=0,95



Obliczenie sptywu wod deszczowych:

Q=¢x yxqxF [dm¥/s]

gdzie:

¢ - wspoOtczynnik sptywu

y- wspdlczynnik opdznienia sptywu (przyjeto 1,0 z uwagi na malg zlewnig)
g-natezenie deszczu miarodajnego [1/ sek. x ha] — zatozono 200 1/sxha

F — powierzchnia zlewni [ha]: 0,1713 ha

Q=09 x y x qx F [dm¥/s]

Q=10.95x 1,0 x 200 x 0,17136 = 32,56 dm?/s

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU

Ze wzgledu na konstrukcje dachu, odbiér wod opadowych jest podzielony w stosunku 1/3 do
2/3 sposob.

Jedna trzecig wod opadowych zostanie odprowadzone grawitacyjnie poprzez rynn¢ dachowa
250mm, oraz rury spustowe 150mm.

Dwie trzecie wod opadowych zostanie odprowadzone system kanalizacji deszczowej w
systemie podcisnieniowym. Projektuje si¢ wpusty dachowe z pionowym koszem na liscie i
kolierzem doszczelniajacym. Wpusty projektuje si¢ jako podgrzewane z samoregulujacym
zestawem grzewczym o napieciu 230V

Instalacja odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachow do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem 1 w kierunku
przytacza, zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan.

Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych
wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odplywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Rozstaw zawiesi zgodnie z instrukcja montazowg producenta.

1.3 PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

Montaz podziemnych instalacji sanitarnych:
einstalacyjne:
analiza dokumentac;ji;
kompletacja materialéw 1 sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.
Wykonawcg;
wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
stawianie rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot;
ebudowlane w zakresie budowy podziemnych instalacji sanitarnych:
- przygotowujace front robot pod gldwne roboty instalacyjne: przekucia.



Podstawowg czynno$cig wstepng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegdw podziemnych
instalacji sanitarnych. Konieczne jest ustalenie kolejnosci i sposobu prowadzenia robét z
Generalnym Wykonawca obiektu w sposdb zapewniajacy optymalne prowadzenie robot we
wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegrod zewnetrznych przed montazem przewodow
1 w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie
opadéw 1 wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrod budowlanych nalezy na
biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Generalnego
Wykonawce lub Inwestora.

1.4 KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W ZAKRESIE

BUDOWY PODZIEMNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH..

GRUPA KLASA KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT

ROBOT ROBOT ROBOT

451 4510 45100 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i

451 4511 45110 45110000-1 | rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

451 4511 45111 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania
pneumatycznego

451 4511 45111 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania

451 4511 45112 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowow
Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow

452 4520 45200 45200000-9 | budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

452 4523 45231 45231100-6 Ogolne roboty- bu,dowlane zwigzane z
budowa rurociagow

452 4523 45231 45231110-9 | Kladzenie rurociagow

452 4523 | 45231 452311116 | Lodnoszenie 1 poziomowanie
rurociaggow

452 4523 45231 45231112-3 | Instalacja rurociggéw

452 4523 45231 45231113-0 | Poziomowanie rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie budowy

452 4523 45231 45231300-8 | wodociggow i  rurociagow do
odprowadzania Sciekow

452 4523 | 45232 452320002 | Roboty ~ pomoenicze w - zakresie
rurociggow i kabli

452 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do
przesylu wody

452 4523 45232 45232411-6 | Rurociagi wody Sciekowej

453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne




1.5.

2.1

b)

d)

WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Odbiér techniczny czeSciowy - odbidr techniczny poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, a mianowicie:
podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i proby szczelno$ci przewodu.

Odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy;

Proba hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda.

Proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa
ewentualnych przeciekow.

Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wykonania przej$cia pod istniejgca
drogg bez wykonania wykopu metoda przewiertu sterowanego lub poziomego.

Podpory §lizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przejsciowe;.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub $rednicy wewngtrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom
rzeczywistym wyrazonym w mm.

Podpora stata — konstrukcja uniemozliwiajgca przemieszczanie si¢ rurociagu;

Podpora ruchoma - konstrukcja przejmujaca sily prostopadte do osi rurociggu i
umozliwiajaca jego przemieszczanie sig;

Cisnienie robocze — wysokos¢ ci$nienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna,
jako maksymalna r6znica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego 0si3.

WYMAGANIA OGOLNE

PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probkami materialéw, prototypy wyroboéw, zarowno ujetych jak 1 nie ujetych, w
dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie
innych niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one rownorz¢dne pod wzgledem jakosci 1 parametrow technicznych.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usunaé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg starannoscig i pilnos$cig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzg¢t oraz
zatrudni¢ kierownictwo 1 sit¢ robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usuni¢cia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich
pelnej funkcjonalnosci
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2)

h)

)

k)

h

Wykonawca bierze peitng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i1
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot 1 robotnikow, a nastepnie zapewni¢ 1im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowdz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zaktdcaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajymowania
drog, chodnikow i placow publicznych i1 prywatnych oraz i na terenach nalezacych do
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia
Wykonawcy 1 ewentualnych Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczeg6lny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy
na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowac¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjac
negocjacje i zaplacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru 1 przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkéw wynikajacych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa
sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢
Wykonawcg.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan

p)

Q)

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki
prowadzenia robdt. Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych post¢powaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym
udostepnieniu frontu robdt pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajacym z ogolnego harmonogramu robdt akceptowanego przez
Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
sanitarnych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacja
techniczng, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
wlasciwych urzadzen.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy zagospodarowanie elementéw bedacych nadmiarem
lub pochodzacych z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpiecznych i nie niebezpiecznych
winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami.
Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt.
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Wykonawca ~ winien  przedstawi¢  Inwestorowi  dokumenty  potwierdzajace
zagospodarowanie odpadow przez firmy posiadajagce stosowne zezwolenia a w
szczegbdlnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadéw i o§wiadczenie podwykonawcow
o wykonaniu i utylizacji odpadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujace przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnos$ci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez
deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem 1 niniejsza
specyfikacja.

2.2.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3.PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

. Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne po stronie
Inwestora.

. Trasy projektowanych rurociggdw winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Nadzér Budowlany i1 uzytkownikow
uzbrojenia.

. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg

istniejgcego uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem robdt na danym odcinku
wykonawca winien wykona¢ recznie sondy poprzeczne dla uscislenia faktycznego
przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych.

. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na podktady
geodezyjne nadzor autorski dokona niezbednych korekt w projekcie, jezeli w/w rdznice
beda tego wymagaty.

. Wykonawca w trakcie robot winien zabezpiecza¢ teren budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i organizacja ruchu zastgpczego.

2.4.ZAPLECZE BUDOWY

Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i skladowania
materialow.

2.5.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
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okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na bieszaco aktualizowany przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

2.6.0CHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

2.7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzgt przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8.0CHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lub urzedy oraz bgdzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b¢da uwazanie za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.
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3. MATERIALY
3.1.MATERIALY - WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy podziemnych instalacji powinny spetnia¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej -
Zaktadu Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty w instalacji wodociagowej, przed ich uzyciem powinny
uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417 z pdzniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz.
466).

3.2.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.4.SKLADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc linkami umocowanymi do podktadow
pierwszy 1 ostatni element warstwy przed przesuni¢gciem z utozeniem rdéwnolegle;
zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i
stalowe powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach drewnianych lub
na stojakach; magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem slofica (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury i promieni
ultrafioletowych; dluzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.;

- materiaty do potaczen elementow (ksztattki 1 =zlaczki), armaturg, pompy,
malogabarytowe elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych;

- ksztattki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposoéb uporzadkowany;
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- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknigetym; kruszywo tj. pospotke i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé
w pryzmach;
- plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C 1 nie przekraczajacej +30°C.
Za przetrzymywanie materialdow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

3.5.0DBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Wymagania dotyczace odbioru materiatdw na budowie:

- materialy nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow; w razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dotaczy zaswiadczenie, wystawione
przez wilasng kontrol¢ techniczna, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z
wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi
produkcji.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i zagwarantuje wiasciwg jako$¢ robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
Do wykonania robot zwigzanych z budowa podziemnych instalacji mozna stosowac:

— koparki i koparko-tadowarki;

— zurawie budowlane samochodowe;

— maszyna do wiercen poziomych;

— spawarka do spawania odcinkéw rur stalowych;

— weciagarki reczne i mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

— agregat pradotworczy;

— spawarki;

— pity rgczne lub mechaniczne do cigcia rur;

— pily elektryczne.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu majg by¢ w peini sprawne 1 dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprz¢t zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
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jednostkowej robdt do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, powinna gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, §rodki transportu maja posiada¢ powierzchnie

gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przewdz rur moze odbywaé si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci;

b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych;

¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i $ciany boczne skrzyni
tekturg falistg 1 deskami;

e) ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z budowa podziemnych instalacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone
przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opracowanym przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popeione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze si¢ skutkiem braku
wystarczajacych danych do jego uniknigcia.

6.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy kanalow stanowi Dokumentacja Projektowa.

Pomiary maja by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne (geodetow z
uprawnieniami).

Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne maja by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne
Wykonawcy.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do Roboét nalezy pod nadzorem uzytkownika sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach wiaczenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

6.2.0DSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu mechaniczne koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na
powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawce.

6.3.ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzér geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu
1 projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania geologiczne gruntu i terenu
na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod sie¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu (zgodnie z graficzng czg$cia
dokumentacji) 1 prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienie
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopdw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciagnig¢cie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang
ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawegdzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdhuz wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rOwnoczesnym zapewnieniu fatwego 1 szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i niespoistych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakow jako poprzeczne rozpory lub rozpierakdw ze $rubg rzymska.
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Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ o poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem geowldkniny i podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu

w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu ma by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy o glebokosci ponad 4,0m zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,
nalezy prowadzi¢ stopniami - pi¢trami. Dla kazdego pi¢tra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkow
transportowych. Gérng czgs¢ wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze
skarpami. Dolng cz¢$¢ nalezy wykona¢ o §cianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gorng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w
gruncie suchym, natomiast cz¢$¢ nawodniong o §cianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zageszczenia wywiezg.
Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac
krotkie odcinki przewodoéw. Wymagany jest bezwzglednie nadzoér geotechniczny.

Do warunkow geologicznych 1 poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek
dostosowac 1 wykona¢ drenaz wykopu wg PN-B-10736.

Nalezy zachowac¢ szczegolne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywa¢ wykopy reczne;

- wykonywac zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody i kanalizacji oraz gazu.

Ponadto przed przystapieniem do wykonania wszelkich rob6t nalezy wykona¢ odkrywki w celu
ustalenia rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie,
nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewni¢ si¢, czy mozliwe jest wykonanie
zaprojektowanej podziemnej instalacji wodociggowej 1 czy nie ma kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe znacznie odbiegaja
od standardowych, nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji wodociggowe;.

6.4.0BUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonanych robot.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.
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6.5.0DWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé o rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej. Przy
budowie wodociaggu w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwg filtracyjng z ttucznia lub zwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa
z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ok.50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow.

6.6.PODZIEMNE INSTALACJE: WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA, KANALIZACJI SANITARNEIJ |
DESZCZOWE)

A. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODE.OZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

Dodatkowo nalezy wykona¢ podtoze piaskowe - warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu.
Grubo$¢ warstwy wyrownawczej (podsypki) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po préobie
szczelnosci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10736.

Studzienki betonowe, zelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiednio wg PN-
84/B-03264 lub PN-87/B-03002.

C. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.
Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, malo spoistych nie zawierajacych kamieni oraz
torfu 1 pozostato$ci materiatow budowlanych wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
Zabrania si¢ stosowania na obsypki i podsypki rurociaggéw grysow tamanych i mas ziemnych
zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gruntoéw spoistych takich jak glina 1 ity z
domieszkami organicznymi.
Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o
nawierzchni ulepszone;j i trudno$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 100%
nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki podbudowg drogow3.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody

zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntdw zgodnie z

wymogami PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza si¢ w trzech etapach:

ETAP I - pierwsza warstwe uktadamy do wysokosci ,,h”: 0,5d <h <0,7d, gdzie ,,d” to $rednica
rurociggu; warstwe te zagegszczamy ubijakiem; drugg warstwe uktadamy i
zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min. 30cm powyzej krawedzi rur,
a pod jezdniami az do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne; stopien zgeszczenia powinien wynosi¢ 1D=95%+100% w
standardowe;j skali Proctora;

ETAP II - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
rgcznym lub mechanicznym, z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym
gruntu wigkszym lub réwnym 95% w standardowe;j skali Proctora i demontazem
zabezpieczenia $cian wykopu; sprawdzenie zageszczenia co S0m.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody

zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczania gruntow okreslonych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymogami BN-

72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo ci¢zkim.

Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja do

standardowych, nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnych

instalacji.

D. ROBOTY MONTAZOWE
Przewody podziemnych instalacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur,
armatury.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektow3.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic,
zwracajac szczegolng uwage na kotnierze 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokragzkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodoéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podloze. Przy opuszczeniu i1 uktadaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powloki zewngtrzne;.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem przewodu
oraz Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Dla wykonania ztaczy przewodow
nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego
nie moze przekracza¢ dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm a dla pozostatych 5 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewoddéw z tworzyw sztucznych przekroczy¢ =+5 cm dla
pozostatych przewodéw + 2cm 1 nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.
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Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednim kacie zagiecia lub poprzez gigcie rur na
zimno zgodnie wytycznymi producenta rur.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym.

Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta armatury.

Do potaczen kolierzowych nalezy stosowac S$ruby stalowe ocynkowane lub ze stali
nierdzewne] zabezpieczonych tasma termokurczliwa. Sruby  dokreca¢  kluczem
dynamometrycznym zgodnie z instrukcja producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nieumocnionym obudowaé plytami
stabilizujacymi z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grub. 20cm.

7. PROBY | KONTROLE

PODZIEMNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci rurociggu wykonac¢ zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.
Koncéwki rurociagu oraz ksztattki na czas proby nalezy zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciami.
Podczas préby rurocigg winien by¢ doktadanie odpowietrzony, a §rodki rur docigzone zasypka.
ZYacza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknig¢te za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesuni¢ciem
w planie 1 w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do
wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w
szczegblnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie
powinna przekraczac 20°C.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac
jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta 1 bezbarwna.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac program zapewnienia jakosci, w ktorym powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami..

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwigzana powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
odpowiednimi normami 1 przepisami. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania
poszczegolnych etapéw budowy beda protokoty odbiordw czesciowych tych etapow.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:
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organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposOb zapewnienia BHP.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.

b) czes$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan(rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

8.2.ROBOTY ZIEMNE

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

wytyczenia trasy przewodow;

szerokos$ci wykopu;

glebokosci wykopu;

odwadniania wykopu;

szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod
katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu; - wykonanie
niezbednych zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;;

rodzaju podtoza;

utozenia przewodu;

zageszczenia obsypki przewodu;

wykonanie komor przeciskowych;

przejs¢ w rurach ochronnych i ostonowych;

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8.3.ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;
materiatow zgodnie z wymaganiami — pkt. 3.;
ulozenia przewodow:

glebokosci utozenia przewodu;

utozenia przewodu na podtozu;

odchylenia osi przewodu;

odchylenia spadku;

zmiany kierunkéw przewodow;

zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody;
zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem,;
zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych;
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- kontrola potaczen przewodow;

- ulozenia rur ochronnych;

- utozenia przewodu w rurach ochronnych;

- dzialania zasuw, hydrantow;

- wykonania blokéw podporowych pod armature;
- szczelno$ci i dezynfekcji przewodu.

8.4.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowe;.
Jednostka obmiarowg jest:

— montaz przewodow — [m];

— montaz izolacji — [m2];

— montaz zasuw, hydrantow i innych urzadzen — [szt.].
Pomiary moze wykonywac tylko osoba posiadajgca odpowiednig wiedze 1 doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiarow 1 rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne,
polaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie 1 zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i1 zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przej$cia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz
wszelkie zabiegi 1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w KNR- ach oraz KNNR- ach.
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Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwigzku z réznorodno$cig 1 rozleglo$cia podziemnych instalacji sanitarnych podczas

realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory cz¢sciowe (zgodnie z harmonogramem

robot).

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,

ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego lub ktore

stanowig odrgbng catos¢.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a. zgodnos$ci z dokumentacja projektowa: nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementdw wykonanych instalacji i porownania wynikow z dokumentacjg oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

b. materiatow: nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne, pordwnujac uzyte materialy z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja;

c. urzadzen: nalezy wykonaé ogledziny zewnetrzne, poréwnujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ 1 wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodoéw:

- badanie prowadzenia przewodoéw (m.in. przebiegu i mocowan zgodnego z dokumentacjg
techniczng i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow i ich wymiaréw przez
ogledziny zewnetrzne 1 pomiar;

- badanie potaczen przez ogledziny zewng¢trzne;

- badanie przejs$¢ przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumentacja, normami, danymi katalogowymi a
rodzajem, ci$nieniem 1 temperaturg czynnika dziatajacego na armatur¢ oraz sprawdzenie
prawidlowos$ci rozmieszczenia i dziatania armatury;

f. 1zolacji: zgodno$ci rodzaju z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

g. szczelnosci.

Przy odbiorach cz¢sciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;

- dziennik budowy;

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty);

- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych.
Po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem cze¢$ci instalacji, ulegajacych zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
projektowa elementow nieobjetych odbiorem czgsciowym (w razie odstepstw w dokumentacji
nalezy nanie$¢ zmiany lub uzupehic jg).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

™
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10.3. DOKUMENTACIA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna

zawiera¢ w szczegblnosci:

a)  doktadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materiatow i1 urzadzen;

c¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych), a takze aktualne
wielkosci (przeplyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz
doboru wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem
faktycznym,;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi 1 pomierzonymi przeplywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np. zawordéw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersj¢ elektroniczng dokumentacji powykonawczej.

11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE.
11.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych z wylaczeniem
wykonania przekuc.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt bedg obejmowac:

11.2.

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

11.3.

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

wytyczenie trasy instalacji podziemnych;

wykonanie wykopdw recznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

oznakowanie terenu robot;

przygotowanie podtoza oraz obsypek i zasypek;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

odwodnienie wykopu podczas wykonywania robot;

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu;

badanie stopnia zaggszczenia gruntu na trasie;

przemieszczenie mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m;

transport nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 15km w miejsce wskazane przez Generalnego
Wykonawce;

wykucie otworow w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

wyniesienie 1 transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub
uzytkownika.

ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

wytyczenie trasy instalacji podziemne;;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materialow;

zakup, koszt materiatéw wraz z transportem,;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

odwodnienie wykopu;

utozenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej lub metodg przewiertu wraz z
montazem uzbrojenia i wigczenie do sieci;

utozenie rur odwadniajacych;

przeprowadzenie proby szczelnosci 1 dezynfekeji;

rozruch;

wykonanie pomiarow i testow;

wykonanie studzienek;

transport gruntu na wymiang i podsypke;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
transport nadmiaru gruntu i odpadow wraz z kosztem odktadu;

oczyszczenie terenu robot z odpadow;
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- uporzadkowanie terenu, przywrdcenie terenu do stanu przed budowg itp.

- przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej);;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. NORMY

1. PN-B-06050:1968  Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty 1 elementy
wyposazenia - Terminologia

4. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

5. PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat, nazwy,
okreslenia

6. PN-S-02205:1998  Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania 1 badania.

7. PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

8. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

0. PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania.

11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

13.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione iwalcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

14. PN-86/H-74374.07 Armatura 1 rurociggi. Potaczenia kohierzowe. Uszczelki
gumowe o przekroju kotowym do kotnierzy z wypustami i

wpustami

15. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

16. PN-89/H-74701 Armatura i rurociagi. Kolnierze stalowe na ci$nienie nominalne
do 40 [MPa]. Wymagania

17.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

18.  PN-99/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne

19.  PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

20. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

21.  PN-EN 206-1:2003/ Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

A1:2005 zgodnos¢.

22.  PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

23.  PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
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11.

12.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i

okreslenia
PN-EN 1171:2007  Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
1:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 1: Wymagania
ogolne
PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
4:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1ihigieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu

1 przenoszeniu ci¢zarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28

marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano montazowych i rozbidorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie

warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

poz. 94 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie

szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62,

poz. 285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.

w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.

401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow

sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji 1 obrocie $rodkami

spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r.,

poz. 470) w sprawie ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pOZniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r.
(Dz.U.Nr49z2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom 1 -
Budownictwo ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat: mgr inz. Jakub Drozdowski

Sprawdzit : mgr inz. Szymon Lewkowski
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