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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.


Część III/1 – Opis ogólny

Lokalizacja: 
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje się na działkach nr: 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz projektem budowlanym zamiennym zatwierdzonym decyzją nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 r. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojący zlokalizowano przy ulicy Sportowej/Kościelnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Przedmiot inwestycji obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829) 
W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie użytkowe i jedną techniczną oraz jedną kondygnację podziemną. 

Konstrukcję budynku stanowią: 
· w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy, 
· w części dwóch kondygnacji użytkowych ściany murowane, słupy żelbetowe i stropy żelbetowe, strop i ściany kondygnacji technicznej szkieletowe. 
Budynek posiada dwa trzony windowe, które wraz z ścianami zewnętrznymi murowanymi zapewniają sztywność całego układu. 
Pomieszczenia w budynku, ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom. Wejścia główne zlokalizowano od strony północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu. Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyżej poziomu zagospodarowania terenu urządzonego przy budynku. Kondygnacje budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla pacjentów i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż oraz strefę techniczno-gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych. Pomieszczenia budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej powierzchni szklenia. 

Układ funkcjonalny:
Budynek jest budynkiem usług ochrony zdrowia i użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:
· podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów, administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;
· podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych i dzieci chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;
· przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
· apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem
· rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty
· biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna
· zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze
· garaż podziemny.

Wymagania dot. pasywności:
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu. Projektowana szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości określonej w dokumentacji projektowej 0,6 1/h). W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K).

Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności:
W budynku musi zostać przeprowadzona próba szczelności zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829), celem wykazania spełnienia parametrów technicznych odpowiadających budynkowi pasywnemu, które zostały założone dla zadania inwestycyjnego. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)

Wykonawca musi uzyskać szczelność budynku na potwierdzoną próbą szczelności po wykonaniu robót. Należy wykonać dwie próby szczelności:
· Pierwszą próbę szczelności wykonuje się na etapie stanu surowego zamkniętego (wstawione okna i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką paroizolacyjną).
· Ostateczną próbę szczelności wykonuje się po zakończeniu prac wykończeniowych i przed odbiorem budynku.
· W przypadku nie osiągnięcia zadanej szczelności Wykonawca dokona na własny koszt stosownych poprawek w obrębie powłoki szczelnej powietrznie budynku, zgodnie z wytycznymi po teście szczelności.

Zamawiający zapewnia:
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, dokumenty towarzyszące oraz pozwolenie na budowę. 

2) Zamawiający zapewni nadzór autorski dla dokumentacji 

3) Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

4) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego. 



Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego	
[bookmark: _heading=h.9saoi4s7plq6]Część III/2 - Przedmiot zamówienia

1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
Zamówienie podstawowe obejmuje dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z wyłączeniem prac już wykonanych lub zleconych innym wykonawcom oraz prac objętych opcją. Zamówienie podstawowe obejmuje również wykonanie prac naprawczych wymienionych poniżej. 

1.1 Prace naprawcze:
· Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu podziemnym,
· Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka epoksydowa),
· Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad parterem wraz z kosmetyką betonu, 
· Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi,
· Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran, usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych, usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających poza dopuszczalne odchylenia normowe,
· Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg programu naprawczego
1.2 Prace już wykonane lub zlecone innym wykonawcom:
1. Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę:
Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę przedstawia Operat Geodezyjny - załącznik nr 1 do OPZ oraz inwentaryzacja fotograficzna - załącznik nr 2 do OPZ.
2. Dokończenie sieci sanitarnych - w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodnego i kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 3 do OPZ.
3. Dokończenie izolacji przeciwwodnych- w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie izolacji HDPE oraz izolacji w technologii białej wanny. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 4 do OPZ.
4. Dokończenie konstrukcji budynku - w zakres prac wchodzi między innymi wykonanie rampy zjazdowej do garażu budynku, dokończenie ścian murowanych oraz żelbetowych, słupów, klatek schodowych i stropu nad kondygnacją +1. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 5 do OPZ.
5. Montaż okien i drzwi zewnętrznych - w zakres prac wchodzi między innymi dostawa oraz montaż 120 szt okien oraz 8 szt. drzwi zewnętrznych. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 6 do OPZ.
6. Wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 16 do OPZ.
W ofercie nie należy uwzględniać wymienionych powyżej prac


1.3 W ofercie należy uwzględnić:
1. Wykonawca dostarczy rozdzielnice wyposażoną w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu lub uzyska jednostkowe dopuszczenie dla zastosowanego rozwiązania wyłącznika prądu 
2. W zależności wybranego rozwiązania w pkt 1 należy:
· dla rozwiązania pierwszego tj certyfikowany PWP - należy wykonać okablowanie Glz: Relacji ZK-PWP - okablowanie niepalne zespołem kablowym E90, relacji PWP - RG - okablowanie bezklasowe 
· dla rozwiązania drugiego (PWP umieszczony w RG) należy wykonać GLZ relacji ZK tauron - RG okablowaniem niepalnym tj zespołem kablowym E90. 
3. Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy AKPiA (Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki dla instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji grzewczych) i uzyska dla dokumentacji warsztatowej zatwierdzenie Zamawiającego;
4. Weryfikacja i aktualizacje dobranych urządzeń na etapie projektu pod względem aktualnej produkcji, zmiany typoszeregów (gdyż mogły się zmienić do czasu wykonania projektu) energooszczędności i zmiany przepisów.
5. Wykonawca dla systemu BMS wykona wizualizację z możliwością działania w aplikacji mobilnej. Aplikacja do wizualizacji powinna posiadać możliwość dostępu z zewnątrz ( tzn. z poza sieci obiektu).
2. OPCJA
A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z zadaszeniem i odwodnieniem połaci zadaszenia obejścia (wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi) zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=290mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm
2. Kotwy sworzniowe typu FAZ II 10/80mm ze stali nierdzewnej A2
3. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm
4. Systemowe wieszaki wraz z łącznikami do wykonania połączeń konstrukcji drewnianej.
5. Elementy drewniane konstrukcji zadaszenia z klejonego elewacyjnego drewna modrzewiowego zabezpieczone do NRO:
· A- słup  modrzewiowy 10x28,5x800  
· B- belka 5x16(20)x205(249) 
· B’- belka 5x16(20)x211(255)  
· C- słup modrzewiowy 10x30x412 
· C’- słup modrzewiowy 10x20x412 
· E- belka 20x16x240   		
· E’- belka 20x16x234   	
· E’’-belka 20x16x250   		
· E’’’- belka 20x16x244   		
· F- belka 10x30x480   		
· F’- belka 10x30x720   		
· F’’- belka 10x30x490   		
· F’’’-belka 10x30x478   		
· F’’’-belka 10x30x702   		 
· G- belka 10x16(20)x125(135)   	
· H- belka 10x16(20)x300   		 
· I-belka 6x20x110   		
· I’-belka 6x20x107   	
6. Kompleksowe wykonanie pokrycia zadaszenia obejścia w tym m.in.:
· kompleksowe obróbki blacharskie pokrycia zadaszenia obejścia
· membrana dachowa epdm
· 3-warstwowa płyta świerkowa 3,2cm zabezpieczona do NRO
· mata filtracyjna
· geowłóknina filtracyjna 250g/m2
· higroskopijna wełna mineralna 
· warstwa roślinności - zieleń ekstensywna 2,5cm
· opaska żwirowa

B. Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10.
2. Podkładki z EPDM 10x10x3cm pod stabilny montaż prefabrykatów żelbetowych obejścia (min. 3szt. na prefabrykat) / odprowadzenie wody z przestrzeni pod prefabrykatem.
3. Podkładki z EPDM grubości do 1cm.
4. Podkładki elastomerowe bitrapezowe 10mm pod ułożenie żelbetowych prefabrykatów obejścia.
5. Taśmy uszczelniające, rozprężne w kolorze szarym na wykonanie połączenia prefabrykatów żelbetowych obejścia ze ścianą budynku.

Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna pod poniższym linkiem. Numeracja folderów i plików jest zgodna z zestawieniem z Części III/3, III4, III/5 oraz III/6 (uwaga nowy link)
https://www.dropbox.com/sh/sq6vwges6fmiuc1/AADkg0rWIOug1fhFu8s4KCs1a?dl=0 


Część III/3 – Projekt Budowlany 
Projekt Budowlany sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

	TOM I – ARCHITEKTURA

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	ZT 0001
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	1:500

	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	AR.1001
	RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370
	1:100

	AR.1002
	RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000
	1:100

	AR.1003
	RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,
	1:100

	AR 1004
	RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770
	1:100

	AR 1005
	RZUT DACHU
	1:100

	AR 1006
	ZESTAWIENIE WARSTW
	1:100

	AR 2001
	PRZEKRÓJ A-A
	1:100

	AR 2002
	PRZEKRÓJ B-B
	1:100

	AR 2003
	PRZEKRÓJ C-C
	1:100

	AR 2004
	PRZEKRÓJ D-D
	1:100

	AR 3001
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
	1:100

	AR 3002
	POŁUDNIOWO- WSCHODNIA
	1:100

	AR 3003
	POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
	1:100

	AR 3004
	PÓŁNOCNO- WSCHODNIA
	1:100

	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

	TOM II KONSTRUKCJA

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	KO.0001
	SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW
	1:100

	KO.0002
	SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM
	1:100

	KO.0003
	SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM
	1:100

	KO.0004
	SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM
	1:100

	KO.0005
	FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT
	1:25

	WYCIĄG WYNIKÓW I OBLICZEŃ STATYCZNYCH

	TOM III - INSTALACJE SANITARNE

	INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.1001
	Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I
	1:50

	IS.1002
	Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część II
	1:50

	IS.1003
	Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I
	1:50

	IS.1004
	Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część II
	1:50

	IS.1005
	Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I
	1:50

	IS.1006
	Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1- część II
	1:50

	IS.1007
	Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i
	1:50

	IS.1008
	Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część II
	1:50

	IS.2001
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy
	1:100

	IS.2002
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy
	1:100

	IS.2003
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy
	1:100

	IS.2004
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system podłogowy
	1:100

	IS.2005
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system stropowy
	1:100

	IS.2006
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu.
	1:100

	IS.2007
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji.
	-

	ZAŁĄCZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku

	INSTALACJA WOD-KAN

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.3001
	Rzut Podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370
	1:100

	IS.3002
	Rzut Parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000
	1:100

	IS.3003
	Rzut Piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510
	1:100

	IS.3004
	Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250
	1:100

	TOM IV– INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IE.0000
	Zagospodarowanie terenu
	-

	IE.0001
	Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje
	-

	IE.0002
	Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje
	-

	IE.0003
	Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Siła
	-

	IE.0004
	Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Siła
	-

	IE.0005
	Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Gniazda + Siła
	-

	IE.0006
	Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła
	-

	IE.0007
	Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne
	-

	IE.0008
	Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne
	-

	IE.0009
	Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne
	-

	IE.0011
	Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu
	-

	IE.0012
	Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny
	-

	IE.100
	Tabela instalacji elektrycznych
	-

	EN.001
	Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic
	1:100

	EN.002
	Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru
	1:100

	EN.003
	Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra
	1:100

	EN.004
	Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza
	1:100





Część III/4 – Projekt Budowlany Zamienny 
Projekt Budowlany Zamienny sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego dla projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

	CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	AR.1001
	RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370
	1:100

	AR.1002
	RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000
	1:100

	AR.1003
	RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000,
	1:100

	AR 1004
	RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770
	1:100

	AR 1005
	RZUT DACHU
	1:100

	AR 1006
	ZESTAWIENIE WARSTW
	1:100

	AR 2001
	PRZEKRÓJ A-A
	1:100

	AR 2002
	PRZEKRÓJ B-B
	1:100

	AR 2003
	PRZEKRÓJ C-C
	1:100

	AR 2004
	PRZEKRÓJ D-D
	1:100

	AR 3001
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
	1:100

	AR 3002
	POŁUDNIOWO- WSCHODNIA
	1:100

	AR 3003
	POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
	1:100

	AR 3004
	PÓŁNOCNO- WSCHODNIA
	1:100

	TOM II KONSTRUKCJA

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	KO.0001
	SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW
	1:100

	KO.0002
	SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM
	1:100

	KO.0003
	SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM
	1:100

	KO.0004
	SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM
	1:100

	TOM III - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

	CZĘŚĆ OPISOWA

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	EN.001
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP
	1:100

	EN.002
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP
	1:100

	EN.003
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP
	1:100

	EN.004
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP
	1:100

	TOM IV - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA




Część III/5 – Projekt Wykonawczy - aktualizacja 
Projekt Wykonawczy sporządzony został przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice.


	TOM I – ARCHITEKTURA

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. B
	10.2023

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	AR.0001
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	1:200
	REW. A
	10.2023

	AR.1001
	RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1002
	RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1003
	RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1004
	RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1005
	RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1006
	RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1007
	RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1008
	RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1009
	RZUT DACHU, SEKCJA A
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1010
	RZUT DACHU, SEKCJA B
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.1011
	PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1012
	PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1013
	PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1014
	PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2001
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.2002
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.2003
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.2004
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.2005
	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.2006
	PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.3001
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.3002
	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.3003
	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.3004
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.4001
	RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01
	1:25
	-
	02.2019

	AR.4002
	ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02
	-
	-
	02.2019

	AR.4003
	PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE - rysunek wycofany
	1:50
	-
	02.2019

	AR.4004
	ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM - rysunek wycofany
	1:10
	-
	02.2019

	AR.4005
	KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM - rysunek wycofany
	1:10
	-
	02.2019

	AR.4006
	OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT
	1:25
	-
	02.2019

	AR.4007
	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ
	1:50
	REW. A
	10.2023

	AR.4008
	ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
	1:50
	-
	02.2019

	AR.4009
	ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA I ŚCIANKA PRZESUWNA
	1:50
	-
	02.2019

	AR.4010
	DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
	-
	-
	02.2019

	AR.4011
	DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
	-
	-
	02.2019

	AR.4012
	ZIELEŃ ELEWACYJNA
	1:100
	-
	10.2023

	AR.4013
	GEOMETRIA ZADASZENIA 01
	1:50
	-
	10.2023

	AR.4014
	GEOMETRIA ZADASZENIA 02
	1:50
	-
	10.2023

	AR.4015
	GEOMETRIA ZADASZENIA DETAL
	1:10
	-
	10.2023

	AR.5001a
	D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC - rysunek wycofany
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5001b
	D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC - rysunek wycofany
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5002a
	D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5002b
	D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5003
	D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5004
	D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5005
	D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5006
	D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5007
	D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5008
	D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA - rysunek wycofany
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5009
	D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5010
	D10 DETAL PRZYZIEMIA
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5011
	D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5012
	D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5013
	D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5014
	D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5015
	D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5016
	D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5017
	D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
	1:5
	REW. A
	10.2023

	AR.5018
	D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ - rysunek wycofany
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5019
	D19 DETAL ŁAWKI W KORYTARZU
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5020
	D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5021
	D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA PRZY SIEDZISKU
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5022
	D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA PRZY PIONIE INSTALACYJNYM
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5023
	D23 DETAL SUFITU KORYTARZA
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5024
	D24 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR DWUMODUŁOWY - rysunek wycofany
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5025
	D25 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR JEDNOMDUŁOWY - rysunek wycofany
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5026
	D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA - rysunek wycofany
	-
	-
	02.2019

	AR.5027
	D27 DETAL MONTAŻU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5028
	D28 DETAL PRZYZIEMIA
	1:25
	REW. A
	10.2023

	AR.5029
	D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY ROLOWANEJ P.POŻ.
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5030
	D30 DETAL ZADASZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
	1:25
	-
	10.2023

	AR.5031
	D31 DETAL NADPROŻA - DRZWI OD STRONY POŁUDNIOWEJ
	1:25
	-
	10.2023

	AR.6001
	RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6002
	RZUT SUFITÓW NA PARTERZE
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6003
	RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6004
	WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG
	1:100
	-
	02.2019

	AR.6005
	TOALETA U 0.04
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6006
	TOALETA U 0.05
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6007
	TOALETY U 0.01 I U 0.02
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6008
	TOALETY U 0.07 (1.06)
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6009
	TOALETY U 0.08 (1.07)
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6010
	TOALETA A 0.07
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6011
	TOALETA U 1.12
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6012
	TOALETA U 1.02
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6013
	TOALETA U 1.03
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6014
	TOALETA U 0.12
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6015
	TOALETA U -1.02
	1:50
	-
	02.2019

	AR.6016
	TOALETA S 1.04
	1:50
	-
	02.2019

	AR.7001
	REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7002
	REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7003
	REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7004
	REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7005
	REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7006
	REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA I KARTOTEKI
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7007
	ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ
	1:25
	-
	02.2019

	AR.7008
	ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ
	1:25
	-
	02.2019

	TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ_B

	OCENA BUDYNKU PASYWNEGO

	SCENARIUSZ SYSTEMÓW, INSTALACJI I UŻĄDZEŃ W RAZIE POŻARU W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W SIECHNICACH UL. SPORTOWA

	WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

	TOM III – INSTALACJE SANITARNE

	PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE

	CZĘŚĆ OPISOWA
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	REW. A
	10.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.0001
	Plan zagospodarowania terenu
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	1:500
	REW. A
	10.2019

	IS.0002
	Profil przyłącza wodociągowego
	1:100/1:250
	REW. A
	10.2019

	IS.0003
	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej
	1:100
	REW. A
	10.2019

	IS.0004
	Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	1:100/1:250
	REW. A
	10.2019

	IS.0005
	Schemat ułożenia rur w wykopie
	-
	-
	02.2019

	IS.0006
	Detal separatora substancji ropopochodnych
	-
	REW. A
	10.2019

	IS.0007
	Detal przepompowni wód deszczowych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	-
	-
	02.2019

	IS.0008
	Schemat studzienek kanalizacyjnych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	-
	REW. A
	10.2019

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	PISMO NR WK.7001.44.2018.KS Z DNIA 22.02.2018

	PISMO NR WK.6630.112.2018.JR Z DNIA 4.06.2018

	UZGODNIENIE NR 12112018

	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NR 80/W/2017

	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NR 39/K/2017

	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

	CZĘŚĆ OPISOWA
	-
	02.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.1001
	Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1002
	Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część II
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1003
	Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1004
	Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część II
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1005
	Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1006
	Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część II
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1007
	Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1008
	Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część II
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1011
	Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1012
	Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1013
	Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część II
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1014
	Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część I
	1:50
	-
	02.2019

	IS.1015
	Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część II
	1:50
	-
	02.2019

	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

	Z1
	Dobór techniczny central wentylacyjnych

	Z2
	Dobór techniczny rekuperatorów

	Z3
	Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę na zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7.

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	REW. A
	10.2019

	INSTALACJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. A
	10.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.2001
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy
	1:100
	REW. A
	10.2019

	IS.2002
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system podłogowy
	1:100
	REW. A
	10.2019

	IS.2003
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system stropowy
	1:100
	-
	02.2019

	IS.2004
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system podłogowy
	1:100
	REW. A
	10.2019

	IS.2005
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system stropowy
	1:100
	-
	02.2019

	IS.2006
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu
	1:100
	-
	02.2019

	IS.2007
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji
	1:100
	-
	02.2019

	IS.2008
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 1
	1:50
	-
	02.2019

	IS.2009
	Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 2
	1:50
	-
	02.2019

	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

	Z1
	Dobór rozdzielaczy

	Z2
	Dobór wymienników pośredniczących

	Z3
	Dobór pompy ciepła

	Z4
	Dobór dry-coolera

	Z5
	Dobór agregatu wody chłodzącej

	Z6
	Dobór zbiorników buforowych

	Z7
	Dobór zaworów bezpieczeństwa

	Z8
	Zabezpieczenie p.poż. – przejścia kombinowane

	Z9
	Dobór naczyń wzbiorczych

	Z10
	Dobór zasobnika c.w.u.

	Z11
	Szczegół ściany grzewczej

	PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. A
	10.2019

	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

	Z1
	Karty katalogowe

	Z2
	Projekt robót geologicznych

	Z3
	Plan zagospodarowania terenu

	Z4
	Profil prowadzenia przewodów

	INSTALACJA WOD-KAN

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. A
	10.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.3001
	Rzut podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370
	1:100
	REW. A
	10.2019

	IS.3002
	Rzut parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3003
	Rzut piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3004
	Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3005
	Rozwinięcie instalacji wodociągowej
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3006
	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3007
	Profile instalacji kanalizacji sanitarnej
	1:100
	-
	02.2019

	IS.3008
	Profile instalacji kanalizacji deszczowej
	1:100
	-
	02.2019

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	INSTALACJA AZOTU

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. A
	10.2019

	IS.4001
	Plan zagospodarowania terenu
	1:500
	-
	02.2019

	IS.4002
	Rzuty - instalaacja azotu
	1:100
	-
	02.2019

	IS.4003
	Profil i zbiornik - instalacja azotu
	1:100
	-
	02.2019

	TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	OPIS TECHNICZNY
	REW. A
	10.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IE.0001
	Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu
	-
	-
	01.2019

	IE.1001
	Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne.
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.1002
	Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne.
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.1003
	Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne.
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.1004
	Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne.
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.2001
	Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła
	-
	-
	02.2019

	IE.2002
	Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła
	-
	-
	02.2019

	IE.2003
	Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła
	-
	-
	02.2019

	IE.2004
	Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła
	-
	-
	02.2019

	IE.3001
	Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje
	-
	-
	02.2019

	IE.3002
	Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja
	-
	-
	02.2019

	IE.3003
	Rzut I piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja
	-
	-
	02.2019

	IE.3004
	Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja
	-
	-
	02.2019

	IE.4001
	Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje
	-
	-
	02.2019

	IE.4002
	Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje
	-
	-
	02.2019

	IE.5001
	Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.5002
	Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	REW. A
	10.2019

	IE.5003
	Rozdzielnica garażu R0-1. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5004
	Rozdzielnica garażu R0-2. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5005
	Rozdzielnica garażu R0-3. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5006
	Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5007
	Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5008
	Rozdzielnica I piętra R2-1. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.5009
	Rozdzielnica I piętra R2-2. Schemat główny
	-
	-
	02.2019

	IE.6001
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG
	-
	-
	02.2019

	IE.6002
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-1
	-
	-
	02.2019

	IE.6003
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2
	-
	-
	02.2019

	IE.6004
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-3
	-
	-
	02.2019

	IE.6005
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1
	-
	-
	02.2019

	IE.6006
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2
	-
	-
	02.2019

	IE.6007
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1
	-
	-
	02.2019

	IE.6008
	Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2
	-
	-
	02.2019

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	KARTY OPRAW

	Opis systemu sterowania DALI wraz ze schematami

	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

	OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ, INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO I LPG
	REW. A
	10.2019

	OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD I SSWIN
	-
	02.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	EN.PZT
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT
	-
	-
	02.2019

	EN.01
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP
	-
	-
	02.2019

	EN.02
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP
	-
	-
	02.2019

	EN.03
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP
	-
	-
	02.2019

	EN.04
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP
	-
	-
	02.2019

	EN.05
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SECI STRUKTURALNE
	-
	-
	02.2019

	EN.06
	INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
	-
	-
	02.2019

	EN.07
	INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
	-
	-
	02.2019

	EN.08
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN, DOMOFONOWA
	-
	-
	02.2019

	EN.09
	INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA KD i SSWiN, DOMOFONOWA
	-
	-
	02.2019

	EN.10
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN, DOMOFONOWA
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.1
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 1.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.2
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 2.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.3
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 3.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.4
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 4.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.5
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 5.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.6
	INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT DETEKCJI CO I LPG.
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.7
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF GPD
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.8
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF LPD
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.9
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT CCTV
	-
	-
	02.2019

	EN.SCH.10
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE – SCHEMAT INSTALACJI SAP
	-
	-
	02.2019

	SYSTEM BMS

	OPIS TECHNICZNY
	-
	07.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	IS.2007
	Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji
	
	-
	07.2019

	LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I CHŁODU
	-
	07.2019

	TOM V – DROGI

	DROGI

	OPIS TECHNICZNY

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	DR.0001
	Orientacja
	1:10000
	-
	07.2018

	DR.0002
	Plan sytuacyjny
	1:500
	-
	07.2018

	DR.0003
	Profile podłużne
	1:1000/100
	-
	07.2018

	DR.0004
	Przekroje typowe
	1:50
	-
	07.2018

	DR.0005
	Szczegóły konstrukcyjne
	1:25/100
	-
	07.2018

	DR.0005.1
	Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego
	1:25/100
	-
	07.2018

	DR.0005.2
	Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej
	1:25/100
	-
	07.2018

	DR.0006
	Plan wytyczeniowy
	1:500
	-
	07.2018

	CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

	OPIS TECHNICZNY

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	Rys. 1.
	Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala
	1:10000
	-
	07.2018

	Rys. 2.
	Istniejąca i projektowana organizacja ruchu
	1:500
	-
	07.2018

	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

	OPIS TECHNICZNY

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	Rys. 1.
	Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala
	1:10000
	-
	07.2018

	Rys. 2.
	Istniejąca i docelowa organizacja ruchu
	1:500
	-
	07.2018

	TOM VI – SPECYFIKACJE

	ST – 00 Wymagania ogólne
	-
	REW. B
	10.2023

	ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

	ST – D.01
	Roboty przygotowawcze
	-
	-
	02.2019

	ST – D.02
	Roboty ziemne
	-
	-
	02.2019

	ST – D.03
	Odwodnienie korpusu drogowego
	-
	-
	02.2019

	ST – D.04
	Podbudowy
	-
	-
	02.2019

	ST – D.05
	Nawierzchnie
	-
	-
	02.2019

	ST – D.06
	Roboty wykończeniowe
	-
	-
	02.2019

	ST – D.07
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	-
	-
	02.2019

	ST – D.08
	Elementy ulic
	-
	-
	02.2019

	ST – D.09
	Zieleń drogowa
	-
	-
	02.2019

	ST – AR. ARCHITEKTURA

	ST – AR.01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.02
	Izolacje termiczne i akustyczne
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.03
	Roboty murowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	REW. B
	10.2023

	ST – AR.04
	Roboty podłogowe
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.05
	Sufity podwieszone
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.06
	Ścianki działowe
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.07
	Tynki i okładziny
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.08
	Roboty malarskie i powłokowe
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.09
	Posadzki (okładziny i powłoki)
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.010
	Stolarka i ślusarka otworowa
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.011
	Elewacje
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.012
	Dachy i stropodachy
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.013
	Roboty ślusarskie
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.014
	Wyposażenie techniczne
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – AR.015
	Wyposażenie
	-
	-
	02.2019

	ST – AR.016
	Elementy małej architektury i wyposażenia terenu
	-
	REW. A
	10.2023

	ST – K. KONSTRUKCJA

	ST – KO.01
	Roboty ziemne
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.02
	Ścianki szczelne
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.03
	Konstrukcje betonowe i żelbetowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.04
	Zbrojenie
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.05
	Elementy stalowe
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.06
	Stropy filigran
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	-
	02.2019

	ST – KO.07
	Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI
	-
	-
	02.2019

	ST – IS. INSTALACJE SANITARNE

	ST – IS.01
	Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne
	-
	-
	02.2019

	ST – IS.02
	Instalacja ogrzewania i schładzania
	-
	-
	02.2019

	ST – IS.03
	Instalacja wentylacji mechanicznej
	-
	-
	02.2019

	ST – IS.04
	Przyłącza wod-kan
	-
	-
	02.2019

	ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	ST – IE.01
	Instalacje elektryczne
	-
	-
	02.2019

	ST – IE.02
	Instalacje elektryczne niskoprądowe
	-
	-
	02.2019

	ST – IE.03
	Instalacje KD i SSWIN
	-
	-
	02.2019




Część III/6 – Dodatkowe opracowania projektowe - aktualizacja

	PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora

	CZĘŚĆ OPISOWA
	-
	10.2019

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	T-1
	Podstawowe wyposażenie technologiczne – Parter
	1:100/50
	-
	10.2019

	T-2
	Podstawowe wyposażenie technologiczne – 1
	1:100/50
	-
	10.2019

	T-KP-1
	Wyposażenie pomieszczenia U 0.02
	1:50
	-
	10.2019

	T-KP-2
	Wyposażenie pomieszczenia U 0.04
	1:50
	-
	10.2019

	T-KP-3
	Wyposażenie pomieszczenia U 0.05
	1:50
	-
	10.2019

	T-KP-4
	Wyposażenie pomieszczenia U 1.02
	1:50
	-
	10.2019

	T-KP-5
	Wyposażenie pomieszczenia U 1.03
	1:50
	-
	10.2019

	T-KP-6
	Wyposażenie pomieszczenia U 1.12
	1:50
	-
	10.2019

	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

	CZĘŚĆ OPISOWA
	-
	

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	PZT-01
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	1:100
	-
	

	PZT-02
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I
	1:100
	-
	

	PZT-03
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II
	1:100
	-
	

	PZT-04
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.III
	1:100
	-
	

	PZT-05
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.IV
	1:100
	-
	

	PZT-06
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. V
	1:100
	-
	

	ZAŁACZNIKI

	OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

	PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

	CZĘŚĆ OPISOWA
	-
	8.2022

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	1
	Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika - hydroizolacja bezpowłokowa
Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny
	1:50
	-
	06.2022

	SCHEMAT 1
	SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ ZBIORNIKA
	-
	-
	07.2022

	PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

	CZĘŚĆ OPISOWA
	-
	11.2021

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	1
	Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe
Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających
	1:100
	-
	11.2021

	PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE
Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

	STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	-
	-

	OPW_SIECH_PW_01
	OZNACZENIE DETALI
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_02
	DETAL "A" - uszczelnienie przerwy roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty rampy oraz przekrój A-A
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_03
	DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta fundamentowa/ściana (wykop otwarty)
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_04
	DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta fundamentowa/ściana (szalunek tracony)
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_05
	DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej ścian fundamentowych
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_06
	DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty dennej przegłębienia skośnego
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_07
	DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty dennej przegłębienia pionowego
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_08
	DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty + szalunek tracony)
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_09
	model 3D widok 1
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_10
	model 3D widok 2
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_11
	model 3D widok 3
	-
	REW.1
	11.2021

	OPW_SIECH_PW_12
	model 3D widok 4
	-
	REW.1
	11.2021

	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI
Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

	KONSTRUKCJA

	OPIS TECHNICZNY
	REW.2
	

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	PW_K_SZ-U1-01
	Rzut płyty fundamentowej
	1:100/50
	REW.4
	07.2021

	PW_K_SZ_00_02
	Rzut stropu nad garażem
	1:100/50
	REW.2
	08.2021

	PW_K_SZ_01_03
	Rzut stropu nad parterem
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_SZ_02_04
	Rzut stropu nad 1 pietrem
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_SZ_03_05
	Widok stropodachu z góry
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_SZ_XX_06
	Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_SZ_XX_07
	Klatki schodowe K-1 oraz K-2
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_SZ_XX_08
	Przekrój poprzeczny P-P
	1:100/50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-101
	Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne dolne, dodatkowe dolne i zamykające
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-102
	Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do ścian i słupów
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-103
	Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegłębień
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-104
	Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne dolne, dodatkowe dolne i zamykające
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-105
	Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do ścian i słupów
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-106
	Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegłębień
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-107
	Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne dolne, dodatkowe dolne i zamykające
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-108
	Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do ścian i słupów
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-109
	Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegłębień
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-110
	Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 I R-S/2-3
	1:50/25
	-
	07.2021

	PW_K_Z-U1-201
	Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy cz.1
	1:50
	-
	08.2021

	PW_K_Z-U1-202
	Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy cz.2
	1:50
	-
	08.2021

	PW_K_Z-U1-203
	Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych piwnicy cz.3
	1:50
	-
	08.2021

	PW_K_Z-U1-204
	Rysunek zbrojeniowy słupów piwnicy
	1:25
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-205
	Rysunek zbrojeniowy ław, podwalin i płyt
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-206
	Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-207
	Rysunek zbrojeniowy płyty rampy
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-208
	Rysunek zbrojeniowy ścian rampy
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-209
	Rysunek zbrojeniowy stropu rampy
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-210
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-211
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-212
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-213
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-214
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-215
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-216
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-217
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-218
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-219
	Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-220
	Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2 3 4 5
	1:25
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-221
	Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1
	1:20
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-222
	Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1
	1:20
	-
	09.2021

	PW_K_Z-U1-223
	Zbrojenie zbiornika zewnętrznego
	1:50/25
	-
	03.2022

	PW_K_Z-00-301
	Rysunek zbrojeniowy słupów parteru
	1:25
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-302
	Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-303
	Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2
	1:20
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-304
	Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2
	1:20
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-305
	Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze
	1:25
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-401
	Rysunek zbrojeniowy słupów I piętra
	1:25
	-
	09.2021

	PW_K_Z-00-402
	Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych I piętra
	1:50
	-
	09.2021

	PW_K_PO_01_09
	Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń
	1:100
	-
	09.2021

	PW_K_PO_02_10
	Rzut stropu nad 1 pietrem - stropodach- -plan obciążeń
	1:100
	-
	09.2021

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	1
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v.
SCHEMAT GŁÓWNY
	-
	-
	12.2021

	SPECYFIKACJE

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE:
K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
K02 - ZBROJENIE
K03 - STROPY FILIGRAN
K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ
K05 - KONSTRUKCJE MUROWE
	-
	10.2021

	PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH
Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę

	B-0011343 Nr rys. 04
	Parter
	1:100
	REW.3
	-

	B-0011343 Nr rys. 05
	Piętro
	1:100
	REW.3
	-

	B-0011343
	Obliczenia hydrauliczne Classic
	-
	REW.6
	07.2022

	B-0011343
	Informacja systemodawcy na temat kierunku ułożenia meandra oraz tolerancji długości pętli
	-
	-
	08.2022

	
	Inwentaryzacja materiałów znajdujących się na budowie
	
	
	09.2022

	PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja - MONOLITYCZNE ELEMENTY ŻELBETOWE – BETON ARCHITEKTONICZNY
Projekt sporządzony został przez RCBK Sp. z o. o. mgr inż. Robert Rosicki na zlecenie głównego projektanta JOJKO+NAWROCKI ARCHITEKCI

	Opis techniczny
	10.2023

	PW449_K_ZB_01_00
	ELEMENT 1 - ZBROJENIE
	1:25
	-
	10.2023

	PW449_K_ZB_02_00
	ELEMENT 2 - ZBROJENIE
	1:25
	-
	10.2023

	INNE

	-
	SIE_tory jezdne do podgrzewania na rampie_20220624
	-
	-
	06.2022

	-
	Budynek pasywny - Ocena
	-
	-
	10.2022



	PROJEKT WYKONAWCZY TOM I – ARCHITEKTURA (wybrane rysunki sprzed aktualizacji 10.2023, załączone wyłącznie na potrzeby sytuacji opisanej w § 13 pkt 1 podpunkt 5) Umowy, oraz w Części Część III/8B Opisu przedmiotu zamówienia

	CZĘŚĆ OPISOWA
	REW. A
	10.2019

	AR.0001
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	1:200
	-
	02.2019

	AR.1003
	RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
	1:50
	-
	02.2019

	AR.1004
	RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2001
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2002
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2003
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2004
	PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2005
	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E
	1:50
	-
	02.2019

	AR.2006
	PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F
	1:50
	-
	02.2019

	AR.3001
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
	1:50
	-
	02.2019

	AR.3002
	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
	1:50
	-
	02.2019

	AR.3003
	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
	1:50
	-
	02.2019

	AR.3004
	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
	1:50
	-
	02.2019

	AR.4003
	PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE
	1:50
	-
	02.2019

	AR.5005
	D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA
	1:5
	-
	02.2019

	AR.5018
	D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
	1:25
	-
	02.2019

	AR.5026
	D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA
	-
	-
	02.2019



Ostateczne wymiary węzłów higieniczno-sanitarnych dostępnych dla niepełnosprawnych z powodów technicznych mogą ulec niewielkim zmianom.
Jednocześnie należy bezwzględnie utrzymać standard dostępności poprzez zachowanie kluczowych wymiarów, tj.:
- wysokości montażu przyborów i akcesoriów sanitarnych oraz uchwytów pomocniczych,
- odległości uchwytów pomocniczych od przyborów sanitarnych,
- minimalnych wymiarów powierzchni manewrowych.

W sytuacjach spornych dostępność węzłów higieniczno-sanitarnych należy zapewnić zgodnie z DIN 18040 przy spełnieniu obowiązujących wymogów.

Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linie telefoniczne, dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Wykonawca może wykorzystać już istniejące przyłącza (energetyczne, wodociągowe, sanitarne).  Wykonawca może przejąć od Zamawiającego kontenery znajdujące się aktualnie na terenie budowy. 
2. Zamawiający informuję, że teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną zewnętrzną dla której istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącej instalacji (linie zasilające i rozdzielnie budowlane).
3. Zaplecze ma posiadać salę konferencyjna na min. 15 osób oraz jeden kontener biurowy przeznaczony do wyłącznego użytku przez przedstawicieli Inwestora. Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na własny koszt oświetlenia placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia sprzętu niezbędnego dla właściwego wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić monitoring oraz ochronę placu budowy. Zamawiający informuję, że istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącego ogrodzenia terenu budowy oraz monitoringu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Ekspertyzy stanu technicznego budynków sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem prac.
6. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do:
· Prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej inwestycji;
· Wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania inwestycji; 
· utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót; 
· wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych); 
· naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót; 
· wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ).
· aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba.
7. Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych:
· Materiały budowlane, a w szczególności ich parametry techniczne, dobierane będą zgodnie z wymaganiami Projektu, STWiORB, normą PN-EN 13829 PN-EN 9972,
· Wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy przedkładać do wniosków materiałowych w celu udokumentowania wartości charakterystycznych dla materiałów, będą zgodne z wymaganiami Projektu oraz STWiORB, normy PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz wytycznymi przekazanymi przez Inspektorów,

8. Wykonawca dostarczać będzie wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym wykaz środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób, sprawdzeń, rozruchów urządzeń zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Pozwolenia na Użytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie w imieniu Zamawiającego
10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich prac zgodnie z przepisami ochrony środowiska min:
· roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego,
· nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów,
· nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,
· w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,
· teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,
11. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
12. Prowadzić zgodnie z przepisami prawa roboty w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych.
Część III/8A –Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy
a) 	Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany w technologii wykonania robót, Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inżyniera nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe.
b) 	Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.

Część III/8B - Planowane przez Zamawiającego zmiany projektowe
Zamawiający planuje wprowadzenie aktualizacji projektu i specyfikacji w formie rewizji do obecnej dokumentacji. Zmiany będą obejmowały:
- odwrócenie układu okien na poziomie parteru (pole otwierane od dołu, analogicznie jak okna na piętrze),
- zmiana izolacji EPDM na  izolację bitumiczną wykonaną z papy termozgrzewalnej na dachu budynku głównego, dachu kondygnacji technicznej oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z uwarstwieniem stropu nad kondygnacją garażową,
- zmiana izolacji termicznej stropodachu na polistyren  EPS100 λ = 0,038 W/m2K (lub mniejsza),
- zmiana zieleni na dachu na żwir otoczak ,
- rezygnacja z zadaszenia obejścia i prefabrykatów posadzki obejścia (w miejscu niezbędnym jako dojścia i chodniki z bruku)
- zastosowanie żaluzji zewnętrznych we wszystkich oknach, za wyjątkiem okien, które będą się znajdować pod zadaszeniem,
- zmiana elewacji drewnianej na ścianę wykonanej z bloczków silikatowych, ocieplaną odp. styropianem (gr. 24cm), wykończoną szlamowanymi płytkami silikatowymi
- wprowadzenie systemu cięgien do porastania zielenią
- wykończenie szpalet w powiązaniu z elementami skrzynek żaluzjowych i prowadnic
- wprowadzenie zadaszeń wraz z posadzką przy wejściach od strony parkingu,
- wprowadzenie daszków nad wejściami od tyłu budynku,
- aktualizacja projektu zagospodarowania terenu w związku z likwidacją obejścia,

Zamawiający przewiduje wprowadzenie rozwiązania zamiennego polegającego na rezygnacji z wykonania zadaszeń wejść (zgodnie z PROJEKTEM  WYKONAWCZYM Konstrukcja - MONOLITYCZNE ELEMENTY ŻELBETOWE – BETON ARCHITEKTONICZNY) oraz powrót do rozwiązania zadaszenia obejścia budynku sprzed rewizji projektu (10.2023) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Powrót do rozwiązania zadaszenia obejścia budynku sprzed rewizji projektu (10.2023) obejmowałby:
A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z zadaszeniem i odwodnieniem połaci zadaszenia obejścia (wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi) zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=290mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm
2. Kotwy sworzniowe typu FAZ II 10/80mm ze stali nierdzewnej A2
3. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm
4. Systemowe wieszaki wraz z łącznikami do wykonania połączeń konstrukcji drewnianej.
5. Elementy drewniane konstrukcji zadaszenia z klejonego elewacyjnego drewna modrzewiowego zabezpieczone do NRO:
· A- słup  modrzewiowy 10x28,5x800  
· B- belka 5x16(20)x205(249) 
· B’- belka 5x16(20)x211(255)  
· C- słup modrzewiowy 10x30x412 
· C’- słup modrzewiowy 10x20x412 
· E- belka 20x16x240   		
· E’- belka 20x16x234   	
· E’’-belka 20x16x250   		
· E’’’- belka 20x16x244   		
· F- belka 10x30x480   		
· F’- belka 10x30x720   		
· F’’- belka 10x30x490   		
· F’’’-belka 10x30x478   		
· F’’’-belka 10x30x702   		 
· G- belka 10x16(20)x125(135)   	
· H- belka 10x16(20)x300   		 
· I-belka 6x20x110   		
· I’-belka 6x20x107   	
6. Kompleksowe wykonanie pokrycia zadaszenia obejścia w tym m.in.:
· kompleksowe obróbki blacharskie pokrycia zadaszenia obejścia
· membrana dachowa epdm
· 3-warstwowa płyta świerkowa 3,2cm zabezpieczona do NRO
· mata filtracyjna
· geowłóknina filtracyjna 250g/m2
· higroskopijna wełna mineralna 
· warstwa roślinności - zieleń ekstensywna 2,5cm
· opaska żwirowa
B. Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10.
2. Podkładki z EPDM 10x10x3cm pod stabilny montaż prefabrykatów żelbetowych obejścia (min. 3szt. na prefabrykat) / odprowadzenie wody z przestrzeni pod prefabrykatem.
3. Podkładki z EPDM grubości do 1cm.
4. Podkładki elastomerowe bitrapezowe 10mm pod ułożenie żelbetowych prefabrykatów obejścia.
5. Taśmy uszczelniające, rozprężne w kolorze szarym na wykonanie połączenia prefabrykatów żelbetowych obejścia ze ścianą budynku.
Konieczne rysunki przedstawiające rozwiązanie  znajdują się w folderze 4. DODATKOWE OPRACOWANIA -> PROJEKT WYKONAWCZY TOM I – ARCHITEKTURA (wybrane rysunki sprzed aktualizacji 10.2023 (...) )


Część III/8C - Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykończenie wnętrz:
a) zastąpienie wewnętrznych drzwi drewnianych drzwiami w okleinie CPL lub HPL, przylgowymi okleinowanymi CPL lub HPL dwustronnie w tym samym kolorze, (pozostałe parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją, SIE_ST-AR.10 stolarka i ślusarka otworowa_A, pkt. 2.3). Drzwi winny posiadać rekomendację producenta do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.
b) zastosowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych regulowanych (obejmujących) stalowych lakierowanych w kolorze jak w pkt. a. Ościeżnice winny posiadać rekomendację producenta do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.
c) likwidacja naświetli nad drzwiami wewnętrznymi poprzez wykonanie w miejscu naświetli ściany z płyt GK wg dokumentacji projektowej.

Realizując zmiany Wykonawca wykona projekt wykonawczy zamienny z określeniem standardu, technologii, estetyki i wykorzystanych materiałów. Projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz akceptacji głównego projektanta.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć projekt zamienny do akceptacji Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zbadanie i zajęcie stanowiska. Zamawiający odmawiając akceptacji projektu wskazuje konkretne zarzuty i wnioski. W przypadku konieczności naniesienia poprawek Wykonawca ma 5 dni roboczych na przygotowanie kolejnego projektu zamiennego  i przedłożenie Zamawiającemu do zajęcia stanowiska w terminie 10 dni roboczych.  Procedura jest powtarzana do czasu uzgodnienia projektu. Wprowadzenie zmian nie powoduje przedłużenia umówionego  terminu przewidzianego na realizację zamówienia.



Część III/9 – Tabela Ceny 
Wycena
1. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny” gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.
2.  „Tabela ceny” powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SWZ.
3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4. Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny”, należy odnosić się do SWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.
5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
7. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli Tabela ceny.
8. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny”.
9. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania robót.
Tabela Ceny:

	
	
	
	
	

	Lp.
	ZAKRES PODSTAWOWY PRAC
	Wartość robót netto
	VAT
	Wartość robót brutto

	1
	Prace budowlane - Architektura i Konstrukcja
	x
	x
	x

	1.1
	Roboty przygotowawcze i ziemne (dokończenie robót ziemnych)
	
	
	

	1.2
	Roboty żelbetowe - płyta fundamentowa pod zbiornik azotu, Konstrukcja żelbetowa zadaszeń wejściowych
	
	
	

	1.3
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
	
	
	

	1.4
	Ściany murowane
	
	
	

	1.5
	Ściany GK
	
	
	

	1.6
	Posadzki wraz z wykończeniem
	
	
	

	1.7
	Dach wraz z kondygnacją techniczną
	
	
	

	1.8
	Prace wykończeniowe
	
	
	

	1.9
	Stolarka, Ślusarka, PCV, Ścianki przesuwne, Bramy
	
	
	

	1.10
	Elewacja, lamele ścienne kondygnacji technicznej, obróbki blacharskie, podkonstrukcja stalowa pod olinowanie elewacji na roślinność pnącą, olinowanie plecione ze stali nierdzewnej wraz z osprzętem
	
	
	

	1.11
	Windy
	
	
	

	1.12
	Wyposażenie wewnętrzne stałe
	
	
	

	1.13
	Mała architektura
	
	
	

	1.14
	Zagospodarowanie terenu, drogi, tereny utwardzone, ścianki oporowe typu L z betonu licowego SB4 wraz z papą termozgrzewalną podkładową, zasypką żwirową, geowłókniną i ziemią ogrodową
	
	
	

	2
	Instalacje elektryczne i teletechniczne
	x
	x
	x

	2.1
	Instalacje elektryczne zewnętrzne
	
	
	

	2.2
	Instalacje elektryczne wewnętrzne
	
	
	

	2.3
	Instalacje niskoprądowe
	
	
	

	2.4
	Instalacja BMS
	
	
	

	3
	Instalacje sanitarne
	x
	x
	x

	3.1
	Instalacje wodno kanalizacyjne
	
	
	

	3.2
	Instalacja azotu
	
	
	

	3.3
	Instalacja ogrzewania i schładzania
	
	
	

	3.4
	Instalacja wentylacji
	
	
	

	4
	Badanie szczelności budynku
	x
	x
	x

	4.1
	Badanie powietrzno szczelności budynku
	
	
	

	5
	Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
	x
	x
	x

	5.1
	Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
	
	
	

	6.
	Prace naprawcze
	x
	x
	x

	6.1
	Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu podziemnym
	
	
	

	6.2
	Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka epoksydowa)
	
	
	

	6.3
	Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad parterem wraz z kosmetyką betonu
	
	
	

	6.4
	Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi
	
	
	

	6.5
	Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran, usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych, usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających poza dopuszczalne odchylenia normowe
	
	
	

	6.6
	Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg programu naprawczego
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	












Część III/10 – Dodatkowe informację Zamawiającego

Zamawiający informuje:
Do oferty należy wycenić osprzęt w kolorze białym.

W ofercie należy uwzględnić lokalizację szafy sterowania automatyki RZS w pomieszczeniu rozdzielni głównej.
W ofercie uwzględnić, że system BMS należy dostarczyć z licencją oprogramowania na 1 stanowisko.

W ofercie należy uwzględnić, że wyposażenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - związane z funkcją medyczną obiektu) nie stanowi przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem elementów stałej zabudowy meblowej dla pom. pom. recepcji oraz poczekalni, określonych w projekcie wykonawczym branży architektura, na rys. nr AR.7001, AR.7002, AR.7003, AR.7004, AR.7005, AR.7006, AR.7007, AR.7008. 

W ofercie uwzględnić, że dla osprzętu elektrycznego zastosowanego do sal zabiegowych i gabinetów zabiegowych i szczepień (4 pomieszczenia), wymaga się standardu antybakteryjnego (bakteriostatycznego, nie bakteriobójczego) 

W ofercie nie należy uwzględniać dostawy i montażu zbiornika na ciekły azot.

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie toalet (dozowniki, pojemniki na papier, lustra itd.). 

W ofercie, należy przewidzieć złącze do tankowania zbiornika azotu, na rysunku projektu zagospodarowania terenu jest zaznaczona instalacja do tankowania zbiornika. 

W ofercie należy uwzględnić rearanżację pomieszczeń do stanu przedstawionego w opracowaniu technologii medycznej przychodni przy uwzględnieniu utrzymania standardu wskazanego w wielobranżowym projekcie wykonawczym. 

W ofercie należy uwzględnić konieczność doprowadzenia kanalizacji teletechnicznej do istniejącej studzienki telekomunikacyjnej po drugiej stronie ul. Jana Pawła II i wskazuje, że do jej wykonania należy wykorzystać technologię bezwykopową.

W ofercie należy ująć dostawę i montaż szlabanu wjazdowego na teren obiektu. 

W ofercie należy uwzględnić wykończenie portali wind materiałem identycznym jak skrzydła drzwi windy - stal nierdzewna szczotkowana.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie malowania garażu i rampy zjazdowej w zakresie oznaczenia miejsc postojowych, wydzielenia pasów oraz kierunków ruchu drogowego.

W ofercie należy uwzględnić, że centrale wentylacyjne i rekuperatory, które powinny posiadać atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie tych urządzeń do obiektów służby zdrowia.
W ofercie należy uwzględnić przeniesienie zasilania wentylatorów Na1, Na2, Wa1 i Wa2 z rozdzielnic R-01 i R-02 w taki sposób aby zapewnić im ciągłość dostaw energii elektrycznej w czasie pożaru oraz zapewnić ewentualne zasilanie rezerwowe  
W związku z zastosowaniem paneli sterujących łączniki są zbędne.


Część III/11 – Załączniki do OPZ
	1
	Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - operat geodezyjny

	2
	Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - inwentaryzacja fotograficzna

	3
	Dokończenie sieci sanitarnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

	4
	Dokończenie izolacji przeciwwodnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

	5
	Dokończenie konstrukcji budynku - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

	6
	Montaż okien i drzwi zewnętrznych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

	7
	Wzór karty zatwierdzenia materiałowego

	8
	Procedura - dokumentacja powykonawcza

	9
	Ochrona drzew na placu budowy

	10
	Taryfikator kar BHP

	11
	Wzór oświadczeń o podwykonawcach

	12
	Wzór protokołu częściowego odbioru robót

	13
	Wzór protokołu odbioru robót zanikających

	14
	Wzór Przejściowego świadectwa płatności rev.2

	15
	Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego rev.2

	16
	Wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym  - zakres zleconych prac innemu wykonawcy



Wszystkie załączniki dostępne są pod poniższym linkiem (uwaga nowy link)
https://www.dropbox.com/sh/2pfexoohyhysubj/AABnJr49RhE9xPqhgOj8Mtbza?dl=0 
Dodatkowo załączniki 1, 3-16 umieszczono w folderze.


