
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



Strona 2 z 52 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji zadania pn: Przebudowa Pawilonu Tulipan – cześć B. Podstawą opracowania jest 

dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową P.U.H. Faster s.c. 

J.Wolany, J. Wolany. 

 Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV - 45113000-2 Roboty przygotowawcze  

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

CPV - 45422000-1  Roboty ciesielskie 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV - 45421000-4 Ścianki z płyt  

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie 

CPV - 45321000-3-1 Izolacja cieplna  

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, lub 

spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są obowiązujące przepisy prawa, 

dokumentacja techniczna, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji Technicznej, oraz specyfikacjach 

technicznych powinny być uważane jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki. 

Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard 

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Dokumentacja Techniczna. Należy rozumieć, że po 

każdym przywołaniu nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne" 

1.3. Zakres Robót objętych ST: 

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla zadania 

opisanego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
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- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do   

usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- laboratorium -   laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Techniczną i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                  

z prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

Technicznej. 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                         

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002  

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340  

z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez Dokumentacja Techniczna 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne 

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 
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- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawą wykonania robót jest Dokumentacja Techniczna opisana w punkcie 1.1 Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Techniczną ST i Inspektora Nadzoru. Niezależnie od postanowień Warunków 

Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Technicznej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Techniczna 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Dokumentacja Techniczna organizacji i harmonogram robót 

2. Dokumentacja Techniczna zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Technicznej,      

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne  

z Dokumentacją Techniczną lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
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jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                    

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                   

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

1 zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub Dokumentacji Technicznej organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Techniczną wymaganiami ST, PZJ, Dokumentacja Technicznau organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
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i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób  odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), -sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, -rodzaje  

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
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mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, -sposób postępowania  

z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Technicznej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 



Strona 12 z 52 
 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

1 zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Techniczną i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: -datę 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, -datę przekazania przez Zamawiającego 

Dokumentacji Technicznej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Technicznej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis Dokumentacja Techniczna do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Dokumentacja Techniczna nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 
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Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, -

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

-protokoły odbioru Robót, -protokoły narad i ustaleń, -korespondencję na 

budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar   Robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   Robót zgodnie  

z Dokumentacją Techniczną i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm, 

b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie zewnętrznym 

minus kominy, 

c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany 

z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, 

d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 

Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz 

umowy ryczałtowej. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej 

specyfikacji.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, 

określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako element 

dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu  

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 



Strona 16 z 52 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy    

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Techniczną i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych            

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.    

    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów      

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 

- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 

lutego 1995 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy          

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r., 
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-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 - Roboty przygotowawcze 

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych. 

z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren 

budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich 

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 

uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

 

SST-B-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

2.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką istniejących obiektów kubaturowych i elementów zagospodarowania 

terenu. 

2.2 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

przewidzianych do rozbiórki. Rozbiórce podlegają: elementy murowane w tym ścianki 

działowe, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, sufity podwieszane, oraz 

wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność                    

z dokumentacją Techniczną Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". 

2.4 Materiały 

Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów. Wszystkie wykorzystywane 

materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec nich 

szczegółowe wymagania. 
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2.5 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu spełniające wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania 

odrębnymi przepisami. 

2.6 Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oraz 

zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.) 

2.7 Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego 

elementu. Inwestor planuje wykorzystanie części rozbieranych elementów ze szczególnym 

stolarki. Podczas demontażu elementów podlegających ponownemu wykorzystaniu należy 

zachować szczególną ostrożność zarówno podczas prowadzenia robót demontażowych jak 

 i transportu. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji Technicznej, 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki elementów 

wykonanych z materiałów niebezpiecznych. Materiał z rozbiórki należy wywieść na 

przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.8 Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontroli podlega zgodność robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją. Kontrola jakości 

robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, oraz ocenie 

stanu materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto 

sposób uprzątnięcia terenu rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane 

miejsce. 

2.9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót metr 

sześcienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt). 

2.10 Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 

poz. 649) z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. - 2007, 

nr 49 poz. 330; Dz. U. - 2008, nr 108 poz. 690, 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608), 

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2002r 

nr 199, poz. 1671, 

 

SST-B-03 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

3.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

3.1.1 Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 

3.1.2 Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 

deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich 

dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na 

podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 

- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

3.1.3 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 

- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie w 

stosy 
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3.1.4  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne elementy 

składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 

3.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

3.2.1 Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215. 

Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 

zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 

zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji   

jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu w 

przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co 

do jej właściwości technicznych. 

3.2.2 Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 

podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 

zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      i zezwolenie na betonowanie 

należy odnotować w dzienniku budowy. 

3.2.3 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru 
Dopuszczalna 

odchyłka 
 Wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 
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W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 
3.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

3.3.1 Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg PN-B-

06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne  i 

domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa. 

Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. Projektowanie składu betonu i jego 

wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

3.3.2 Przerwy robocze. 

W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 

- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h 

od zabetonowania tych słupów lub ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie oczyścić i przepłukać 

wodą. 

3.3.3 Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi i 

utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu 

hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

3.3.4 Pobranie próbek i badania kontrolne betonu 

3.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie konsystencji mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

3.3.4.2 Badania kontrolne betonu  - Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

-   6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 

wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

3.3.5 Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 
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b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 

1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

Odchylenia od wymiarów projektowych 
Dopuszczalna 

odchyłka 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

 

5 

20 

15 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

+/-4 

+/-8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  +/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  +/- 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów +/-5 
 

3.3.6  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

3.7  Przepisy związane. 

PN-B-06250       Beton zwykły 

PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
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                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  

                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716     Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 

SST-B- 04 KONSTRUKCJE STALOWE  

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

4.1 Ogólne wytyczne dotyczące robót 

W ramach robót należy wykonać stalową konstrukcję dla sufitu technicznego 

4.2. Materiały 

Konstrukcje stalowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200 i innymi odpowiednimi 

normami. Parametry materiałowo - gabarytowe poszczególnych elementów wg dokumentacji 

technicznej. Wszystkie materiały wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz 

ochronny, itp.) będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom ISO lub BS. Elektrody do 

spawania łukiem będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom Unii Europejskiej, a 

także wymogom odpowiednich przepisów dotyczących spawania. 

4.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.4. Transport 
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi. Do wykonania robót objętych niniejszą ST 

zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. Załadowanie  konstrukcji  na 

środki  transportowe  powinno  odpowiadać wymaganiom dotyczącym skrajni  ładunkowej  wg.  

przepisów  o  skrajni  ładunkowej  i transporcie samochodowym. 

Konstrukcja powinna być załadowana w sposób uniemożliwiający przewrócenie konstrukcji, 

zsunięcia się całości lub części ładunku oraz zabezpieczona przed nadmiernym 

odkształceniem, przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności konstrukcji. 

Elementy wiotkie należy odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem podczas 

ładowania i transportu. 

Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, aby były wbudowane w tym 

miejscu, gdzie były próbnie montowane. 

Przy transporcie, przeładunku i składowaniu elementów stalowych należy zwrócić uwagę na 

to, aby nie uległy one odkształceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu łącznie                                    

z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1 Wymagania ogólne dla konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robót, a także uzgodni warunki 

wykonania elementów stalowych z kontrolą jakości robót włącznie. 

4.5.2 Przygotowanie elementów w wytwórni 

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje: 

- trasowanie cięć, 

- cięcie, 

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi, 

- montaż próbny, 

- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy, ale nie przekraczające 

możliwości transportu z wytwórni na plac budowy, 

- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia 

montażu na budowie. 

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak i na 

jego terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polską Normą. Cięte krawędzie 

będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień. 

4.5.3 Spawanie 

Materiały dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego złączy konstrukcji to:  

elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe osłonowe z rdzeniem topnikowym i z rdzeniem 

metalicznym. Do wykonywania złączy spawanych, a w tym produkcyjnych i montażowych 

złączy doczołowych i teowych zaleca się stosowanie drutów z rdzeniem proszkowym 

rutylowym lub drutów rdzeniowych z proszkiem metalowym. 
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Stopiwo materiałów dodatkowych musi być zgodne ze składem chemicznym spawanej stali       

i posiadać własności mechaniczne nie niższe od własności mechanicznych materiału stali, a w 

szczególności granica plastyczności stopiwa nie może być niższa od max rzeczywistej granicy 

plastyczności materiału stali.  

Do spawania złączy dopuszczone mogą być wyłącznie materiały dodatkowe, których  

własności potwierdzone są świadectwami odbioru  

Zakres badań własności materiałów dodatkowych określony w świadectwie musi obejmować 

co najmniej: 

Analizę składu chemicznego stopiwa określającą udział procentowy takich  

pierwiastków jak: C. Si, Mn, P,S,  Ni,  Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti. 

Rzeczywiste własności mechaniczne stopiwa: granica plastyczności, wytrzymałość na 

rozciąganie, wydłużenie. 

Badania udarności stopiwa Charpy-V w  temp. nie wyższej niż  -32°C. Minimalna wartość 

pracy łamania,  próbki Charpy-V stopiwa, jako średnia z trzech próbek, musi być > 27J.  

Określenie zawartości wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutów proszkowych 

osłonowych). Wymagane jest zastosowanie materiałów dodatkowych niskowodorowych, o 

zawartości wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z normą ISO 3690. 

Materiały dodatkowe muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z 

zaleceniami producenta tych materiałów, lub wg zatwierdzonych procedur przechowywania 

odnośnie wymagań i czynności zawartych w EN ISO 3834-2. 

Opakowanie powinno być jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. poprzez 

nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza się materiałów dodatkowych                     z nieczytelnym 

oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, proszkowe osłonowe, muszą 

być dostarczone w hermetycznych opakowaniach chroniących  przed wilgocią. Elektrody 

otulone po wyjęciu z opakowania przechowywane muszą być w podgrzewanym termosie. 

Dopuszcza się wyłącznie jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty 

rdzeniowe wykonane w technice pełnorurkowej są zwolnione  z tego wymogu. 

Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią spawania, opracowaną 

przez Wytwórnię, z normami wymienionymi w ST i dokumentacji technicznej 

4.5.4 Montaż konstrukcji na budowie 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

- geodezyjne określenie lokalizacji 

- przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru, 

Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w 

każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu 

montażu. Śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie 
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szablonów lub innej zatwierdzonej metody. Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona 

dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach. Jeżeli uszkodzone elementy są 

naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną 

do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do 

przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 

sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów 

konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach                    

w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu,      

a które nie pozwalają na dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek poprawek, metodę naprawy ( usuwanie zarówno błędów jak i 

deformacji) należy uzgodnić z Inspektorem. 

4.5.5 Tolerancje 

Tolerancje wykonania kolejnych etapów robót powinny być zgodne z normami wymienionymi 

w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie więcej niż ±2mm. 

Element konstrukcji nie może odchylać się od pozycji prostej (lub określonego kształtu) o 

więcej niż: 

- 1/1000 długości między podporami poprzecznymi dla elementów ściskanych i belek; 

- 1/500 całkowitych długości pozostałych elementów, ale nie więcej niż 25 mm; 

- długości poszczególnych części nie będą takie, że łączne różnice nie będą miały wpływu na 

właściwy kształt ukończonej konstrukcji 

4.6.Kontrola jakości robót 

4.6.1 Badania elementów stalowych 

Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe są zgodne z dokumentacją 

techniczną i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki prostoliniowości i kształtu 

przekroju i elementu nie przekraczają dopuszczalnych wartości. 

Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych z odzysku o nie znanej historii bez 

badania ich cech. 

Poza tym należy sprawdzić, czy : 

- długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi 

- powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne 

- krawędzie są właściwie obrobione 

- elementy są właściwie oznakowane 

4.6.2 Badania konstrukcji 

- badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni + 

ewentualnie kontrola zewnętrzna inwestora) 

- badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 
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- badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji (kontrola 

zewnętrzna). 

-  Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy 

-   badania zasadniczych wymiarów konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 

- badania przekrojów poszczególnych elementów 

- badania średnic, liczby i rozstawów otworów na śruby 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne                  

z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi. 

4.6.3 Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty wydane 

przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów                                   

z przedmiotowymi normami,  oraz, czy okres ważności gwarancji nie został przekroczony. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane 

widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 

zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% 

grubości spawanych elementów. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy 

usuną w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 

naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu 

badaniu w pełnym zakresie. 

4.7  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l tona stali konstrukcji lub elementów wyposażenia. 

4.8  Odbiór 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowym. Należy je 

przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania Ogólne. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub 

próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do 

ponownego odbioru. 

 

SST-B-05  ROBOTY CIEŚIELSKIE 

CPV – 45422000-1  Roboty ciesielskie 

5.1. Materiały 

5.1.1 Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy C 24 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem poprzez na metodą zanurzeniową. 

Dopuszczalne jest również wykonanie impregnacji poprzez malowanie pod warunkiem 

przestrzegania ściśle wymogów producenta co do sposobu nanoszenia i ilości warstw 

substancji impregnującej. Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż 15%. 
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Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

- w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm  

- w szerokości:  do +3 mm lub do -1mm 

- w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm 

Wichrowatość - krzywizna poprzeczna 

 - 30 mm - dla grubości do 38 mm  

- 10 mm - dla grubości do 75 mm  

- 10 mm - dla szerokości do 75 mm  

- 5 mm - dla szerokości > 250 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna 

5.1.2 Łączniki należy stosować : 

- gwoździe okrągłe: wg BN-87/5028-12 

- śruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121 

- nakrętki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i  wg PN-88/M-82151. 

- podkładki: wg PN-59/M-82010. 

- wkręty do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ;  PN-85/M-82505. 

5.1.3 Środki ochrony drewna 

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, 

sinizną i pleśnieniem, oraz przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 

dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed 

korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania     i badania." 

Drewno musi być zabezpieczone przeciwpożarowo i mieć cechy materiału niezapalnego. 

Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom i grzybom. 

5.1.4 Składowanie materiałów 

Gotowe element więźby dachowej należy pod zadaszeniem zapewniającym ochronę przed 

opadami atmosferycznymi w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru  na dziedzińcu 

budynku. W przypadku braku możliwości transportu na dziedziniec większych elementów 

dopuszcza się ich dowożenie na bieżąco w trakcie montażu. 

5.2. Wykonywanie robót. 

Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 

drewnianej (więźba i stropy) należy sprawdzić wymiary rzeczywiste podparć, oraz 

usytuowania kominów i innych stałych elementów. W razie stwierdzenia różnic należy 

skorygować wymiary w projekcie budowlanym. 

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji (więźba i stropy)  należy dokładnie przeanalizować 

dokumentację techniczną w celu określenia potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów 

na śruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji należy wykonać próbny montaż 
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powtarzalnych elementów celem sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w 

próbnym montażu powtarzalny element konstrukcji można przystąpić do wyznaczenia 

pozostałych elementów, oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 

Wskazane jest oznaczenie poszczególnych elementów konstrukcji celem uniknięcia błędów 

montażowych. Oznaczenie należy wykonać od strony widocznej na przekroju poprzecznym 

elementów. Oznaczenia należy wykonać w sposób uniemożliwiający ich zatarcie podczas 

impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 

Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju. 

Pomiędzy drewnem a murem, betonem lub stalą należy ułożyć izolację z papy izolacyjnej. 

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamknięcia elementów np na skutek opadów 

atmosferycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wszystkich wymiarów w 

tym szczególnie  kątów dla połaci dachowej i  poziomów dla belek stropowych. 

5.3. Kontrola jakości i odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

Podczas odbioru dokonuje się: 

- sprawdzenia zgodności wymiarów, 

- sprawdzenia pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

- sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i 

połączeń, 

- sprawdzenia dokładności impregnacji 

- sprawdzenia ilości wykonanych robót 

5.4.  Przepisy związane. 

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla projektowania. 

PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, 

stosowanych na podłogi, ściany i dachy.  

 
SST-B-06 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

6.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

6.1.1 Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
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gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 

6.1.2 Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 

deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich 

dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na 

podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 

- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

6.1.3 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 

- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie w 

stosy 

6.1.4  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne elementy 

składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 

6.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

6.2.1 Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215. 
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Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 

zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 

zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji   

jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu w 

przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co 

do jej właściwości technicznych. 

6.2.2 Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 

podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 

zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      i zezwolenie na betonowanie 

należy odnotować w dzienniku budowy. 

6.2.3 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru 
Dopuszczalna 

odchyłka 
 Wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 

 6.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

6.3.1 Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg PN-B-

06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne  i 

domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa. 

Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. Projektowanie składu betonu i jego 

wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

6.3.2 Przerwy robocze. 

W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 
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- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h 

od zabetonowania tych słupów lub ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie oczyścić i przepłukać 

wodą. 

6.3.3 Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi i 

utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu 

hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

6.3.4 Pobranie próbek i badania kontrolne betonu 

6.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie konsystencji mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

6.3.4.2 Badania kontrolne betonu  - Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

-   6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 
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Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 

wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.3.5 Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 

b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 

1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

Odchylenia od wymiarów projektowych 
Dopuszczalna 

odchyłka 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

 

5 

20 

15 
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Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

+/-4 

+/-8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  +/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  +/- 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów +/-5 
 

6.3.6  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

6.7  Przepisy związane. 

PN-B-06250       Beton zwykły 

PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  

                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716     Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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SST-B-07 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

7.1. Wymagania materiałowe. 

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki określa dokumentacja 

projektowa. Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa. Stolarka zewnętrzna 

powinna spełniać wymagania cieplno-wilgotnościowe oraz funkcjonale i przeciwpożarowe 

indywidualnie określone w dokumentacji technicznej. Wskazane jest zastosowanie stolarki o 

lepszych niż wymagane parametrach 

7.1.1 Sprzęt do osadzania stolarki 

Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

7.1.2 Transport stolarki 

W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas 

transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norm.PN-B-

05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególną uwagę 

należy zwrócić na: -zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 

-czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 

-płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mieć wystaj ących gwoździ 

oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 

7.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki 

Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać 

pionowo. Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następuj ące 

dane: 

-nazwa i adres producenta, 

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 

-symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, 

itp.), 

-znak kontroli jakości, 

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następuj ące warunki: 

-magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczaj ące przed opadami 

atmosferycznymi, 

-podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 

-w odległości min. Im od urządzeń grzewczych. 

7.2 Wykonanie robót 

7.2.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być 

równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
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Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed 

zabrudzeniem. 

7.2.2 Montaż stolarki 

Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 

winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy wypełnić 

pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. W razie 

konieczności, wykorzystuj ąc odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, należy 

dokonać ich regulacji zapewniaj ące działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę. 

7.2.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

-ocenę jakości materiałów przed montażem, 

-sprawdzenie kompletności dokumentów, 

-brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć  

-odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale 

nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 

-otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

-otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać 

lub zamykać, 

-zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 

płaszczyznami. 

-parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem winno 

zostać uszczelnione silikonem. 

7.3 Obmiar robót 

Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku 

braku ościeżnic - w świetle murów. 

Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.4 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy 

odbiorze. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: -

zgodność z dokumentacją techniczną 

-rodzaj zastosowanych materiałów, 

-zgodność wymiarów, 

-jakość materiałów, 

-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
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7.5 Przepisy związane 

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne 

otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 

 

SST-B-08   SUFITY PODWIESZANE KARTONOWO – GIPSOWE I SYSTEMOWE 

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

8.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem SST jest wykonanie zabudowy stropów poprzez wykonanie sufitów 

podwieszanych na rusztach stalowych. 

8.2 Materiały 

Wymagania ogólne. 

Wszelkie materiały do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny mieć: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Do wykonania robót należy użyć profili atestowanych typu Cd wraz z akcesoriami 

montażowym, oraz płyty kartonowo – gipsowe gr 12,5 mm o wymiarach 120x260 cm 

8.3 Wykonanie robót 

Roboty powinny być zrealizowane w oparciu o jedno z dostępnych na rynku rozwiązań 

systemowych. Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu obejmującego płyty, oraz 

ruszt i wszelkie akcesoria. 

8.3.1  Wykonanie rusztu. 

Ruszt należy wykonać z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na  ilość wieszaków mocujących i sposób ich przytwierdzenia do 

konstrukcji nośnej. Ponadto należy zachować zalecany przez producenta układ profili 

stalowych, oraz sposób ich połączeń. 

8.3.2 Wypełnienie  

8.3.2.1 Montaż płyt kartonowo – gipsowych można rozpocząć po wykonaniu i odbiorze rusztu 

nośnego, oraz wszystkich instalacji ulegających zakryciu. Montaż odbywa się poprzez 

przykręcanie płyt wkrętami metalowymi do uprzednio wykonanej konstrukcji stelaża. Po 

zakończeniu montażu wszystkie łączenia płyt należy wzmocnić siatką z włókna sztucznego 

celem zapobiegania powstawaniu spękań. Wszystkie łączenia jak i miejsca montażu wkrętów 

stalowych należy wykończyć gładzią gipsową  i wyszlifować 

8.3.2.2 Wypełnienie płytami systemowymi można rozpocząć po wykonaniu i odbiorze rusztu 

nośnego, oraz wszystkich instalacji ulegających zakryciu. Kolorystyka, rodzaj płyt, rozkład i 
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wielkość pól muszą być zgodne z Projektem i wytycznymi Inspektora Nadzoru. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na estetykę wykonania zwłaszcza w przypadku występowania pól o 

niestandardowych wymiarach wymagających docinania płyt 

8.4 Odbiór robót  

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu i wypełnień zgodne z materiałami instruktażowymi 

producenta. Odbiór stelaży nośnych należy wykonać przed wykonaniem płytowania. 

Odbiorowi podlega ponadto estetyka wykonania, dokładność wykonania szczegółów i detali.  

8.5 Obmiar robót 

Powierzchnię wykładzin i okładzin oblicza się w m2 gotowego sufitu. 

 

SST-B-09 ŚCIANKI Z PŁYT WŁÓKNOWO - GIPSOWYCH 

CPV - 45421000-4- Ścianki z płyt  

9.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania ścianek i obudów z płyt gipsowo-włóknowych  

9.1 Materiały 

Do wykonania ścianek działowych i obudów stosuje się następujące materiały : 

a) Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronną warstwą cynku. 

Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

b) Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm, 

długość elementów - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

c) Płyta gipsowo-włóknowa złożona z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie 

recyklingu okładzina do zastosowania w systemach suchej zabudowy. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Dane charakterystyczne płyt włóknowo - gipsowych 

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1 niepalny, A1 

Niepowtarzalny kod i. typu wyrobu wg EN 15283-2 GF-I-W2-C1 

Dostępne grubości płyt 10/ 12,5 /15 mm 



Strona 42 z 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) płyty z wełny mineralnej z włókien szklanych  

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały muszą należeć do jednego wybranego systemu wg 

wytycznych producenta 

9.2 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu zalecanego przez 

producenta danego systemu lekkiej zabudowy. 

9.3 Transport 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany          

i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 

pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Gęstość 1200 ± 50 kg/m3 

Wytrzymałość na zginanie > 5.8 N/mm2 

Zawartość wilgoci w płycie przy normalnych warunkach 
klimatycznych 
(20°C / 65% wilgotność powietrza) 

1,3 % 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej = 16 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
(EN 12664) 

Xio,tr = 0,38 W/mK 

Pęcznienie po 24 godz. zanurzenia w wodzie < 2 % 

Charakterystyczna pojemność cieplna 
Cp = 1 000 J/kgK 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,001 %/K 

Zmiana wymiarów liniowych (pęcznienie/kurczenie) 
przy wilgotności względnej powietrza 30 % i temp. 
20°C 

0,25 mm/m 

Współczynnik pH 7-8 

Grubość płyt* 10 / 12,5 /15 mm 

Długość, Szerokość + 0/- 2 mm 

Różnica wymiarów mierzona po przekątnych < 2 mm 

Grubość ± 0,2 mm 
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9.4 Wykonywanie robót 

Położenie ścian należy wytyczyć na podłodze, stropie i ścianach (uwzględniając otwory 

drzwiowe itp.). Profile UW należy zakotwić do podłogi i stropu, a profile CW do ścian 

bocznych, z uszczelnieniem wszystkich połączeń. Następnie należy przyciąć profile CW na 

odpowiednią długość, wsunąć je do profili UW i zamocować przy maksymalnym rozstawie 

62,50 cm. Należy zwrócić uwagę na dokładność montażu i zachowanie pionu. W otworach 

drzwiowych i ścianach przeszklonych stosuje się profile usztywniające UA, odpowiednio do-

brane do rozmiarów otworów / ścian, ich rodzaju i wykonania. 

Konstrukcja zostaje obudowana warstwą płyt gipsowo – włóknowych. Pionowy styk płyt tworzy 

spoina klejona. Spoinę klejoną należy wykonać, stosując klej do spoin zgodnie z instrukcją 

montażu wybranego systemu. Spoinę szpachlowaną wykonuje się, stosując masę szpachlową 

systemową bez taśmy wzmacniającej zgodnie z instrukcją montażu, dotrzymując 

jednocześnie jej min. szerokości wynoszącej grubość płyty. Do połączeń równoległych płyt 

preferowana jest spoina klejona bez podkładki. Natomiast poziomą spoinę szpachlowaną 

należy podłożyć pasem odciętym z płyty gipsowo - włóknowej lub profilem metalowym. 

Płyty gipsowo-włóknowe mocuje się do profili CW wyłącznie za pomocą wkrętów 

samogwintujących systemowych 3,9 x 30 mm, w rozstawie < 25 cm, następnie zostaną 

zamontowane konstrukcje nośne elementów wyposażenia, a wolna przestrzeń zostanie 

wypełniona zalecanym materiałem izolacyjnym Obudowę drugiej strony konstrukcji płytami 

gipsowo-włóknowymi należy wykonać tym samym sposobem. Łby wkrętów samogwintujących 

należy zaszpachlować zgodnie z instrukcją producenta masą do wykonywania warstwy 

wykończeniowej. Wypusty, elementy kotwiące i inne materiały chroni się przed 

zaszpachlowaniem taśmą oddzielającą. Jeśli nie zostały określone wymagania odporności 

ogniowej, przy wyprowadzeniach przewodów / mediów można użyć masy elastycznej. 

Szczeliny dylatacyjne należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcji nośnej budynku,            

z możliwościami ruchu odpowiadającymi tym szczelinom. 

Zalecane są następujące odległości szczelin dylatacyjnych: 

■ Maksymalnie co 8 m w przypadku spoiny szpachlowanej. 

■ Maksymalnie co 10 m w przypadku spoiny klejonej. 

Wykonanie szczeliny dylatacyjnej musi uwzględniać wymagania izolacji dźwiękowej i 

odporności ogniowej. 

9.5.Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości podlega: 

a) sprawdzenie dokładności prześwitu powierzchni od płaszczyzny -  nie może być większy 

niż 2 mm (kat I ) i 3 mm ( kat II ) . 

b) sprawdzenie prostolinijności krawędzi dwóch przecinających się ścian poprzez przyłożenie 

w dowolnym miejscu krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m i zmierzeniu prześwitu między 

łatą a krawędzią przecięcia ścian - prześwit ten nie może być większy niż 3 mm.  

c) sprawdzenie odchylenia ściany od pionu i pionu krawędzi dwóch przecinających się ścian 
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należy przeprowadzać długą łatą i poziomicą oraz przymiarem milimetrowym względnie 

odpowiednim szablonem z urządzeniem pionującym - odchylenie ściany od pionu nie powinno 

być większe niż 3 mm mierzone na całej wysokości ściany.  

9.6 Odbiór robót 

9.6.1 Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy dokonać odbioru konstrukcji nośnej wraz  

z elementami instalacji ulegających zakryciu. Do każdej partii dostarczonych elementów  

i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, 

że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9.6.2  Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru końcowego sprawdzeniu podlega: 

a) wygląd zewnętrzny ściany  

Sprawdzenie polega na wzrokowej ocenie powierzchni ściany. Powierzchnia ta powinna być 

równa i gładka. Wykończone spoiny międzypłytowe oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy 

powinny być prawie niewidoczne, a przy dotyku niewyczuwalne. Nie dopuszcza się na 

powierzchni ściany jakichkolwiek wykwitów, plam i zabrudzeń. W czasie odbioru ścian mogą 

występować na nich lokalne zanikające ślady wilgoci. Nie dopuszcza się zawilgocenia 

powstałego wskutek kapilarnego podciągania wody z wykonywanych na mokro podkładów 

podłogowych. 

b) rodzaj zastosowanych  materiałów 

c) zgodność z dokumentacją projektową  

d) atestację dostarczonych elementów, 

e) zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych . 

 

SST-B- 10 ROBOTY  MALARSKIE 

CPV - 45442100-8  - Roboty malarskie 

10.1 Roboty malarskie 

Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka  być zgodne z Dokumentacją Techniczną. Prace 

malarskie można wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże musi być 

przygotowane zgodnie    z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoża 

należy wyszpachlować. Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego 

ostatecznym związaniu. W przypadku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich 

wykonania.  

W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, 

wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być większa 

niż 4%. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni 

Celsjusza i nie wyższej niż 22 stopnie C. 
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Przed przystąpieniem do malowania należy zamocować i wbudować wszelkie elementy 

przeznaczone do malowania. 

Na wszystkich rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub 

urządzenia natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej 

(gruntowania). Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej. 

Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna 

warstwa farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po 

jej wyschnięciu. 

Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich wykonania. 

10.2 Odbiór robót 

Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali.  

W trakcie odbioru ocenia się: 

 - wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam,  

    smug, zacieków i pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być    

    wyczyszczone, i umyte. 

 - zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 

 - zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

SST-B- 11 OCIEPLENIA I OKŁADZINA KLINKIEROWA 

CPV – 45321000-3-1 Izolacja cieplna  

11.1Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia ścian wraz z 

wykonaniem okładziny z płytek elewacyjnych klinkierowych 

11.2 Wymagania materiałowe 

11.2.1 Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS  grubości 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 

180, 200 [mm] jednostronnie profilowana dla wykonania okładziny z płytek  

11.1.2 Łączniki do mocowania styropianu do  podłoża -  (kołki stalowe), wbijane, z 

talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 

11.2.3 Kształtki klinkierowe: systemowe kształtki klinkierowe płaskie, oraz kątowe stanowią 

ceramiczną warstwę osłonową, która wraz z płytami styropianowymi systemowymi, zaprawą 

klejącą, zaprawą do spoinowania, oraz łącznikami mechanicznymi stanowi elewacyjny system 

izolacji cieplnej Wykorzystanie kątowej kształtki klinkierowej zapewnia wizualny efekt „pełnej 

cegły” na elewacji. Płytki i kształtki są ceramicznymi elementami wykonanymi z materiałów 

pochodzenia naturalnego, takimi jak glina wapienno żelazista oraz wapienno magnezowa, 

które poddane procesowi wypalania tworzą wyrób klinkierowy.  

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały muszą należeć do jednego wybranego systemu wg 

wytycznych producenta 

11.2 Wykonywanie robót. 

11.2.1 Przygotowanie podłoża 
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Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone 

z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego. Wszystkie ściany należy przygotować do 

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie. 

11.2.2 Przyklejanie płyt 

16.2.2.1 Klejenie klejem na bazie cementu. 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. 

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do wiaderka z odmierzoną ilością 

wody i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku 

bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej 

pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego 

odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 

być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w 

wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 

Ewentualne nieciągłości izolacji w postaci szczelin powstałych po zamocowaniu płyt należy 

wypełnić niskorozprężną poliuretanową pianką uszczelniającą. Płyty należy układać z 

przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 

powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym 

zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe 

jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej 

grubości. 

11.2.3 Kołkowanie styropianu 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej należy  dodatkowo 

mocować docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z stalowych w ilości 

zalecanej przez producenta wybranego systemu. Należy osadzić dyble, opierając talerzyki o 

powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu.  

11.2.4 Wykonanie okładziny z kształtek ( płytek) systemowych 

Przed przyklejaniem kształtek klinkierowych, płyty styropianowe powinny być trwale i stabilnie 

zamocowane do podłoża, a ich powierzchnia powinna być czysta. Zaleca się przed montażem 

mieszanie kształtek (z 4 lub więcej opakowań), co umożliwi losowe rozłożenie kształtek 

których kolorystyka, wynikająca ze wzoru kształtki, nie jest jednorodna. Do przyklejania 

kształtek można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia 

płyt styropianowych i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocą łączników 

mechanicznych. Zaprawę należy nanieść dwustronnie, czyli naciągnąć na powierzchnię 
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zamocowanej płyty styropianowej i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej. Zaprawę należy 

nanieść również na klinkierową kształtkę, w takiej ilości, aby po dociśnięciu kształtki do płyty, 

nie pozostały pod nią żadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia). Kształtkę należy 

umieścić pomiędzy prowadnicami płyty. W trakcie wykonywania prac, ze spoin należy na 

bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej. Proces przyklejania kształtek klinkierowych 

zaczyna się od naroży budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie montażowej 

systemu. Podane informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i 

nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

technologią prowadzenia prac ociepleniowych i przepisami BHP. 

11.3 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są m2. 

11.4 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

11.4.1 Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie: 

- sposobu przygotowania podłoża 

- sposobu przyklejania płyt 

- sposobu wykonania okładziny ceramicznej 

- jakości zastosowanych materiałów, 

11.4.2 Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu całości robót i powinny one 

obejmować sprawdzenie: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiałów 

- estetyka wykonania 

- dokładność szczegółów i detali. 

11.7  Przepisy związane. 

- PN-EN 14411- Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 

PN-EN 771 wymagania dotyczące elementów murowych- Część 1:Elementy murowe 

ceramiczne 

- EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie  

-  aprobaty techniczne i  Krajowe Oceny Techniczne 
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SST-B-12 RUSZTOWANIA 

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 

całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 

a) sprawdzenie stanu podłoża - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne 

c) sprawdzenie   siatki    konstrukcyjnej   -   kontrola   wymiarów   z   uwzględnieniem   

   dopuszczalnych odchyłek 

d) sprawdzenie stężeń - oględziny zewnętrzne 

e) sprawdzenie zakotwień - próba wyrywania z siłą 0,30 kN 

f) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - oględziny zewnętrzne 

g) sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji - oględziny zewnętrzne, obciążenie    

    próbne 200 daN 

h) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - pomiar oporności 

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996 

j) sprawdzenie zabezpieczeń - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

k)odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrządami pomiarowymi 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania 

pomiarowe zgodnie   z   PN-M-47900-2:1996   z   wynikiem   dodatnim.   

 W   przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie 

badania. Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 

 
SST-B-13  POKRYCIE DACHU  

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

13.1 Materiały 

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa wierzchniego krycia modyfikowana  

   elastomerami SBS gr. 5,2 mm. 

- Papa podkładowa gr. 2,8 mm 

 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na   budowie   pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

13.2 Wykonanie robót 
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13.2.1 Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, 

w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 

podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 

dachowej. 

13.2.2. Kładzenie papy asfaltowej podkładowej  

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania 

podłoża z wymaganiami dla danego rodzaju podłoża 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-80/B10240. Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy 

temperaturze powyżej 5°C. Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się 

pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 

prostopadłymi do okapu. Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być 

przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości rolki. (0,50m) 

W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. Papa 

przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 

18°C. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 

w trakcie przyklejania. Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku 

kalenicy. 

13.2.3. Kładzenie papy asfaltowej zgrzewalnej 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 

jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże              

i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,               

a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
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ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

13.2.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999 

Pokrycie z jednej warstwy papy na podłożu z płyt OSB ma służyć jako podkład pod pokrycie z 

gontów bitumicznych. 

Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego 

krycia na tekturze wszystkich odmian. W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma 

papy mogą być układane równolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do 

okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, 

zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie 

papy może być na zakład. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z 

kierunkiem przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu 

przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu 

tego pasma papy przy okapach z rynnami należy przykleić do pasa nadrynnowego. Drugie  i 

następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 

cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami 

w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami  w odstępach 

5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. Kalenicę należy pokryć przez 

nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego 

pasma papy o szerokości 33 cm .Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico 

ściany szczytowej pokrycia należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać 

łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu 

prostopadle do oka. 

13.2.5 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane      z blachy 

stalowej powlekanej ( lub tytanowo -  cynkowej wg dokumentacji) Obróbki boczne należ 

zamocować na papę.  

13.2.6 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny 

być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty 

dachowe powinny być osadzane w korytach.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Wloty wpustów 

dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 

wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 

przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 

spustowych i wpustów dachowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

13.3. Odbiór robót 

13.3.1. Odbiór podłoża 



Strona 51 z 52 
 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m . Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 

mm. 

13.3.1.1. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze z papy podkładowej oraz obróbek blacharskich, jako roboty zanikające(lub 

częściowo), wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania warstwy pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być sporządzone w postaci protokołu. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 

odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

a) rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty, 

b) protokół pomiaru instalacji odgromowej 

c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST i SWIZ 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z systemem odwadniającym. Roboty uznaje się za zgodne z ST i 

wymaganiami zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania       z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny, wykonanie prac nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 – poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – 

rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

13.3.2. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 

należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 

m2. 

13.4. Przepisy związane 

13.4.1  Normy 
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PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-91/B-27618      Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny                                  

                               szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-89/B-27617      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej   Wymagania i    

                               badania  techniczne przy odbiorze.  

PN-80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i     

                              Badania przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999    Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i     

                              wymagania. 

PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,     

                             wymagania  i  badania. 

 


