
  

 

 

  

 

 

                                                                 Szczecin, 19.03.2024 r. 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w ramach szacowania zamówienia na sprawdzenie i 

weryfikację wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z wystąpieniem robót 

dodatkowych, zmian wprowadzonych przez Nadzór Autorski oraz zmian wynikłych z 

otrzymanych postanowień, decyzji lub innych rozstrzygnięć administracyjnych, podczas 

prowadzenia robót budowlanych pod kątem jej prawidłowości w odniesieniu do pierwotnej 

dokumentacji projektowej (branża drogowa, konstrukcyjna, architektoniczna, zieleni, 

elektryczna, teletechniczna, sanitarna) związanej z wykonaniem prac projektowych i robót 

budowlanych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz wykonaniem robót budowlanych w 

formule „Wybuduj” dla zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz 

odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. (ID 902104)  

 
 
Odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w ramach szacowania wartości zamówienia:  
 
 

1. Podane terminy wykonania prac są nierealne zakładając że zamawiający nie oczekuje 

dostarczenia usługi najniższej jakości. Nie jest możliwe profesjonalne wykonanie 

oczekiwanych prac w tak krótkim terminie. Wnosimy o ich wydłużenie – urealnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zaproszenie dotyczy wyłącznie szacowania wartości zamówienia. 

 

2. Jaka jest szacunkowa wartość inwestycji dla której ma być sprawdzana dokumentacja? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość inwestycji wynosi około 85 000 000 zł brutto. 

 

3. Czy branża teletechniczna ma być weryfikowana przez projektanta posiadającego upr. bud. 

do projektowania w telekomunikacji bez ograniczeń? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż dokumentacja projektowa branży teletechnicznej ma zostać 

zweryfikowana przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w 

branży teletechnicznej bez ograniczeń. 

 

4. Jakie są przewidywane terminy wykonania/zakończenia poszczególnych etapów robót 

zaprojektuj/wybuduj? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin zakończenia Etapu I to 30.04.2024 r., natomiast dla Etapu II 

maj 2025 rok. 

 

5. W jakiej formie mają być przygotowane odpowiedzi – koreferatów, ekspertyz? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej ma być 



zakończona wydaniem opinii z weryfikacji. 

  

6. Prosimy o zamieszczenie wzoru umowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zaproszenie dotyczy wyłącznie szacowania wartości zamówienia. 

Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały umieszczone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

7.  Prosimy o zamieszczenie posiadanej dokumentacji zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów tj. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

ul. Korsarzy 34, skrzydło wschodnie wejście A, III piętro pokój 305.  

 

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie ds. Inwestycji i 

Administracji 

/-/ 

         Wioleta Słoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce ogłoszenia: 
1. strona zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin -  

2. aa 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin

