OBMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  REMONT WOZKA PIECA TUNELOWEGO O WYM. 1.28 x 1.50 x 0.63 m
ADRES INWESTYCJI : 24-110 PULAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13

INWESTOR : SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
ADRES INWESTORA :  24-110 PULAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13

BRANZA : MUROWE-PIECOWE

DATA OPRACOWANIA : 03.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.08.2023



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

1

1 |KNR13-

d.1/230101-
040

2 | KNR4-04

d.1  1008-010

3 | KNR 2-04

d.11218-050

4

d.1  kalk.
wtasna

REMONT WOZKA PIECA TUNELOWEGO
Rozbidrki reczne konstrukcji z cegty o grub.muru ponad
1/2 ceg -- rozebranie trzonu wézka z odzyskaniem

prostek i ksztattek do ponownej zabudowy.

1,28*1,50*0,63

Przygotowanie cegiel szamotowych z rozbiorki do uzytku

0,82*480

Piece i suszarki tunel.-trzony wézkéw piecowych z

prostek magnezytowych i wysokoglinowo-korundowych

- prostki nowe i z odzysku
R*0,955

1,21

Koszt materiatéw dostarczonych przez wykonawce dla
jednego wdzka:- po uwzglednieniu szacunkowej ilosci
materiatu z odzysku.

wyroby korundowe (prostki i wigzacze) gatunek AK-90
kg 255,40

wyroby szamotowe gatunek Alkg 275,00

zaprawa korundowag gat.ZAK-95 kg 90,00

zaprawa szamotowa gat. ZAl 60kg 110,00

prostka izolacyjna 2 L10 kg 90,00

szkto wodne sodowe kg 18,00

zaprawa krzemianowa Zkrz 1-11 kg 15,00

jom.

m3

m3

szt.

szt.

m3

m3

kpl.

kpl.

Poszcz. | Razem

1,210

RAZEM | 1,210

393,60

RAZEM | 393,60

1,21

RAZEM 1,21

1,00

RAZEM | 1,00



Lp. | Podstawa

5 |KNR4-01-

d.1 0108-
0900

6 | KNR4-01-

d.1|0108-
1000

7 | ANALIZA

d.1 | WEASNA

Opis i wyliczenia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

0,5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za 20 km
Krotnos¢ =20

poz.5

Koszt sktadowania odpaddw budowlanych na wysypisku

poz.5*1,9

jom.

m3

m3

m3

m3

Poszcz. | Razem

0,50

RAZEM 0,50

0,50

RAZEM | 0,50

0,95

RAZEM 0,95



