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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

45100000-0 Przygotowanie terenu pod budowę 

45262210-6 Fundamentowanie 

45111200-0 Roboty ziemne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232460-4 Roboty sanitarne 

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i saniatrne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
                
Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 FUNDAMENTY 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
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5. ST-04 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 44 
6. ST-05 IZOLACJE 50 
7. ST-06 PODŁOŻA I POSADZKI 56 
8. ST-07 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 67 
 ST-08 ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ 

BETONOWĄ 
70 

9. ST-09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  - PLAC ZABAW 77 
10. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 87 
11. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 95 
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WODNO-KANALIZACYJNEJ 
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15. ST-15 PRZYŁĄCZE GAZOWE 138 
16. ST-16 INSTALACJA GAZOWA + KOTŁOWNIA 144 
17. ST-17 INSTALACJA C.O. 155 
18. ST-18 WENTYLACJA 168 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa i 

rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.1.1. Charakterystyka ogólna  

W ramach inwestycji przewiduje się: 

 przebudowę i rozbudowę budynków na przedszkole i żłobek – konstrukcja murowana, konstrukcja 

stropodachu istniejąca (bez zmian), strop żelbetowy nad pomieszczeniem kotłowni w części 

rozbudowywanej, dach o pokryciu z papy asfaltowej 

 wykonanie docieplenia budynku 

 wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku  

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 wykonanie pokrycia podłóg z gresu i wykładziny zgodnie z zestawieniem 

 wyposażenie technologiczne pomieszczeń przedszkola i żłobka zgodnie z zestawieniem 

 budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i elementami małej architektury 

 wykonanie nasadzeń krzewów i drzew zgodnie z PZT 

 wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej wraz z montażem hydrantu 

nadziemnego podwójnego p.poż. 80 mm na istniejącej sieci 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej 

 wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej 

 wykonanie przyłacza gazowego do sieci gazowej 

 wykonanie przyłącza elektrycznego do sieci elektrycznej (istniejące złącze kablowo-pomiarowe do 

przebudowy) 

 wykonanie kotłowni wraz z zakupem i montażem  kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 49 

kW, orurowaniem i osprzętowaniem 

 wykonanie instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, ogrzewania 

podłogowego, elektrycznej, gazowej  

 montaż przyborów i armatury sanitarnej 

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej, ogrodzenia 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
Spis treści           STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 FUNDAMENTY 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
4. ST-03 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 38 
5. ST-04 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 44 
6. ST-05 IZOLACJE 50 
7. ST-06 PODŁOŻA I POSADZKI 56 
8. ST-07 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 67 
 ST-08 ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ 

BETONOWĄ 
70 

9. ST-09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  - PLAC ZABAW 77 
10. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 87 
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11. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 95 
12. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ 
103 

13. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 118 
14. ST-14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 126 
15. ST-15 PRZYŁĄCZE GAZOWE 138 
16. ST-16 INSTALACJA GAZOWA + KOTŁOWNIA 144 
17. ST-17 INSTALACJA C.O. 155 
18. ST-18 WENTYLACJA 168 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami inżyniera.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  

oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden kompletny ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu materiałów.    

1.4.2. Dokumentacja projektowa.    

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych  warunkach umowy) 

1.4.3. Zgodność  robót z dokumentacja projektową i ST.    

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część   umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR;  

- Obmiar robót; 

- Projekt; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów opis ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody pracowników i innych.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
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ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą   utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.    

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.    

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.    

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót.   O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Określenia podstawowe:  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacja robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służyć do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie  

Inspektor – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.12 Wykopaliska, zabytki 

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 

należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 

szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 

możliwe Wójta Gminy Szczytno. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 



Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek 

 

 

St
ro

n
a8

 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje 

Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

 odbiory robót zanikających, 

 odbiory częściowe, 

 odbiory końcowe. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 

wpisu do Dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 

Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem 

złożenia 

następujących dokumentów: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 

-uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- dziennik budowy i księgi obmiarów,  

- certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 

dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 

spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 

się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu 

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  

zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie fundamentów dla projektowanej przebudowy i rozbudowy budynków na przedszkole i 

żłobek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania fundamentów budynku z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 Wymagania dotyczące izolacji podano w ST-05 „Izolacje”. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów, w szczególności wykonanie:  

 wykopów pod fundamenty części rozbudowywanej budynku, 

 podkładów betonowych z betonu B-10 na podłożu gruntowym 

 wykonanie ław fundamentowych 

 wykonanie ścian fundamentowych 

 wykonanie i ułożenie zbrojenia 

 betonowania w deskowaniu tradycyjnym 

 wykonanie izolacji  

 wykonanie ocieplenia  

 

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990  

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów  

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 

Ławy fundamentowe i ściany fundamentowe istniejące – bez zmian. W części rozbudowywanej 

żelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o grubości 10cm. Ściany fundamentowe z bloczków 

betonowych grubości 24 cm na zaprawie murarskiej. 

 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 beton B-20 (C16/20) 

 beton B-10 (C8/10) 

 stal zbrojeniowa 

 roztwór asfaltowy, emulsja asfaltowa 

 płyty styropianowe 

 folia kubełkowa 

 bloczki betonowe 

 

2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

2.2.1. Magazynowanie 

Cement może być magazynowany jako: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy doczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 

okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 

do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej. 
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2.4. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 

 

2.5. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.6. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 

stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 

do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności 

od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,–450 kg/m3  

 dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 
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 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,– sposób pielęgnacji 

betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do 

mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2�minuty.Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8�cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola.  
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 

jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC, należy nie później niż 

po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia 

+15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normyPN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 

elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 

wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z 

co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 

3próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-

06250.Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą�PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
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jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 

mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące 

 

6.2.3. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.2.4. Fundamenty (ławy – stropy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 

do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

 ∑hi/300√𝑛 przy klasie tolerancji N1, 

 ∑hi/400√𝑛 klasie tolerancji N2 
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6.2.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

6.2.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.8. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

   projektowanie. Materiały 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

   użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

   wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

   zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

   wiązania. 

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

   wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  

   w podczerwieni. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

   substancji. 

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

   ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

   Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

   gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót murowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i 

żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ścian murowanych z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 Roboty w zakresie wykonania fundamentów wraz z robotami ziemnymi będące przedmiotem 

niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01 „Fundamenty”. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowanych, w szczególności wykonanie:  

 ścian zewnętrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej 

 ścian nośnych z betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm na klej 

 Ściany działowe z bloczków z betonu autoklawizowanego grubości 12cm na klej. 

 W łazienkach dla dzieci ścianki oddzielające miski ustępowe z HPL o wysokości 1,50m i ścianka 

systemowa o wysokości 150 cm przy kabinie prysznicowej. 

 wykonanie otworów na drzwi 

 wykonanie otworów na okna 

 dostawa i osadzenie nadproży otworowych z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” oraz 

monolitycznych żelbetowych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2.2. Wymagania dla elementów murowych 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których 

oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z betonu autoklawizowanego należy zwrócić na następujące 

elementy:  

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 

mm; 

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   

 

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania ścian z  

bloczków gazobetonowych oraz warunki ich wykonania – zawarte zostały w wytycznych i 

instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny 

być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.  
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3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 bloczki z betonu autoklawizowanego 

 zaprawa klejowa 

 woda zarobowa do zapraw 

 nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 

 nadproża z belek monolitycznych żelbetowych 

 

3.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego 

Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normą BN-

90/6745-01. 

 

3.2. Zaprawa klejowa 

Zaprawa na plac budowy powinna być dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia 

wodą na placu budowy. 

 

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3.4. Nadproża 

Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, 

długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy 

C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany 

osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych 

belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa 

elementów to REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy C.  

(*Długości rzeczywiste belek są o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych). 

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i 

wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości 

odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do 

środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i 

wypełniamy betonem C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układamy strop i 

betonujemy wieniec. 

Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których opierają się płyty stropowe, wymagają 

dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montażowymi. Nadproża 

nad otworami okiennymi w ścianach nośnych montowane są często bezpośrednio pod stropem. W 

razie potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części 

monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero 

potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. Stemple można usunąć 

spod nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. 

 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 

 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
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 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 

30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 

0,35 i 0,4, 

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 Zbrojenie do spoin wspornych. 

 

5. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Bloczki z gazobetonu mogą być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 

twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 

na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1 Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloczków z betonu autoklawizowanego powinny być wykonywane przez brygady 

składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy 

muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.  

Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 

przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej pozwalającej na 

szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik 

przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 

 

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 

W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 

proporcjach jak pokazano na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 

do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie 

ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej 

mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 

osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 
0
C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

 

6.2 Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi 

zostać wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki 

nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków 
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w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków 

eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra 

można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy 

powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 

Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 

konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 

piłę widiową oraz prowadnicę kątową. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 

lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się 

niewystarczająca. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy klejowej.  

 

6.3 Kolejne warstwy muru 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania. 

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 

uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", 

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy np. kielni o szerokości 

równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie 

spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie 

dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 

których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 

bloczka, 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

 

6.4. Ściany w strefie otworów 

W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 

powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 

pod otworami. 

Nad otworami drzwiowymi zastosować prefabrykowane nadproża w kształcie litery L.  

 

6.5. Murowanie w warunkach zimowych 

Z bloczków z betonu autoklawizowanego można murować w warunkach zimowych, w temperaturach 

poniżej +5 °C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 

podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego 

ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 

dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 

temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala 

ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 
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wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 

kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 

szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 

gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 

dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 

poziomych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego 

Przy odbiorze bloczków z betonu autoklawizowanego należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w niniejszej ST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 

badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną 

przez oględziny). 

 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

7.3 Dopuszczalne odchyłki 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach: 
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do 100 cm szerokość 

wysokość 

+  5, -3 

+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Mury z bloczków z betonu autoklawizowanego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 7.3. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  

    odbiorze. 

PN-91/B-02020   Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Poradnik majstra budowlanego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-03 
 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonywania pokryć dachowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na 

przedszkole i żłobek” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie pokrycia 

dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach ST przewiduje się wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 

wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 

rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach oraz demontażem istniejącego pokrycia 

i podłoża dachowego.  

Zakres robót obejmuje również wywóz i utylizację materiałów powstałych na etapie demontażem 

istniejącego pokrycia dachowego i wykonaniem nowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, 

rurami spustowymi itd. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 

„Wymagania ogólne”.  Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych papą termozgrzewalną 

powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania należy 

stosować materiały: 
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 papa termozgrzewalna w kolorze czarnym 

 folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna, 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm, 

 rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze antracytowym, 

 systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachowych takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 

lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

 styropapa, styropian, wełna mineralna 

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Papa termozgrzewalna  

Nawierzchniowa - papa termozgrzewalna wk 5,2 mm 

 

Podkładowa – papa termozgrzewalna 4,0 mm 

 

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 

i STWiOR, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 

znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć z papy termozgrzewalnej 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z 

zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 

zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp   

 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST00.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera.  

 

5.2. Zakres wykonania robót  

Pokrywanie dachu można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.4 Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z 

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  dopiero 

po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  stanowi także 

tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

 

5.5 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 

pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 

spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 

0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 

brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 

rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 

zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 

wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy 

należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 
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- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 

starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki 

dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

5. 6. Montaż obróbek.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 

Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu 

uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być 

mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów 

systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z wszelkich pozostałości z 

cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki pokrycia. 

Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia 

miejscowych uszkodzeń naprawić. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych papą asfaltową 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łączenia 

dachu.  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami.  

 
6.2.2. Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 

SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 

właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 

decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

 

6.2.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

7.3. Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

 

7.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

9.1. Normy  

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-

02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- go 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-04 
 
 

ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposażeniem przy przebudowie i rozbudowie budynków 

na przedszkole i żłobek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

montażu stolarki okiennej drzwiowej z aluminium i PCV – zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 montażu okien i drzwi 

 montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

 

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i PCV. Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

1.3.2. Parapety zewnętrzne 

Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 

Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 

zamykająca od góry otwór. 

 

Ościeżnica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 

okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00„Wymagania ogólne".  

 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 

kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed 

jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. 

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o 

rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny 

posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia 

zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób 

powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w 

budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających 

oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 
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dedykowane przez producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały 

uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie 

przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety 

systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone 

powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie 

poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty można wykonać ręcznie i/lub z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany 

jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

montażu drzwi i okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 

 uszczelnienia i izolacji drzwi i okien 

 wykończenia ościeży. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 

zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi i okien 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okno indywidualnie z 

uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów 

można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki. Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić 

dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad 

w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed 

przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 

 jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 

 

5.3. Ogólne zasady montażu stolarki i ślusarki  

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
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 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianka szczelin 

 silikonowanie złączy 

 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 montaż parapetów 

 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem 

ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 

murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w 

czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za 

pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez 

podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 

położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach 

powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż50 mm, a ich 

rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 

uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią 

profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót 

wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić 

położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć 

wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. W sprawdzone i przygotowane 

ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy 

metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

 

5.4. Ślusarka aluminiowa 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 

dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 

przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 

anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 

tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W 

takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 

kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 

środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:  

 zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana;  

 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;  

 jakość i dobór ościeżnic;  

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania  

 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą, 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbiorów robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy 
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oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy 

odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 prawidłowość montażu  

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

 pion i poziom zamontowanego parapetu.  

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 

zamontowaną ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 

producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie izolacji dla projektowanej przebudowy i rozbudowy budynków na przedszkole i żłobek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych 

i wodnych w budynku. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznych: 

Przeciwwilgociowa: 

- pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x papa lub folia izolacyjna  

- pionowa ścian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) 

Termiczna: 

- ściany fundamentowe: styropian AQUA gr. 14,0 cm 

- podłoga na gruncie: styropian EPS-100 gr. 15cm 

 - ściany nadziemia: wełna mineralna gr. 20,0 cm i styropian EPS-70 gr. 16cm w części 

rozbudowywanej 

- strop nad parterem: wełna mineralna o łącznej grubości 25cm (15+10cm), w części nad 

pomieszczeniem kotłowni styropapa gr. 20,0 cm i styropian do wyrobienia spadku 

Paroprzepuszczalna: 

- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalności 

Paroszczelna: 

- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacją z wełny mineralnej, w części nad kotłownią 

pod izolacją z styropapy 

 

3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 papa asfaltowa izolacyjna 

 dysperbit 

 styropian AQUA gr. 14,0 cm 

 styropian EPS-100 gr. 15cm 

 styropian EPS-70 gr. 16cm 

 wełna mineralna 

 folia PE 

 

4. SPRZĘT 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 

 

5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.  

 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  
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Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materiałów 

budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 

izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 

materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 

oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 

5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska 

zgodę Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

 

Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkowo równolegle z pracami 

ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą 

wykonywane na całości danej ściany po zakończeniu podbicia ścian w danym etapie robót. Przed 

przystąpieniem do wykonania tych izolacji należy usunąć tymczasowy zasyp ziemny wykopu. 

 

6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 

wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z 

co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych 

6.2.1. Izolacja podłogi na gruncie 

Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewniać wymaganą izolacyjność cieplną oraz 

wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.  

W celu spełnienia wymagań normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 

100 gr. 15 cm. Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać 

następujące warunki: 

 nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie 

należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,  

 płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,  

 płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w 

dwóch warstwach po 5 cm każda. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób 

zapewniający przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację 

mostków termicznych,  

 przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 

pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 

posadzki od przegród pionowych,  

 płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej 

gr. 0,2 mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 

mniejszym niż 15 cm.  
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 płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 

polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem na pasy 

brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm,  

 izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 

zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 

50 mm. 

 

6.2.2. Izolacja ścian fundamentowych 

Izolacji podlega cała powierzchnia ściany fundamentowej od strony zewnętrznej. Płyty styropianowe 

AQUA gr. 14,0 cm należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do wysokości 30,0 cm 

powyżej opaski z kostki betonowej, poniżej fundament zabezpieczony folią kubełkową. Połączenia 

płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych Nie należy wprowadzać zaprawy 

w połączenia płyt . Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji w trakcie 

zasypywania budynku albo przed zasypaniem. 

 

6.2.3. Izolacja ścian nadziemia 

Izolacji podlega cała powierzchnia ścian od strony zewnętrznej. Płyty styropianowe EPS-70 gr.16,0cm 

należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do poziomu 30,0 cm powyżej opaski z 

kostki betonowej.  

 

6.2.4. Izolacja dachu 

Stropodach o pokryciu z papy asfaltowej z izolacją cieplną z wełny mineralnej. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

 sprawdzenie jakości podłoży, 

 sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 

7.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne odbioru robót izolacyjnych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 

materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 

Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, 

ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, 

dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 

stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST.  

 
9.2 Odbiór robót izolacyjnych 
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wszystkie 

roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 

etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 

rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym  robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1 Normy 

PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami  

    stosowanymi na gorąco.  

PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa  

PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa  

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  

PN-B-27618:1991   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

    tkaniny szklanej i welonu szklanego  

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. PN-

EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i  

    współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 

 

11.2. Rozporządzenia i Ustawy 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. ). 

 

11.3 Inne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 

- 1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji podłoży i posadzek dla przebudowy i rozbudowy 

budynków na przedszkole i żłobek.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podłoży i posadzek ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

budynków na przedszkole i żłobek”.  

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania posadzek cementowych 

wzmocnionych włóknami rozproszonymi lub siatką stalową wykończone płytkami gres na klej oraz 

wykładziną. Fuga odporna na grzyby i wilgoć. 

 

Płytki gresowe i wykładzina zgodnie z zestawieniem: 

 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Rodzaj 

posadzki 

1 Wiatrołap gres 

2 Pom. na wózki gres 

3 Komunikacja wykładzina 

4 Szatnia przedszkole wykładzina 

5 Szatnia żłobek wykładzina 

6 WC nps gres 

7 Pom. porządkowe gres 

8 Biuro - dyrektor wykładzina 

9 Sekretariat wykładzina 

10 Magazyn sprzętu wykładzina 

11 Pom. socjalne wykładzina 

12 Umywalka gres 

13 WC mężczyźni gres 

14 Umywalka gres 

15 WC kobiety gres 

16 Komunikacja gres 

17 Magazyn gres 

18 Zmywalnia gres 

19 Rozdzielnia posiłków gres 

20 Komunikacja wykładzina 

21 Sala spotkań wykładzina 

22 Gab. Specjalistów wykładzina 

23 Sala nr 5 dla dzieci wykładzina 

24 Łazienka dzieci gres 

25 Sala nr 4 dla dzieci wykładzina 

26 Łazienka dzieci gres 

27 Sala nr 3 dla dzieci wykładzina 

28 Łazienka dla dzieci gres 

29 Sala nr 2 dla dzieci wykładzina 

30 Łazienka dzieci gres 

31 Sala nr 1 dla dzieci wykładzina 
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32 Łazienka dzieci gres 

33 Kotłownia gres 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

 

2.4. Posadzka betonowa 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany preparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

 

2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore
‘
a  10 ÷ 40

0
, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

 

2.6. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 

Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

 

2.7. Płytki z gresu 

Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

 

Wymagania dla płytek gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  
 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,

 

 twardość według Mohsa 8, 

 wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 
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 mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak:  

 listwy przypodłogowe,  

 kątowniki  

 narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 

 

Wymagania dla kitu: 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10
 –6 

 1/ 
0
C 

 twardość Shore
‘
a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

 

Wymagania dla kleju: 

 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm
3
, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 

suchym 1,3 kg/dcm
3
,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 

 

2.9. Wykładzina dywanowa 

Wykładzina dywanowa, rulon, po wierzchniej stronie z widocznymi włóknami. Wzór i rodzaj do 

ustalenia z Zamawiającym. 

 

Materiały pomocnicze: 

 listwy wykończeniowe. 

 środki do usuwania zanieczyszczeń. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 „Izolacje”. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach 

posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg 

dokumentacji projektowej poszczególnych branż. 

 

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Układanie folii PE 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 

warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże 

pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

5.5. Podłoża pod posadzki 

Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 

 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

 podkłady związane z podłożem – 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

 

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
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Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na 

pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w 

stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami 

( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

 

5.6. Wykonanie posadzki z gresu  

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 

powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i klejów 

wg pkt 2.8. 

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez 

kilka dni po wykonaniu posadzki. 

 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 

linii wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową 

łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
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 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  

3 mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

 

5.7. Wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 

jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 

 

5.7.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykładziny dywanowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 

instalacyjnych. 
 

5.7.2. Sposób układania 

 Jeżeli jest to możliwe, układać wykładziny wzdłuż dłuższego wymiaru pokoju w celu 

minimalizacji liczby połączeń. Starać się nie łączyć wykładziny w miejscach intensywnego ruchu 

oraz w pobliżu drzwi wejściowych. 

 Wymierzyć wykładzinę i przyciąć do odpowiedniej długości z zapasem 5cm. Upewnić się, że 

wykonano odpowiednie wycięcia w pobliżu drzwi, uwzględnić nierówności przy ścianie. 



Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek 

 

 

St
ro

n
a6

3
 

 Ułożyć pierwsze pasmo wykładziny opierając jeden z brzegów o ścianę. 

 Położyć kolejną długość wykładziny tak, by jej brzeg pokrywał krawędź wcześniej ułożonego 

kuponu (zakładka o szerokości 5 cm), postępując tak aż do całkowitego pokrycia powierzchni 

pomieszczenia. 

 Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ściany.  

 Zwinąć wszystkie rozłożone pasma do połowy długości tak, by nie zepsuć pierwotnego ich 

ułożenia. Nanieść klej na powierzchnię ~20cm w centrum każdego pasma i ponownie rozwinąć. 

 Przyciąć krawędzie zachodzących na siebie pasm wykładziny i usunąć resztki dywanowe. 

 Odgiąć krawędzie wykładziny, nanieś klej wzdłuż całego brzegu pasma i przykleić do podłoża. 

 Po przyklejeniu całej powierzchni, rozwałkować wykładzinę przy pomocy wałka (68kg), by 

uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża. 
 

5.7.3. Zakończenie montażu 

Zamieść / odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny  

 

5.7.4. Odpad 

Odpad o wielkości min 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

 

5.7.4 Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg instrukcji producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  

dokumentacji projektowej. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

6.3. Kontrola robót 

6.3.1. Kontrola podłoża gruntowego 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnić odwodnienie gruntu.   

 

6.3.2. Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 

wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
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 stopnia wilgotności podkładu. 

 

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

 połączenia warstw z podłożem. 

 

6.3.4. Kontrola posadzki z gresu  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m
2 
należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 

6.3.5. Kontrola posadzki z wykładziny dywanowej 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z wykładziny dywanowej powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładziny;  

 ułożenie wykładziny oraz jej barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem; 

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem; 

 

6.3.6. Kontrola Inżyniera 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 
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7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót w zakresie posadzek podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Odbiorowi powinny podlegać roboty: 

 zagęszczenie gruntu rodzimego 

 wykonanie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie 

 wykonanie podłoża z betonu chudego B-15 

 wykonanie izolacji 

 wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej 

 impregnacja powierzchni betonowej 

 wykonanie posadzek 

 

Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  

 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  

 Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  

 

Odbiór posadzki:  

 sprawdzenie wyglądu  

 sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

 sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub 

wg. wskazań Inspektora Nadzoru  

 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  

 oględziny wykończenia posadzki  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 

prześwit mierzony dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie 
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powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 

produkcji betonu. 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

 PN-EN 13888:2004  

 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 

 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 

 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót ślusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej przebudowy i rozbudowy budynków na 

przedszkole i żłobek. 

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

obmiarach robót związanych z elementami ślusarko-kowalskimi.  

 

1.3.Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

- montaż daszków nad wejściami do budynku przedszkole i żłobka 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

dokumentami związanymi z tymi robotami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”.    

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 Daszki o konstrukcji z naturalnego aluminium i wypełnieniem przezroczystym.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ.  

 

3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST -00 „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport materiałów    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. 

    

5.1 Zalecenia  

 Roboty kowalsko-ślusarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po zakończeniu robót 

wykończeniowych, lecz przed malowaniem końcowym. 
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 Przy wykonywaniu kotwienia daszków w murze montaż należy wykonywać w 

temperaturach wyższych niż +5
o
C i niższych niż +25

o
C. 

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać zaprawek malarskich. Zbyt niska 

temperatura podłoża może spowodować odspajanie powłoki. 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

Przygotowanie powierzchni: 

 Powierzchnie i obszary montażu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 Po zakończeniu montażu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia powstałe na skutek montażu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI    

6.2. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”    

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych    

 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy    

 Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych.    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem: 

 ciąg pieszo-jezdny – utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 8,0 cm koloru szarego (krawężniki 

wystające 15x30x100 cm, przy wejściach do budynku krawężniki wtopione 15x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

o gr. 5,0 cm wraz z uzupełnieniem szczelin pomiędzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i 

podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm  

 chodniki i opaski – utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 6,0 cm koloru szarego (obrzeża 

betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm  

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem utwardzenia terenu:  

 nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,  

 

Roboty budowlane objęte wykonaniem skarpy ujęto w ST-10. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów.  

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

tworzy warstwę ochronną skarpy - płyty ażurowe 40x60x10 cm spełniające wymagania normy PN-EN 

13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu.  

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, 

jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm i 6 cm, zgodnie z 

projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

 kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  

 długość i szerokość ± 3mm  

 grubość ± 5mm  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 

być większe niż 20%.  

 nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

 ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 

wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

 szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250  

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

 do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych.  

 Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.1. Przechowywanie 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania. 

 

2.4. Krawężniki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 

kostek można stosować:  

krawężniki betonowe  

 

Krawężniki mogą być ustawiane na:  

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych.  

 

3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 

Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 

należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki 

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 

4.TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do nawierzchni z kostek betonowych 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Elementy prefabrykowane betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 
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4.5. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.2.1. Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacja 

Projektową.  

 

5.2.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową.  

 

5.2.3. Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.  

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie się podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie 

powinna przekraczać ± 1cm.  

 

5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczące kształtu, 

wymiarów i barwy kostek i płyt oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki i płyt 

powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości . Kostki na większym fragmencie zaleca 

się stosować dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, 

obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi 

kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3cm do 4 cm i utrzymywać ją w 

stanie wilgotnym przez 7 do10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. Jako podłoże pod elementy prefabrykowane w 

dokumentacji projektowej przewidziano podsypkę cementowo-piaskowa (według dokumentacji 

projektowej). Podłoże gruntowe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być 

zagęszczone do wskaźnika Is =0,98. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-

piaskowa o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is =0,98. Elementy prefabrykowane należy układać 

z zachowaniem spadku podłużnego i rządnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny 

pomiędzy pytami należy wypełnić zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywać w 

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 

szerokość 

 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót należy kontrolować: 

 skład i ilość wbudowywanych materiałów na 1m
2
 - codziennie 

 różnice między sąsiadującą powierzchnią – każdy fragment. 

 zagęszczenie kruszywa. 

 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  

PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku  

PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-S-96025-2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na  gorąco.  

BN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  

PN-B-11111   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka 

PN B 11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  piasek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie zagospodarowania terenu wykonywanego w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie przebudowy i 

rozbudowy budynków na przedszkole i żłobek i obejmują wykonanie skarpy z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 Roboty w zakresie utwardzenia terenu kostką betonową podano w ST-08 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

W ramach inwestycji należy wykonać zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z 

wyposażeniem i elementami małej architektury zgodnie z PZT oraz wykonanie nowych nasadzeń 

krzewów i drzew.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Inwestycja przebudowy i rozbudowy budynków na przedszkole i żłobek będzie realizowana  na 

terenie działek o numerach ewidencyjnych: 

 166/3, 166/6, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa 

warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim, na terenie miasta Szczytno. Teren planowanej 

inwestycji położony jest przy ul. Łomżyńskiej 3. 

Obecnie w miejscu projektowanego placu zabaw wykonana jest nawierzchnia utwardzona. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania placu zabaw 

2.2.1. Piasek 

Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej placu zabaw jest piasek płukany o ziarnie 0,2-

2mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.2.2. Geowłóknina 

Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych 

mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący 

do separacji warstw nawierzchni lub nasypów. 

 

2.2.3. Wyposażenie placu zabaw 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw: 

 dla żłobka: huśtawka „bocianie gniazdo” podwójna, ogródek, quadro maluch, miarka wzrostu dino, 

sprężynowiec dino 1, sprężynowiec dino 2, zjeżdzalnia dino, piaskownica 3x3 cm, skrzynia na 

zabawki do piaskownicy zamykana  

 dla przedszkola: wieża 12, huśtawka podwójna quadro, piaskownica 3x3 m, przeplatanka figury, 

przeplatanka kwiatek, sprężynowiec kogut, sprężynowiec konik, sprężynowiec słoń, sprężynowiec 

żaba, huśtawka ważka na podstawie metalowej, karuzela tarczowa z siedziskami śr. 150 cm, 

skrzynia na zabawki do piaskownicy zamykana 

 mała architektura, tj. 8 szt. ławek „antywandal”, 4 szt. koszów na śmieci, tablice z regulaminem 

  

2.3. Rodzaje materiałów do wykonania nowy nasadzeń 

2.3.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

2.3.2. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowaniu z 

podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.3.3. Drzewa, krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, 

numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 

 na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 praktycznie prosty przewodnik, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
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 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.3.4. Rodzaje materiałów do nasadzeń drzew i krzewów 

krzew tawuła golden princess 56 szt.,  

drzewo klon kulisty Purple 3 szt.,  

żywotnik zachodni Miriam 12 szt. 

żywotnik zachodni golden smaragd – 15 szt. 

hortensja little spooky – 4 szt. 

klon globosum PA – 2 szt. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST-00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

3.1. Dobór sprzętu do wykonania nawierzchni piaszczystej 

Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe 

gładkie wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych, sprzęt do transportu 

piasku w obrębie placu budowy 

 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

 

 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
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*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w skarpie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 

3.2. Sprzęt stosowany do zakładania zieleni 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

 glebogryzarki, 

 kultywatora, 

 brony, 

 pługu, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

4.1. Transport piasku 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

4.2. Transport geowłókniny 

Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób 

przeciwdziałający uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. W szczególności 

należy zwrócić uwagę, aby rolki geowłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być 

składowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone. 

 

4.3. Transport wyposażenia placu zabaw 

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę piasku płukanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. Na 

warstwie podłoża gruntowego należy rozłożyć warstwę piasku jako warstwa filtracyjna 
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odprowadzająca wodę. Warstwa piasku ułożona i zagęszczona. Grubość warstwy piasku 5 cm. Piasek 

płukany o frakcji 0,2 - 2 mm. 

 
5.2.2. Rozłożenie geowłókniny 
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, 

lekko naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na 

zakład (wielkość wg wytycznych producenta) lub zszywać. Geowłókninę należy przykotwić za 

pomocą drutu ocynkowanego do podłoża gruntowego. Geowłóknina separacyjna o min. gęstości pow. 
150g/m2. 

5.2.3. Wbudowywanie piasku płukanego jako warstwa amortyzująca 

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku płukanego wynosi 25 cm. 

Piasek rozkładany w stanie luźnym. Pod zjeżdżania grubość piasku zwiększyć do 35 cm, 

z uwagi na wykopywanie przez dzieci w trakcie używania. Piasek płukany frakcjonowany 0,2-2 mm. 

 

5.3. Wyposażenie placu zabaw 

Montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną 

przez producenta wyrobu oraz aktualną normą PN-EN 1176-1. 

 

5.4. Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia 

5.4.1. Zalecenia ogólne 

 Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów 

trwałych. Zalecasię stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. 

 Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów 

glebowych). 

 Teren należy dokładnie odchwaścić. 

 Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczącą 

m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich (rozporządzenie 

polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczące użyźniania i stosowania środków 

wzbogacających glebę, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych 

środków powinien mieć akredytację Inspektoratu Ochrony Roślin i znajdować się na liście 

dostawców zatwierdzonych przez Inspektorat. 

 

5.4.2. Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew 

 Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 

 Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm. 

 Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje 

się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej 

sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda) i 

zaprawić do głębokości gwarantującej utrzymanie dobrej kondycji roślin. 

 Do zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i 

kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla 

danego gatunku). 

 Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien być zaprawiony ziemią urodzajną na 

głębokość 100 cm na powierzchni 100/100 cm. 

 

5.4.3. Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewów 

 Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak 

najmniej gru- dek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z 

oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i 

gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). 

 Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm. 

 Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje 

się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej 

sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda). 
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 Krzewy należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji 

rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub 

urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku 

rośliny). 

 

5.5. Drzewa 

5.5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te 

materiały które ulegają biodegradacji, 

 rośliny z bryłą korzeniową należy podnosić za bryłę (niedopuszczalne jest podnoszenie za pień czy 

koronę, ze względu na ryzyko uszkodzenia drzewa), 

 rośliny z bryłą korzeniową lub w pojemnikach należy sadzić tak, aby bryła przykryta warstwą 

ziemi o grubości 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce, 

 wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3 

cm należy zabezpieczyć fungicydem, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 powierzchnię pod drzewem należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew 

iglastych, 

 drzewo należy ustabilizować za pomocą trzech palików, wbitych poza obrysem bryły korzeniowej i 

specjalnej taśmy do stabilizacji drzew (taśmę mocować około 30cm od góry palika). Paliki nie 

mogą dotykać pnia ani korony drzewa. Muszą być sztywno osadzone. Mocowanie należy usunąć 

po trzech sezonach, lub wcześniej gdy drzewo szybko rośnie. 

 

5.5.2. Pielęgnacja 

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych pali i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

 

6.1. Badania nawierzchni placu zabaw 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów. 
 
6.1.2. Badania w czasie robót 

Rozłożenie gewłókniny 

Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i 

prawidłowość wykonania złączy ułożonej warstwy. 

 

Ułożenie obrzeży 

Należy ocenić równość usłojenia obrzeży, ich przystawanie do krawędzi wykopu i poprawność 

zamocowania 
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6.1.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej 

poprawne wykonanie określi Inżynier. 

 
Wymiary nawierzchni. 

Wymiary nawierzchni nie mogą się równic od wymiarów projektowanych o więcej niż ±2 
cm. 
 

Równość nawierzchni 

Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4- metrowa łata, zgodnie z BN- 68/8931-04. 
Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 

 
Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni nie może się różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 

 

Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy - Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują 

większe odchylenia powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe wymiary nawierzchni należy skorygować. 

 

6.2. Sprawdzenie jakości montażu i działania wyposażenia placu zabaw 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: kompletności urządzeń zabawowych, sposobu 

posadowienia ich w gruncie i prawidłowości ich funkcjonowania. 

 

6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów polega na sprawdzeniu: 
wielkości dołów, 

 zaprawienia ich ziemią rodzajną,  

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 
i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą PN-87/R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, 

 jakości posadzonego materiału, 
 prawidłowości stabilizacji drzew formy piennej. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 
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 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe są podane w przedmiarze robót. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
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3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej w 

ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza wodociągowego do projektowanego 

budynku przedszkola i żłobka oraz montażu hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej w granicach 

działki nr 166/3, 166/9, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno z uwzględnieniem poniższych uwag 

ogólnych: 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i hydrant,  

 ułożenie przewodów wodociągowych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 
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brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury wodociągowe 

Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 63 mm PN 10, 

 

2.4. Uzbrojenie 

 Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru niebieskiego  

o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 

zasuw. 

 hydrant nadziemny podwójny 80 mm 

 nawiertka z zasuwą NWZ 63/110 

 

2.4.1. Hydrant p.poż. 

Zaprojektowano hydrant nadziemny podwójny  Ø 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą 

odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 mm. Przyłączenie hydrantu do istniejącej 

sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika PE oraz złączek zgrzewanych PE przejściowych na 

kołnierz stal Ø 80 mm. Hydrant i zasuwę odcinającą obudować skrzynką żeliwna do zasuw oraz 

obudową betonową o średnicy min. 0,5m i grubości 0,1m. 

 

2.4.2. Nawiertka z zasuwą 

Projektowane przyłącze wodociągowe do budynku przedszkola i żłobka włączyć do istniejącej sieci 

wodociągowej 110 mm za pomocą nawiertki z zasuwą 63/110 mm. 

 

2.5. Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieciach i przyłączach 

wodociągowych 

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 

 długość zabudowy – F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonany z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa  

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
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 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone                              w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona                            

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min. 250µm, 

 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 kolor niebieski. 

 

2.6. Skrzynki do zasuw 

 korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 

 

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 



Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek 

 

 

St
ro

n
a9

1
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną.. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przyłącze wodociągowe wykonać metodą wykopu otwartego.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

 próbę ciśnieniową 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 

robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy rurociągów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
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 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-92/B-10735    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736         Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

     odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłacza kanalizacji 

deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa 

budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłacza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót przy budowie przyłącza kanalizacyjnego obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 podłączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków. Włączenie do istniejącej 

studzienki o rzędnych 143,16/141,70 na terenie działki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. 

Przyłącze zostanie wykonane z rur PCV o średnicy 160 mm i o długości 3,4 m oraz o średnicy 200 

mm o długości 88,8 m, grubościennych, łączonych na gumowe uszczelki. Na przyłączu 

kanalizacyjnym wykonać 4 kpl. studzienek 400 mm z tworzywa sztucznego i 2 kpl. studzienek 

1000 mm żelbetowych w miejscach wskazanych na rys. PZT-1. 

 

Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowane włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej  poprzez istniejącą 

studnię zlokalizowaną na terenie działki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. Przyłącze 

kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV 200 mm o łącznej długości 175,7 m, grubościennych, 

łączonych na gumowe uszczelki. Na przyłączu kanalizacji deszczowej wykonać 9 kpl. studzienek 

400 mm z tworzywa sztucznego. Projektowane rurociągi włączyć do istniejących rurociągów na 

terenie działek nr 166/11 i 166/12 w miejscach wskazanych na rys. PZT-1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PVC U Ø 160 SN8, 

 

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 

Studnie rewizyjne niewłazowe PP, PE Ø 425 mm  wyposażone w kinetę, rurę trzonową oraz właz żeliwny typu 

ciężkiego, teleskopowy dostosowany do obciążeń. 

 

Parametry równoważności i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 

kanalizacyjnych: 

 Studzienki muszą zostać wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z 

gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i 

wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Studnie kinetowe muszą posiadać płytę spocznikową w 

kolorze żółtym.  
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 Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać: 

o Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  

o Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 

  Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi 

na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 

 Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową 

bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 

  Ścianka komina studzienki powinna posiadać wewnętrzny profil strukturalny, co stanowi 

wzmocnienie oraz podwójne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub 

wewnętrznej. 

 

2.6. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 
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powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać wartości normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów 

prowadzić w temperaturze wyższej niż 5
o
C. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje wykonać metodą wykopu otwartego.  

Przed przystąpieniem do przecisku zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 
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urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

7. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

11. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

12. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

13. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, CPV 45111291-4, 45232460-4. 

 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur, 

 montaż armatury na przewodach,  

 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej: 

 montaż rur, 

 montaż armatury na przewodach,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach. 

 montaż pojemnościowe podgrzewacza wody i wykonania podejść 

 

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rurociągów z PVC,  

 montaż podejść do przyborów,  

 podłączenie przyborów, wpustów podłogowych  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 

 

Roboty montażowe przyborów i armatury sanitarnej zgodnie z zestawieniem. 

 

1.4. Instalacje wodociągowe  

Zasilanie w wodę przewiduje się z sieci miejskiej. Budowę przyłącza wodociągowego wykonać 

zgodnie z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.  

Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocy wodomierza o średnicy Ø32mm, 

zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu kotłowni, dla przyłącza do instalacji 

hydrantowej 50mm. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz, zawór główny, zawór 

odcinający, zawór zwrotny antyskażeniowe oraz filtra siatkowego. Zestaw wodomierzowy zabudować 

i zamontować drzwiczki rewizyjne o wielkości umożliwiającej odczytywanie stanu licznika i 

ewentualne wymiany poszczególnych elementów zestawu.  
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1.5. Rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego oraz PP. Przewody należy 

prowadzić pod posadzką oraz na ścianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki poliuretanowej . 

Zasady montażu rur zgodnie z instrukcja montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów 

należy wykonać za pomocą kształtek. 

Woda ciepła przygotowana będzie w elektrycznych bojlerach wody o poj. 50 dm
3
 – zasilanie 

elektryczne z paneli fotowoltaicznych. Przyłącze wody do bojlera powinno być wykonane w sposób 

umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Na 

zasilaniu zimną wodą (przed bojlerem) musi być zainstalowana grupa bezpieczeństwa z 

membranowym zaworem bezpieczeństwa. Należy wykonać odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa 

do kanalizacji. Wszystkie instalacje wykonać zgodnie częścią graficzną opracowania.  

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 

systemów rur PEX i PP. Instalację wykonana z zastosowaniem przewodów metalowych a także 

metalowa armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 

elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami 

normy PN-IEC 60364-5-54:1999.  

 

1.6. Instalacja kanalizacyjna 

Pion i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na 

kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać  zgodnie z 

częścią graficzną opracowania. Średnice podejść i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny 

należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Pod pionem kanalizacyjnym 

zamontować rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakończyć zaworami 

napowietrzającymi. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze osłonowej 

uszczelnionej elastycznym wypełnieniem zgodnie z częścią graficzną projektu. Poziome przewody 

układać ze spadkiem pokazanym na rozwinięciach instalacji.  

Ścieki z budynku odprowadzane będą zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jakość ścieków winna spełniać 

wymogi Rozporządzenia.  

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzić do zbiorczej 

sieci kanalizacji deszczowej. 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno – użytkową, spełniający 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

Instalacja wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna 

się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.  

Instalacja wody ciepłej – instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 

zasileniu wody zimnej urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

Ciśnienie robocze instalacji (Prob) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne instalacji (Ppr) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20oC.  

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.  
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Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 

oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Wody opadowe lub roztopowe – wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni.  

Ścieki czarne – ścieki zawierające fekalia i mocz.  

Ścieki szare – ścieki nie zawierające fekaliów i moczu.  

System kanalizacyjny – system zawierający urządzenia kanalizacyjne i inne elementy służące do 

odbierania i grawitacyjnego lub podciśnieniowego usuwania ścieków. Częścią składową systemu 

kanalizacji grawitacyjnej może być przepompownia ścieków.  

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.  

Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym.  

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z przyborów i urządzeń 

sanitarnych do przewodu odpływowego lub wód opadowych i roztopowych z rynien i wpustów do 

przewodu odpływowego lub bezpośrednio na powierzchnię terenu.  

Wpust podłogowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratkę wlotową do korpusu, z 

króćcem odpływowym połączonym z przewodem odpływowym. Może być wyposażony w syfon, klap 

zwrotną, kosz osadczy.  

Wpust dachowy/tarasowy – urządzenie zbierające wody opadowe i roztopowe z dachów, tarasów, 

balkonów, a także nadmiar wody z podlewania dachów zielonych i odprowadzające te wody do 

instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mieć element zapobiegający przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do instalacji oraz mogą być wyposażone w podgrzewanie zapobiegające tworzeniu się 

korka lodowego podczas opadów śniegu i jego zalegania  

Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego, 

umieszczany nad przewodem odpływowym oraz nad odsadzkami.  

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  

Rura wywiewna – przedłużenie pionu wentylacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem 

kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 

urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm 

przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.  

 

2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepła woda użytkowa) 

2.1.1. Przewody  

 rury z polietylenu usieciowanego łączone poprzez zaciskanie oraz rury PP 

2.1.2. Armatura 

 zawory kulowe odcinające,  

 zawory kulowe odcinające z kurkiem spustowym,  

 zawory przelotowe i zwrotne 

 zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) – zawory kątowe,  

 zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową), zawór pierwszeństwa,  

 izolatory przepływów zwrotnych typu BA,  

 wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o śr. nominalnej 25 mm 

 zawór antyskażeniowe 
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2.1.3. Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 

gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej. 

 

2.1.4. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej. 

 
2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 

2.2.1. Przewody 

 rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, łączone za pomocą połączeń kielichowych, kielichy 

wyposażone w uszczelki elastomerowe  

 
2.2.2. Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 

gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej. 

 

2.2.3.Wpusty/Odwodnienia 

 wpust podłogowy (prysznicowy) w pomieszczeniach łazienek i pom. porządkowym. 

 

2.3. Biały montaż 

Zakup, dostawa i montaż godnie z zestawieniem. 

 

3. TRANSPORT 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania, przewożenia i rozładunku materiałów 

opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiały należy transportować, przechowywać i 

rozładowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP i zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Wykonawca zapewni, 

aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich Wszystkie wyroby należy układać według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych grup. Materiały należy przechowywać tak długo, jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rury można przewozić dowolnymi 

środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na 

całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury 

w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 

niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Armatura drobna powinna być 

pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się 

krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w 

skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, 

zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 
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sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 

specjalna powinna być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykorzystywanego sprzętu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę musi być sprawny techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzęt musi zostać 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt musi być obsługiwany przez 

operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu jego pracy. Wykonawca ponosi 

wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób 

użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób 

roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt 

organizacji budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane 

wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne. Zakres robót budowlanych obejmuje:  

 montaż instalacji wody zimnej,  

 montaż instalacji wody ciepłej 

 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa): 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody.  

 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:  

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody. 

 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. Roboty montażowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa)  

Przewody instalacji wodnych prowadzić równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 

przewodami elektrycznymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna 

wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). Przewody poziome 

prowadzone pod stropem, przy ścianach należy montować na podporach stałych i ruchomych. 

Lokalizacja punktów stałych i przesuwnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 

producenta rur. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, 

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja 
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uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Umiejscowienie podpór stałych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W 

przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) 

należy przewidzieć przed i za nim podpory przesuwne lub stałe. Należy zapewnić dostęp do 

wszystkich zaworów zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodów zapewnia 

samokompensację wydłużeń cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych. Przewody 

od szachtów instalacyjnych do poszczególnych przyborów wykonać z rur i kształtek PP i prowadzić w 

warstwach posadzkowych oraz bruzdach ściennych. Przewody z tworzywa sztucznego ułożone w 

posadzce łączone za pomocą tulei zaciskowych. Zaciskanie kształtek wykonywać za pomocą sprzętu 

zgodnego z wytycznymi Producenta rur. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami 

do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy 

prowadzeniu instalacji wykorzystuje się elastyczność rur, minimalny promień gięcia rur na zimno 

wynosi 5 - 10 x d zewn. rury. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w 

dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji 

rurociągi należy izolować otulinami zgodnie z dokumentacją projektową. Armatura stosowana w 

instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 

instalacji. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych 

bądź rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy 

przewodu. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. 

Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem trwale 

elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. Rura 

ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie 

może znajdować się żadne połączenie rury. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia 

pożarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas pęczniejących zgodnie z 

dokumentacją projektową. Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne wykonać poprzez 

zastosowanie przejść gwarantujących zachowanie wodoszczelności i gazoszczelności (zgodnie z 

dokumentacją projektową). Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy 

użyciu kształtek oraz wykorzystując elastyczność rur (dotyczy przewodów z tworzywa łożonych w 

posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontować baterie i zawory do poszczególnych 

przyborów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową. Miski ustępowe należy wyposażyć w 

urządzenia spłukujące. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z 

kurkiem spustowym.  

 

Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur,  

 montaż armatury na przewodach,  

 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur,  

 montaż armatury na przewodach,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  
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 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

5.3.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek kielichowych z PVC. 

Połączenia kielichowe należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego umieszczonego 

wewnątrz kielicha. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją. Jeżeli projektowana 

instalacja tego wymaga, kąt 90 st. należy uzyskać stosując dwie kształtki 45 st. Odejścia przewodów 

od pionów oraz głównych poziomów powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie 

większym niż 45°. Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą 

rur i kształtek z zachowaniem min. spadków nie mniejszych niż 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzić 

w szachtach instalacyjnych lub obudowie i zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad 

dach. Przestrzeń pomiędzy stropem a pionem wypełnić wylewką betonową (przejście). Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

Rury łączy się poprzez wciśnięcie bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 

antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy 

stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 

pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 

zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić 

w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego. Instalację kanalizacji sanitarnej należy 

wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Montaż czyszczaków zgodnie z 

dokumentacją projektową. Do wszystkich rewizji należy przewidzieć dostęp. Przybory i urządzenia 

łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne 

(syfony). W pomieszczeniach zamontować przybory sanitarne zgodnie z dokumentacją projektową. Po 

wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności w czasie swobodnego przepływu 

wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne i prawidłowość spadków.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rurociągów z PVC,  

 montaż podejść do przyborów,  

 podłączenie przyborów i odwodnień liniowych,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 

 montaż przejść szczelnych przy przejściu przez przegrody zewnętrzne, 

 próba szczelności instalacji kanalizacji. 

 

5.4. Montaż armatury i urządzeń 

Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcję techniczno - 

montażową. Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest przestrzeganie wymogów 

producenta dotyczących sposobu ich montażu. Armaturę, po sprawdzeniu prawidłowości działania, 

montować w miejscu dostępnym do obsługi i konserwacji, nie powodującym kolizji oraz utrudnień. 

Kierunek przepływu medium musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura montowana na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

Armatura i urządzenia będą montowane z instalacją za pomocą połączeń gwintowych z 

zastosowaniem kształtek oraz połączeń kołnierzowych z uszczelnieniem uszczelką. 

 

5.5. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
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5.6. Zabezpieczenie termiczne 

Wykonanie izolacji cieplnej przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i po 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Materiał, z którego wykonana będzie izolacja cieplna 

musi być zgodny z dokumentacją projektową, a także suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposób 

składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja musi być czysta i sucha. Zakończenia izolacji 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

 badania szczelności,  

 badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury,  

 badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 

oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,  

 badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych  

 badanie zabezpieczenia przed korozją.  

 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

 badania szczelności,  

 badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym,  

 badanie poziomu hałasu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiały do wykonania 

robót muszą odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Kontrola robót związana z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 

wykonywania wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę uzna za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. Dokumentem końcowym wykonania sieci jest protokół odbioru 

końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończenia 

pozytywnie wykonanych prac. 

 

6.2. Badania materiałów użytych do budowy 

Badanie materiałów użytych do budowy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych następuje 

przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na 

podstawie dokumentów określających jakość użytych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami Producentów lub warunkami określonymi w ST. 

 

6.3. Próby szczelności instalacji wodnych 

Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji 

wodnych przed ich zakryciem muszą być poddane próbie ciśnieniowej. Zgodnie z wytycznymi próbę 

szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone 

przewody badanej instalacji. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie 
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dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. Instalacje 

wodne należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa przez około 30 minut. Po tym 

okresie zredukować ciśnienie w instalacji o połowę i utrzymywać ten stan przez około 90 minut 

obserwując połączenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie 

spadnie, można uznać, że instalacja jest szczelna. Badania szczelności należy wykonywać w 

temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 

wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  

 

6.4. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy ją przepłukać i poddać dezynfekcji. Płukanie należy 

wykonać czystą wodą wodociągową, przy możliwie dużych szybkościach przepływu w celu usunięcia 

zanieczyszczeń mechanicznych; wypuszczając wodę brudną przez otwory czerpalne. Po przepłukaniu 

pobrać próbkę wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania 

instalację poddać procesowi dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić wodą z dodatkiem chlorku 

wapnia w ilości 100mg/dm
3
 z dodatkiem chloroaminy w ilości 20-50mg dm

3
, pozostawiając roztwór 

w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza się następujące metody dezynfekcji:  

 procedura statyczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji (pozostawić roztwór 

w instalacji na okres 24 godzin);  

 procedura dynamiczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji;  

 

Jeżeli będą zalecenia lub zgoda użytkownika to dezynfekcja statyczna może być przeprowadzona 

łącznie z próbą ciśnieniową. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zależnym od koncentracji chloru 

należy ponownie przepłukać instalację czystą wodą wodociągową i pobrać próbkę wody do badania 

bakteriologicznego.  

 

6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją 

Badanie odbiorcze przeprowadzić po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 

antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodów. Badanie polega 

na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymogami określonymi w dokumentacji 

technicznej. Badanie przeprowadza się wzrokowo, oceniając wygląd zewnętrznej izolacji. Po 

wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w 

protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczenie, 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badanie przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporządzić protokół 

zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w 

którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.7. Badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji  

Badania przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, 

w zależności od jakości wody wodociągowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z poźniejszymi zmianami – par. 

113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego 

badania.  

 

6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 

W przypadku uzupełniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej) 

dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenia instalacji 

wodociągowej z innymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 

wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na 

połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenia zabezpieczające, 

spełniające wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający 
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wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.9. Próby szczelności instalacji kanalizacji  

Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów. Badania szczelności wykonać wodą 

wodociągową.  

 

Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 

przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe 

należy napełnić woda do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać 

obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Po wykonaniu 

badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole 

należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 

 

6.10. Badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym w kanalizacji 

Badanie urządzeń przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:  

 zgodności doboru urządzenia przeciwzalewowego z dokumentacją projektową,  

 poprawności montażu.  

Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, 

w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 

 

6.11. Badanie poziomu hałasu w instalacji kanalizacji  

Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację kanalizacyjną polega na sprawdzeniu czy 

poziom hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Odbiory międzyoperacyjne, częściowe oraz wyniki 

badań są podstawą do odbioru końcowego. Wyniki odbiorów materiałów i robót oraz 

przeprowadzonych badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 

wewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych i w szczególności powinny im podlegać prace, 

których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpływ na 

zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne 

należy dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają przykładowo:  

 wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

 wykonywanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 

pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy 

(przegrody zewnętrzne),  

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów – wymiary 

zewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 

przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiory częściowe 

Przy odbiorach częściowych należy przedstawić następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa  

 Dziennik Budowy,  

 dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów (aprobaty, certyfikaty itp.),  

 protokoły z przeprowadzonych badań. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu lub zabudowie w 

wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego np. przewody ułożone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodów 

ułożonych w warstwach posadzki, uszczelnienia przejść przez przegrody. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w 

dzienniku budowy. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości 

pracy instalacji. W szczególności należy skontrolować:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

 zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,  

 użycie właściwych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji,  

 prawidłowość wykonanych połączeń,  

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  

 wymiary, przebieg tras i wielkość spadków,  

 odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między tymi podporami,  

 prawidłowość wykonania kompensacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, armatury, urządzeń itp.  

 jakość wykonania izolacji cieplnej. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być uzgadniana na bieżąco z 

Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów częściowych 

powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacje przekazać do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

 zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji,  

 instalację wypłukano, napełniono wodą (dotyczy instalacji wodnych),  

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy,  

 Dziennik Budowy,  

 obmiary powykonawcze,  

 dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, urządzeń itp. (aprobaty, certyfikaty itp. 

dopuszczające do stosowania w budownictwie),  

 świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów,  
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 protokoły wszystkich odbiorów międzyoperacyjnych,  

 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, 

 instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 instrukcję obsługi instalacji,  

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty urządzeń 

ciśnieniowych.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

 zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualności dokumentacji projektowej pod kątem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień, 

 protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 

postanowień warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 806    Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

    przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

PN-B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-10735:1992   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze  

PN-EN 12056    Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  

PN-EN 1453    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 

    strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

    wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli   

    nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu)(PVC-U)  

PN-C-89206:2005   Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).  

PN-98/H-74200   Rury stalowe ze szwem, gwintowane;  

PN-B-02863:1997 + Az1:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

    wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa;  

PN-B-02865:1997 + Ap1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

    wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa;  

PN-EN 274-1:2004    Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:  

     Wymagania;  

PN-ISO 4064-1:1997    Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

     pitnej zimnej. Wymagania;  

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997   Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

     pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;  

PN-92/M-54901.03    Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki;  

PN-92/M-54901.04    Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

     łączników;  
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PN-EN 1074-6:2009    Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

     sprawdzające. Część 6: Hydranty;  

PN-85/M-75002    Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 

     i badania;  

PN-EN 1519-1:2002    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

     odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

     temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) 

     - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu;  

PN-78/B-12630    Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;  

PN-EN 37:2000    Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 

     przyłączeniowe;  

PN-EN 274-1:2004    Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:  

     Wymagania;  

PN-B-01440:1998    Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 

     miar  

PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia  

     instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, 

     metody badań i zapewnienie jakości;  

PN-EN 1253-1:2005    Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania;  

PN-EN 246:2005    Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące  

     regulatorów strumienia;  

PN-EN 200:2008    Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

     do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne  

     wymagania techniczne;  

PN-EN 1717:2003    Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w  

     instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 

     urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu;  

 

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez 

inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony 

między współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca).  

 

10.2. Ustawy 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. 2018 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).  
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ręcznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 

1139) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji elektrycznych oraz przyłącza elektrycznego do 

sieci elektrycznej uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót elektrycznych i obejmuje: 

 kopanie rowów w sposób ręczny/mechaniczny i ich zasypywanie 

 wykonanie podsypki i obsypki z piasku 

 układanie kabli 

 zakup, dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania zasilanego elektrycznie 

 badania i pomiary instalacji 

 montaż opraw oświetleniowych 

 podłączenie wentylatorów 

 zakup, dostawę i montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych  

 zasilenie z PV bojlerów do podgrzewu c.w.u. 

 

1.4. Dobór przewodów i zabezpieczeń 

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz 

PN-57/E-05022. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Układanie przewodów w ziemi 

5.2.1. Wykopy pod kable 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Wykop pod kable przyłączeniowe należy wykonać ręcznie. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń 

podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być 

bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-69/B-06050. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 

powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 

kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN 

77/8931-02 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu 

kabli nie powinna być mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, 

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 

jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm 

na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, 

kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z 

istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą 

wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 

się przy złaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych 

kabla. Po wykonaniu przyłącza kablowego należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 

mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-

05125. 

 

5.3. Układanie przewodów w budynku 

5.3.1. Trasowanie 

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do zasad: 

 Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

 Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia. 
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5.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze ( płaskownik 

perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu na 

rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji).Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m . 

 

5.3.3. Układanie przewodów 

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe typu 

Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy 

zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. Rozstawienie punktów 

zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  

 

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.4.1. Mocowanie puszek. 

Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w 

cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu 

należy przykryć pokrywami montażowymi. 

 

5.3.4.2. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno 

być gładkie. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy 

wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy 

prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 

zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

 

5.3.4.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z 

rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące 

przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony 

można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 

 

5.3.4.4. Montaż osprzętu 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

 natężenie oświetlenia, 

 równomierność oświetlenia, 

 stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami. Obwody 

oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 

 

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 wkręcenie w kołek rozporowy, 

 wbetonowanie, 

 zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 

przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
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5.3.4.5. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów 

oraz przyłączenie do opraw 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych 

przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, 

zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać 

tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 

zabezpieczyć przed korozją. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej 

żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny 

mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie 

wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 

zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 

stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie 

przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z 

gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie 

metalową warstwą antykorozyjną. 

 

5.3.4.6. Podejścia do opraw 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny 

sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 

oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 

 

5.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

 izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

 obudowy (osłony )  

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 

30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 samoczynne wyłączenie zasilania, 

 urządzenia o II klasie ochronności. 

 

5.3.6. Instalacja paneli fotowoltaicznych 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

 montaż konstrukcji naziemnej dla paneli PV 

 montaż modułów fotowoltaicznych 

 montaż inwertera 

 montaż rozdzielnic AC i DC 

 montaż tras kablowych, w tym kabli od modułów, 

 montaż układu automatyki 

 wykonanie uziemienia instalacji 

 wykonanie prób pracy instalacji 
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 wykonanie sprawdzenia poprawności prawidłowego działania aparatury 

 uruchomienie układu i jego regulacja 

Montaż sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 

1231) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961) 

 

10.2. Polskie normy  

PN-EN 60118-7:2001   Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie  

    elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące   

    wkrętarek i kluczy udarowych.  

PN – EN 60893-3-6:2001  Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,    

    przechowywanie i transport.  

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje    

    elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-EEC 60364-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami   

    oddziaływania cieplnego.  

PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  

    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  

    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  

    wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   

    przetężeniowym.  

PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  

    przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem  

    napięcia 

PN-IEC 60364-4-46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i   

    łączenie 

PN-DEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  

    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed   

    prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony   
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    przeciwporażeniowej w zależności od wpływów   

    zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w  

    zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona   

    przeciwporażeniowa 

PN-IEC 6060364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i  

    sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-537   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  

    odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

    rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-706   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone  

    powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień 

    instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

    napięcia. Zasady.  

PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031   Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

    widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

    Wymagania i badania. 

PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

    budowlanych 

PN-IEC 60364- l   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

    wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

    charakterystyk.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

robót wykończeniowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii II-IV ścian, słupów, stropów i 

podciągów - narożniki zabezpieczone profilami aluminiowymi. 

 szpachlowanie, 

 przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 

 obłożenie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją projektową 

 malowanie 

 wykonanie wyprawy elewacyjnej 

 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z OST. 

 

Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzna 

elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 

zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników 

(np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 

wysokich temperatur 

 

Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 

wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
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 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna 

spełniać wymagania: 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

2.5. Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 

sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak 

tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę 

na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 

pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 

2.6. Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 

natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 

obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 

charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 

oraz obróbka i zastosowanie. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 

podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
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Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz 

z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 

którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 

szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 

wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 

nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 

cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 

mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 

pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 

2.7. Glazura 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 

 

2.8. Listwa wykańczająca 

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

 

2.9. Klej do płytek 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.10. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

 

2.11. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 

grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

2.12. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji okładzin. 

 

2.13. Tynk mineralny 

Tynk powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15824 „Wymagania dotyczące tynków opartych 

na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:  

 dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz; 

 wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi; 
 gęstość: żwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dm3; 

 temperatura stosowania: od +10 ̊C do + 25 ̊C; 

 czas przesychania: ok. 30 min.; 

 odporność na deszcz: po ok. 3 dniach; 

 tolerancja kolorystyczna: ciemny brąz (kolor identyczny lub zbliżony do istniejącej okładziny) 

 rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe 
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 uziarnienie kruszywa: 1,4÷ 2,0 mm; 

 reakcja na ogień: klasa F; 

 przyczepność: 0,6 N/mm2;l.absorpcja wody: W2; 

 współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: V2; 

 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/m*K; 

 trwałość NPD. 

 

2.13. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 

informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-

81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 

Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 

pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 

odporności na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna 

się charakteryzować następującymi parametrami: 

 klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

 wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

 nie żółknie, 

 wysoka siła krycia, 

 dobra przyczepność do podłoża, 

 nie kapiąca. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania okładzin 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 

ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki, malowanie i okładziny z płytek 

ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

 wykonaniu ścianek działowych, 

 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 

orurowań, 

 zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych 

 obudowaniu kanałów wentylacyjnych 

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

wykonane obudowania przewodów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
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5.3. Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach wewnętrznych. Tynki wykonywać po 

wykonaniu instalacji.  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 

nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, 

narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 

 
5.5. Wykonywanie tynków gipsowych 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 

zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 

powodować odpadanie tynków gipsowych: 

 niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 

 zamarznięte podłoże  

 tynkowanie mokrego betonu, 

 brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 

wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 

Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu 

zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność 

na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i 

występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku 

podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także 

spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 

gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy 

zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach 

powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone 

zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 

przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 

producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 

jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w 

pojemniku 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, 

a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 

stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma 

konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas 

wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po 

upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy 

kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 
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znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 

pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 

zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 

odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, 

gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 

równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku 

drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego 

powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i 

nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 

tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 

powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki 

czemu zewnętrzna 

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów 

powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 

powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę 

szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 

tworzywa 

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę 

wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 

odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować 

jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię 

w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię 

„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia 

pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 

pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu 

albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że 

strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a 

tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

 

5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 

nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W 

zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich,  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
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3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 

mm na wysokości kondygnacji  

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

Wykonanie okładzin: 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

 Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

 Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  

 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

 Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 

(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek 

i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. 

 Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić 

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 

zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

 W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia 

licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej 

ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. 

 W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

 Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- 

mokrym pędzlem. 
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 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

 Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

 Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Ponadto : 

 Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 

Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi.  

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

 
5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 

wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 

szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 

efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować 

odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 

wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 

możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 

używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 

ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 

masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 przygotowanie podłoża  

 podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

 spójność powłok malarskich z podłożem  
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 powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

 grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

 faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

 wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami  

 niemalowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

 końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne 

jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

 

6.2. Odbiór powierzchni po malowaniu. 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie 

podlega: 

 wygląd zewnętrzny  

 wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m; 

 zgodność barwy i połysku  

 przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta; 

 odporność na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeśli nie wystąpiły na 

szmatce ślady farby; 

 przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie 

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie; 

 odporność na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydlona szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 

uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana 

powłoka po wyschnięciu będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 
 

6.3. Odbiór okładzin ściennych 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładziny; ułożenie okładziny oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem okładziny; 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; prześwit między 

łatą i powierzchnią zmierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie związania okładziny z podkładem przez lekkie opukanie okładziny młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania okładziny z 

podkładem; 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni okładziny wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5mm. 
 

6.4. Odbiór tynków 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z specyfikacją techniczną. Badania w szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów,  

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

 ocenę estetyki wykonanych robót.  
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa.  

 

Odbiór tynków: 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunkupionowego  
 nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego  

 nie większe niż3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

6.4. Okładziny z płytek 

Badania okładzin i posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na 

całej dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentacji technicznych; 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 
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 odbiór pogwarancyjny. 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

 umowa wraz załącznikami, 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kosztorys ofertowy, 

 odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności: 

 w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania materiałów 

niezgodnie z założeniami przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robót do stanu 

zgodności z wymaganiami; 

 potwierdzenie odbioru robót  

Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do rozliczenia robót. W skład komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik 

robót, przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  

PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

   badania przy odbiorze.  

PN-B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-EN 87   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

   właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322   Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-EN 26927   Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-C-81914   Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  

PN-EN 971-1   Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.  

   Terminy ogólne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy przyłącza gazowego, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

przyłącza gazowego ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania przyłącza gazowego do sieci gazowej 

z rur PE100 SDR11 63 mm o długości 29,5 m. Szafka z gazomierzem została zaprojektowana w 

linii ogrodzenia na terenie działki nr 166/9, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. Zasilanie obiektu w 

gaz wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o. o., Oddział zakład 

Gazowniczy w Olsztynie.  

 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z OST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy przyłączy gazu powinny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz muszą spełniać standardy 

określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, posiadać odpowiednie certyfikaty, 

aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

 

2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania przyłączy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 rurociągi i kształtki z PE 100 SDR 11 63 

 trójniki siodłowe lub obejmy do nawiercania pod ciśnieniem, 

 kabel identyfikacyjny 1,5 mm2, 

 taśma ostrzegawcza z tworzywa szerokości 0,1 m koloru żółtego, z nadrukiem „Uwaga gaz !” 

 podejścia stalowe przyłącza (sztyca gazowa), 

 kurki sferyczne, 

 standardowa szafka gazowa, 

 belka pod gazomierz (monozłącze), 

 

Wykonawca robót dostarcza wszystkie materiały wraz atestami, niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem stacji gazowej, zespołu gazowego lub punktu gazowego 

redukcyjno-pomiarowego. 

 

2.2.1. Rury PE 
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Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Zabezpieczone przed działaniem 

promieniowania słonecznego nie powinny być składowane dłużej niż 2 lata. Zwoje rur należy układać 

płasko na równej powierzchni. Należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronnymi zamknięciami. Nie dopuszczać do składowania rur w sposób przy którym mogły by 

wystąpić odkształcenia – zagięcia, zagniecenia. W miarę możliwości, rury przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwać rur po podłożu ani zrzucać. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

2.2.2. Kształtki 

Kształtki, złączki i inne materiały jak środki do czyszczenia i odtłuszczania powinny być składowane 

w sposób uporządkowany. Zaleca się składowanie kształtek w ich oryginalnych opakowaniach aż do 

momentu ich użycia z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego do realizacji przyłączy gazu podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznych musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 

przepisach związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 sprzętu do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 

 samochodu dostawczego do 3,5 t 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h 

 zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego 

 zespołu prądotwórczego 

 urządzenia przeciskowego, wykorzystywanego do drążenia poziomych podziemnych kanałów, 

umożliwiających bezrozkopowe układanie rur 

 koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka) 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonawczych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, 

jak również bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 

muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości. 

 

4.2. Transport rur 

4.2.1. Rury PE 

Transport rur ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na 

specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym. Podczas prac 

przeładunkowych, rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu. Rury w kręgach powinny w całości 
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leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki i armaturę należy przewozić w przystosowanych 

do tego pojemnikach, skrzyniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca uzgodni pisemne z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót 

spisując protokół przekazania placu budowy. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego pod 

budowę przyłączy gazu, Wykonawca powinien przygotować zastępczy projekt organizacji ruchu i 

uzyskać stosowną zgodę zarządcy drogi oraz wnieść opłaty związane z uzyskaniem 

zezwolenia. 

 

W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarządcę terenu odbudowę 

nawierzchni po robotach gazociągowych wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przy 

uwzględnieniu 100% wymiany gruntów, wykonać pomiar zagęszczenia gruntu do wymaganego 

wskaźnika i dokument dołączyć do protokołu odbioru przekroczenia przeszkody. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy przyłączy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie 

terenu zajętym pod budowę powinno być dokładnie oznakowane w terenie (w szczególności 

usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodów gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych). 

 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne Wykonawca wykona według PN-B-10736: 1999, poleceń podanych w specyfikacji 

technicznej dla całego zadania (roboty ziemne). 

 

Minimalne przykrycie przyłączy gazu powinno wynosić 0,60 m, Szerokość dna wykopu powinna być 

większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od 0,5 m. Dno 

wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i części stałych i dokładnie zniwelować. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Rury gazowe układać na podsypce z piasku grubości 10 cm, tak, aby rura na całej długości opierała się 

o podłoże. 
 

5.5. Zasypywanie wykopów 

Obsypkę gazociągu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999. 

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną 

koloru żółtego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża poprzez podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

 

5.6. Roboty montażowe 

5.6.1. Układanie rur 

Przy układaniu przyłączy gazu należy zachować minimalne odległości od obiektów terenowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r poz. 640 z 

pozn. zm.). 

Strefa kontrolowana dla gazociągów średniego ciśnienia wynosi 1,0m, gdzie linia środkowa strefy 

pokrywa się z osią gazociągu. Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi 

elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40cm, a przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu nie 

mniej niż 20cm, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do uzbrojenia 

podziemnego. 

5.6.2. Montaż przyłącza gazu 
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Włączenie przyłącza gazu do sieci należy wykonać za pomocą trójnika siodłowego lub obejmy do 

nawiercania pod ciśnieniem. W odległości 1,5 m od ściany zewnętrznej budynku należy wykonać 

złączkę rurową PE/stal. Odcinek stalowy przyłącza powinien być zabezpieczony izolacją 

antykorozyjną aż do wnętrza szafki na kurek główny. Powłoka antykorozyjna powinna spełniać 

wymagania dotyczące powłok dla gazociągów stalowych. Przyłącze kończy się kurkiem sferycznym. 

Przyłącze powinno być w sposób trwały przymocowane do ściany budynku lub do konstrukcji nośnej 

szafki wolnostojącej. 

 

5.6.3. Przejścia gazociągów w rurze ochronnej 

Jako rury ochronne stosować rury z polietylenu PE 100. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a 

przewodową na końcach rury ochronnej (20 cm) wypełnić pod ciśnieniem pianką poliuretanową. Dla 

centrycznego ułożenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosować płozy dystansowe lub specjalne 

opaski centrujące z polietylenu. Po wypełnieniu rury ochronnej pianką poliuretanową nadlewki pianki 

obciąć i zabezpieczyć taśmą zewnętrzną. W miarę możliwości rurę ochronna wraz z przewodową 

przygotować poza wykopem. 

 

5.6.5. Oznakowanie trasy przyłączy gazu 

Wzdłuż gazociągu należy ułożyć drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odległości 5 cm od 

ścianki rury a końce wyprowadzić do szafki stanowiącej obudowę kurka głównego (drut nie może 

dotykać ścianki rury przewodowej). Nad gazociągiem ok. 40cm ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 

żółtego o szerokości min. 10cm z nadrukiem „Uwaga gaz !„ 

 

5.7. Czyszczenie przyłączy gazu 

Czyszczenie wnętrza przyłączy gazu należy wykonać po ich ułożeniu w wykopie. Przyłącza gazu 

przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jeżeli w spuszczanym 

powietrzu wystąpi woda lub inne zanieczyszczenia należy przeprowadzić czyszczenie miękkim 

tłokiem gąbczastym. Czyszczenie przyłącza podlega odbiorowi przez użytkownika gazociągu. 

 

5.8. Próby przyłączy gazu 
Zakres wymaganych prób gazociągów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie. 

 

5.8.1. Próba ciśnieniowa 

Próbę wytrzymałości i szczelności należy wykonać po ułożeniu przyłącza gazu w wykopie. 

Próbę wykonać sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu 0,75 MPa 

przez co najmniej 1 godzinę. Badanie wykonać komisyjnie w obecności kierownika robót i 

przedstawiciela dostawcy gazu. 

Protokoły z prób ciśnieniowych przyłączy gazu stanowią dokumentację odbiorową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.1. Ogólne zasady 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie 

wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych ułożenia gazociągu, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

 badanie jakości wykonanych zgrzewów. 
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6.3. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane 

przez wykonawcę to na polecenie przedstawiciela Operatora Gazowego wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatnościpodano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U.03.169.1650 – rozp. z dn. 26.09.1997r. – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz. U. 93.83.392 – rozp. z dn.31.08.1993r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcji, 

przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-

montażowe sieci gazowych 

Dz.U.99.75.846 – rozp. z dn.06.09.1999r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowani, 

napełnianiu i rozprowadzania gazów płynnych 

Dz.U.01.118.1263 – rozp. z dn.20.09.2001r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

Dz.U.03.120.1126 – rozp. z dn.23.06.2003r. – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U.02.108.953 – rozp. z dn. 26.06.2002r. – dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica 

informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Dz.U.03.207.2016 – ustawa z dn.07.07.1994r. – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2013. poz.640 – rozp. z dn.26.04.2013r. – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie 

Dz.U.02.75.690 – rozp. z dn.04.12.2002r. – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowania 

Dz.U.97.54.348 – ustawa z dn.10.04.1997r. – Prawo Energetyczne 

PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 

PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badań przy 

odbiorze 

PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót w instalacji gazowej, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie remontu kotłowni gazowej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów technologicznych, 

 montaż urządzeń technologicznych kotłowni, 

 montaż armatury, 

 montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji, 

 zakup, dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego. 

 

Kocioł gazowy będzie służył do ogrzewania budynku za pośrednictwem układu przewodów 

ogrzewania podłogowego napełnionych wodą. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostały uzgodnione z Inwestorem i przyszłym 

użytkownikiem zaprojektowanej kotłowni gazowej. Do wykonania zakresu robót określonych w 

niniejszej ST Wykonawca może użyć materiałów i wyrobów pochodzenia krajowego i zagranicznego. 

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kotłowni z kotłem gazowym, orurowaniem, osprzętowaniem. 

 

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano nw przewody instalacyjne: 

- centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bezpieczeństwa, 

- rury odwodnień i odpowietrzeń: z rur stalowych 

- czarnych, ze szwem, z usuniętym wypływem szwu, wg PN- /H-74244 

- rozdzielacze, kolektor odpływowy: z rur j.w., bez szwu wg PN- /H-74219 

- instalacja zimnej i ciepłej wody: z rur stalowych, ocynkowanych, wg PN- /H-74200 

 

2.1. Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy użyć materiałów zgodnych z ustawą Prawo Budowlane 

oraz stosować wyroby które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, 

aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 

odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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Dostarczone na budowę materiały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 

widocznych wżerów i ubytków. 

 

Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiałów Wykonawca przedłoży Inspektorowi 

Nadzoru komplet informacji dotyczących danego materiału celem akceptacji. Dokumentem 

potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy jest: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, 

 aprobata techniczna w przypadku ich braku. 

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we właściwej jednostce certyfikującej lub 

aprobującej. 

Certyfikat i znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskać powinien dostawca 

wyrobów, na którym ciąży taki obowiązek. Na podstawie certyfikatu zgodności dostawca może 

uzyskać znak zgodności. Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, 

wystawiona wyłącznie na jego odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z 

normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie  

Zamawiającego. 

 

2.1. Źródło ciepła. 

Przewiduje się zabudowę następujących urządzeń gazowych: 

- wiszący, gazowy kocioł jednofunkcyjny o mocy 49 kW kocioł kondensacyjny. Kocioł gazowy jest 

kotłem kondensacyjnym, wiszącym na ścianie kotłowni. Wyposażony jest w palnik modulowany 

Matrix oraz sterownik pogodowy regulujący temperaturę zasilania instalacji ogrzewania w funkcji 

temperatury zewnętrznej. 

Parametry pracy instalacji ogrzewania – 75/60
o
 

C. Maksymalne ciśnienie pracy instalacji – 0,3 MPa. Kocioł zabezpieczony jest przed wzrostem 

ciśnienia poprzez zabudowany zawór bezpieczeństwa. Wzrost objętości wody podczas ogrzewania jest 

przejmowany poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. Kocioł i naczynie 

wzbiorcze zamknięte podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Obieg w zładzie c.o. wymuszony pompami obiegowymi ze zmienną prędkością obrotową. 

 

2.2. Instalacja kotłowni 

W projekcie kotłowni przewidziano osobne, jedynie dla potrzeb instalacji kotłowni, rozdzielacze 

obiegu kotła. Dopiero z tych rozdzielaczy podłączone są obiegi grzewcze. 

Instalacje rurowe obiegu czynnika grzejnego, wg projektu kotłowni, należy wykonać z rur stalowych 

czarnych. Instalację zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur z tworzywa 

stucznego. 

 

Rury dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 

technicznych lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz obiektu, na 

którym prowadzone będą roboty budowlane. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewnienia kontroli jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewniający jakość wykonywanych robót budowlanych. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektowa, ST oraz ustaleniami. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Montaż rurociągów technologicznych 

Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą uchwytów 

gumowo-metalowych i podpór. Rurociągi stalowe należy łączyć za pomocą spawania gazowego 

używając jako spoiwa drutu spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgałęzienia należy 

wykonać przy pomocy odpowiednich kształtek. 

Proces spawania rur obejmuje, m.in.: 

 sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 

 oczyszczenie łączonych powierzchni, 

 ukosowanie krawędzi rur i gratowanie, 

 podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych technologicznie, 

 wykonanie połączenia, 

 

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 

kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

rurociągach nie ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: 

 wyznaczyć trasę ułożenia rur, 

 zamontować uchwyty mocujące, 

 docięcie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym. 

 wykonanie połączeń. 

 

Rurociągi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny być mocowane niżej niż 2,0 m od podłogi. 

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. Średnica tulei 

ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej. Wolną przestrzeń pomiędzy 

tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić masą rozprężna. Długość tulei ochronnej 

powinna być o 6 mm większa od grubości przegrody. 

Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu. Połączenia spawane i 

kołnierzowe rur przewodu powinny się znajdować w odległości 0,25 – 0,3 długości przęsła od 

punktów podparcia lub podwieszenia. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic kształtek fabrycznie kutych. Nie wolno prowadzić 

instalacji powyżej przewodów instalacji elektrycznej. Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu 

od instalacji elektrycznej nie może być mniejsza niż 10 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów 

należy wykonać w następujący sposób: 

 rurociąg należy oczyścić sposobem ręcznym, 

 pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %, 

 pomalować dwukrotnie farbą ftalową ogólnego przeznaczenia. Rurociągi należy 

zaizolować termiczną pianką izolacyjną grubości 35 mm. 

 Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu (strzałka 

- niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie). Strzałki należy nakleić na izolację. 

 

6.2. Montaż urządzeń technologicznych kotłowni. 

6.2.1. Kocioł 

Zaprojektowano kondensacyjny kocioł wiszący. Przy jego montażu należy zachować: 

 odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń, 

 zapewnić stały, łatwy dostęp do otworów kontrolnych, otworów wyczystkowych, zaworów, 

przyrządów pomiarowych, palnika. 

 

Każdy kocioł dostarczony przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrznym wraz z 

osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczkę firmową i kompletność 

dokumentacji. Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji wytwórcy. 

Przy montażu kotłów należy zwrócić uwagę na: 

 czystość wszystkich elementów, 

 zachowanie rzędnych i równoległości osi komór, walczaków zgodnie z wymaganiami 

wytwórcy, 

 stan końcówek do spawania. 

 

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej 

można przystąpić do prac przy izolacji. 

Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu zasilającym i 

powrotnym należy zamontować zawory odcinające. Kocioł należy zabezpieczyć zaworem 

bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z dokumentacją. Po zakończeniu montażu kotła zainstalować 

automatykę pogodową dostarczoną razem z kotłem. Należy się stosować do zaleceń producenta 

podanych w DTR. 
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6.2.2. Naczynie przeponowe – zabezpieczenie układu. 

Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. Zbiorniki ciśnieniowe 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. Przed przystąpieniem do montażu 

zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania 

miejsc ustawienia zbiorników (fundamenty, cokoły, podpory). Przy montażu zbiorników należy 

zachować: 

 odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń, 

 zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów, przyrządów 

pomiarowych, 

 wykonać podesty do obsługi. 

 

Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy wykonać w 

ostatniej fazie prac. Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż. 

Przy wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające. Zbiorniki przeponowe 

przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji. 

 

6.2.3. Zestaw pompowy 

Pompy z rurociągami należy łączyć przy pomocy kołnierzy. Rurociąg po obu stronach pompy należy 

umocować do ścian za pomocą uchwytów. Po obu stronach pompy powinny być zamontowane 

zawory, a na rurociągu tłocznym zawór zwrotny. Do króćców pompy powinny być dołączone 

manometry. Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 

znamionową z blachy, podającą; 

 nazwę producenta, 

 charakterystykę techniczną urządzenia, 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

 znak kontroli technicznej, 

Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp należy 

zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi i termicznymi. Armaturę elektryczną umieścić w 

tablicy elektrycznej kotłowni. Połączenia pomp z tablicą wykonać przy pomocy przewodów 

miedzianych. 

Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić: 

 szczelność połączeń z armaturą, 

 sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, 

 głośność i drgania towarzyszące pracy pomp, 

 temperaturę pracy silnika pompy. 

 

6.2.4. Montaż armatury i osprzętu. 

Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych, kołnierzowych lub 

specjalnych kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy 

konopi i past multipak 

 

Kolejność wykonania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 wkręcenie półśrubunków, gwintów, kołnierzy w zawór, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

 

Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż (kołnierze, śrubunek). 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu 

średniego i ciężkiego przy ciśnieniu nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115
o
C. 

Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 

przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Gwinty powinny być równo 

nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność wykonania gwintu sprawdza się 
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poprzez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelniamy za pomocą taśmy teflonowej, 

konopi, pasty uszczelniającej. 

 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczane na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 

spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza – tak 

aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykowej powierzchni kołnierza. Średnice wewnętrzne 

uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich 

zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. Przy połączeniach 

kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. 

Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby nie 

więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, 

z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 

 pozostawiać niedokręconych śrub, pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych. Połączeń 

kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i 

początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów do 100 mm – 150 mm, od 125 – 200 mm –250 

mm, od 250 mm i więcej 400 mm. Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń kołnierzowych z 

kształtkami kołnierzowymi żeliwnymi. 

 

Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami stosować należy kołnierze stalowe, z 

uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu. Niedopuszczalnym jest 

stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. Do połączeń kołnierzowych należy 

stosować uszczelki: 

 gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 

odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60 i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 

 fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ciśnieniu do 1,6 MPa, 

 igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i ciśnieniu 

do 1,6 MPa. 

 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 

rurociągu. 

Filtry i odmulacze należy montować przed kotłami na przewodach głównych. W bezpośrednim 

sąsiedztwie filtrów powinna się znaleźć armatura odcinająca. Filtry i odmulacze powinny być 

montowane w miejscach łatwo dostępnych. Nie należy ich instalować nad urządzeniami 

elektrycznymi. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie kierunków przepływu. Rozdzielacze powinny 

być wykonane z rury o średnicy o jedną dymensje większą niż największa rura włączona do 

rozdzielacza. Rozdzielacz powinien być wyposażony w armaturę odcinającą oraz zespół manometrów 

i termometrów. Zawory odcinające montuje się na każdym wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacze 

należy wyposażyć w spust wody. Montaż mieszaczy należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym. 

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna 

powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej 

(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności 

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 

W szczególności: 

 termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 10C, 

 manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
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 poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnicę co 1,0 cm, a poziomowskazy 

tarczowe podzielnicę dobraną tak, aby jedna podziałka odpowiadała różnicy poziomu 

cieczy w zbiorniku równej 1,0 cm, 

a) termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego 

czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz 

nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy 

nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na 

załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla 

termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm. 

b) Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 

syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed 

manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 

Manometryczny. 

c) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

d) Tablica poziomowskazu powinna być ustawiona w położeniu pionowym, a 

prowadzenie drążków lub linek wodowskazu nie może utrudniać swobodnego ich 

ruchu. 

e) Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy montować na 

tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych przez 

producenta. 

f) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 

 po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

 w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych. Przynajmniej 

światłem sztucznym, 

 w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 

 

6.3. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kotłowni 

6.3.1. Próba szczelności. 

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, ustawieniu urządzeń, wykonaniu rurociągów 

technologicznych, zamontowaniu osprzętu i armatury należy przeprowadzić: 

 próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni (z wyjątkiem naczynia przeponowego), 

 

Próbę szczelności w instalacji technologicznej kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Ciśnienie próbne instalacji c.o. powinno wynosić ciśnienie robocze powiększone o 2 

bary, lecz nie mniej niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i 

nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. Nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Należy zwrócić 

uwagę na maksymalne ciśnienie pracy kotła podane przez producenta w DTR. Po uzyskaniu 

pozytywnej próby szczelności można przystąpić do rozruchu próbnego kotłowni. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 

 

Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu: 

 sprawdzenia świadectwa producenta, 

 próby ciśnieniowej, 

 rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania. 

 Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika (manometry, zawory, termometry, zawory 

bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpowietrzniki). 
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Badania podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i właściwym 

zamocowaniem rurociągów i urządzeń. 

 

Badania i odbiory pomp polegają na: 

 sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp (przewód ssawny, wysokość ssania, przewód 

tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika, 

zawilgocenia). 

 Sprawdzeniu ustawienia agregatu, współosiowość pompy i silnika, 

 Sprawdzeniu smarów i olejów. 

 

Odbiór rurociągów i armatury polega na: 

 kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, 

 próbie ciśnieniowej, 

 kompletacji dokumentów (protokóły z odbiorów częściowych, naciągów, pomiarów wspawanych 

kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów). 

 

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na: 

 ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp., 

 ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem parametrów 

pracy, 

 kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie  

 

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na: 

 ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp., 

 ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem 

parametrów pracy, 

 kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 

wskazaniami urządzeń kontrolnych, 

 kontroli działania obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i blokad. 

 

6.3.2. Ruch próbny kotłowni. 

Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić do 

rozruch kotłowni i ruchu próbnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowej. Do rozruchu kotłowni 

można przystąpić na polecenie Inspektora Nadzoru. Rozruch urządzeń mechanicznych polega na 

sprawdzeniu: 

 kierunków obrotów, 

 obserwacji przyrządów kontrolno-pomiarowych, silników, przecieków na uszczelnieniach, 

 wykonaniu niezbędnych regulacji, 

 usunięciu zauważonych usterek, 

 sprawdzeniu działania układów sterowania. 

 

Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół. Jeśli wynik jest 

pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „gorąco”. Przed wykonaniem próby na 

gorąco należy podłączyć naczynie przeponowe i sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa. 

Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem zasad odpowietrzenia, 

szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia. Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac 

rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego w czasie 72 godzin. Ruch próbny powinien być 

przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli: 

 przyszłego użytkownika obiektu, 

 inspektora nadzoru, 

 kierownika budowy. 

 

W zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić: 
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 sprawność działania urządzeń automatyki, 

 prawidłowość nastawień wartości zadanych, 

 przedziały odchyłek parametrów regulowanych 

 

6.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości 

określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do + 10 mm. Kolejność wykonania robót: 

 Przycięcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej, 

 Założenie otuliny, 

 Uszczelnienie styków otuliny taśmą klejąca, 

 Wyrównanie powierzchni otuliny. 

 

6.5. Regulacja działania kotłowni 

Po wykonanych próbach kotłowni gazowej należy ją wyregulować. Instalację należy wyregulować 

ustawiając parametry podane w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzenia regulacji należy 

dokonać pomiarów temperatury zewnętrznej, temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu. 

Regulację kotłowni gazowej należy przeprowadzać przy możliwie najniższych temperaturach 

zewnętrznych, jednak nie wyższych niż +6
o
C. 

Po dokonaniu pomiarów temperatury zasilania i powrotu należy je porównać z tabelami regulacyjnymi 

dla aktualnych temperatur zewnętrznych. 

W przypadku różnic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnętrznej należy zmienić w 

programatorze krzywą grzania i regulację powtórzyć. Należy ustawić temperaturę załączania pompy 

kotłowej oraz pompy cyrkulacyjnej. Z regulacji instalacji c.o. należy sporządzić protokół. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić po: 

 sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej, 

 przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom 

technicznym, 

 sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, 

 sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny, 

 sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadają warunkom 

technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.poż. 

 

Protokóły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji i obiektu kotłowni do eksploatacji powinny 

zawierać: 

 wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, 

 wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia, 

 wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i części 

zamiennych, 

 stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza atmosferycznego, sanitarno 

– epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej, 
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 stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być przekazane do 

eksploatacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatnościpodano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy technicznym odbiorze. 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”, 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

PN-EN 15502-2-2:2014-12 „Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma szczegółowa 

dla urządzeń typu B1 

PN-B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze”. 

PN-EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”. 

PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 

Wymagania”. 

PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- 

Część 1: Zawory bezpieczeństwa”. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

objętych Dokumentacją Projektową. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1. 

 

Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 

70/50
O
C z rozdziałem mieszanym, w systemie dwururowym, rozdzielaczowym, pompowym. Źródła 

ciepła – węzeł cieplny, doprowadzenie ciepła z kotła gazowego. 

 

Instalacja ogrzewania podłogowego będzie zasilana za pomocą węzła cieplnego. Na rozdzielaczu 

głównym do ogrzewania podłogowego zostały dobrane zawory trójdrogowe o temperaturze wody 

zmieszanej 55 ºC. Kv=4.3 m3/h, dP= 14,8kPa, średnicy dn40. Dobrano pompy do układu 

mieszającego o wydajności 3.88 m3/h i wysokości podnoszenia równe 4.9 mH2O  

W pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci zaprojektowane zostało ogrzewanie podłogowe. Jako 

elementy grzejne zastosowano pętle podłogowe. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano z rur 

wielowarstwowych z powłoką antydyfuzyjną o połączeniach wykonanych za pomocą złączek z 

tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PEX/Al./PEX/ niklowanych prowadzonych w posadzce. 

Przewody prowadzone z węzła do rozdzielaczy prowadzić w posadzce. Piony instalacji należy 

zaizolować termicznie i prowadzić w bruzdach ściennych. Przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Odcinki przeznaczone do zabetonowania prowadzić systemem rura 

w rurze, jako osłonowe stosować izolacje termiczną gr. 9mm. Średnice przewodów przedstawiono w 

części rysunkowej. Jednocześnie dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie 

rurociągów na odcinkach prostych długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-kształtowe lub 

wykorzystać naturalne załamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy 

połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0.3 m. Sieć 

rozdzielczą należy izolować.  

Wężownice w ogrzewaniu podłogowym zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powłoką 

antydyfuzyjną o połączeniach wykonanych za pomocą złączek z tworzywa PPSU. Podłączone będą od 

dołu do rozdzielacza strefowego. Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania (na rzutach i rozwinięciu). Odpowietrzanie wężownic odbywa się przez 

odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opróżnianie i napełnianie pętli wodą umożliwia zawór 

spustowy na rozdzielaczu. Regulację przepływu na pojedynczych pętlach projektuje się za pomocą 

zaworów regulacyjnych z rotametrami  zamontowanych na każdej pętli. Zaleca się układ ślimakowy 

wężownic, gdyż daje on najbardziej równomierny rozkład temperatury podłogi. Wężownice mocować 

 za pomocą specjalnych uchwytów z 

tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym. 

Konstrukcję płyty grzejnej wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania 

podłogowego. Wzdłuż ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku wykonać izolacje 

brzegową za pomocą taśmy przyściennej z nacięciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty ciepła przez 

ścianę, stanowi dylatację płyty betonowej grzejnej od ścian zewnętrznych i elementów 

konstrukcyjnych budynku, układana do wysokości wylewki betonowej. 

Jastrych grzejny oprócz obwodowego podziału taśma brzegową należy dodatkowo rozdzielić 

profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne należy wykonać w taki sposób, by dostępnych było co 

najmniej 5mm wolnej przestrzeni pomiędzy polami jastrychu. W obrębie szczelin dylatacyjnych maty 

styropianowe należy przecinać. Po wykonaniu należy je zamknąć za pomocą profili dylatacyjnych. 
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Obwody grzejne nie mogą przebiegać przez szczeliny dylatacyjne, jedynie przewody podłączeniowe 

mogą przechodzić przez dylatację. 

Przejścia przewodów ogrzewania podłogowego przez dylatacje należy wykonać w karbowanej rurze 

osłonowej „peszel” na długości 15cm z obu stron dylatacji.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 

następująco: 

 Instalacja centralnego ogrzewania – system ogrzewczy złożony z trzech podstawowych elementów: 

źródła ciepła, przewodów i posadzki grzejnej 

 Elementy grzejne / posadzka grzejna/ – wymiennik ciepła o rozbudowanej powierzchni od strony 

pomieszczenia, którego zadaniem jest przekazywanie mocy cieplnej, dostarczanej przez nośnik 

ciepła do ogrzewanego pomieszczenia, 

 Przewody – system rur doprowadzających nośnik ciepła /czynnik grzewczy/ ze źródła ciepła do 

posadzki grzejnej 

 Armatura odcinająca – zawory odcinające pozwalające odciąć dopływ czynnika grzewczego do 

poszczególnych elementów instalacji, 

 Armatura kontrolno-pomiarowa – urządzenia umożliwiające kontrolę pracy instalacji c.o. pod 

względem parametrów technicznych /temperatury i ciśnienia/, 

 Armatura regulacyjna – urządzenia i zawory służące do ustawienia przepływu czynnika 

grzewczego zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczególnych częściach instalacji c.o. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca wykonywanie 

robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych robót instalacyjnych oraz 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: 

 Atest, 

 Certyfikat, 

 Aprobata Techniczna, 

 Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to 

materiały użyte przez podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2 . Orurowanie instalacji c.o. 

Instalacje rurowe obiegu czynnika grzejnego, wg projektu kotłowni, należy wykonać z rur stalowych 

czarnych. Instalację zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych, skręcanych na gwint. 

 

Główne orurowanie instalację c.o. (dla ogrzewania podłogowego do rozdzielaczy) wykonać zgodnie z 

projektem kotłowni. Rurociągi rozprowadzające zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powłoką 

antydyfuzyjną o połączeniach wykonanych za pomocą złączek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych 

/do rur PE-Xc/ niklowanych prowadzonych w posadzce. Rury składają się z rury bazowej 

produkowanej z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości sieciowanego metodą fizyczną strumieniem 

elektronów (metoda „c”), opornego na wysokie temperatury. Warstwę zewnętrzną stanowi taśma 
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aluminiowa zgrzewana doczołowo ultradźwiękami zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi 

dodatkową warstwą tworzywa sztucznego wysokiej gęstości. Połączenia przewodów wykonać zgodnie 

z instrukcją producenta. Rurociągi zastosowane do ogrzewania podłogowego muszą być oporne na 

wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzją tlenu w postaci powłoki z alkoholu 

etylowinylowego.  Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3 Elementy grzewcze 

Ogrzewanie podłogowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1264 jako grzejnik płaszczyznowy 

typu A. System ogrzewania podłogowego wykonywanego metodą mokrą. Należy zastosować płyty 

styropianowe o grubości 50mm oraz zgrzewane spinki do mocowania orurowania. Typ oraz wielkości 

elementów grzejnych określono w Dokumentacji Projektowej. 

 
2.4 Układ mieszający dla ogrzewania podłogowego 

Układ mieszający dla ogrzewania podłogowego. Przygotowanie wody grzejnej dla ogrzewania 

podłogowego realizowane będzie w rozdzielaczach wyposażonych w układy pompowe wraz z 

niezbędną armaturą. Należy zastosować rozdzielacze mosiężne z wysokiej jakości mosiężnych profili 

1”, wyposażone w: 

 w króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym  

 zawory regulacyjne w dolnej belce, 

 zawory odcinające pod siłowniki elektryczne, 

 zawory odpowietrzająco-spustowe, 

 komplet obejm mocujących z wkładką tłumiącą drgania, 

 zawory odcinające 

 zawór termostatyczny 

 zawór regulacyjny 

 termometry tarczowe, 

 by-pass z zaworem regulacyjnym, 

 bezdławnicową pompę. 

 

Lokalizacja rozdzielaczy została przedstawiona na rysunkach i rozwinięciach w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

2.4. Izolacje termiczne 

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania 

/z wyłączeniem elementów grzejnych/ przed oddawaniem ciepła do otoczenia. Rodzaj oraz 

grubość jak i miejsce zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 

sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 

 

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji c.o. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego 

właściwą jakość robót: 

 wiertarka udarowa, 

 młot udarowy, 

 zaciskarka do rur, 

 giętarka do rur, 

 nożyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego, 
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 pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych, 

 rozwijak do rur ogrzewania podłogowego, 

  tacker do klipsów do mocowania rur ogrzewania podłogowego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 

użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Wykonawca winien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód skrzyniowy dostawczy, 

 samochód dostawczy, 

 przyczepa do przewożenia rur. 

 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów. 

 

4.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości 

należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich 

wykorzystania. 

 

4.4 Składowanie materiałów na budowie 

Materiały małogabarytowe takie jak: zawory termostatyczne, armatura odcinająca, armatura 

kontrolno-pomiarowa powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. Izolację 

termiczną należy przechowywać w miejscach zadaszonych, nienarażonych na opady 

atmosferyczne a także promieniowanie słoneczne. 

 

Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury 

należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, w stosach do 

maksymalnej wysokości 1,2m. Rury powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby 

unikać ich wyginania. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez 

szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń 

mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie. Podczas ładowania, rozładowywania i 

składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac 

przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i 

przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2 Montaż orurowania – roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące. 
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5.2.1 Przewody z rur stalowych zaciskanych. 

Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych kielichowych z 

pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i 

kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędziem. W 

zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych 

lub opasek zaciskowych. 

 Cięcie rur - Rury należy przecinać prostopadle do osi obcinakiem krążkowym. 

Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi takich jak piły ręczne i elektryczne, 

przeznaczone do cięcia stali węglowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania 

prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi. Niedopuszczalne jest 

łamanie nadciętych kawałków rur. Do cięcia nie należy używać palników i tarcz 

tnących. Przy wymiarowaniu długości do obcięcia należy pamiętać o uwzględnieniu 

głębokości wsunięcia rury w kształtki. 

 Fazowanie (gratowanie) - Używając ręcznego lub elektrycznego fazownika (dla 

większych średnic półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować zewnętrzną 

i wewnętrzną krawędź obciętej rury usuwając wszelkie zadziory, mogące uszkodzić 

O-Ring w czasie montażu. Usunąć również opiłki znajdujące się na i w rurze, które 

mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji punktowej. 

 Zaznaczenie głębokości wsunięcia - Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia 

należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w kształtkę. Wymaganą 

długość wsunięcia zaznaczyć na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. 

 Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być widoczne tuż przy krawędzi 

kształtki. Głębokość wsunięcia rury w kształtkę i minimalną odległość między kształtkami należy 

zachować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Kontrola - Przed montażem należy wzrokowo skontrolować obecność i stan 

właściwego O-Ringu. Sprawdzić też czy nie ma opiłków i innych zanieczyszczeń 

na rurze i w kształtce, mogących uszkodzić uszczelnienie w fazie wsuwania rury. 

Upewnić się, czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż 

dopuszczalna. 

 Zamontowanie rury złączki - Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo 

wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). 

Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia do rury jest 

zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby 

ciśnieniowej sprężonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montażu wielu 

połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją zaprasowania 

każdego kolejnego złącza należy skontrolować zaznaczoną na rurze głębokość 

wsunięcia. Podczas montażu instalacji należy uwzględnić konstrukcję i wymiary 

szczęk zaciskowych poprzez zapewnienie minimalnych odległości montażowych 

między rurami i przegrodami budowlanymi. 

 Zaprasowywanie - Przed rozpoczęciem procesu zaprasowywania należy zapoznać się 

z instrukcją narzędzi i sprawdzić ich sprawność. Wymiar szczęki prasującej należy 

zawsze dobierać do średnicy wykonywanego połączenia. Połączenia omyłkowo 

niezaprasowane, ze względu na specjalną konstrukcję O-Ringów LBP (funkcja 

„wyciek przed zaprasowaniem”), będą sygnalizowane już w trakcie napełniania wodą 

instalacji. Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykonać zaprasowanie połączenia. 

Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych 

kompatybilnych z wybranym systemem. 

 Zaprasowywanie złączek - Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce 

w taki sposób, aby wykonane w niej wcięcie dokładnie obejmowało wypukłą część 

kształtki (miejsce osadzenia w kształtce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces 

zaprasowywania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś 

przyczyn zaprasowywanie zostanie przerwane, połączenie należy zdemontować 

(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.  
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 Zaprasowywanie złączek 76,1mm – przygotowanie szczęki - Do zaprasowania największych 

średnic (76,1; 88,9; 108; 139; 168) stosuje się specjalne szczęki czterodzielne. 

 Zakładanie szczęki na kształtkę - Rozłożoną szczękę założyć na kształtkę. Szczęka posiada 

specjalny rowek, w który należy wpasować kołnierz kształtki. 

 Zabezpieczenie szczęki na kształtce - Po poprawnym zamocowaniu szczęki na kształtce należy ją 

ponownie zabezpieczyć poprzez maksymalne wciśnięcie sworznia. W tym momencie szczęka jest 

gotowa do podłączenia zaciskarki. 

 Podłączenie zaciskarki do szczęki - Bezwzględnie należy dopilnować aby ramiona zaciskające 

urządzenia były wsunięte do końca, w specjalne miejsca w szczęce. Miejsca maksymalnego 

wsunięcia są zaznaczone na ramionach urządzenia. Tak podłączona zaciskarka może zostać 

uruchomiona w celu dokonania pełnego zaprasowania połączenia. 

 Zaprasowywanie - Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu 

zaciskarki proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z 

jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i 

wykonać nowe w prawidłowy sposób. 

 

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego położenia. Wówczas 

należy wyciągnąć ramiona zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć szczękę z kształtki należy ją ponownie 

odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie sworznia i rozłożyć. 

Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na „zimno” za pomocą giętarek ręcznych, 

hydraulicznych lub elektrycznych. Promień minimalnego gięcia 3,5 x d (d – średnica zewnętrzna 

rury). Niedopuszczalne jest gięcie rur na „gorąco” ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki 

cynkowej rur. Nie zaleca się gięcia rur na „zimno” powyżej średnicy Ø28mm. 

 Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia zaciskowe nie były 

przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali nierdzewnej należy 

stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub taśmy uszczelniające z tworzywa 

sztucznego. Taśmy uszczelniające z teflonu nie nadają się do uszczelniania połączeń 

gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

 Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnętrznie wynosi max: 

 

 
 

 Instalację ogrzewania zaprojektowano z uwzględnieniem wydłużeń cieplnych.  

 Odległości rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów 

izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

 dla rur średnicy do 40mm – 30mm, 

 dla rur średnicy ponad 40mm – 50mm. 

 Instalację chłodniczą należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku punktów spustowych. 
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5.2.2 Przewody z rur wielowarstwowych 

 Podstawową techniką łączenia rur technika zaciskowa Push z nasuwanym mosiężnym 

pierścieniem. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury można też stosować połączenia 

zaciskowe skręcane. 

 Połączenia zaciskowe Push z pierścieniem nasuwanym - Złączki w systemie Push posiadają 

specjalnie wyprofilowane króćce (bez dodatkowych uszczelnień), które wkłada się w rozszerzony 

wcześniej koniec rury a następnie nasuwa na połączenie mosiężny pierścień. Rura zaciśnięta jest 

promieniowo na króćcu złączki w kilku miejscach. Taki sposób połączenia umożliwia prowadzenie 

instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podłogowej i pod tynkiem) bez żadnych 

ograniczeń. 

 Do wykonywania połączeń Push należy używać wyłącznie systemowych narzędzi. 

 Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami obsługi narzędzi. 

 Montaż połączeń Push: 

 Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw 

sztucznych. Nie dopuszcza się innych narzędzi lub nożyc niesprawnych (tępych lub 

wyszczerbionych). 

 Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 

 Rozpierak akumulatorowy lub ręczny uzbroić w głowicę odpowiednią do rodzaju rury oraz o 

odpowiedniej średnicy. Rozparcie (kielichowanie) rury rozpierakiem wykonać w trzech fazach - 

I – rozparcia niepełne, obrót rozpieraka o 30°; II – rozparcia niepełne, obrót rozpieraka o 15°; 

III – rozparcie rury pełne. 

 W temperaturach poniżej 5 °C zaleca się miejscowe ogrzanie rozpieranej końcówki ciepłym (do 

90°C) powietrzem lub wodą. Pierścień zaciskowy nie może znajdować się w strefie 

kielichowania rury. 

 Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu 

kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!). Nie stosować środków poślizgowych. 

 Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej, hydraulicznej z napędem nożnym lub praski 

akumulatorowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie wolno nasuwać 

jednocześnie dwóch pierścieni. Przed procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we 

właściwe wkładki. 

 Po dosunięciu pierścienia do kołnierza kształtki należy przerwać proces nasuwania. Połączenie 

jest gotowe do próby ciśnieniowej. 

 Montaż kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 

5.3 Montaż elementów grzejnych – roboty podstawowe 

5.3.1. Posadzka grzejna 

Posadzka grzejna w ogrzewaniu podłogowym pełni rolę grzejnika. Wszystkie wyroby, użyte do 

wykonania ogrzewania podłogowego powinny składać się na jednolity system oraz być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

 Rury grzewcze należy ułożyć w układzie ślimakowym z zachowanie stref brzegowych, które 

zostały przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

 Pętli grzewczych nie należy układać pod elementami wyposażenia pomieszczeń zabudowanych na 

stałe. 

 Podczas układania pętli (zwłaszcza w układzie meandrowym), z określonym rozstawem, należy 

pamiętać o zachowaniu promienia gięcia rur. Przy małym rozstawie, aby zachować zarówno 

rozstaw jak i wymagany promień gięcia, łuk, zmiany kierunku należy kształtować w formie litery 

„omega”. 

 
5.3.2. Wymagania dotyczące szczelin 
Szczeliny dylatacyjne powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej. 

 W przypadku stosowania twardych okładzin takich jak płytki ceramiczne, parkiet itp, dylatacje 

muszą być wyprowadzone aż do wierzchniej krawędzi okładziny. Taką samą zasadę zaleca się dla 
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miękkich okładzin (okładziny z tworzywa sztucznego lub wykładziny), aby uniknąć pofałdowań 

lub wgłębień. 

 Dylatacją brzegową należy oddzielić wszystkie miejsca styku (musi być zachowany odstęp min. 5 

mm) płyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (ścianami, słupami). Dylatacje 

należy wykonać również na całej długości progów otworów drzwiowych. 

 Jako izolację brzegową należy stosować systemową taśmę przyścienną z pianki polietylenowej 

8×150 z wykładanym na izolację termiczną fartuchem z folii PE, chroniącym przed wnikaniem 

jastrychu. Taśma powinna być układana od podłoża nośnego podłogi ponad planowany górny 

poziom wykładziny a po wykonaniu wylewki przycięta na odpowiednią wysokość (równo z 

wylewką w przypadku wykładzin elastycznych). 

 Podział pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi należy przewidzieć zgodny z Dokumentacją 

techniczną. 

 Rury tworzące pętle grzewcze nie mogą przechodzić przez dylatację. Tranzytowe rurociągi 

zasilające poszczególne wężownice, które muszą przecinać szczelinę dylatacyjną, należy chronić 

przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych składających 

się z taśmy ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur osłonowych o długości 40 cm (końcówki 

tych rur należy zabezpieczyć przed dostaniem się płynnego jastrychu). 

 
5.3.3. Jastrych grzewczy 

 Należy wyznaczyć ciągi komunikacyjne przez rozłożenie trapów (np. z desek), aby chronić 

ułożone rury przed uszkodzeniem,  

 przed przystąpieniem do układania jastrychu dokonać próby ciśnieniowej wężownic zakończonej 

protokołem wykonania i odbioru próby zgodnie z wytycznymi producenta, 

 podczas układania jastrychu utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar), 

 zapewnić w pomieszczeniu temperaturę układania nie niższą niż 5°C, 

 chronić przed gwałtownymi zmianami warunków otoczenia (przeciągami, opadami, 

nasłonecznieniem) 

 zapewnić warunki dla wykonania prawidłowej dylatacji płyt grzejnych zgodnie z opisanymi 

wcześniej zasadami, 

 przed rozpoczęciem układania należy zapewnić całkowitą szczelność płyt izolacji termicznej i 

dylatacji chroniącą przed wnikaniem płynnego jastrychu, 

 płyta grzejna nie może mieć kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku, 

 zapewnić prawidłowe warunki pielęgnacji i wygrzewania płyty zgodnie z wytycznymi i 

procedurami określonymi przez producenta, 

 przed układaniem wykładzin sprawdzić wilgotność jastrychu, 

 Przy określaniu grubości jastrychu należy kierować się następującą zasadą: 

hpos= 45 + dzew rury + 2 (mm) 

 Grubość jastrychu i jego rodzaj należy zawsze uzgadniać z konstruktorem obiektu!!! 

 

5.3.4. Montaż i uruchomienie rozdzielacza z układem mieszającym 

 Podłączanie i regulacja pompy - Pompa nie wymaga żadnej obsługi w czasie pracy. Żądane 

charakterystyki przepływu otrzymuje się poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika 

trójpołożeniowym przełącznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej. Zmiany można 

dokonywać podczas pracy pompy. Pompa powinna pracować z wydajnością zapewniającą 

prawidłową pracę instalacji grzewczej – przepływy i wysokości dla pomp obiegowych podano w 

Dokumentacji Projektowej. Przed uruchomieniem pompy cała instalacja musi być wypełniona 

wodą, a pompa odpowietrzona. Nie należy dopuścić do pracy pompy na "sucho". 

 Montaż i uruchomienie siłownika na zaworach w górnej belce rozdzielacza – Odkręcić kapturek 

regulacji ręcznej. Nałożyć na zawór etykietę z danymi pomieszczenia (etykieta jest w komplecie z 

siłownikiem). Nakręcić adapter siłownika. Podłączenie (kalibrację) siłownika wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta.  

 Uruchamianie układu - Po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych układu i elektrycznych 

pompy, napełnić instalację wodą. Otworzyć zawór termostatyczny ZT, otworzyć całkowicie 
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zawory w górnej i dolnej belce rozdzielacza, otworzyć zawory kulowe przy pompie, zamknąć 

zawór regulacyjny ZR. W przypadku montażu siłowników na wszystkich obwodach wężownic 

należy wykonać regulację zaworu bypass (otwarcie – ¼ obrotu). Odpowietrzyć i uruchomić 

pompę, odpowietrzyć instalację ogrzewania podłogowego (w sytuacji opisanej woda krąży przez 

pompę i wężownice ogrzewania podłogowego, ewentualnie by-pass). W źródle ciepła nastawić i 

uzyskać temperaturę obliczeniową wody dla grzejników oraz przepływ przez grzejniki. Następnie 

wykonując odpowiednią ilość obrotów w kierunku otwarcia zaworu regulacyjnego ZR, dokonać 

nastawy tego zaworu i uzyskać żądaną wartość temperatury zasilenia ogrzewania podłogowego. 

Regulację zawora ZR należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Regulację zaworów w dolnej belce rozdzielacza wykonuje się, w celu uzyskania żądanych 

przepływów w wężownicach. Po wyregulowaniu zaworów na dolnej belce i regulacji końcowej 

zaworu ZR, założyć na zawór termostatyczny ZT głowicę z czujnikiem przylgowym lub siłownik 

elektryczny (wariant sterowania termostatem). 

 

5.3.5. Konstrukcja ogrzewania podłogowego 

 Układanie ogrzewania podłogowego należy rozpocząć po montażu stolarki okiennej, drzwiowej i 

zakończeniu prac tynkarskich. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Jeśli podłoga 

ułożona jest na podłożu leżącym na gruncie, przed położeniem izolacji akustycznej i termicznej 

należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

 Podłoże przed ułożeniem płyt systemowych musi być suche, czyste, płaskie i równe. W razie 

potrzeby należy usunąć zanieczyszczenia i wyrównać różnicę poziomów (masą szpachlową lub 

zaprawą wyrównującą). - Zamontować szafkę instalacyjną i systemowy rozdzielacz z układem 

mieszającym pętli grzewczych. 

 Rozłożyć wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic itd. taśmę przyścienną z fartuchem foliowym. 

 Jeśli jest wymagana, ułożyć na całej powierzchni izolację akustyczną lub dodatkową izolację 

termiczną. 

 Rozwinąć wzdłuż ściany rolę izolacji termicznej z folią metalizowaną lub laminowaną. 

 Kolejne pasy izolacji układać na styk wykładając wystające zakładki folii na sąsiednie płyty. 

Należy zachować zgodność linii siatki z sąsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku wszystkich 

krawędzi uszczelniać samoprzylepną taśmą w miarę postępu układania kolejnych pasów. 

 Powierzchnie we wnękach, ościeżnicach uzupełniać niewykorzystanymi fragmentami rolek 

(uszczelniając krawędzie styku taśmą).Wyłożyć na płyty fartuch z folii PE przymocowany do 

taśmy przyściennej i uszczelnić taśmą samoprzylepną. 

 Rozpoczynając od rozdzielacza przystąpić do układania rur grzewczych na izolacji. Rury można 

układać w sposób ślimakowy z rozstawem zgodnym z Dokumentacją Techniczną i skokiem 5 cm 

wykorzystując nadruk na folii do ich równego prowadzenia. Przy zmianie kierunku należy 

pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia rury. 

 Rury mocowane są do izolacji tworzywowymi spinkami ręcznie lub przy pomocy przyrządu – 

tackera, znacznie przyspieszającego pracę. 

 Rury na podejściu pod rozdzielacz należy prowadzić w tworzywowych łukach. Dla uniknięcia 

przegrzewania jastrychu w miejscach zagęszczenia rur (w pobliżu rozdzielacza), należy je 

prowadzić w rurach osłonowych lub izolacji termicznej. 

 W przypadku konieczności podziału pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocować na 

płytach, na linii podziału, profil dylatacyjny z samoprzylepną stopką. Przechodzące przez profil 

rury tranzytowe prowadzić w tulejach ochronnych długości około 40 cm. 

 Wykonać ciśnieniową próbę szczelności ułożonych wężownic zgodnie z zasadami obowiązującymi 

dla ogrzewań płaszczyznowych (zgodnie z wytycznymi producenta systemu). Po próbie 

pozostawić rury pod ciśnieniem (min. 3 bary). 

 Powierzchnię z ułożonymi rurami pokryć wylewką jastrychową o grubości i parametrach 

przewidzianych w projekcie. Po związaniu jastrychu przystąpić do jego pielęgnacji (wygrzewania) 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu a następnie, po sprawdzeniu wilgotności jastrychu, do 

układania wykładziny podłogowej. 

 

5.4. Montaż armatury – roboty podstawowe 
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 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armaturę kontrolnopomiarową 

należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 

 Zawór bezpieczeństwa należy montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek 

strzałki na korpusie zaworu, ujście rury wyrzutowej powinno być umieszczone tak, aby zapewniać 

bezpieczeństwo obsługi. Maksymalna długość rurociągu wyrzutowego zgodnie z instrukcją 

montażu 

 Automatyczne odpowietrzniki należy montować w pionie. 

 Montaż armatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w 

instrukcji producenta. 

 Termometry należy instalować w miejscach dostępnych i nie narażonych na drgania. 

 

5.5. Montaż pomp obiegowych – roboty podstawowe 

- Montaż pompy obiegowej instalacji c.o. wykonać ściśle z wytycznymi producenta. 

 

5.6. Montaż izolacji – roboty podstawowe 

 Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

 Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 

powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną. 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

5.7. Zabezpieczenia p.poż. – roboty podstawowe. 

 Przejścia przewodów przez ściany pomieszczeń wydzielonych ogniowo oraz przez przegrody o 

wymaganiach odporności ogniowej należy zabezpieczyć systemowo np. za pomocą powłoki 

ogniochronnej.. 

 Powłoką należy pokryć rurę na długości 40 cm z każdej strony przejścia przez przegrodę, następnie 

otwór wypełnić zaprawą ogniochronną. Grubość warstwy po wyschnięciu nie powinna być 

mniejsza niż 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurę założyć izolację termiczną. 

 Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta tak, aby przejście przez 

przegrody posiadało odporność ogniową co najmniej taką, jak przegroda. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 

zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien potwierdzić wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 

protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do 

Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji, 
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- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkości spadków przewodów, 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 

- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 

- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie 

świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być 

wbudowane. 

 

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 

6.3.1. Badania szczelności i działania w stanie gorącym – pętla ogrzewania podłogowego 

Przed wykonaniem próby szczelności należy układ grzewczy napełnić wodą i dokładnie 

odpowietrzyć. Po napełnieniu i odpowietrzeniu układu dobrze jest odczekać kilka godzin aby 

ustabilizowała się temperatura wody w układzie. 

Próbę szczelności wykonuje się na 1,5 krotność ciśnienia roboczego min 6 bar , max 10 bar. 

Do próby szczelności należy używać manometrów o średnicy tarczy nie mniejszej niż 150 

mm. 

Po napełnieniu i odpowietrzeniu układu należy wytworzyć ciśnienie próbne np. 6 bar. Po 

dwóch godzinach gdy nastąpi spadek ciśnienia na skutek rozciągliwości rur należy podnieść 

ciśnienie próbne do wartości wyjściowej. 

Należy odczekać 12 godzin i sprawdzić ciśnienie. 

Wynik próby jest pozytywny jeśli spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,1 bar/godzinę i nie 

zaobserwowano nigdzie wycieku wody z instalacji. 

Po zakończeniu próby należy obniżyć ciśnienie do wartości ciśnienia roboczego i zostawić 

układ w takim stanie na czas wykonywania jastrychów. Podczas wykonywania jastrychów 

należy obserwować manometr kontrolny aby mieć pewność że podczas tych prac nie zostały 

uszkodzone rurociągi. 

Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić pisemny protokół. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić po: 

 sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej, 

 przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom 

technicznym, 

 sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, 

 sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny, 

 sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadają warunkom 

technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.poż. 

 

Protokoły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji c.o. do eksploatacji powinny zawierać: 

 wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, 

 wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia, 
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 wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i części zamiennych, 

 stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza atmosferycznego, sanitarno 

– epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 stwierdzenie, że urządzenia i instalacje mogą być przekazane do eksploatacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatnościpodano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo.  

        Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-85/B-02421– Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

     Wymagania i badania. 

PN-91/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania przy odbiorze. 

PN-91/M-75009 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

       badania. 

PN-90/75010 – Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 

PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

PN-91/B-02414. - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

        systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-76/H-34392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

PN-91/B-02421 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

      wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania 

      ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991. 

PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

      ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-82/M-74101 – Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 

PN-B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

         wzbiorczymi przeponowymi” 

PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i  

         urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze” Warunkami wykonania i odbioru     

         robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną bez odzysku ciepła dla projektowanego budynku 

żłobka i przedszkola, realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na 

żłobek i przedszkole”. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  

(roboty montażowe), 

 odbiór robot i kontrola jakości. 

 

1.4 Określenia podstawowe – definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z PN-B-01411. 

 

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 

1.4.2 Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

 

1.4.3 Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 

powietrza. 

 

1.4.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w 

celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, 

czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 

przebywania ludzi. 

 

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 

przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

 

1.4.6 Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

 

1.4.7 Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 

którą przepływa powietrze. 

 

1.4.8 Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
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1.4.9 Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
1.4.10 Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

2.2 Przewody wentylacyjne 

2.2.1 Materiały 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

 Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

 Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

76002. 

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować 

sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą 

jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 

BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. 

 

 

 



Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek 

 

 

St
ro

n
a1

7
1

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 

76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 

przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 

obłożone wełnąmineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

 przewodów wentylacyjnych; 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych; 

 elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 
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5.2 Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

 

5.3. Nawietrzaki 

 Elementy ruchome nawietrzaków powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawietrzaków nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 Nawietrzaki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

 Przewód łączący sieć przewodów z nawietrzaków należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawietrzaków z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

 Sposób zamocowania nawietrzaków powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

 Nawietrzaki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

 Nawietrzaki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

 

5.4. Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 

napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN-EN 1751 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola działania 

6.1.1 Prace wstępne 

 Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace 

wstępne 

Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawietrzaku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
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 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

6.1.2 Procedura prac 

6.1.2.1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji  przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy 

dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 

 

6.1.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających 

 

6.1.2.3. Kontrola działania nawietrzaków oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 

6.2 Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

- Pobór prądu, 

- Strumień objętości powietrza; 

- Temperatura powietrza; 

- Opór przepływu na filtrze. 

 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 

odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
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 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem 

projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami technicznymi; 

  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 

przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;  

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

  PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 


