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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 

Przebudowa i remont wraz z przebudową instalacji centralnej 
sterylizatorni Pawilonu III przy ul. Wyspia ńskiego 21 w Bielsku-

Białej. 
 
 
 

1.2. Uczestnicy procesu. 
 

• Zamawiający; 
• UŜytkownik; 
• Instytucja finansująca inwestycję; 
• Organ nadzoru budowlanego;  
• Wykonawca;   
• Inspektor nadzoru;  
• Jednostka projektowa; 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
Przebudowa i remont wraz z przebudową instalacji centralnej sterylizatorni Pawilonu III przy 
ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane instalacyjne 
/wentylacja mechaniczna instalacja wod-kan, instalacja elektryczna, technologia i 
wyposaŜenie/. 
 
1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  
     do realizacji robót. 
     
Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji robót 
stanowią: 
Projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu wraz z 
niniejszą Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z 
wykonania:  

1. ścian wewnętrznych; 
2. montaŜu sufitów podwieszanych; 
3. nadproŜy; 
4. posadzek; 
5. montaŜu stolarki drzwiowej; 
6. tynków; 
7. robót wykończeniowych /malowanie, szpachlowanie, kładzenie płytek itp./ 
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8. montaŜu instalacji; 
9. robót rozbiórkowych i wywiezieniu gruzu na wysypisko; 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej 
Ogólną Specyfikacją Techniczną ( ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( SST). 

  
Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, które naleŜy stosować w łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych: 
 
SST 01.00.00. Roboty przygotowawcze 

ST 01.01.00. Roboty przygotowawcze. 

ST 01.01.01 Roboty rozbiórkowe. 

Roboty remontowe i renowacyjne –45453000-7 

Roboty budowlane w zakresie budynków – 45210000-2 
Roboty w zakresie burzenia – 45111100-9 
 
SST 02.00.00. Prace wykończeniowe 
 
ST 02.01.00. Prace wykończeniowe. 

ST 02.01.01. MontaŜ rusztowań: 
                      Wznoszenie rusztowań- 45262120-8 
                      Roboty przy wznoszeniu rusztowań- 45262100-2 

ST 02.01.02. MontaŜ stolarki drzwiowej: 
                     Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie-    

45420000-7 
                     Roboty w zakresie stolarki budowlanej- 45421000-4 
                     Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów- 45421100-5 
                     Instalowanie metalowych  drzwi i ram okiennych- 45421110-8 
                     Instalowanie metalowych framug- 45421111-5 
                     Instalowanie metalowych progów- 45421113-9 
                     Instalowanie drzwi metalowych- 45421114-6 
                     Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych- 45421120-1 
                     Instalowanie framug z tworzyw sztucznych- 45421121-8 
                     Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych- 45421122-5 
                     Instalowanie progów drewnianych- 45421133-5 
                     Instalowanie drzwi drewnianych- 45421134-2 

ST 02.01.03. Ściany murowane budynków: 
                     Roboty murarskie- 45262520-2 
                     Roboty murarskie- 45262522-6 
                     Roboty murarskie- 45262500-6 

ST 02.01.04. PołoŜenie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach: 

                     Kładzenie płytek- 45431000-7  
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                     Kładzenie terakoty- 45431100-8 
                     Kładzenie terakoty- 45432112-2 
                     Kładzenie glazury- 45431200-9 
                     Pokrywanie podłóg i ścian- 45430000-0 

ST 02.01.05. PołoŜenie wykładziny podłogowej: 
                     Kładzenie wykładzin elastycznych- 4543111-5 

ST 02.01.06. PołoŜenie gładzi gipsowych na ścianach: 
                     Nakładanie powierzchni kryjących- 45442000-7 

ST 02.01.07.Tynkowanie ścian wewnętrznych: 
                     Nakładanie powierzchni kryjących- 45442000-7 
 
ST 02.01.08. Malowanie ścian i sufitów: 
                     Roboty malarskie- 45442100-8 

ST 02.01.09. MontaŜ sufitów podwieszanych,  
 
                     Instalowanie sufitów podwieszanych- 45421146-9 

ST 02.01.10. Malowanie elementów metalowych: 

                     Instalowanie krat- 45421147-6 
                     Instalowanie wyrobów metalowych-45421160-3    

ST 02.01.11. Wylewki cementowe. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
 
ST 02.01.12. Konstrukcje stalowe.  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
   
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury 
Budynku- naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany ,który jest trwale związany z 
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach  
Budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury  
Obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty , a w 
szczególności: uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble 
uliczne (kosze, ławki , oświetlenie uliczne). 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe 
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Budowie - naleŜy przez to rozumieć 
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 
Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe, place pod śmietniki 
Terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych 
Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego  
Dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki, opisy, słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów  
Dokumentacji powykonawczej-  naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
Aprobacie technicznej-  naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu , 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  
Właściwym organie  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego  
Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralna całość uŜytkową 
Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
Opłacie –naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
Drodze tymczasowej - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną , 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania 
, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu . 
Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
Kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót , 
upowaŜnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami , słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
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dokonanych robót w formie wyliczeń ,szkiców  i ewentualnie dodatkowych załączników . 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 
Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej , zamawiającego , 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego , 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych prób i badań związanych z oceną jakości 
stosowanych materiałów budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych robót 
Materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami , tolerancjami jeśli granice  tolerancji nie zostały określone  -  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych  
Inspektorze nadzoru –  naleŜy przez to rozumieć osobę reprezentująca inwestora na budowie , 
która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem , 
pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Inspektor nadzoru 
sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
Projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna , będącą 
autorem dokumentacji budowlanej 
Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
Przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 
Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych- naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach , aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót , jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ,SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Teren budowy 
 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 
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   *przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i  
     administracyjnymi, w tym zaplecze budowy  

* poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,  
* przekaŜe dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji  
   projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , kopię decyzji  
   pozwolenie na budowę oraz wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie  
   przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego , umoŜliwiających  
   prowadzenie robót . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści , w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru , tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995r. 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Dokumentacja  projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 
Dokumentacja winna uwzględniać podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego  
- sporządzoną przez Wykonawcę  
 
Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych , przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót , wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
inspektorowi nadzoru do akceptacji , następujących dokumentów: 
      a)  projekt organizacji robót , w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy ,  
          organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych  
          oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
          elementów robót;  

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania , uwzględniający uwarunkowania  
    wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Zgodnie z  
    postanowieniami umowy, szczegółowy harmonogram robót i finansowania będzie w  
    miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , opracowany zgodnie z wskazaniami  
    zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat  
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz  
    zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane . 
d) program zapewnienia jakości, zawierający:  

• sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 
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• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  

technicznymi; 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości  
• w czasie transportu i przechowywania na budowie 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
      umowy  

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających 
ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania . 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
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• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� moŜliwością powstania poŜaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  
terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach .  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu , materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru . Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót  
          budowlanych. 
 

• przy wykonywaniu robót budowlanych moŜe być zatrudniony tylko  
       pracownik, który: 

� posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
� uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
� przy robotach na wysokości ( powyŜej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia naleŜy  

            zabezpieczyć barierką składającą się z : 
o deski krawęŜnikowej wys. 15cm 
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o poręczy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciąŜenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich 
połoŜenia. 

• zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
� ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m, 
� drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni, 
� doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
� urządzenia higieniczno- sanitarne, 
� urządzenia socjalno- bytowe. 

• roboty ziemne: 
� wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być wykonane tylko w  

             gruntach stałych do głębokości 1m, gdy  teren przy wykopie nie jest obciąŜony w  
             pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

� w wypadku wykopów głębszych naleŜy stawiać rozpory. 
• roboty murowane i tynkowe: 

� stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, 
� zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
� wykonywanie robót z drabin jest zabronione, 
� poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniŜej  
      wznoszonego muru co najmniej o 30cm, 

• roboty ciesielskie. 
� cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych  

                  obrotów przy prawidłowo załoŜonych osłonach i klinie rozszczepiającym, 
� przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być  

                  unieruchomione, 
� ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone 

do wys. 3m, 
� rozbiórkę deskowań naleŜy prowadzić z ze szczególną ostroŜnością zabezpieczając  

                 się przed moŜliwością zawalenia się elementów deskowania, 
� roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez 

pracowników zapoznanych z występującymi zagroŜeniami i odpowiednio 
przeszkolonymi, 

� roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do prac na  
                  wysokościach, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi  
                  przymocowanymi do istniejących kondygnacji i posiadać kaski ochronne. 

 
• roboty zbrojarskie: 

� stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub 
pod  wiatami, 

�  prostowanie stali, metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego  
             wyciągowego ogrodzeniem obustronnym, 

�  przy cięciu prętów noŜycami ręcznymi naleŜy cięte pręty oprzeć obustronnie na  
             kozłach lub stole zbrojarskim, 

�  w czasie montaŜu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze powinni być  
             zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa i posiadać kaski oraz odzieŜ ochronną. 

 
• Roboty betonowe oraz Ŝelbetowe: 

� przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być 
wyposaŜony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się, 
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�  wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moŜe być wykonywane z wys.  
       większej niŜ 1m, 
� deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnieniem. 
 

• Roboty dekarskie: 
• pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niŜ 20% naleŜy  

            zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką zamocowaną  
            do stałych elementów konstrukcji, 

• materiały składowane na dachu naleŜy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
• wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie  
• przeciwpoŜarowe i atest dopuszczający do uŜytkowania w warunkach pracy. 
• kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń 

mechanicznych. 
• obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny 

powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu. 
• dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną  
• maksymalną nośność (wytrzymałość linki). 

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się , Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 .Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Obmiary robót  
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi , 
będą mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdłuŜ linii osiowej . JeŜeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
Obmiary będą takŜe dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza ,Ŝe wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla kaŜdej 
dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość 
,właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniamy bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu . Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniamy bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów .Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości.  
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
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Program zapewnienia jakości ( PZJ) winien zawierać: 
 
• sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  
• sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów; 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      

technicznymi; 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
      w czasie transportu i przechowywania na budowie; 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

umowy;  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne ,Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia  jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4.Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek  
Poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje.  
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały , które : 
 

• posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , Ŝe zapewniono zgodność z  
     kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm  , aprobat  
     technicznych  
• oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA  z 1998r ( Dz. U 99/98) 
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
      Polską Normą   lub  aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie  
      ustanowiono Polskiej  Normy , jeŜeli nie SA objęte certyfikacją określoną w punkcie  
      pierwszym i które spełniają wymogi SST.  
• znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998r. ( Dz.U. 98/99)  
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST , kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  
 
7. DOKUMENTACJA BUDOW Y 
 
7.1.Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy , prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco , zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 
robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami . Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i  winny 
odzwierciedlać postęp robót , stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby , która go dokonuje . Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym  jeden po drugim , nie pozostawiając pustych miejsc między nimi 
i w sposób uniemoŜliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane , oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora 
nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje : 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego  
• zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych 

przez wykonawcę 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 
• postęp robót , problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót  
• daty , przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje inspektora nadzoru 
• daty , okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia inspektora nadzoru 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia , 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych 
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót , mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia  lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych. 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót ,  
      szczególnie na temat wytyczania obiektów w terenie 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  
• dane na temat jakości materiałów , poboru próbek , wyników badań , i przez kogo 

zostały pobrane i przeprowadzone 
• inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia , komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być 
na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 
decyzje inspektora nadzoru , wpisane do dziennika budowy  winny być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy , który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
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Inspektor nadzoru jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
7.2. KsiąŜka obmiaru robót 
 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem , w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót . Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót , wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte 
w przedmiarze robót , stanowiącym załącznik do umowy. 
 
7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 7.1 i 7.2 , dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 

• dokumenty wchodzące w skład umowy 
• pozwolenie na budowę 
• protokoły przekazania placu budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 
• instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 
• protokoły odbioru robót 
• opinie ekspertów i konsultantów 
• korespondencja dotycząca budowy 

 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W  
     TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.  
 
8.1. Informacje ogólne.  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót, wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, następujących dokumentów: 
 

• rysunki robocze 
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
• dokumentacja powykonawcza 
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia . 
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8.2. Rysunki robocze 
 
Elementy , urządzenia i materiały , dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 
przedłoŜenia rysunków , wykazów lub opisów , nie będą wykonywane , uŜywane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
i opisanych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak , aby 
zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej , rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę , który potwierdzi swoim podpisem i stemplem , Ŝe sprawdził on je i zatwierdził 
oraz Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone 
pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru , w 
uzasadnionych przypadkach , moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować 
w komplecie rysunków , wyłącznie na to przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać 
inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze ,co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru. 
 
8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie 
eksploatacji i konserwacji kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych 
instrukcjach, zostaną uzupełnione przez wykonawcę. 
 
9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zaleŜności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu . 
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Gotowość danej części robót , zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
Odbiór ostateczny ( końcowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych . 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmii. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
 
9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami ,  
• dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
      powykonawczymi 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
• rysunki na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełoŜenie linii telefonicznej , 

gazowej ,oświetlenia ) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
• kopię mapy zasadniczej , powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
• ustalenia technologiczne 
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W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ( końcowego). 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających , wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.3. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych  . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana 
przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej . 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
• ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót; 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa ruchu; 

• opłaty/ dzierŜawy terenu; 
• przygotowanie terenu; 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań; 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczenie , przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych barier i świateł; 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 


