SST 00.00.00.
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedeivzigcia.

Przebudowa i remont wraz z przebudow instalacji centralne;
sterylizatorni Pawilonu Il przy ul. Wyspia nskiego 21 w Bielsku-
Biatej.

1.2. Uczestnicy procesu.

e Zamawiajcy;

* Uzytkownik;

* Instytucja finansujca inwestyai;
» Organ nadzoru budowlanego;
* Wykonawca;

* Inspektor nadzoru;

» Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsgwziecia.

Przebudowa i remont wraz z przebudawnstalacji centralnej sterylizatorni Pawilonu pitzy
ul. Wyspiaskiego 21 w Bielsku-Biatej. Zakres prac obejmujbaty budowlane instalacyjne
/wentylacja mechaniczna instalacja wod-kan, insjalaelektryczna, technologia i
wyposaenie/.

1.4.Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave
do realizacji robot.

Dokumentagj okreslajaca przedmiot zamowienia i stanoyeh podstawg realizacji robo6t
stanows:

Projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjnggjpkt zagospodarowania terenu wraz z
niniejsz Specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robaét.

1.5. Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczma wykonania i odbioru robét.

Ogodlny zakres robét do wykonania w ramach ninigjezarzedsiwziccia sktada siz
wykonania:

scian wewmrtrznych;

montau sufitbw podwieszanych;

nadpray;,

posadzek;

montau stolarki drzwiowej;

tynkow;

rob6t wykaczeniowych /malowanie, szpachlowanie, ktadzenigephtp./

NoahkwNpE



8. montau instalacji;
9. robot rozbiorkowych i wywiezieniu gruzu na wysypsk

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rolsétada s¢ z czsci ogolnej zwanej
Ogoblm Specyfikacy Technicza ( ST) i z czsci szczegobtowej, zwanej Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostetyuy Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych, ktére natg stosowa w tacznie z Ogola Specyfikacy Technicza.

Roboty przewidziane do wykonaniatg w nas¢pujacych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych:

SST 01.00.00. Roboty przygotowawcze

ST 01.01.00. Roboty przygotowawcze.

ST 01.01.01 Roboty rozbiérkowe.

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkéw — 45210000-2
Roboty w zakresie burzenia — 45111100-9

SST 02.00.00Prace wykaiczeniowe

ST 02.01.00. Prace wykozeniowe.

ST 02.01.01. Montarusztowa:
Wznoszenie rusztowad5262120-8
Roboty przy wznoszeniu rusztewdg5262100-2

ST 02.01.02. Montastolarki drzwiowej:
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagaoboty ciesielskie-
45420000-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej- 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien i podobnych element684211100-5
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych-2tE110-8
Instalowanie metalowych framug- 45421111-5
Instalowanie metalowych progéw- 45421113-9
Instalowanie drzwi metalowych- 45421114-6
Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw satych- 45421120-1
Instalowanie framug z tworzyw sztucznych- 45428 21-
Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznyc22522-5
Instalowanie progow drewnianych- 45421133-5
Instalowanie drzwi drewnianych- 45421134-2

ST 02.01.03Sciany murowane budynkow:
Roboty murarskie- 45262520-2
Roboty murarskie- 45262522-6
Roboty murarskie- 45262500-6

ST 02.01.04. Polenie ptytek ceramicznych na posadzéeianach:
Ktadzenie ptytek- 45431000-7



Ktadzenie terakoty- 45431100-8
Ktadzenie terakoty- 45432112-2
Ktadzenie glazury- 45431200-9
Pokrywanie podtdg fcian- 45430000-0

ST 02.01.05. Poleenie wyktadziny podtogowej:
Ktadzenie wyktadzin elastycznych- 4543111-5

ST 02.01.06. Pofenie gtadzi gipsowych ricianach:
Naktadanie powierzchni krygych- 45442000-7

ST 02.01.07.Tynkowanigian wewrtrznych:

Naktadanie powierzchni kiygych- 45442000-7
ST 02.01.08. Malowanigcian i sufitow:

Roboty malarskie- 45442100-8

ST 02.01.09. Montasufitéw podwieszanych,

Instalowanie sufitbw podwieszanych- 45421146-9
ST 02.01.10. Malowanie elementéw metalowych:

Instalowanie krat- 45421147-6
Instalowanie wyrobéw metalowych-45421160-3

ST 02.01.11. Wylewki cementowe.
45430000-0 Pokrywanie podtdégdian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podisgian i tapetowanie

ST 02.01.12. Konstrukcje stalowe.
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystanialin st

1.6. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanyra naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi ,

b) budowt stanowaca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku-nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany ,ktory jest trwale zmany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomprzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Budowli — nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury

Obiekcie matej architektury naley przez to rozumieniewielkie obiekty , a w
szczegolnéci: uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgotku jak: meble
uliczne (kosze, tawki ,svietlenie uliczne).

Tymczasowym obiekcie budowlanynmalezy przez to rozumie

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmejsce lub rozbiorki, a tak
obiekt budowlany nie patzony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty teoerowe




Budowie -nalezy przez to rozumie

Wykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego

Robotach budowlanychnalezy przez to rozumiebudow a takke prace polegage na
przebudowie, montal , remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanychnalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, a tak przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pagéietniki

Terenie budowy -Ralezy przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzerajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchodtig na cele budowlanenalezy przez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego, albo stosunku zok@aniowego , przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

Pozwoleniu na budoy+ nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t butdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy Ralezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby rysunki, opisy, stace realizacji obiektu, operaty geodezyjne nkk¢
obmiaréw

Dokumentacji powykonawczejralezy przez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznejnalezy przez to rozumiepozytywra ocerg techniczia wyrobu ,
stwierdzajgca jego przydatn& do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie halezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlashego

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumiewyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowaniairstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanpyprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniaw&ajemnym peaiczeniu stanovdicym
integralna cat&¢ uzytkowa

Obszarze oddziatywania obiektnalezy przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw gmirych , wprowadzagych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren

Optacie -nalezy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

Drodze tymczasowejralery przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdoéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania
, przewidziana do uswgtia po ich zakaczeniu .

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami , stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot
Kierowniku budowy -halezy przez to rozumigosole wyznaczon przez Wykonawe robot ,
upowaniong do kierowania robotami i wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponosica ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove

Rejestrze obmiaréwnralezy przez to rozumieakceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami , g4ga do wpisywania przez Wykonawobmiaru




dokonanych robét w formie wylicheszkicoOw i ewentualnie dodatkowych gatnikow .
Wopisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Laboratorium alezy przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej , zamaweggo ,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptm\przez Zamawiggego ,
niezledne do przeprowadzania nieglmych prob i badazwiazanych z ocenjakasci
stosowanych materiatdw budowlanych oraz rodzajswpdzonych robot

Materiatach -nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonania robot , zgodnie z dokumenmtacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodngi - nalezy przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami , tolerancjanglijgranice tolerancji nie zostaty oktene -

Z przecttnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych

Inspektorze nadzoru Ralezy przez to rozumigosolg reprezentujca inwestora na budowie
ktora sprawuje kontrelzgodndci realizacji przedsiwzigcia budowlanego z projektem ,
pozwoleniem na budayy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegpéktor nadzoru
sprawuje swaj funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane.

Poleceniu Inspektora nadzornalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdogyczce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy

Projektancie -nalezy przez to rozumieuprawniomn osolg prawna lub fizyczna ,dolaca
autorem dokumentacji budowlanej

Rekultywacji -nalezy przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegeeasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

Przedmiarze robét ralezy przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejged ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensgio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonanianalezy przez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetnienia przewidywanych funkcji techniczngytbiowych i maliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznycimalery przez to rozumigustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach tecmjch

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeolet zgodnie z umoay, sciste
przestrzeganie harmonogramu robot , fgkeykonania robot oraz za ich zgodha
dokumentagj projektows ,SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajcy, w terminie i w sposéb okéleny w dokumentach umowy:



*przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaaaun prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

* poda lokalizag} i wspoétrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw,

* przekae dziennik budowy oraz odpowiednios¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonantdbioru robét , kopi decyzji
pozwolenie na budayworaz wszelkich uzgodnie zezwolé uzyskanych w czasie
przygotowywania rob6t do realizacji przez zansagego , umaliwiajacych
prowadzenie robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robdt . Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasnygkb

Wykonawca umigci , w miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru , tablice
podapce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z dnia 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennejdd@vnictwa.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowns.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiepés, czs¢ graficzr, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglnia¢ podziat na dokumentacprojektow:

- dostarczoa przez Zamawiagego

- sporadzom przez Wykonawe

Zgodnie z umow , w ramach prac przygotowawczych , przed pegpishiem do wykonania
zasadniczych rob6t , wykonawca jest zob@ainy do opracowania i przekazania
inspektorowi nadzoru do akceptacji , r@sijacych dokumentow:

a) projekt organizacji robét , w tym: prdjglagospodarowania zaplecza budowy ,
organizae¢jruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wylkespatow roboczych
oraz 0sob odpowiedzialnych za ggkioterminowa@¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat;

b) szczegbétowy harmonogram rob6t i finansowaniazgkdniajacy uwarunkowania
wynikapce z dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegétowy harmonograindt i finansowaniadulzie w
miak potrzeby korygowany w trakcie realizacji robot.

c) plan bezpiec#stwa i ochrony zdrowia , opracowany zgodnie z wak&mi
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specydjkanformacji na temat
bezpieczistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budiamych, oraz
zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane .

d) program zapewnienia jak®, zawierajgcy:

* sposob proponowanej kontroli i sterowania k@ wykonanych robot



* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
* sposob i form prowadzenia wynikow bada pomiaréw
* wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;
» sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatow admen przed utrat ich
wiasciwosci
* W czasie transportu i przechowywania na budowie
* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfi&® 9001, jest zobowzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuynarziekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawdahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentagcj
projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mqzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie kda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikaeniowych, Wykonawcachizie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

» podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej , a wynikagych
ze skaenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu
dziatania .

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych



» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytaub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
= mozliwoscia powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach woh, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrigtdlacji i uradzexr w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanyelitkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapkVykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlaniaagznia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenia ob@zen osi pojazdow.

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na & przy
transporcie gruntu , materiatow i wypasaia na i z terenu robét . Uzyska on wszelkie
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdrojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych , zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

* przy wykonywaniu rob6t budowlanych moby zatrudniony tylko
pracownik, ktory:
» posiada kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska
= uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu daslakrej pracy
= przy robotach na wysokoi ( powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz priga naley
zabezpiecgbarierk skladajca sie z :
o deski krawgznikowej wys. 15cm



0 poreczy ochronnej wys.1,1m
0 pomostow roboczych wykonanych z desek lub bali akmsvanych do
przewidzianego obgienia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiah
potozenia.
zagospodarowanie placu budowy powinno obejntowa
= ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,
= drogi dojazdowe oraz 4ji piesze o utwardzonej powierzchni,
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
= urzadzenia higieniczno- sanitarne,
» urzadzenia socjalno- bytowe.
roboty ziemne:
= wykopy oscianach pionowych (nie umocnionych) mdgy¢ wykonane tylko w
gruntach statych doggbkasci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest adginy w
pasie o szerad@ rownej gebokasci wykopu,
= w wypadku wykopéw gibszych nalgy stawia rozpory.
roboty murowane i tynkowe:
= stanowisko robocze nadg stale utrzymywaw czystdci i porzadku,
= zrzucanie materiatéw, nadzi i innych przedmiotéw z wysokoi jest zabronione,
» wykonywanie robét z drabin jest zabronione,
* poziom pomostu roboczego rusztowania powinien zvegd sic ponizej
wznoszonego muru co najmniej o 30cm,
roboty ciesielskie.
= cigcie drewna pi tarczowy jest dozwolone po aginigciu przez m petnych
obrotéw przy prawidtowo zaémych ostonach i klinie rozszczepieym,
* przy pracy ¢czm pita mechanicza drewno przeznaczone decia powinno by
unieruchomione,
» reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, npe#ddab bali, jest dozwolone
do wys. 3m,
» rozbidrke deskowa nalezy prowadzé z ze szczegodinostranoscia zabezpieczag
s przed maliwoscia zawalenia si elementéw deskowania,
= roboty zwhzane z impregnagj drewna powinny by wykonane przez
pracownikOw zapoznanych z wygptijacymi zagraeniami i odpowiednio
przeszkolonymi,
= roboty powinni prowadZipracownicy posiadagy dopuszczenia do prac na
wysokiziach, pracownicy powinni ldyzabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istrieych kondygnaciji i posiad&aski ochronne.

roboty zbrojarskie:
= stoly warsztatowe powinny Byustawione w pomieszczeniach zangkych lub
pod wiatami,

= prostowanie stali, metoda wygania wymaga zabezpieczenia toru wgowego
wycigowego ogrodzeniem obustronnym,

" przy ckciu prtéw nazycami kcznymi naley cicte prty oprze obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim,

= W czasie montal zbrojenia na kragdzi budynku zbrojarze powinni by
zabezpieczeni pasami bezpiéstea i posiadakaski oraz odzieochronn.

Roboty betonowe orazlbetowe:
= przy dostawie masy betonowej samochodami punkt wsppwinien by
wyposaony w odbojnice zabezpieczaag samochdd przed stoczenier) Si
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= wylewanie masy betonowej w deskowanie niezenloy¢ wykonywane z wys.
wikszej nz 1m,
= deskowanie powinno IByzabezpieczone przed roguieniem.

* Roboty dekarskie:

» pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochylenigkezym niz 20% naley
zabezpiecéyprzed wypadkiem za pom@opasow ochronnych z limkzamocowan
do statych elementéw konstrukcji,

* materiaty sktadowane na dachu rigleabezpieczyprzed spadrciem.

» wszystkie maszyny i uggzenia mechaniczne powinny posiédabezpieczenie

* przeciwpaarowe i atest dopuszczay do wytkowania w warunkach pracy.

» kable elektryczne powinny By podwieszone i nie posiadla uszkodze

mechanicznych.

» obstuguacy maszyny powinien posiaflaodpowiednie kwalifikacje, a maszyny

powinny posiadaatest dopuszczajy do ruchu.

e dzwigi, wyciagi powinny posiadaatesty dopuszczgje do ruchu i okrdona

* maksymala nosnosé (wytrzymatac linki).

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10 .Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Obmiaru robot dokonuje wykarzapo pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaawiBdomienie powinno poprzedza
obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiarangpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru. Diugoi odlegtcgci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi ,
beda mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdHinii osiowej . Jeeli szczegbtowe specyfikacje
techniczne wigciwe dla danych robot nie wymagadggo inaczej, to objosci beda wyliczane
w m?, jako dugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé mierzone
wagowo, leda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaiat i
dostarczone przez wykonagyanusza by zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia te winny by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

Obmiar gotowych robét,dalzie przeprowadzany z gtotliwascia i w terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

Obmiary leda takze dokonywane przed ¢xiowym lub kaicowym odbiorem robot a tak w
przypadku wysipienia diuszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu, przeprowadzaiezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.
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1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawcadzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzenr lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawi@akopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskiwania materiatow do elementéw konstrukgjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycge zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aproba&tyhniczne ludwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona ja@kpejrtii materiatow z danegaodia nie
oznaczaze wszystkie materiaty pochogtz z danegarodia s akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw lub wykonania prolxalide]
dostawyzeby udowodni, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&S.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zttniejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zi.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow jakiegokolwiek zia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chighostanowienia ogolne lub
szczegoOtowe warunkéw umowy stangwiacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskisi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora nadzoru.
Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawe

wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do robét , byly zabezpieczone przed enésiem, zachowaty swoja jado
,wiasciwos¢ do robaot i bylty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnmozliwo$¢ zastosowania tych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegolnycmelgdéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@nkamkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniamy bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot .Spez wykorzystywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i

ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighigci lub projekcie organizaciji
robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazamdnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadompeidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed wyciem sprztu . Wybrany spra, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie m® by pdzniej zmieniamy bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu , ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatéw .Liczba@rodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazamdnspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazedgidsspetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycluabtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ojein na
osie mog by¢ dopuszczone przez wgtEawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t, zazgbdnd¢ z dokumentagj projektows i
wymaganiami SST, programem zapewnienia §akoraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji robot dda wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakpPZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, ainwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robo6t zgodnie z dokumenigmjojektows, SST.
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Program zapewnienia jak@ ( PZJ) winien zawieka

e sposoéb proponowanej kontroli i sterowania fak®wykonanych robat;

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

* sposob i form prowadzenia wynikow bada pomiaréw;

* wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

e sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatdwadmen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na buepw

* sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy;

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam aloee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczych
Jezeli niedocagniecia te keda tak powane ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiye
do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia zostan usungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzigge wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawed#e przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wakmndo badé, beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB/konaniu pomiaru lub badania ,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai.

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.
Wyniki bada ( kopie ) eda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteniatow uzrodta ich wytwarzania.

Do umaliwienia jemu kontroli, zapewnionalizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lulddtkowych badai pobierania probek
Poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

» posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy , ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych

» oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWIA z 1998r ( Dz. U 99/98)

» posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z :

Polsly Norma  lub aprobata technicznw przypadku wyrobow , dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy z@di nie SA obgte certyfikacy okreslona w punkcie
pierwszym i ktore spetnigyvymogi SST.

* znajdujp sie w wykazie wyrobow , o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z
1998r. ( Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatow , dla ktorych ww. dokume8# wymagane przez SST ,Aka ich
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty , okéajace w sposéb
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiatyor&tnie spetniajtych wymaga beda
odrzucone.

/. DOKUMENTACJA BUDOW Y

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy , prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco , zarowno dla potrzeb zamawi@ggo jak i wykonawcy
W okresie od chwili formalnego przekazania wykongwlacu budowy ado zakaczenia
robét . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeeziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami . Zapisy do dziennika budovegdczynione na bigco i winny
odzwierciedla postp robot , stan bezpiearsgtwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwzane z zargdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawief@go da¢ , nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby , ktéra go dokonuje . Wszystkie zapisyny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim , nie pozos@e pustych miejsc mdzy nimi
i W sposOb uniemdiwiajacy p&niejsze wprowadzanie dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycby
przejrzyécie numerowane , oznaczane i datowane przez zaréwkonawe jak i inspektora
nadzoru.
W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane nagpujace informacje :
» data przejcia przez wykonawgplacu budowy
* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeego
» zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymagang&hrmentow przygotowanych
przez wykonawe
» daty rozpocgcia i zaka@iczenia realizacji poszczegolnych elementow robot
e postp robot , problemy i przeszkody napotkane podceakzacji robot
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@a lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje inspektora nadzoru
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwialvieszenia realizacji roboét z
polecenia inspektora nadzoru
» daty zgtoszenia robét dogzxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia ,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych
* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okressaéizacji robot , mage wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szdaggd wymaga wynikajacych z
warunkow klimatycznych.
* dane natemat prac geodezyjnych wykonanych praetiakcie realizacji robot ,
szczegolnie na temat wytyczania obiektow nerne
» dane natemat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie
* dane natemat jakoi materiatéw , poboru probek , wynikow bada przez kogo
zostaty pobrane i przeprowadzone
e inne istotne informacje o pagtie robot
Wszystkie wyjanienia , komentarze lub propozycje wpisane do dakenbudowy winny b§
na biezaco przedstawiane do wiadokwoi akceptaciji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru , wpisane do dziennikiplwy winny by podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy , ktory je akceptuje sigodo nich odnosi.
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Inspektor nadzoru jest taé& zobowszany przedstawiswoje stanowisko na tematikiego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsiela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem , w ktorym rejgstst ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych rob6t . Szczegotowe obmigiiyonanych robét robioneysia
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot , wykorzystag opis pozycji i jednostkiiyte
w przedmiarze robét , stanagym zahcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 7.2 , dokumenty budowy zawiesaj
tez:

» dokumenty wchodice w skiad umowy

* pozwolenie na budoyv

» protokoty przekazania placu budowy

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne

* instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotka na budowie

» protokoty odbioru robot

* opinie ekspertow i konsultantéw

» korespondencja dotygea budowy

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $gtavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagugbieda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowizujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowdalstale
dostpne do wgidu inspektora nadzoru oraz upanenych przedstawicieli zamawigego
w dowolnym czasie i na kdezadanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogoline.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét, wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzorugmgstych dokumentow:

* rysunki robocze

» aktualizacja harmonogramu robat i finansowania

» dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny twyraznie oznaczone nazw
przedsgwziccia .
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8.2. Rysunki robocze

Elementy , urgzdzenia i materialy , dla ktérych inspektor nadzegda polecenie
przedi@enia rysunkow , wykazéw lub opisow , niedh wykonywane , gywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niedhych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor nadznawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i #adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze dnla przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimmieie tak , aby
zapewnt mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej unys robocze sktadanextly przez
wykonawe; , ktory potwierdzi swoim podpisem i stempletre,sprawdzit on je i zatwierdzit
orazze roboty w nich przedstawione sgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgtdem wymiaréw i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzow ,
uzasadnionych przypadkach , movymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za prowadzenie nazht® ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, ustlzenr oraz lokalizacji i wielkéci robot. Zmiany te nalg rejestrowa
w komplecie rysunkéw , wykznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien pkizeidc
inspektorowi nhadzoru aktualizowane nazh@ rysunki powykonawcze ,co najmniej raz w
mieskcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakmzeniu robot, kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorodz owau.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzoneegrinspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach, zostanuzupetnione przez wykonaw.c

9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PEATNO SCI

Szczegodtowe zasady odbioréw robot i ptatiaa ich wykonanie okééa umowa.
9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalé umownych oraz SST, roboty podlegapstpujacym odbiorom:

» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbiorowi czsciowemu

» odbiorowi ostatecznemu ( koowemu)

» odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&io

wykonywanych robét oraz igi tych robot , ktére w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu .
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Gotowas¢ danej czsci robot |, zgtasza wykonawca wpisem do dziennikaobwy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeestla zakresu robot okflmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny ( Kkmowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wydkaa robot w
odniesieniu do zakresu ( #ld) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez wykonawg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez zamawiagego, w obecriei
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru, dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedionych
dokumentow , wynikow bada pomiarow , ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania
robo6t z dokumentacja projektawSST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zap@ana realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych .
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t gegowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnywkikionczeniowych ,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugciem wad,
ktore ujawni sic w okresie gwarancyjnym gkojmii.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek&posob tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( Kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawieggo.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zohnany przygotowé&
» dokumentagj powykonawcz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami ,
» dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjngomiarami
powykonawczymi
o szczego6towe specyfikacje techniczne
* dzienniki budowy i ksjzki obmiarow
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci
» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
* rysunki na wykonanie robot towarzysych ( np. na przefenie linii telefonicznej ,
gazowej ,éwietlenia ) oraz protokoty odbioru i przekazaniahtyobo6t widcicielom
urzadzen
» geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobaot i sieci uzbrojenia terenu
» kopig¢ mapy zasadniczej , powstatej w wyniku geodezyiimegntaryzacji
powykonawczej
» ustalenia technologiczne
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W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w poroenin z wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznegonchavego).

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamagggjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghcych , wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu , przig przez zamawiagego w
dokumentach umownych .

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstaptatnaci jest wartd¢ ( kwota) podana
przez wykonawgi przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wyndgemie ryczattowedulzie
uwzgkdniat wszystkie czynnai , wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke) .

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikds obejmowa:

» robocizre bezpdrednh wraz z narzutami

e wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaya

* ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

» Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i organizaghu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamvwa budowy, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanidalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot;

* ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczastwa ruchu;

» optaty/ dzierawy terenu;

* przygotowanie terenu;

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow barienakowa;

» tymczasow przebudow urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

* 0Czyszczenie, przestawienie i usioe tymczasowych oznakowg@ionowych,
poziomych barier $wiatet;

* utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

e usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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