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SP 55 WOLNOSCI 20.01.2020.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KWALIFIKOWANE

1.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE  I PIWNICZNE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,50+5,20+5,62+39,40+41,90*9,70)*2*1,5-10,46 m3 1 833,760
RAZEM 1 833,760

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0108-01
0108-04 

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości 1 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. I-IV

m2

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,50+5,20+5,62+39,40+41,90*9,70)*2-10,46 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

3
d.1.1

KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

4
d.1.1

KNR-W 7-12
0301-02
analogia

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

5
d.1.1

ZKNR C-1
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2
przez jednokrotne smarowanie

m2

str wewn (8,24+(5,65+5,65+5,65+5,65+49,44+22,56+19,76+10,14+12,99+13,06+11,88+
16,88+14,64+44,45))*3,0

m2 739,920

str zewn 1219,02*30% m2 365,706
RAZEM 1 105,626

6
d.1.1

ZKNR C-1
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2

m2

str wewn (8,24+(5,65+5,65+5,65+5,65+49,44+22,56+19,76+10,14+12,99+13,06+11,88+
16,88+14,64+44,45))*3,0

m2 739,920

str zewn 1219,02*30% m2 365,706
RAZEM 1 105,626

7
d.1.1

ZKNR C-2
0817-07

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy m

(67,85+8,24+122,23+5,65+5,65+63,74)*2 m 546,720
RAZEM 546,720

8
d.1.1

KNR AT-25
0103-01

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

(67,85+8,24+122,23+5,65+5,65+63,74)*2 m 546,720
RAZEM 546,720

9
d.1.1

KNR AT-40
0405-04

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - wstępne
uszczelnienie podłoża

m2

546,72*0,30 m2 164,016
RAZEM 164,016

10
d.1.1

KNR AT-40
0405-05

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie
połączone z wyrównaniem warstwą o gr. 3 mm

m2

164,016 m2 164,016
RAZEM 164,016

11
d.1.1

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa.Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wy-
konanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

str wewn (5,65*4+8,23)*3,0 m2 92,490
str zewn 1219,02*30% m2 365,706

RAZEM 458,196
12

d.1.1
ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach
o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

str wewn (5,65*4+8,23)*3,0 m2 92,490
str zewn 1219,02*30% m2 365,706

RAZEM 458,196
13

d.1.1
ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa .Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

str wewn (5,65*4+8,23)*3,0 m2 92,490
str zewn 1219,02*30% m2 365,706

RAZEM 458,196
14

d.1.1
KNR 4-01
0725-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

1219,02*10% m2 121,902
RAZEM 121,902

15
d.1.1

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB

m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020
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16

d.1.1
KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

17
d.1.1

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,5+3,3+5,2+5,62+39,4+41,9+9,7) m 263,210
RAZEM 263,210

18
d.1.1

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną, STYRODUR

m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

19
d.1.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

10*2,8 m 28,000
RAZEM 28,000

20
d.1.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,50+5,20+5,62+39,40+41,90*9,70)*1,5-10,46 m2 911,650
RAZEM 911,650

21
d.1.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

1219,02 m2 1 219,020
RAZEM 1 219,020

22
d.1.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,50+5,20+5,62+39,40+41,90*9,70)*2*1,5-10,46 m3 1 833,760
RAZEM 1 833,760

1.2 COKOŁY
23

d.1.2
KNR-W 2-02
1918-05

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego- COKOŁY m2

29,29 m2 29,290
24,98+72,16 m2 97,140
53,46*1,25 m2 66,825
23,25+34,87+7,75 m2 65,870
8,60 m2 8,600

RAZEM 267,725
24

d.1.2
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,50+5,20+5,62+39,40+41,90+9,70) m 259,910
RAZEM 259,910

25
d.1.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

29,29 m2 29,290
24,98+72,16 m2 97,140
53,46*1,25 m2 66,825
23,25+34,87+7,75 m2 65,870
8,60 m2 8,600

RAZEM 267,725
26

d.1.2
ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1,48*0,87*44+1,48*0,87*4+1,4*0,87*9+0,91*0,63*6 m2 76,207
RAZEM 76,207

27
d.1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km wraz z utylizacją

m3

267,725*0,03 m3 8,032
RAZEM 8,032

28
d.1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

29,29 m2 29,290
24,98+72,16 m2 97,140
53,46*1,25 m2 66,825
23,25+34,87+7,75 m2 65,870
8,60 m2 8,600

RAZEM 267,725
29

d.1.2
ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach
o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

267,75*20% m2 53,550
RAZEM 53,550

30
d.1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa .Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

267,75*20% m2 53,550
RAZEM 53,550
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31

d.1.2
KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych  na ścianach m2

267,75 m2 267,750
RAZEM 267,750

32
d.1.2

KNR AT-31
0102-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach m2

0,15*((1,48+0,87+0,87)*44+(1,48+0,87+0,87)*4+(1,4+0,87+0,87)*9+(0,91+
0,63+0,63)*6)

m2 29,376

RAZEM 29,376
33

d.1.2
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

267,75 m2 267,750
RAZEM 267,750

34
d.1.2

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

0,20*((1,48+0,87+0,87)*44+(1,48+0,87+0,87)*4+(1,4+0,87+0,87)*9+(0,91+
0,63+0,63)*6)

m2 39,168

RAZEM 39,168
35

d.1.2
KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

267,75 m2 267,750
RAZEM 267,750

36
d.1.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

267,75 m2 267,750
RAZEM 267,750

37
d.1.2

KNR AT-31
0504-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

0,20*((1,48+0,87+0,87)*44+(1,48+0,87+0,87)*4+(1,4+0,87+0,87)*9+(0,91+
0,63+0,63)*6)

m2 39,168

RAZEM 39,168
38

d.1.2
KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

39,168 m2 39,168
RAZEM 39,168

1.3 ŚCIANY NADZIEMIA
39

d.1.3 kalk. własna
Demontaż na elewacji tablic, uchwytów, itp i ponowny montaż po dociepleniu
ścian

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12*12,40 m 148,800
RAZEM 148,800

41
d.1.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

42,10*2+17,80+80+5,20+52,90+80,21 m 320,310
RAZEM 320,310

42
d.1.3

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

(876,84-29*2,64-22*2,64-9*3,47-44*3,47)*30% m2 167,487
(460,80-22*2,64-32*3,47)*30% m2 87,504
103,87*30% m2 31,161
((450,80-17*2,64-26*3,47)+(131,77-3*2,64))*30% m2 131,865
((586,82-36*2,64-24*3,47)+(194,14-11*2,64-8*3,47))*30% m2 163,752
((113,44-2*2,64)+(16,54-2,75))*30% m2 36,585

RAZEM 618,354
43

d.1.3
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

6,52*0,5+3,70*2 m3 10,660
RAZEM 10,660

44
d.1.3

KNR 2-02
1211-03
analogia

Kraty otwierane  stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2- demontaz R=0,5
M=0 S=0

m2

o1 49*2,64 m2 129,360
o2 35*3,47 m2 121,450

RAZEM 250,810
45

d.1.3
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km wraz z utylizacją

m3

665,45*0,03+10,66 m3 30,624
RAZEM 30,624

46
d.1.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - w rozliczeniu odzysk złomu

t

(250,81*4,8)/1000 t 1,204
RAZEM 1,204
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47

d.1.3
ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(876,84-29*2,64-22*2,64-9*3,47-44*3,47) m2 558,290
(460,80-22*2,64-32*3,47) m2 291,680
103,87 m2 103,870
((450,80-17*2,64-26*3,47)+(131,77-3*2,64)) m2 439,550
((586,82-36*2,64-24*3,47)+(194,14-11*2,64-8*3,47)) m2 545,840

RAZEM 1 939,230
48

d.1.3
ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

(29*2,64+22*2,64+9*3,47+44*3,47) m2 318,550
(22*2,64+32*3,47) m2 169,120
((17*2,64+26*3,47)+(3*2,64)) m2 143,020
((36*2,64+24*3,47)+11*2,64) m2 207,360
((2*2,64)) m2 5,280

RAZEM 843,330
49

d.1.3
KNR 4-01
0723-02

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla-
chetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do
2 m2 w 1 miejscu)

m2

(876,84-29*2,64-22*2,64-9*3,47-44*3,47)*10% m2 55,829
(460,80-22*2,64-32*3,47)*10% m2 29,168
103,87*10% m2 10,387
((450,80-17*2,64-26*3,47)+(131,77-3*2,64))*10% m2 43,955
((586,82-36*2,64-24*3,47)+(194,14-11*2,64-8*3,47))*10% m2 54,584
((113.44-2*2.64)+(16.54-2.75)+)*10%

RAZEM 193,923
50

d.1.3
KNR 4-01
0723-01

Uzupełnienie , wyrównanie tynków na ścianach m2

(876,84-29*2,64-22*2,64-9*3,47-44*3,47)*10% m2 55,829
(460,80-22*2,64-32*3,47)*10% m2 29,168
103,87*10% m2 10,387
((450,80-17*2,64-26*3,47)+(131,77-3*2,64))*10% m2 43,955
((586,82-36*2,64-24*3,47)+(194,14-11*2,64-8*3,47))*10% m2 54,584
((113.44-2*2.64)+(16.54-2.75)+)*10%

RAZEM 193,923
51

d.1.3
KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach m2

(876,84-29*2,64-22*2,64-9*3,47-44*3,47) m2 558,290
(460,80-22*2,64-32*3,47) m2 291,680
103,87 m2 103,870
((450,80-17*2,64-26*3,47)+(131,77-3*2,64)) m2 439,550
((586,82-36*2,64-24*3,47)+(194,14-11*2,64-8*3,47)) m2 545,840
((113,44-2*2,64)+(16,54-2,75)) m2 121,950

RAZEM 2 061,180
52

d.1.3
KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2

m2

2061,18 m2 2 061,180
RAZEM 2 061,180

53
d.1.3

KNR AT-31
0102-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach m2

0,15*(1,18+1,15*2+1,43+0,88*2+0,895*64+1,14*128+0,57*2+1,74*4+0,61*3+
2,3*6+0,87*2+2,0*4+0,97+2,04*2+0,9+1,74*2+0,84*2+2,0*4+0,87+2,04*2+
1,18*10+2,04*20+1,18*6+2,04*12+1,18*147+2,04*294+1,18*20+1,74*40+
1,76*2+0,86*4+2,36*18+0,86*36+2,36*27+0,84*54+2,36*22+1,15*44+2,67*
24+2,35*48+1,18*3+1,74*6+2,36*155+2,04*310+2,3*3*2+2,36*22+2,04*44+
1,76*3+1,74*6+2,43*2+2,04*4+2,38*2+2,9*4+1,76+2,9*2+2,67*13+2,04*26+
2,36*2+1,64*4+0,82*3+1,94*6+1,48*4+2,08*8+1,8+2,06*2+1,43+2,02*2+1,48+
2,08*2+2,465+2,82*2+1,535*2+2,76*4+1,08+2,02*2+0,98*2+2,0*4+0,88+2,33*
2+1,86+2,08*2+4,385+2,7*2)

m2 467,781

RAZEM 467,781
54

d.1.3
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

2061,18 m2 2 061,180
RAZEM 2 061,180

55
d.1.3

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

467,78 m2 467,780
RAZEM 467,780

56
d.1.3

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

2061,18 m2 2 061,180
RAZEM 2 061,180

57
d.1.3

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

2061,18 m2 2 061,180
RAZEM 2 061,180
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58

d.1.3
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

9*12,50 m 112,500
RAZEM 112,500

59
d.1.3

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(41,90+17,90+11,60+80,19+6,5+3,3+5,2+5,62+39,4+41,9+9,70)*12,5 m2 3 290,125
RAZEM 3 290,125

60
d.1.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

3290,125 m2 3 290,125
RAZEM 3 290,125

61
d.1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,70)

1.4 DACH
62

d.1.4
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

42,10*9,5+80,10*11,5 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

63
d.1.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

1321,1 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

64
d.1.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

1321,1 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

65
d.1.4

utylizacja papy t

(1321,1*3)* 5,5/1000 t 21,798
RAZEM 21,798

66
d.1.4

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
ANALOGIA- DEMONTAŻ R=0,5, M=0, S=0

m2

(42,1*2+17,80+80,10+52,9)*0,45+3*9*0,8 m2 127,350
RAZEM 127,350

67
d.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12,40*14 m 173,600
RAZEM 173,600

68
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

42,1*2+17,80+80,10+52,9 m 235,000
RAZEM 235,000

69
d.1.4

KNR-W 4-01
0312-02
analogia

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg.

m3

11,50*0,5*0,6*2+9,5*0,5*0,6 m3 9,750
RAZEM 9,750

70
d.1.4

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

seg. E
9*0,8*3 m2 21,600

RAZEM 21,600
71

d.1.4
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0,3*((4,35+2,16+5,26+3,65+3,62+7,25+7,27+3,17+3,17+3,17+3,81+2,72+
2,97+3,26+4,99)*0,54+(4,66+5,54+3,73+2,82+3,68+3,78+4,24)*0,54+2,16*
0,54+2,01*0,74+1,76*0,54*2+1,22*0,77+1*0,6+1,16*0,45)

m3 16,447

RAZEM 16,447
72

d.1.4
KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

((4,35+2,16+5,26+3,65+3,62+7,25+7,27+3,17+3,17+3,17+3,81+2,72+2,97+
3,26+4,99)*0,54+(4,66+5,54+3,73+2,82+3,68+3,78+4,24)*0,54+2,16*0,54+
2,01*0,74+1,76*0,54*2+1,22*0,77+1*0,6+1,16*0,45)

m2 54,822

RAZEM 54,822
73

d.1.4
KNR 4-01
0701-01

Skucie luźnych tynków na kominach m2

(5,88+12,07+10,45+5,72+8,85+4,71+8,71+4,44+2,9+4,6+16,06+16,06+7+
7,87*4+8,70+6,51+4,45+5,86+7,25+7,72+11,20+10,41+12,18+8,55+6,8+
8,20+8,7+9,4)*0,6

m2 152,916

RAZEM 152,916
74

d.1.4
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

(5,88+12,07+10,45+5,72+8,85+4,71+8,71+4,44+2,9+4,6+16,06+16,06+7+
7,87*4+8,70+6,51+4,45+5,86+7,25+7,72+11,20+10,41+12,18+8,55+6,8+
8,20+8,7+9,4)*0,9

m2 229,374
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RAZEM 229,374

75
d.1.4

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

229,374 m2 229,374
RAZEM 229,374

76
d.1.4

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

42,10*9,5+80,10*11,5 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

77
d.1.4

KNR 0-32
0628-01

Izolacja powierzchni poziomych membranami odprowadzającymi parę wodną
układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem
całej powierzchni

m2

1321,100 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

78
d.1.4

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku- STYROPAPA

m2

1321,10 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

79
d.1.4

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża- lepik

m2

42,10*9,5+80,10*11,5 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

80
d.1.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

42,10*9,5+80,10*11,5 m2 1 321,100
RAZEM 1 321,100

81
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

attyka
105,75 m2 105,750

RAZEM 105,750
82

d.1.4
NNRNKB
202 0517-05

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych - rynny

m

42,1*2+17,80+80,10+52,9 m 235,000
RAZEM 235,000

83
d.1.4

NNRNKB
202 0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 15 cm

m

12,40*14 m 173,600
RAZEM 173,600

84
d.1.4

KNR-W 2-15
0220-05
analogia

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cemento-
wą lub folią aluminiową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

85
d.1.4

KNR-W 2-18
0801-04
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 200 mm
ANALOGIA: PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

86
d.1.4

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy ocynkowanej

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

87
d.1.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83)

1.5 STOLARKA OKIENNA 
88

d.1.5
KNR 2-02
1211-06
analogia

Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2- ANA-
LOGIA: DEMONTAZ R=0,5 M=0 S=0

szt

35+44+23+42+19 szt 163,000
RAZEM 163,000

89
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 01

m2

1,6*2,55*108 m2 440,640
RAZEM 440,640

90
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 02

m2

1,53*1,75*109 m2 291,848
RAZEM 291,848

91
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 03

m2

1,4*0,87*46 m2 56,028
RAZEM 56,028

92
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 04

m2

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2276 Użytkownik: uni-divers



SP 55 WOLNOSCI 20.01.2020.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,48*0,87*4 m2 5,150

RAZEM 5,150
93

d.1.5
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 05

m2

0,85*0,63*13 m2 6,962
RAZEM 6,962

94
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
okno 06

m2

0,91*0,63*6 m2 3,440
RAZEM 3,440

95
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
okno 07

m2

0,7*0,9*1 m2 0,630
RAZEM 0,630

96
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
okno 08

m2

1,2*1,2*8 m2 11,520
RAZEM 11,520

97
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2
okna 09

m2

0,38*0,65*12 m2 2,964
RAZEM 2,964

98
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
okno10

m2

2,77*1,77*1 m2 4,903
RAZEM 4,903

99
d.1.5

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
O11

m2

1,28*3,64*8 m2 37,274
RAZEM 37,274

100
d.1.5

Dostawa nawiewników ciśnieniowych o przepływie 40m3/h szt

316 szt 316,000
RAZEM 316,000

101
d.1.5

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m szt.

13+6+1+12 szt. 32,000
RAZEM 32,000

102
d.1.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

108+109+46+4+8+1+8 szt. 284,000
RAZEM 284,000

103
d.1.5

Dostawa parapetów wewnętrznych z płyty HDF m

1,6*108+1,53*109+1,4*46+1,48*4+0,7*1+1,2*8+2,77*1+1,28*8 m 433,200
RAZEM 433,200

2 NIEKWALIFIKOWANE
2.1 OPASKA  I NAWIERZCHNIE WOKÓŁ BUDYNKU
104

d.2.1
KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

0,2*((16,60+4,50)*0,6+41,90*1,7+5,34+8,72+41,7+55,9) m3 39,110
RAZEM 39,110

105
d.2.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m2

(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5 m2 1 620,275
RAZEM 1 620,275

106
d.2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
19 km wraz z utylizacją gruzu

m3

(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5*0,10 m3 162,028
RAZEM 162,028

107
d.2.1

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5+ (16,60+4,50)*0,6+41,90*
1,7+5,34+8,72+41,7+55,9

m2 1 815,825

RAZEM 1 815,825
108

d.2.1
KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podsypka żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5+ (16,60+4,50)*0,6+41,90*
1,7+5,34+8,72+41,7+55,9

m2 1 815,825

RAZEM 1 815,825
109

d.2.1
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2
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(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5+ (16,60+4,50)*0,6+41,90*
1,7+5,34+8,72+41,7+55,9

m2 1 815,825

RAZEM 1 815,825
110

d.2.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

(26,09+39+35+3,78+5,62+5,2+525+6,42+2)*2,5+ (16,60+4,50)*0,6+41,90*
1,7+5,34+8,72+41,7+55,9

m2 1 815,825

RAZEM 1 815,825
111

d.2.1
KNR-W 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm- PAS
PRZY WYKONYWANYCH NAWIERZCHNIACH SZER 1,5m

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

2.2 SCHODY PODJAZD
112

d.2.2
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

3,14*3+9+11 m3 29,420
RAZEM 29,420

113
d.2.2

ZKNR C-2
0803-02
analogia

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie pozio-
me i pionowy- GRES

m2

schody do kuchni
(14,51+3,7*6*0,19+5) m2 23,728

RAZEM 23,728
114

d.2.2
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
19 km wraz z utylizacją gruzu

m3

29,42+23,728*0,02 m3 29,895
RAZEM 29,895

115
d.2.2

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podsypka żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

3*6+3,5*1,7+5,70+3,7*3,1 m2 41,120
RAZEM 41,120

116
d.2.2

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(3*6+3,5*1,7+5,70+3,7*3,1)*0,15 m3 6,168
RAZEM 6,168

117
d.2.2

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(3*6+3,5*1,7+5,70+3,7*3,1) m2 41,120
RAZEM 41,120

118
d.2.2

NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu m3

29,42 m3 29,420
RAZEM 29,420

119
d.2.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu SCHODY

m2

(12,95+6,62+9,14)*1,1+(14,51+3,7*6*0,19+5) m2 55,309
RAZEM 55,309

120
d.2.2

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

55,309 m2 55,309
RAZEM 55,309

121
d.2.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm- SCHODY

m2

schody do kuchni
(14,51+3,7*6*0,19+5)+(5,70+8*1,3*0,17+8) m2 39,196

RAZEM 39,196
122

d.2.2
KNR 4-01
0726-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

123
d.2.2

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

124
d.2.2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy barwiony w masie -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

2.3 SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM
125

d.2.3
ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2
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(89,48-4,20)+(113,75-8*4,20)+(15,71-4,53)+(41,09-8*1,44)+(69,22-12*0,45)+
(13,57-3,95)

m2 279,620

RAZEM 279,620
126

d.2.3
KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża

m2

279,62 m2 279,620
RAZEM 279,620

127
d.2.3

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

279,62 m2 279,620
RAZEM 279,620

128
d.2.3

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - tynk cienkowarstwo-
wy malowanie farbą

m2

279,62 m2 279,620
RAZEM 279,620

129
d.2.3

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - tynk cienkowarstwo-
wy malowanie farbą

m2

279,62 m2 279,620
RAZEM 279,620

130
d.2.3

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(19,90*4,5)+(19,90*6,8)+(10*7)+(6*4,5)+(2,55*4,5) m2 333,345
RAZEM 333,345

131
d.2.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:125,126,127,128,129)

2.4 ROZBIÓRKA BALKONU
132

d.2.4
KNR-W 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

5,1*1,1 m2 5,610
RAZEM 5,610

133
d.2.4

KNR-W 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

5,1*1,1*0,15 m2 0,842
RAZEM 0,842

134
d.2.4

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

5,1*1,1*0,15 m3 0,842
RAZEM 0,842

135
d.2.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km wraz z utylizacją

m3

0,842 m3 0,842
RAZEM 0,842

2.5 ROZBIÓRKA ŚCIANY W BYŁEJ CZĘŚCI MIESZKALNEJ
136

d.2.5
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(4+2)*3,18*0,12 m3 2,290
RAZEM 2,290

137
d.2.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km wraz z utylizacją

m3

2,29 m3 2,290
RAZEM 2,290

138
d.2.5

KNR-W 7-12
0301-02
analogia

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

3,18*1*2 m2 6,360
RAZEM 6,360

139
d.2.5

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

3,18*1*2 m2 6,360
RAZEM 6,360

140
d.2.5

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

3,18*2 m 6,360
RAZEM 6,360

141
d.2.5

KNR 4-01
0723-01

Uzupełnienie , wyrównanie tynków na ścianach m2

26,91*3,18-1,4*1,68-1,59*2,23-0,8*2,1-0,9-2,1 m2 74,996
RAZEM 74,996

142
d.2.5

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

74,996 m2 74,996
RAZEM 74,996
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143

d.2.5
NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

74,996 m2 74,996
RAZEM 74,996

2.6 DEMONTAŻ I MONTAZ MONITORINGU NA ELEWACJACH
144

d.2.6 kalk. własna
Demontaż na elewacjach - MONITORING kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.2.6 kalk. własna

Ponowny motaż na elewacjach - MONITORING kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.7 DEMONTAŻ I MONTAZ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
146

d.2.7 kalk. własna
Demontaż kanałów wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

147
d.2.7 kalk. własna

Ponowny motaż kanałow wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 POWŁOKA ANTYGRAFITII
148

d.2.8
KNR AT-08
0105-03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffit- ręcznie na powierzchniach porowa-
tych- do wys 3m
środek antygraffiti

m2

325,28*3 m2 975,840
RAZEM 975,840

2.9 WEWNĘTRZNE
149

d.2.9
Roboty budowlane towarzyszące pracom instalacyjnym
obejmujące odtworzenie struktur powierzchni
przegród po wykuciach, przebiciach, demontażach
obmiar = 1 kpl

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.10 BALUSTRADY
150
d.2.

10

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane SCH1, SCH2, WEJŚCIE GŁOWNE

m

7,95+6,05+5,92 m 19,920
RAZEM 19,920

151
d.2.

10

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane - SCHODY NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

m

1,36+1,16+1,44+1,5+1,7+1,44 m 8,600
RAZEM 8,600

152
d.2.

10

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane - SCHODY NA ELEWACJI ZACH

m

1,14+3,75+1,14 m 6,030
RAZEM 6,030

153
d.2.

10

KNR 2-02
1205-01
analogia

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe- FURTKA m2

2,05*1,5 m2 3,075
RAZEM 3,075

2.11 DASZEK SYSTEMOWY POLIWĘGLAN
154
d.2.

11

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1,50*2,00*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900

155
d.2.

11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km wraz z utylizacją

m3

0,90 m3 0,900
RAZEM 0,900

156
d.2.

11

daszek poliwęglanowy systemowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

2.12 STOJAKI ROWEROWE
157
d.2.

12
kalk. własna

DEMONTAZ I MONTAŻ STOJAKA ROWEROWEGO szt

30 szt 30,000
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RAZEM 30,000

2.13 DRABINA NA DACH
158
d.2.

13
kalk. własna

DEMONTAZ, MODERNIZACJA, PONOWNY MONTAŻ DRABINY DACHO-
WEJ

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne r-g 44 001,5697

RAZEM

Słownie:  
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jedn.

War-
tość
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staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. gaz propan-butan kg 573,357
4

573,357
4

2. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 2 311,92
50

2 311,9
250

3. lepik asfaltowy kg 2 113,76
00

2 113,7
600

4. sztucer szt 14,0000 14,0000
5. blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
kg 108,216

0
108,216

0
6. drut stalowy okrągły miękki (Na)

ocynkowany 0.5-0.55 mm
kg 0,2592 0,2592

7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 32,6112 32,6112
8. pale szalunkowe stalowe kg 329,135

4
329,135

4
9. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,6048 0,6048

10. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 9,8932 9,8932
11. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7

mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm
szt. 136,452

8
136,452

8
12. O11 szt 8,0000 8,0000
13. profil narożnikowy aluminiowy o dł.

250 cm z przyklejoną siatką z włókna
szklanego 10x15 cm

szt. 65,7540 65,7540

14. balustrady i pochwyty stalowe m 34,5500 34,5500
15. elementy otworowe stalowe różne kg 153,750

0
153,750

0
16. kraty stalowe  DK-1 181/270 z drzwia-

mi 92/210
kg 0,0000 0,0000

17. kraty stalowe otwierane kg 0,0000 0,0000
18. elektrody kg 3,4550 3,4550
19. elektrody kg 0,5843 0,5843
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 29,4200 29,4200
21. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 1,2960 1,2960

22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2778 0,2778
23. kotwy elastyczne kpl. szt. 4 965,29

34
4 965,2
934

24. szpilki do geowłókniny szt. 108,949
5

108,949
5

25. haki do muru kg 43,4816 43,4816
26. uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
kpl. 57,2880 57,2880

27. uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane

kpl. 470,000
0

470,000
0

28. kwas solny techniczny kg 0,2808 0,2808
29. kwas solny techniczny kg 0,1820 0,1820
30. silikon kg 3,7977 3,7977
31. silikon' dm3 8,1705 8,1705
32. pianka poliuretanowa kg 10,8095 10,8095
33. pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe'
dm3 223,639

9
223,639

9
34. folia PE malarska' m2 1 103,44

44
1 103,4
444

35. środek grzybobójczy  - roztwór 1:2 dm3 137,335
1

137,335
1

36. emulsja kontaktowa dm3 30,2409 30,2409
37. farba olejna do gruntowania dm3 1,3820 1,3820
38. farba olejna do gruntowania dm3 0,8610 0,8610
39. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,3820 1,3820
40. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7995 0,7995
41. farba ELEWACYJNA kg 195,734

0
195,734

0
42. środek antygraffiti dm3 402,046

1
402,046

1
43. klej do membrany dm3 411,258

4
411,258

4
44. zaprawa klejąca - do styropianu kg 11 130,4

480
11 130,
4480

45. zaprawa klejąca i zbrojeniowa kg 2 332,83
15

2 332,8
315

46. zaprawa klejąca i zbrojeniowa kg 3 214,57
50

3 214,5
750
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47. zaprawa klejąca - Baumit KlebeS-
pachtel

kg 9 275,31
00

9 275,3
100

48. taśma malarska m 4 597,68
50

4 597,6
850

49. płyty styropianowe FS15 m3 336,837
7

336,837
7

50. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 40,9658 40,9658
51. STYROPAPA m2 1 453,21

00
1 453,2
100

52. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm.
XPS30

m3 153,596
5

153,596
5

53. okno 02 szt 109,000
0

109,000
0

54. okno 03 szt 46,0000 46,0000
55. okno 04 szt 4,0000 4,0000
56. okno 05 szt 13,0000 13,0000
57. okno 06 szt 6,0000 6,0000
58. okno 07 szt 1,0000 1,0000
59. okno 08 szt 8,0000 8,0000
60. okna 09 szt 12,0000 12,0000
61. okno10 szt 1,0000 1,0000
62. okno 01 szt 108,000

0
108,000

0
63. piasek m3 232,607

2
232,607

2
64. piasek do zapraw m3 5,0062 5,0062
65. piasek do zapraw' m3 5,9162 5,9162
66. piasek do zapraw m3 2,5965 2,5965
67. piasek do zapraw'' m3 6,1013 6,1013
68. piasek do zapraw m3 7,0868 7,0868
69. podsypka piaskowo-żwirowa m3 684,284

2
684,284

2
70. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0,0184 0,0184

71. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work

t 21,2452 21,2452

72. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

kg 748,338
5

748,338
5

73. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"'

kg 602,550
0

602,550
0

74. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,0167 1,0167
75. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,6339 0,6339
76. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V

32,5 work
t 2,4029 2,4029

77. wapno suchogaszone t 1,0666 1,0666
78. wapno suchogaszone' t 1,4791 1,4791
79. wapno suchogaszone kg 757,418

2
757,418

2
80. cegła budowlana pełna szt. 10 005,9

740
10 005,
9740

81. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha
mieszanka

kg 704,962
4

704,962
4

82. kostka brukowa 6 cm szara m2 1 861,22
06

1 861,2
206

83. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 396,330
0

396,330
0

84. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 396,330
0

396,330
0

85. papa termozgrzewalna podkładowa m2 1 519,26
50

1 519,2
650

86. papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 1 519,26
50

1 519,2
650

87. tynk renowacyjny podkładowy ' kg 4 861,58
70

4 861,5
870

88. tynk renowacyjny podkładowy kg 1 145,49
00

1 145,4
900

89. tynk renowacyjny specjalistyczny kg 8 239,11
06

8 239,1
106

90. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4023 0,4023
91. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,2282 1,2282
92. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 3,8924 3,8924
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93. mieszanka betonowa C8/10 m3 32,0952 32,0952
94. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 6,3530 6,3530
95. masa tynkarska silikonowa kg 80,0000 80,0000
96. masa tynkarska silikatowa, struktura

baranek
kg 6 395,76

00
6 395,7
600

97. masa tynkarska silikatowa, struktura
baranek 1 mm - Baumit SilikatPutz
1K

kg 97,9200 97,9200

98. zaprawa do spoinowania wodoodpor-
na

kg 10,5829 10,5829

99. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1058 0,1058
100

.
zaprawa cementowa m. 80 m3 3,9800 3,9800

101
.

zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0308 0,0308

102
.

grunt uniwersalny - do dociepleń kg 582,232
5

582,232
5

103
.

grunt uniwersalny - do dociepleń kg 16,0420 16,0420

104
.

grunt uniwersalny kg 69,9050 69,9050

105
.

paroizolacja m2 1 463,77
88

1 463,7
788

106
.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0725 0,0725

107
.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
II

m3 0,6522 0,6522

108
.

Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.II

m3 2,0300 2,0300

109
.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0725 0,0725

110
.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III

m3 2,4314 2,4314

111
.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0194 0,0194

112
.

bale iglaste obrzynane nasycone gr.
50-64 mm kl.III

m3 1,2190 1,2190

113
.

drewno na stemple okrągłe iglaste
nasycone

m3 1,0971 1,0971

114
.

płyty pomostowe robocze m2 54,3521 54,3521

115
.

płyty pomostowe komunikacyjne dłu-
gie

m2 1,4494 1,4494

116
.

płyty pomostowe komunikacyjne krót-
kie

m2 0,7247 0,7247

117
.

woda dm3 8 599,90
56

8 599,9
056

118
.

siatka z włókna szklanego m2 3 581,05
30

3 581,0
530

119
.

siatka z włókna szklanego' m2 1 075,74
70

1 075,7
470

120
.

siatka rusztowaniowa m2 3 800,09
44

3 800,0
944

121
.

geowłóknina m2 1 884,82
64

1 884,8
264

122
.

papier ścierny ark. 4,6125 4,6125

123
.

woda z rurociągu m3 1,1496 1,1496

124
.

woda z rurociągu m3 0,6217 0,6217

125
.

woda m3 3,0561 3,0561

126
.

woda' m3 1,3446 1,3446

127
.

woda'' m3 0,7349 0,7349

128
.

woda''' m3 1,5368 1,5368

129
.

woda'''' m3 107,277
8

107,277
8
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130
.

woda m3 2,0612 2,0612

131
.

Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,1765 0,1765

132
.

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0025 0,0025

133
.

drewno opałowe kg 3 566,97
00

3 566,9
700

134
.

ziemia urodzajna (humus) m3 31,2000 31,2000

135
.

nasiona traw kg 7,2000 7,2000

136
.

kołki rozporowe z wkrętami kpl. 784,928
2

784,928
2

137
.

trójnik o śr. DO 200 mm szt. 14,0000 14,0000

138
.

nasuwki żeliwne o śr.200 mm szt. 14,0000 14,0000

139
.

czyszczaki żeliwne kanalizacyjne szt. 14,0000 14,0000

140
.

folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 43,8200 43,8200

141
.

sznur konopny surowy kg 11,4800 11,4800

142
.

sznur konopny smołowany kg 15,2600 15,2600

143
.

zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 183,589
0

183,589
0

144
.

łączniki do mocowania izolacji ter-
micznej

szt. 12 861,7
632

12 861,
7632

145
.

kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go

szt. 183,589
0

183,589
0

146
.

kołki rozporowe plastikowe szt. 223,644
0

223,644
0

147
.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 1 818,90
00

1 818,9
000

148
.

blacha powlekana płaska m2 130,072
5

130,072
5

149
.

płytki kamionkowe GRES schodowe
mrozoodporne

m2 41,1558 41,1558

150
.

zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11
sucha mieszanka

kg 312,000
2

312,000
2

151
.

szpachlówka uszczelniająca kg 938,171
5

938,171
5

152
.

szlam uszczelniający szybkowiążacy
sztywny

kg 405,119
5

405,119
5

153
.

mikroemulsja silikonowa dm3 661,531
2

661,531
2

154
.

zaprawa do zasklepiania otworów kg 5 215,70
88

5 215,7
088

155
.

gruntownik bitumiczny pod masy
KMB'

dm3 312,651
3

312,651
3

156
.

masa uszczelniająca bitumiczna
KMB'

dm3 5 200,83
73

5 200,8
373

157
.

membrana kubełkowa m2 1 279,97
10

1 279,9
710

158
.

bitumiczny klej do płyt termoizolacyj-
nych

dm3 2 438,04
00

2 438,0
400

159
.

tynk renowacyjny CIENKOWARST-
WOWY

kg 710,234
8

710,234
8

160
.

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm-
rynny

kg 460,600
0

460,600
0

161
.

rura spustowa z blachy powlekanej m 177,072
0

177,072
0

162
.

nawiewniki ciśnieniowech o przepły-
wie 40m3/h

szt 316,000
0

316,000
0

163
.

utylizacja papy t 21,7980 21,7980

164
.

parapet wewnętrzny z płyty HDF m 441,864
0

441,864
0
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SP 55 WOLNOSCI 20.01.2020.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

165
.

utylizacja  gruzu m3 42,6880 42,6880

166
.

utylizacja gruzu m3 191,923
0

191,923
0

167
.

podokiennik szt 284,000
0

284,000
0

168
.

podokiennik' szt 32,0000 32,0000

169
.

Roboty budowlane towarzyszące pra-
com instalacyjnym
obejmujące odtworzenie struktur po-
wierzchni
przegród po wykuciach, przebiciach,
demontażach

kpl 1,0000 1,0000

170
.

daszek poliwęglan 3,0000 3,0000

171
.

materiały pomocnicze zł

172
.

materiały pomocnicze do ponownego
montażu monitoringu

zł

173
.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SP 55 WOLNOSCI 20.01.2020.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6,6850
2. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,4501
3. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 41,2242
4. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6990
5. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 16,7694
6. wyciąg m-g 64,7040
7. wyciąg' m-g 49,9641
8. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,9115
9. wyciąg m-g 1,1759

10. wyciąg' m-g 76,8706
11. wyciąg m-g 8,5273
12. żuraw okienny m-g 55,3571
13. żuraw okienny m-g 86,5696
14. żuraw okienny 0.5 t m-g 6,5612
15. wyciąg m-g 5,8177
16. wyciąg m-g 30,1693
17. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 7,9896
18. środek transportowy m-g 33,2202
19. środek transportowy' m-g 0,3455
20. środek transportowy'' m-g 0,0000
21. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 7,9896
22. żuraw okienny m-g 0,3963
23. środek transportowy m-g 101,7762
24. środek transportowy' m-g 0,3903
25. środek transportowy m-g 32,8032
26. samochód dostawczy m-g 7,7000
27. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 273,5796
28. środek transportowy m-g 18,1351
29. środek transportowy m-g 38,4242
30. środek transportowy' m-g 0,2150
31. środek transportowy'' m-g 0,1538
32. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2544
33. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0000
34. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 66,7016
35. wibrator powierzchniowy m-g 236,0573
36. mieszarka do zapraw m-g 2,2124
37. mieszarka do zapraw' m-g 37,0970
38. Deskow.strop.STAL-FORM 100m2 m-g 232,6530
39. rusztowanie rurowe m-g 594,2491
40. Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g 1 364,6355
41. rusztowanie m-g 2 804,4545
42. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0,3690
43. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 15,5475
44. piła do cięcia kostki m-g 45,3956
45. sprężarka powietrza m-g 76,5408
46. środek transportowy m-g 97,7071
47. środek transportowy m-g 4,7714
48. urządzenie do wiercenia otworów m-g 4 586,9808

RAZEM

Słownie:  
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