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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych zwigzanych z wykonywaniem biezacych
remontow ulic, chodnikéw, placoéw, mostéw i przepustéw na terenie Nowego Targu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Biezace remonty ulic, chodnikéw, placow, mostow i przepustow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy calo$é
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.8. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
1.4.12. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
1 ruchu pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.




e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
wnim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi
1 srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat
itp.

1.4.22. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych
z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. _

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, obejmujgce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa ograniczajaca chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29. Kraweznik kamienny - belka kamienna ograniczajagca chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.30. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczajgca jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.31. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.32. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem shizacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.




1.4.33. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.34. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.35. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania.

1.4.36. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.37. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.38. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é (zgodnie z obowigzujgcymi normami) materialow,
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z SST

SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z SST. Dane
okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
wramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z SST 1 wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy oraz wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska - naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewddztwa matopolskiego wykonawca
do realizacji robot budowlanych powinien:
- realizowa¢ obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktore sg zanieczyszczone
na skutek budowy,
- zrasza¢ w okresie bezdeszczowym sktadowiska materiatéw sypkich,
- stosowa¢ stanowiska do usuwania gruntu lub blota z kol sprzetu ciezkiego opuszczajacego plac
budowy,
- stosowac ciecie elementow betonowych na ,,mokro”,
- stosowac przykrycie przy przewozeniu materiatéw pylacych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wihasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane
w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajagcego 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw




Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen powstatych w wyniku transportu tadunkéw ponadnormatywnych na wiasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W. szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1 Cechy materiatow i elementow budowli.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢é z normami, ustaleniami
1 aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
ustaleniami osoby nadzorujgcej roboty, reprezentujacej Zamawiajagcego i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbiorki lub wykopéw na terenie budowy, a
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang
zabezpieczone przez Wykonawceg i zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostale
materialy zagospodaruje Wykonawca we wiasnym zakresie.




2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwoscei i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Do wykonania robdt zwigzanych z remontami biezgcymi ulic, chodnikow. placdw, mostow
1 przepustdw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponize;j:
- uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarka,
- walce lekkie, $rednie i ciezkie,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- zageszczarki plytowe wibracyjne,
- ubijaki reczne 1 mechaniczne,
- szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
- frezarki
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody ciezarowe,
- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewddztwa matopolskiego
wykonawca do realizacji robdt budowlanych powinien:
- uzytkowaé jedynie maszyny mobilne nieporuszajgce si¢ po drogach ( tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki itp. ) o mocy powyzej 18 kW' wyposazone w filtr czgstek statych.

4. TRANSPORT




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajacego beda
usuni¢te z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rtob6t. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszloci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W przypadku uzasadnionych podejrzen wzgledem wykonawcy co do jakosci robot i materiatow
uzytych na budowie, Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania kontroli.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badaf, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.




6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy/ jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
‘materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie¢ wylgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z dokumentacjg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze zastosowaé jedynie materiaty, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci (atest)
producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci (atesty) sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan w razie uzasadnionych watpliwosci co do jako$ci
zastosowanych materialéw. Kopie wynikéw tych badan oraz aprobaty techniczne bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaweca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru w czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materialow

Jezeli dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy robdt
okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli SST wilasciwe dla danych robdt
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy




Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprz¢t wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly
legalizowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czegsciowym lub koAcowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robédt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czgsécei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czegsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robdt

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.  Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robodt uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- uwagi, zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne (na zgdanie Zamawiajgcego),
- powykonawcze obmiary rob6t (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci (atesty) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST
(na zgdanie Zamawiajacego),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (na zadanie).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjoym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.
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9.2. Ceny jednostkowe obejmuja:
9.2.1. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki do 10m2, gk. 5 cm).

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obcigcie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostatosci nawierzchni i odwéz na miejsce sktadowania,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi, urzadzen obcych (podloza, Scian bocznych, kraweznikow
itp.),

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- uzupetnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.2. Remont czastkowy asfaltem lanym bez obcinania krawedzi (Srednia grubos$é 3 cm).

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

- usunigcie z ubytku zanieczyszczen i luznych fragmentéw starej nawierzchni i odwdz na miejsce
sktadowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie asfaltu lanego,

- posypanie grysem i przywalowanie.

9.2.3. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki 10-100m2, gk. S5cm)

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obciecie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostatosci nawierzchni i odwdz na miejsce sktadowania,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych (podloza, $cian bocznych, kraweznikow

iitp.),

- skropienie migdzywarstwowe,

- roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;. |
- uzupetnienie spoin emulsjg asfaltows. |

9.2.4. Wyréwnanie nawierzchni asfaltobetonem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie (r¢czne lub mechaniczne) i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.5. Remont nawierzchni na calej szerokoS$ci asfaltobetonem o grubosci 5 cm (- ubytki
>100m2)
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materialdéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe.

9.2.6. Frezowanie nawierzchni o grubosci 5 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu,
- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.7. Rozbiérka nawierzchni bitumicznej grubosci do 8 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.8. Wykonanie koryta jezdni/chodnika glebokosci 20 cm

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza.

9.2.9. Dolna warstwa podbudowy grubosci 25 cm

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiahu,
- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

9.2.10. Gérna warstwa podbudowy grubosci 10 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie materialow,

- zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.2.11. Wykonanie lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej z betonu C16/20
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- przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym
1 wyrownanym wykopie,

- reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

9.2.12. Ulozenie kraweznika kamiennego.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.13. Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 - z odzysku

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.14. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej i betonowej.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie $cieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypeltnieniem spoin i pielegnacija
Scieku.

9.2.15. Ulozenie korytka Sciekowego betonowego pref. 60x50x15

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- ulozenie prefabrykatow korytek z wypelnieniem spoin,
- obsypanie korytka do terenu.

9.2.16. Regeneracja nawierzchni emulsjg i grysami bazaltowymi
- dostawa kruszywa,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- rozsypanie kruszywa,

- pielegnacja nawierzchni.

9.2.17. Frezowanie szczelin z wypelnieniem masg zalewowg

- frezowanie rowka na glebokos¢ 3 cm,

- oczyszczenie rowka za pomocg sprezonego powietrza,
- wypelnienie rowka masg zalewow3.
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9.2.18. Rozbiérka nawierzchni betonowej grubos$ci 10 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.19. Rozbiérka nawierzchni z plyt chodnikowych

- reczne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.20. Rozbiérka krawe¢znika kamiennego o szerokoSci 20 cm i dlugosci 30-150 cm

- odkopanie kraweznikdéw wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.21. Rozbiorka obrzezy betonowych

- odkopanie obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.22. Rozbiérka lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej

- reczne lub mechaniczne rozkucie betonu,

- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.23. Ulozenie obrzezy betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza.

9.2.24. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej na podsypce piaskowej lub
cementowo - piaskowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki: piaskowej / cementowo-piaskowej,
- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin.

9.2.25. Ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- - roz$cielenie podsypki cementowo - piaskowe]

- ufozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypemieniem spoin
zaprawg cementowg i pielegnacjg nawierzchni.

9.2.26. Regulacja studni teletechnicznych

- zdjecie regulowanego elementu,

- ulozenie i zageszczenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowe;j,

- wywiezienie odpaddw i uporzgdkowanie terenu.

9.2.27. Regulacja studni rewizyjnych bez wymiany lub z wymiang elementéw studni

- rozbidrke regulowanych elementéw studni,

- utozenie i zaggszczenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowe;j,

- wywiezienie odpad6éw i uporzgdkowanie terenu.

9.2.28. Wykonanie cz¢sci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukcji czesci przelotowej przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.29. Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur PP SN8 o §r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji czesci przelotowej przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie obsypki rury piaskiem grubosci 20cm,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.30. Przykanaliki z rur ceramicznych fi 200 lub PCV fi 200

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podsypki,

- montaz przykanalika,

- uporzadkowanie terenu.
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9.2.31. Wykonanie studni $ciekowej z rur fi 500, wpust ki. D400

- dostarczenie materialdéw,
- wymiana elementéw studni w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.32. Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokosci w $wietle 300 mm i wysoko$ci 300 mm
przy klasie obcigzenia D400

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odplywowego,
- wykonanie fundamentow,

- wbudowanie koryta odptywowego,

- niezbedne pomiary i badania

9.2.33. Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukeyjnych z betonu C25/30

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- deskowanie konstrukcji,

- zbrojenie konstrukeji w ilosci 60 — 80 kg/m3 beton,
- betonowanie beton kl C25/30,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.34. Demontaz znakéw, tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- demontaz tablic,
- demontaz stupkow .

9.2.35. Montaz znakoéw tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakdéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.2.36. Bariery energochlonne stalowe

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- osadzenie stupkéw bariery,

- montaz bariery,

- zamontowanie elementdw odblaskowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,
- uporzagdkowanie terenu.

9.2.37. Demontaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robét,

— przeprowadzenie prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materialow poza
teren robdt 1 zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— przewiezienie konstrukcji w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

— uporzadkowanie terenu robot,

9.2.38. Dostawa i montaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”

— wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji balustrady lub poreczy oraz
materiatdw pomocniczych,

— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia, '

— zainstalowanie urzadzen bezpieczenistwa w sposob zapewniajacy stabilnosé,

— uporzgdkowanie terenu wokdt wykonanych urzadzen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2.39. Renowacja nawierzchni z thucznia kamiennego - (szerokos¢ jezdni 3,0 — 6,0m)

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;

— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gornej warstwy,

— uzupelnienie goérnej warstwy nawierzchni lamanym materialem kamiennym z uzyciem
rozscielacza - nieprzekraczalna grubos¢ warstwy 8cmy;

— ewentualne zwilZenie materiatu,

— zageszczenie nawierzchni,

— uzupetnienie i wyregulowanie poboczy,

— uporzagdkowanie terenu robo6t, wywiezienie i utylizacja odpadow zgodnie z przepisami o ochronie
Srodowiska.

Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ koniecznosé¢ odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego o wartosci 3%.

9.2.40. Uzupelnienie pobocza kruszywem lamanym material wykonawcy/inwestora

- dostarczenie materialow,

- oczyszczenie istniejgcego pobocza z zanieczyszczen,

- uzupelnienie pobocza kruszywem lub destruktem asfaltowym,
- zageszczenie pobocza,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.41. Uzupelnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem
(stosunek kamienia do betonu - kamien 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia lamanego
o masie do 500 kg)

- dostarczenie materiatow,
- ulozenie kamienia w przygotowanym wykopie
- przelanie kamienia betonem kl. C16/20 w ilo$ci 0,2 m3 betonu na 0,8 m3 kamienia

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.42. Narzut kamienny gr. 50-100 cm
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- dostarczenie materiatow
- utozenie kamienia w gotowym wykopie,
- uporzgdkowanie terenu.

9.2.43. Umocnieniem skarp plytami azurowymi o gr. 8 -10 cm

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podtoza,

- roztozenie podsypki cementowo — piaskowej,
- ulozenie plyt,

- uporzadkowanie terenu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jezeli zajecie pasa drogowego na czas robot bedzie miato wptyw na ruch drogowy, moze
ogranicza¢ widocznos$¢ na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych wykonawca na wlasny koszt wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas robot.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
- ustawienie i usuni¢cie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 t. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
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