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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z przykanalikami wpustów deszczowych mających na celu odwodnienie 

części przebudowywanej nawierzchni ul. Szybowników w Lesznie (na odcinku od posesji 

Szybowników 35 do posesji Szybowników 17). W ramach zadania projektuje się również 

przebudowę istniejących hydrantów p.poż kolidujących z projektowanymi elementami branży 

drogowej.  

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW- R / 600 / 2022 z dnia 

28 października 2022 r. 

 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 

a) określenie układu kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi  

technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie kosztów realizacji zadania, 

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych, 

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur pełnościennych PCW SN8 Dn315mm, L = 169,7 m, 

 przykanaliki deszczowe z rur pełnościennych PCW SN8 Dn160mm, L = 76,9m, 

 prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm – 8 szt.,  

 wpusty uliczne betonowe Dn500mm – 15 szt., 

 trójnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm  – 1 szt.,  

 przewód wodociągowy z rur PE SDR17 o średnicy Dn90mm, L = 2,0m 

 hydrant nadziemny Dn80mm z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony w 

przypadku złamania wraz z zasuwą odcinającą żeliwną kołnierzową Dn80mm – 1 kpl., 

 przekładka istniejącego hydrantu nadziemnego Dn80mm wraz z armaturą – 1 kpl.,  

 

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robót. 
 

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 

Dla planowanej inwestycji sporządzone zostało sprawozdanie z rozpoznania 

konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego.  

Na analizowanym terenie dokonano dwa otwory geotechniczne wykonanych do 

głębokości do 2,0m p.p.t.  

Posłużono się również archiwalnym opracowaniem wykonanym na potrzeby 

rozbudowy ulicy Szybowników w Lesznie, który został wykonany do głębokości 3,60m.  

W badanym podłożu gruntowym zaobserwowano występowanie przypowierzchniowej 

warstwy nasypów niekontrolowanych oraz nasypów budowlanych. Następnie pod ww. 

warstwami zaobserwowano występowanie piasków drobnych i średnich z przewarstwieniami 
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żwirów, pospółek. W jednym z odwiertów zaobserwowano występowanie piasków pylastych 

oraz pyłów piaszczystych.  

Swobodne zwierciadło wody gruntowej zaobserwowano w otworze archiwalnym, na 

głębokości 2,60m.   

 

Na podstawie analizy wykonanych wierceń, uznaje się, iż teren inwestycji 

charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt klasyfikuję 

do I kategorii geotechnicznej. 

 

3 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

W ramach wykonania projektowanego odwodnienia przebudowywanej nawierzchni 

drogowej zaprojektowano dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej, które zostaną włączone 

do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy Dn14000mm.  

Sieci zaprojektowano w wydzielonych pasach drogowych ulicy Szybowników. 

Pierwszy odcinek zaprojektowano od włączenia do istniejącej komory na kolektorze 

kanalizacji deszczowej i poprowadzono wzdłuż drogi, w kierunku zachodnim do miejsca, w 

którym zaprojektowano studnię oznaczoną na PZT symbolem: „D2”. Drugi odcinek 

zaprojektowano od włączenia do istniejącej komory na kolektorze kanalizacji deszczowej i 

poprowadzono wzdłuż drogi, w kierunku wschodnim do miejsca, w którym zaprojektowano 

studnię kanalizacyjną oznaczoną na PZT symbolem: „D8”.  

Do projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnych włączone zostaną przykanaliki, 

którymi odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej nawierzchni 

drogowej.  

Ponadto w związku z wystąpieniem kolizji pomiędzy istniejącymi hydrantami p.poż a 

przebudowywaną nawierzchnią drogową, zaprojektowano przekładki istniejących hydrantów 

p.poż. W miejscu wskazanym na PZT jako „Hp1” należy wybudować nowy hydrant 

nadziemny, który zastąpi istniejący hydrant podziemny, aktualnie zlokalizowany w 

nawierzchni drogowej. W miejscu wskazanym na PZT symbolem „Hp2” należy przenieść 

istniejący, kolidujący z przebudowywaną nawierzchni drogową hydrant nadziemny. Prace 

związane z przebudową istniejących hydrantów należy prowadzić zachowując poprawne 

funkcjonowanie istniejącej sieci wodociągowej.  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej, na odcinku pomiędzy studniami „D4” a 

„D5” krzyżowała się będzie z istniejącą magistralą wodociągową o średnicy Dn500mm. 

Rzędne posadowienia magistrali naniesiono z otrzymanych szkiców geodezyjnych. Nie mniej 

jednak, przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien dokonać, w rejonie występowania 

omawianego skrzyżowania, odkrywki w celu dokładnego zinwentaryzowania istniejącej 

magistrali. W przypadku rozbieżności i konieczności dokonania zmian w projekcie należy 

dokonać korekty w zagłębieniu projektowanego odcinka sieci w porozumieniu z 

Eksploatatorem sieci oraz projektantem.  

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z osadnikiem o głębokości części 

osadnikowej 0,7m, bez syfonu.  
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KANAŁY GRAWITACYJNE 

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur PCW SN8, lite o przekroju kołowym i 

średnicach:  

 Dn315mm – dla odcinków sieci kanalizacji deszczowej; 

 Dn160mm – dla przykanalików kanalizacji deszczowej.   

Kanały zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszącym odpowiednio: 

a) 0,3% - dla kanału o średnicy Dn315mm, 

b) 1,5% - dla kanału o średnicy Dn160mm.  

 

Przebiegi kanałów określono na projekcie zagospodarowania terenu, a przekroje 

poprzeczne na profilach podłużnych kanałów. 

 

STUDNIE KANALIZACYJNE 

 

Projektuje się  studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm.  

Studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, 

wykonanych z betonu min C35/45, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 Dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w 

tuleje przejściowe dla rur PVC,  

 Kręgów betonowych, 

 Pokryw studziennych, 400kN, 

 Pierścieni dystansowych, 

 

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym. Studnie  muszą być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne, powlekane 

warstwą tworzywa sztucznego. Studnie należy zwieńczyć żelbetowymi płytami pokrywowymi 

(naprawczymi) z osadzonym centralnie włazem kanałowym. 

Schematy studni zamieszczono w części rysunkowej. 

Wpusty uliczne zaprojektowano w postaci studzienek betonowych o średnicy 

Dn500mm wyposażonych w część osadnikową o wysokości osadnika 0,7m. Zwieńczenie 

studzienki stanowić będzie wpust uliczny żeliwny.  Schemat wpustu ulicznego przedstawiono 

w części rysunkowej.  

 

PRZYKANALIKI WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

 

Przykanaliki wpustów deszczowych zaprojektowano na odcinku od włączenia do 

projektowanej kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowano z 

rur PCW SN8 o średnicy Dn160mm. Przykanaliki należy prowadzić ze spadkiem dna min. 

1,5%.  

Włączenia przykanalików do projektowanej sieci wykonać poprzez studnie rewizyjne 

betonowe o średnicy Dn1000mm oraz w jednym przypadku poprzez trójnik redukcyjny z 

PCW Dn315mm/160mm.  

Schemat wykonania przykanalików przedstawiono w części rysunkowej.  
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WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ KOMORY 

 

Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej Dn315mm, należy włączyć do 

istniejącej betonowej komory kanalizacyjnej zabudowanej na kolektorze deszczowym 

o średnicy Dn1400mm. Włączenie należy wykonać poprzez wywiercenie w płaszczu komory 

wiertnicą otworu, a następnie osadzenie w płaszczu komory za pomocą zaprawy 

szybkowiążącej hydroizolacyjnej przejścia szczelnego pod wprowadzenie rur PCW o 

średnicy Dn315mm.  

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH HYDRANTÓW P.POŻ 

 

HYDRANT Hp1. 

W związku z tym, że lokalizacja istniejącego hydrantu podziemnego przebiega w 

obszarze objętym przebudową drogi, w ramach realizacji inwestycji należy dokonać rozbiórki 

istniejącego hydrantu podziemnego. Nowy hydrant należy zlokalizować w wydzielonym 

terenie zielonym. Hydrant zaprojektowano jako nadziemny, o średnicy Dn80mm, z 

podwójnym zamknięciem i z zabezpieczeniem przed złamaniem. W celu wykonania hydrantu 

„Hp1” należy dokonać włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Dn150mm. W tym celu na 

istniejącej sieci należy zabudować trójnik żeliwny redukcyjny Dn150mm/80mm, tuż za 

trójnikiem zabudować zasuwę Dn80mm. Następnie poprowadzić odcinek rurociągu z rur PE 

SDR17 o średnicy Dn90mm i na zakończeniu przewodu zabudować węzeł hydrantowy. 

 

HYDRANT Hp2 

W związku z tym, że lokalizacja istniejącego nadziemnego hydrantu Hp2 przebiegać 

będzie w obszarze przeznaczonym pod budowę ścieżki rowerowej, w celu uniknięcia kolizji, 

w ramach realizacji inwestycji należy dokonać jego przeniesienia o ca. 1,0m w głąb sieci. 

Ostatni odcinek przewodu należy skrócić do żądanej odległości, następnie na zakończeniu 

zabudować trójnik redukcyjny kołnierzowy Dn150mm/80mm. Tuż za trójnikiem, na odejściu 

zabudować przeniesioną zasuwę odcinającą Dn80mm. Za zasuwą zastosować króciec 

dwukołnierzowy Dn80mm o długości L = 1,0m. Na zakończeniu króćca poprzez istniejące 

kolano stopowe zabudować przeniesiony hydrant nadziemny. W węźle, tuż za zasuwą 

Dn150mm należy zabudować kołnierz ślepy.  

 

Schematy węzłów hydrantowych przedstawiono w części rysunkowej.  

 

NIECZYNNE ODCINKI SIECI ZLOKALIZOWANE W OBSZARZE OPRACOWANIA 

W trakcie realizacji prac, wskazane na PZT istniejące, nieczynne odcinki sieci należy 

zlikwidować. W miejscach, gdzie istniejąca sieć przeznaczona do likwidacji przebiegać 

będzie po trasie projektowanej sieci, należy ją zdemontować z zachowaniem wymogów 

związanych z usuwaniem takich materiałów. W pozostałych przypadkach, tj. w miejscach 

bezpośrednio ze sobą nie kolidujących, sieci nieczynne należy wypełnić pianobetonem. 

Należy dokonać demontażu istniejącej armatury oraz wszelkich widocznych elementów 

uzbrojenia przeznaczonego do likwidacji: włazów studni, skrzynek ulicznych do zasuw, 

hydrantów nadziemnych, wpustów ulicznych itp. W miejscach demontażu na istniejących, 

przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji sieciach i rurociągach należy zamontować 

korki/zaślepki.  
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4 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach: 

 wąskoprzestrzennych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W 

miejscach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej 

szerokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego 

zagęszczenia zasypek, 

 wykonywanych mechanicznie oraz  ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego 

uzbrojenia, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 

 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa 

się na 1,0 m. 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu 

posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody kanalizacyjne posadowić na warstwie z piasku dowożonego (o frakcji od 

ø0,1mm do ø2,0mm), o grubości 15cm dla sieci Dn315mm i 10cm dla pozostałych 

przewodów. 

Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego 

(o  frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm)  i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg 

zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).  

Grunt użyty do wykonania podsypek i obsypek musi być pozbawiony kamieni, a 

szczególnie elementów o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, 

co może doprowadzić do jej uszkodzenia.  

Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

W przypadku występowania w podłożu gruntowym gruntów pylastych, należy 

dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez zastosowanie geowłókniny 

separacyjnej, oddzielającej warstwy podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego (o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm), 

mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania 

zagęszczenia 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), dopuszcza się wykonanie 

zasypki z gruntu rodzimego pozbawionego frakcji pylastych o korzystnych parametrach 

geotechnicznych.  

Zasypkę z piasku dowożonego wykonać do poziomu korytowania nawierzchni 

drogowych.  

W trakcie prowadzenia prac, może okazać się konieczne przeprowadzenie 

odwodnienia wykopów. W gruntach niespoistych, odwodnienie należy prowadzić za pomocą 

zestawu igłofiltrów Dn63mm, w obsypce, wpłukiwanych jednostronnie w rozstawie co 1,0 – 

2,0m, na głębokość ca. 1,5 – 2,0m poniżej poziomu posadowienia przewodów.  

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania 

soczewek nawodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie 

pompowanie wody z wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki 

zbierające o średnicy Dn400mm, rozmieszczane w odległościach adekwatnych do napływu 

wody gruntowej. Studzienki należy usunąć przed zasypaniem wykopu.  
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5 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

5.1 MONTAŻ KANAŁÓW – OGÓLNE ZASADY 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania i 

odbioru robót. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać 

dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na 

sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających 

ciała obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do 

takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 

90°. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go 

przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z 

odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 

zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W trakcie 

układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i 

zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

5.2 Wytyczne dotyczące montażu studni kanalizacyjnych 

 Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń. 

Studnie Dn1000mm należy posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o 

grubości 0,15m. Wykop pod posadowienie studni betonowych winien być odpowiednio 

poszerzony – przestrzeń robocza min. 0,5m.  

 

5.3 Montaż wpustów ulicznych  

Wpusty uliczne zaprojektowano jako żeliwne, klasy D400, kołnierzowe o wysokości 

150mm i przekroju 420mmx620mm. Wpust należy osadzić na prefabrykowanej studzience 

betonowej o średnicy Dn500mm wyposażonej w część osadnikową. Odcinki kanałów od 

sieci ulicznej do podłączenia wpustów zaprojektowano z rur PCW SN8 o średnicy Dn160mm.  

 

5.4 Montaż węzłów hydrantowych  

Odejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników redukcyjnych żeliwnych 

kołnierzowych z odejściem Dn80mm. Każdy hydrant winien być wyposażony w zasuwę 

odcinającą Dn80mm odsuniętą od kolana stopowego podtrzymującego hydrant o min. 1,0m 

(w miarę możliwości).  

Każda zasuwa powinna być wyposażona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do 

zasuw. Korpusy skrzynek ulicznych wykonać z PEHD a pokrywy z żeliwa o średnicy 
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minimum: 157mm. Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 

pierścienia betonowego, chroniącego urządzenie przed ewentualnym najazdem kołami 

pojazdów.  Skrzynki uliczne zasuw odcinających należy zamontować na płytach 

podkładowych PEHD.  

Wszystkie zasuwy, trójniki oraz redukcje posadawiać na blokach podporowych 

betonowych a łuki żeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi. Blokami oporowymi 

zabezpieczyć także kołnierze ślepe. 

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych 

do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć 

szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi 

nienaruszony grunt rodzimy. Nie dopuszcza się styków punktowych.  

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 

0,2 – 0,3mm jako osłonę i warstwę izolacyjną.  

Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy 

dynamometrycznych. 

 

6 PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać wg wymogów normy. Podstawowe 

zasady realizacji próby szczelności: 

 próbę szczelności prowadzić przy zamontowanych hydrantach, 

 wmontowane zasuwy powinny być otwarte, 

 rurociąg napełniać powoli, tak by umożliwić odpowietrzenie odcinka,  

 odpowietrzenie można uzyskać poprzez zamontowane w najwyższych 

miejscach hydranty p. poż.,  

 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1 

MPa,  

 czas trwania próby określa się na 0,5h, 

 spadek ciśnienia po 0,5h nie powinien przekroczyć 20 Kpa,  

 urządzenia badawcze powinno się montować w najniższych punktach 

badanego odcinka,  

 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności, należy poddać oględzinom punkty 

węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu ww. czynności i 

geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą 

wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – 

cio krotnej objętości płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu 

(NaCIO) dawką od 20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 

24h. Dopuszcza się zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, 

dopuszczonych normą oraz za zgodą Inwestora i Inspektora Nadzoru. Zrzut wody po 

chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej po 

ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m3 (względnie 

neutralizacja tiosiarczanem sodu), ew. przepompowanie wody do sieci kanalizacji sanitarnej 
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lub odprowadzenie taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie 

przepłukać.  

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację 

geodezyjną sieci oraz oznaczyć trasę przewodów taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z 

zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem 

rury, a jej końcówki połączyć ze skrzynką uliczną zasuwy/nawiertki. 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 

„Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” oraz 

zgodnie z wytycznymi projektowania i realizacji, sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Lesznie. 

 

7 KOLIZJA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym 

uzbrojeniem: magistrala wodociągową, siecią gazową, rozdzielczą siecią wodociągową, 

siecią ciepłowniczą, kanalizacji sanitarną, deszczową i ogólnospławną oraz kablami 

telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi. 

Przed przystąpieniem do prac należy w pierwszej kolejności dokonać odkrywki 

istniejących, kolidujących z inwestycją przewodów (szczególnie kolidującą z inwestycją 

magistralą wodociągową i sieciami kanalizacyjnymi). W przypadku posadowienia istniejących 

przewodów i rurociągów na głębokościach innych niż te, które założono w projekcie, w celu 

uniknięcia bezpośredniej kolizji pomiędzy istniejącymi a projektowaną siecią, konieczne 

może być dokonanie odpowiednich korekt i zmian w dokumentacji.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. 

Pozostałe przewody (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) zabezpieczyć tradycyjnie – 

poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie 

gruntu, aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki 

branżowej. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie 

graniczne należy odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z 

istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym. 

   W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na 

niezaewidencjonowaną kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy 

nie jest ona znana - powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr 

GD.6630.176.2022 z dnia 02.12.2022 r.  
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8 UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację 

geodezyjną sieci. 

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa 

i badanie przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

 

 

Opracowanie: 

 

      mgr inż. Tomasz Rzeźnik    
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