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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu sieci
wodociggowe] na nieruchomosci nr ewid. 69 (obreb Brodnica) oraz nr ewid. 34/3 (obreb
Zabno) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak | WKP/0325/PO0S/21

Srem, kwiecien 2024 r.
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WIELKOPOLSKA
O REGOW A
1ZBA
INZYMNIEROW
BUDOWNICTW A

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OK K-5P-0054-92/202 Foanan, dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzvnierdw budownictwa (tekst jednolity: DaU, z200%r, poz. 111T)iart. 12 ust. | pki |, arl. 12 ust. 2, 3, 4, dc
phkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust, | pkt 4b oraz art.]5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{iekst jednolity: Dz U, 2 2020 r. pez. 1333 z pdin. zm.) po wstalenin, #e zostaly spetnione warunki w zakresie
preyeotowania zawodowego oraz po Zhodenin cgzamine na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Kacper Szczepaniak

magister inkynier
kierunek: Inynieria Srodowiska
wrodzony dnia 20 kwietnia 1992 r, Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W zwigzku z uvwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwoa 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz, 735
E pdin. 2m.) gwane| dnlej wh.pa” odst(epuje sig od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych upravwnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie

1.Podstavwg do wykenywania samodzielmech funkeji technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Madzon Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw wilagciwe] izhy samorzadu zawodowegn.

200 ninbejszej decyzji shury odwodenie do Krajowe] Komigji Kwalifikecving Polskiej lzhy Inzynieniw
Budownictwa w Warsmawie, #a pofrednictwem Wielkopolskigj Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej Ieby Indynierdw Budownictwa w Posnanio w terminie 14 dni od daty jej dorgeaenia.
Zgodnic 2 redeig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu di wniesienia aodwolania strona mode zreec sig prawa do waiesienia odwoelania wobes organu
administracii publicenej, kidry wydal decyzjg.
§ 2. ¥ dniem dorgezenia organowi adminisirac)i publicenej cdwisdcerenia o zraecreniu sl prawa do wilesienia odwolania
PreEcE l.'|:-iluL|liz.| FE Al |:'||.'|.-\.I1,:|'||:l'\.n.':||1i:|. |:||.'l.':. .':iu .‘\.Eiljl.' ‘.in; Osl#lEcEnd | PraW O,
W w;:.'r-:u:lkl'. rlamania preer srong reswindorenia o Freecrenin 5ig prawil do odwolania od dw,;:.'?_|i [ukr:_éluncgu W g- 2
stromie nie preysluguje prawe do odwalania sig ani skargi do spdu administracyjnego.

Preewodnicracy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

..

prof. dr hab. e Wieskaw Bucekowski
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kacper Szezepaniak

jest upowazniony w specjalncédci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnode! objete] ninigjszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

hez ograniczed.

Zgodnie z art.13a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

MNa podstawie art.13a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]  specjalnosei  uprawniajg  do  sporzgdeania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orackajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Przawodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Beczkowski:...... J"" ...........
Crionek Komisji - dr hab. ine Andrzej Barczyaskil.....couen ,I'Il'i’
Y

o y ; o WA [/’L ’l:
Crionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlickiz.......... ;I-,".:f.. Ll /’{ ............
.!.

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa



INSTAL-BUD PROJEKT mgr inZ. Kacper Szczepaniak
KAGCPER SZCZEPANIAK tel: +48 782 15 17 55

Zaswiadczenie

@ numerze weryfilkacyjnym:

WEKP-XCZ-KW7-T21 *

Pan Kacper 5zczepaniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0223/21

adres zamieszkania Miedzychod 21D, 63-140 Dolsk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Iaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie z art. 78' Ko

§ 1. Do rachowania eleitronicene) farmy copnnoici prawne| wystac:za rioterse cdwiadcrenia woll w postaci eleftronicone) | opatrzense go
kewalifiiowanym podpisern eleltronicznym.

§ 1. Odwiadczenie wali ziofone w formie elekironiczne) jest rdwnowaine 2 céwiadczeniem wali zhofonym w formie pisemne].)

* wWeryfikagg poprawncéd danych w niniefsrym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wengficacyjnego adwiadcrenia ra
stronie Polskie] Ieby Infyniercw Budowmictwa wasw.piibaorg.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiaiciwe] Diregowe| lzby Infynierca
Budawrictwa.
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CZESC OPISOWA

A CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej na terenie gminy
Brodnica, na nieruchomosciach nr ewid. 69 (obreb Brodnica) oraz nr ewid. 34/3 (obreb
Zabno). Projektowana sie¢ stanowi rozbudowe istniejgcej infrastruktury wodociggowej i ma
na celu poprawe warunkéw zaopatrzenia w wode mieszkancow. Rozbudowa sieci
wodociggowej nastgpi z miejsca oznaczonego na planie zagospodarowania jako W1.

Szczegdtowy zakres projektowanej sieci wodociggowej objetej opracowaniem zostat
przedstawiony na rys. nr P-01.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

» Zlecenie inwestora,

» Mapy stanu prawnego z wypisami wtascicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego
w Sremie,

Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci,

Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki Techniczne nr 29/2024 z dnia 19.02.2024 r., wydane przez Urzagd Gminy w
Brodnicy,

Uzgodnienie nr U/3/2024 Urzedu Gminy w Brodnicy z dnia 16.04.2024 r. dot. lokalizacji
sieci w granicach pasa drogowego drogi gminne;j

Decyzja Dyrektora PZD w Sremie

Uzgodnienie RZSW w Sremie nr 37/UZG/2024 z dnia 17.04.2024 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Protokot Narady Koordynacyjnej

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. sieci,

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe.

A\ Y V V

YVVVVVYYVY

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie na przedmiotowym terenie nie sg zlokalizowane zadne budynki ani urzadzenia
infrastruktury technicznej. Projektowana sie¢ umozliwi poprawe warunkdédw zaopatrzenia w
wode mieszkanncow wsi  Zabno. Sie¢ prowadzona bedzie w istniejacych ciggach
komunikacyjnych. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi potgczenie sieci PVC 160 mm
(od strony wsi Brodnica) z siecig PVC 90 mm zlokalizowang od strony Zabna.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celdw projektowych
zatgczonej do projektu, a ewentualne skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sg uwidocznione na profilach podtuznych sieci.



INSTAL-BUD PROJEKT mgr inZ. Kacper Szczepaniak
KAGCPER SZCZEPANIAK tel: +48 782 15 17 55

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania stwierdzono kolizje z istn.
przepustem drogowym betonowym DN 600.

3.  OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU.

W sSwietle , Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)", wystepujgce w podtozu projektowanej sieci wodociggowej
warunki gruntowe nalezy przyja¢ jako proste. Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywane w
szalunkach o gtebokosci nie przekraczajgcej 2,0 m, zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu sieci
wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.
Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 160 mm oraz jej
wigczenie do istn. sieci PVC @ 90mm od strony m. Zabno.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej przebiega w granicach drogi powiatowej oraz
drogi gminne;j.

Trase nowej sieci wodociggowej zaprojektowano w taki sposéb, aby przysztemu
eksploatatorowi zapewni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do sieci w przypadku jej awarii.

Przedmiot opracowania — infrastruktura wodociggowo zlokalizowana jest w obrebie ewid.
Brodnica oraz w obrebie ewid. Zabno.

Zatozenia projektowe

» Projekt dotyczy rozbudowy odcinka sieci wodociggowe;.

» Rozbudowe sieci wodociggowej wykonaé¢ w oparciu o rury PEHD 100, SDR17, PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe z atestem do wody pitnej.

» Wiaczenie do istn. sieci wodociggowej PVC @ 160 i PVC @ 90 mm wykonaé poprzez
montaz tréjnika zeliwnych.

» W punktach wiaczenia do istniejgcej sieci nalezy zamontowaé zasuwy z zeliwa
sferoidalnego z gtadkim przelotem i miekko uszczelniajgcym klinem (firmy Hawle).

» Miejsce witgczenia i montazu armatury oznakowac typowymi tabliczkami na stupkach
betonowych. Wcinke w istniejagcg sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli zarzadcy infrastruktury.

» Nad siecig utozy¢ tasme znakujgcg niebieska z metalowa wktadky dla tatwego
zlokalizowania przewodu.

» Odcinek sieci w miejscu kolizji z przepustem drogowym wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego, zgodnie z uzgodnieniem RZSW w Sremie.

10
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Przy lokalizacji sieci w terenie, nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

» W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem oraz
przylegty powinien by¢ bezzwtocznie porzgdkowany.

» Naruszone nawierzchnie drég, poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego stosujac
odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.

» Przy robotach odtworzeniowych stosowaé¢ nowe i petnowartosciowe materiaty
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

» W przypadku wystgpienia szkéd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw
wykonania prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o utrudnieniach mieszkancow w rejonie prac na
dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociggowej w m. Brodnica i Zabno, ktdrej
zadaniem bedzie poprawa warunkdw zaopatrzenia w wode istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej w m. Zabno wraz z zabezpieczeniem p.poz.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powodujg zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedg recznie, alternatywnie metoda
przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia,a urobek z wykopdéw i inne materiaty nie beda sktadowane pod koronami drzew.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie:
» do budowy sieci rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 160x9,5mm,

Rury wodociggowe tgczone bedg poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe,
natomiast w miejscach weztowych potgczenia zaprojektowano z ksztattek zeliwnych.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie armatura zaporowa - zasuwy kotnierzowe stosowane do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zastosowa¢ nalezy zasuwy zeliwne z obudowg i skrzynka,
zabezpieczone antykorozyjnie od zewngatrz i wewnatrz powtokg epoksydowa, o gtadkim
przelocie bez gniazda. Cisnienie nominalne zastosowanych zasuw PN16.Wokoét skrzynek do
zasuw i hydrantu wykonac¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptytg betonowa
dwudzielng 0,56 x 0,56 m.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na tréjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykonaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.
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5. INFORMACIE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie ma
obowigzku uzgadniania inwestycji z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku ujawnienia przedmiotow zabytkowych i nawarstwien kulturowych w czasie
prowadzenia robdt budowlanych, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie lezy na obszarze gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

W czasie eksploatacji obszar bezposredniego oddziatywania bedzie miesci¢ sie w granicach
nieruchomosci nr ewid. 69 i 34/3, na ktérych sie¢ zostata zlokalizowana. Planowana
inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do Srodowiska dodatkowych substancji. W
fazie eksploatacji woda doprowadzana bedzie systemem rurociggdw, a przyjete rozwigzania
polegajgce na zastosowaniu wysokiej klasy materiatéw zapewniajgcych szczelnosé sieci,
zabezpiecza¢ bedg grunt i sSrodowisko wodne.

W zwigzku z budowag sieci wystgpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce na
zachowaniu normatywnych odlegtosci miedzy istniejgcg juz infrastrukturg podziemna.
Powyzsze ograniczenie wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykonania napraw i
remontow.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
przebiegu projektowanych sieci. Ucigzliwosci bedy okresowe, tj. ograniczenia dla ruchu
pojazddéw i pieszych, hatas, zapylenie i wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu
robot budowlanych ucigzliwosci te znikng. Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedg miaty
charakter odwracalny o niewielkim natezeniu oraz beda krétkotrwate, niepowodujace
negatywnego oddziatywania na srodowisko, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestyciji.
Podstawowym $rodkiem zmniejszajagcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robdt oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

7.1. HAtAS.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie, zwigzane gtéwnie z pracg maszyn budowlanych i
$Srodkdw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie bedg wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
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terenu inwestycji. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkarncdw i otaczajgcego
Srodowiska. Prace przy budowie sieci polega¢ bedg na wykonaniu robot ziemnych przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak
samochody samowytadowcze. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w
godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac. Transport maszyn i materiatéw
bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

7.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Budowa przedmiotowej sieci wodociggowej nie wptynie w negatywny sposéb na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie
prac budowlanych moze wystgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczenn spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty budowlane. W trakcie
realizacji inwestycji wykonawca robot bedzie korzystat ze Srodkéw transportu i maszyn
budowlanych takich jak koparki, fadowarki, spycharki i agregaty prgdotwoércze napedzane
zazwyczaj olejem napedowym. llo$¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikow oraz godzin
pracy urzgdzen.

7.3. FAUNA | FLORA.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Ewentualny drzewostan znajdujacy sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Przepisy naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci
nadziemnej drzew (pien) i podziemnej (korzenie). Drzewa w poblizu budowy powinny by¢
wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi lub matami stomianymi,
by wykluczyé uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac sie bedzie do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy
przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny
Scisle przylega¢ do pnia.

Sie¢ zostata zaprojektowana w sposob pozwalajgcy na ich wykonanie bez koniecznosci
wycinki drzew i krzewéw. W przypadku, gdy wykonawca robét stwierdzi koniecznos¢ wycinki,
musi wykonac to tylko w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego, w ktdrym nie
wystepujg okresy legowe ptakow.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kofowego a takze wyeliminowania
zagrozenia smiertelnosci matych zwierzat, wykopy beda prowadzone krétkimi odcinkami i
catkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopdéw ziemnych nalezy
réwniez podjg¢ dziatania zabezpieczajgce, polegajgce na:

» kontrolowaniu s$wiatta wykopdéw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich,
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
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» odtawianiu uwiezionych zwierzat w Swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,

» zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.

7.4. WODY POWIERZCHNIOWE | GRUNTOWE.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wdéd Podziemnych
oznaczonym kodem europejskim GW600060, dla ktérego wyznaczono cele $rodowiskowe:
dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy. Cele te zostaty osiggniete.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszaréw Jednolitej Czesci
Wad Powierzchniowych Rzecznych to znajduje sie w obszarze o kodzie RW600010185589 —
Kanat Szymanowo-Grzybno. Jest to silnie zmieniona cze$¢ woéd. Wody te charakteryzujg sie
umiarkowanym potencjatem ekologicznym. Ogdlnie stan woéd okreslono jako zty. Dla
jednostki tej wyznaczonym celem srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu/potencjatu ekologicznego. Ryzyko nieosiggniecia celu
srodowiskowego okreslono jako zagrozone.

7.5. ZDROWIE LUDZI.

Inwestycja tj. budowa infrastruktury wodociggowej nie wptynie w negatywny sposob na
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem chronigcym Srodowisko
naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg szczelne i pewne dziatanie.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie dziatek, na
ktorych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych stosunkow wodnych i nie wptynie na
zmiane krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkarncéw i
otaczajgcego Srodowiska. Spogladajac na przedsiewziecie szerzej, budowa sieci
wodociggowej spetniac bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Podstawowym s$rodkiem zmniejszajagcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ wtasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby przed pracami budowlanymi warstwa
wierzchnia byta zdejmowana oddzielnie i ztozona na wydzielonym miejscu. Materiat ten
powinien by¢ wykorzystany powtérnie. Nadmiar urobku bedzie transportowany na miejsce
wskazane przez Inwestora.

» Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy emisje spalin, pytu i hatasu.
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Nalezy prowadzic¢ scisty rejestr ilosci powstajgcych odpadow i odpaddw przekazywanych
do utylizacji oraz uzyskac zezwolenia (zgodnie z ustawg o odpadach).

Korzystanie ze srodowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepiséw dla
wszystkich elementéw srodowiska i rodzajow oddziatywania.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie sg naruszone interesy osob trzecich (wtascicieli
dziatek sgsiednich).

W projekcie technologicznym sieci wodociggowej uwzgledniono wszystkie wymagania,
zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska.

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

>
>

>

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - brak oddziatywania,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478) — brak
oddziatywania,

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556) —
brak oddziatywania,

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) — brak od
oddziatywania,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021r.
poz. 710) — brak oddziatywania,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) —
brak oddziatywania.
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w

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
sieci wodociggowej na nieruchomosci nr ewid. 69 (obreb Brodnica) oraz nr ewid. 34/3 (obreb
Zabno) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak | WKP/0325/PO0S/21

Srem, kwiecien 2024 .
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A CZESC OPISOWA.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej na nieruchomosciach
nr ewid. 69 (obreb ewid. Brodnica) oraz nr ewid. 34/3 (obreb ewid. Zabno). Projektowana
sie¢ stanowi rozbudowe istniejgcej infrastruktury wodociggowej. Umozliwi to poprawe
warunkdéw zaopatrzenia w wode na cele bytowe dla wsi Zabno oraz zabezpieczenie terenu w
przypadku pozaru.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

1.2. ZESTAWIENIE SIECI | ARMATURY.

Dtugos¢ sieci wodociggowej:

PEHD 100, SDR17, PN10 #160x9,5 mm L= 823,5m

Hydranty nadziemne DN80 — 2 szt.

Zestawienie materiatow w weztach na sieci:

poz. wyszczegolnienie ilos¢

1 Tréjnik kotnierzowy DN 150 x 150 2 szt.
2 Zasuwa kotnierzowa dtuga DN 150 4 szt.
3 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150 4 szt.
4 Skrzynka do zasuw 8 szt.
5 Ksztattka R-K #160/DN150 2 szt.
6 Tuleja PEHD 160 mm z kotnierzem stalowym 6 szt.
7 Mufa elektrooporowa 160 mm 6 szt.
8 Tréjnik kotnierzowy DN 150 x 80 2 szt.
9 Zasuwa kotnierzowa dtuga DN 80 4 szt.
10 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80 4 szt.
11 Krociec dwukotnierzowy FF DN 80 mm, L=0,6 m 2 szt.
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12 Kolano dwukotnierzowe stopowe DN 80 2 szt.
13 Hydrant nadziemny DN 80 2 szt.
14 Zwezka dwukotnierzowa DN 150 x 80 2 szt.
15 Ksztattka R-K #90/DN80 2 szt.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - SIEC WODOCIAGOWA.

2.1. UKEAD WYSOKOSCIOWY SIECI WODOCIAGOWEJ.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej uzalezniony jest od wysokosci
dyspozycyjnej istniejgcej infrastruktury oraz uksztattowania terenu. Na zagtebienie sieci majg
takze wptyw warunki zawarte w decyzjach i normach branzowych.

Tak wiec przyjeto uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej, dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu ktory jest wynikiem rozwigzan projektowane;j sieci z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zapewniajgcy optymalne przykrycie
zabezpieczajace sie¢ przed przemarzaniem.

2.2. UKEAD PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Rozbudowa sieci doprowadzi do potgczenia istn. infrastruktury od strony Brodnicy i Zabna.
Przyczyni sie to do poprawy warunkéw zasilania w wode wsi Zabno. Trase sieci
zaprojektowano majgc na uwadze przede wszystkim rozmieszczenie istniejgcych urzadzen
nadziemnych i podziemnych, jak rdéwniez istniejacg droge. Uzbrojenie podziemne i
nadziemne jest naniesione na mapie do celéw projektowych zatgczonej do projektu, a
skrzyzowania projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (jezeli
istniejg) sg uwidocznione na profilu podtuznym sieci. Istnieje duze prawdopodobienstwo
wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych.
Przyjmuje sie, ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Przed
przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji w Osrodku
Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia
prac ziemnych do wszystkich uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych
oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zatgczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonaé przy udziale witasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopéw prébnych.
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Wykopy wykona¢ wytgcznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami bhp dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wykopy
pod kanat prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, natomiast w
miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po
powiadomieniu wiasciciela instalacji. Na niektorych odcinkach projektowanej sieci
wystepowaé mogg kable telekomunikacyjne i energetyczne utozone rownolegle do
projektowanej sieci. Kable mogg posiada¢ ,petle zapasu” niewykazane na planie syt.-wys.
W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem do wykonania sieci, nalezy zasiegnac
informacji u przedstawicieli istniejacej infrastruktury, zaktadu energetycznego Ilub
telekomunikacyjnego oraz dokona¢ prébnych przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla
w terenie.

3. SIEC WODOCIAGOWA.

Roboty ziemne, zwigzane z budowg sieci nie powodujg zniszczen szaty roslinnej, a w
miejscach zblize do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedga recznie, alternatywnie
metodg przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizenn do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopow i inne materiaty nie bedg sktadowane pod koronami drzew.
Powstate, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie, posiadajacej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkarncow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakoriczeniu zostang uporzadkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac (patrz uzgodnienia).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, a
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokdt dzwigdw, wyciggu, koparki), na czas prac zostang
oznakowane.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac nalezy rury posiadajgce aprobaty techniczne i
atesty. Rury posiadac powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent
rur musi posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rury PEHD,
SDR17, PN10, o $rednicy @ 160x5,9mm.
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Rury wodociggowe tgczone bedg poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.
W weztach zastosowano potaczenia kotnierzowe.

Odcinek sieci w miejscu kolizji z przepustem drogowym wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego, zgodnie z uzgodnieniem RZSW w Sremie oraz uwagami na rysunku R-03.

3.1. ELEMENTY SIECI WODOCIAGOWEI.

Armatura zastosowana do montazu na sieci wodociggowej powinna spetnia¢ warunki
okreslone przez Zarzadce infrastruktury wodociggowe;.

Podfaczenia sieci w miejscach weztowych wykona¢ poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodociggowej i schematach weztow. Wszystkie ksztattki powinny
spetnia¢ warunek ci$nienia nominalnego PN 16.Armatura musi by¢ zgodna ze standardami
obowigzujgcymi w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na trdéjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykonac¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowe;j lub na specjalnych stupkach.

Zasuwy

Armature odcinajagcg nalezy umiesci¢c w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy
odcinajgce z zeliwa sferoidalnego bez dtawnicowe z miekkim uszczelnieniem. Wrzeciono
zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z zeliwa sferoidalnego (z tego
samego co korpus) catkowicie pokryty powtokg z EPDM zapewniajgcg wymagang szczelnosc.
Zasuwa powinna byc¢ zabezpieczona antykorozyjnie zywica epoksydowga lub emalia na
zewnatrz i od wewnatrz. Armature ustawia¢ w wykopie na podstawie do zasuwy,
odpowiednio wypoziomowanej, utozonej na zageszczonym na mokro podtozu piaskowym.

Skrzynke liczng zamontowaé w gruncie, ustawiajgc rowno z powierzchnig terenu na
podparciu z bloczkdw betonowych. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona muszg
znajdowac sie w potfozeniu pionowym. Wokdt skrzynki do zasuw wykona¢ brukowanie o
promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta betonowa dwudzielng 0,56 x 0,56 m. Zasuwe nalezy
oznakowac tabliczkg znamionowg umieszczong na stupku. Cisnienie nominalne zastosowanej
zasuwy PN16.

Hydrant nadziemny p.poz. DN80

Wezty hydrantowe na sieci rozwigzano w oparciu o armature zeliwng (np. hydrant firmy
HAWLE lub JAFAR). Biorgc pod uwage réznice w ciezarze rur PE w przewodach a armaturg
zeliwng, z powodu parcia na podfoze, w dnie wykopu nalezy wykona¢ podbetonowanie
weztéw bet. C16/20 w formie blokéw oporowo — podporowych (BOP). Przy kolanach rowniez
nalezy wykonac bloki oporowo-podporowe.
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Hydranty potgczono z siecig poprzez tréjnik kotnierzowy DN160x80. W projekcie zastosowano
hydranty nadziemne, z zabudowang dodatkowo zasuwg odcinajgcg umozliwiajgcg montaz i
demontaz hydrantu bez koniecznosci odtgczenia sieci i jej oprdznienia. Lokalizacje hydrantéw
na sieci przyjeto zgodnie z uzgodnieniem z uzytkownikiem. Hydrant na sieci petni dodatkowo
role odpowietrzenia. Dla zapewnienia odptywu wody z odwodnienia hydrantu nalezy go
osadzi¢ w warstwie drenazowej (obsypce) w dolnej czesci w obrebie rury oprdzniajace;.
Skrzynke hydrantu i zasuwy osadzi¢ w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki
odpowiednio 150x100x25 c¢cm lub 100x100x25 cm w przypadku weztéw rozbudowanych
proponuje sie wykona¢ blok betonowy wspdlny o szerokosci na zew. wezta min. 20cm.
Minimalne przykrycie wodociggu objetego projektem wynosi 1,5m. w przypadku gdy
przykrycie jest mniejsze od podanego wodocigg nalezy ocieplic.

4. SKRZYZOWANIA SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

W miejscach skrzyzowan i zblizen po geodezyjnym ustaleniu lokalizacji istniejgcych sieci w
pasie roboczym, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewoddéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiac¢ tych przewoddéw bez
koniecznego podparcia. We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskaé przed przystgpieniem do
prac informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Skrzyzowania z
istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na profilach podtuznych.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopdéw - przewiduje sie wykonanie robdét drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

Przed wykonaniem skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami
zatgczonymi do niniejszego projektu i zachowal przedstawione w pismach warunki
rozwigzania kolizji. Nalezy takze zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania skrzyzowania w
zakfadzie eksploatujgcym dane uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym Inwestora.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej stwierdzono kolizje z przepustem drogowym
DN 600.

5. WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, organizacja robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem
wiascicieli terendw a w szczegdlnosci:
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Wytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Usuniecie wierzchnich warstw gruntu, poza zasieg robot.

Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdow, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

Y V V

5.2 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa Prawo ochrony srodowiska
—z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 1219).

Wykopy pod projektowane przewody nalezy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpocza¢ od istniejgcego
hydrantu. Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub
koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ dna wykopu na prostych
odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury. Na tukach
szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.
Podtoze posadowienie nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetnic
podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnic rurze podparcie z kazdej strony i
zabezpieczyé przed obcigzeniami zewnetrznymi. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierskg w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

» wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
» ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

» zmiana kierunkow przeptywu waod gruntowych,

» zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
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Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie
pobocza drogi)nalezy wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac
jej z warstwami gruntu potozonymi nizej. W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
i jednoczesne zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjac
koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe skfadowisko ustalone przez Wykonawce z
Inwestorem. llos¢ ziemi wywozonej na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od
organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robot. W przypadku sieci wykonywanych w
miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)
wymagana jest catkowita wymiana gruntu. W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu
w dnie wykopu szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Wszystkie wykopy o gtebokosci
przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu budynkéw, drzew nalezy wykonaé
jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowa
ptytowg OW — Wronki. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é w zakresie BHP ze wzgledu na
gtebokie wykopy. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podniesienia sie poziomu woéd gruntowych.
Odwodnienie wykopdéw bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do wykopu oraz
poziomu zalegania wod gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach
naptywajgcej wody wystepujgcej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest
bezposrednie pompowanie wody z dna wykopéw. Woda powinna by¢é odpompowywana ze
studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m.
Pamieta¢ jednak nalezy, ze bezposrednie pompowanie wody z wykopu wywotaé moze
rozluznienie struktury gruntu, co w niesprzyjajagcych warunkach moze doprowadzi¢ do
powstania zjawiska kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ pompowanie.
W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania robot ziemnych. W
przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltrow, przewiduje sie
zastosowanie typowego zestawu igtofiltréw DN 32 — 50 mm z pompg prézniows i rurociggami
tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni lub zestawu podobnego bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy.

Odcinek sieci w miejscu kolizji z przepustem drogowym wykonaé¢ metoda przewiertu
sterowanego, zgodnie z uzgodnieniem RZSW w Sremie oraz uwagami na rysunku R-03.

5.3 POSADOWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Wykopy wykona¢ wytgcznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami,
zgodnie zobowigzujgcymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢1: Zasady ogdlne”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
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uzbrojenia. Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadaé na rzednych
zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowsg (patrz profil podtuzny).

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjac¢ i wykonac
zgodni z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami. Obsypke rur nalezy wykona¢ natychmiast po odbiorze
czesciowym robot zanikajgcych potwierdzajgcym prawidtowos¢ zakonczonego posadowienia
rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnié¢ gruntem przepuszczalnym, niewysadzeniowym,
o wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie rur
na podtozu w stanie uptynnionym. Zasypka powinna by¢ wykonana réwnomiernie, a grunt
nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wybudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do
zastosowanego sprzetu. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu rury
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niepozgdanego odksztatcenia
przewodu. Wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi 98% SPD w odniesieniu do pasa
drogowego. Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu rodzimego z wykopu, o ile
spetnia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz
kolidujgcy z tymczasowg organizacjg ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

5.4 MONTAZ RUR WODOCIAGOWYCH.

Sie¢ wodociggowag wykonaé z rur producenta ktérego wyroby posiadajag wymagane
parametry techniczne. Rury wodociggowe bedg faczone przez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe. Do budowy przewodédw majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki
nieuszkodzone, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z ”“Instrukcjg
montazowg” producenta rur. Mozna uzywaé wylacznie rur, ktére spetniajg warunek
dopuszczajgcy stosowanie w drogownictwie, a takze sg zgodnie z wytycznymi Zarzgdcy
infrastruktury wodociggowe;j.

Zgrzewane powierzchnie rur wodociggowych winny by¢ czyste i suche. Koncowki rur
zgrzewanych nalezy ustawié wspotosiowo. Przed przystgpieniem do zgrzewania powierzchnie
czotowe rur powinny zosta¢ wyréwnane. Rury z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od
0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W
przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajagcych warunkach atmosferycznych
(niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania nalezy okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Ukfadanie
rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym na 10 cm
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na fozysko nos$ne rury. Rury nalezy
uktadac tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowaty sie u géry. Montaz
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przewodow powinien by¢ prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez
producenta rur. Prawidlowo wykonana obsypka powinna zagwarantowac¢ rurze wtasciwe
podparcie ze wszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zosta¢ podejmowane tam, gdzie
jest to mozliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone, oprdcz ztaczy rur.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia prob szczelnosci. Obsypke nalezy
prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury(po
zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie drogowym
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym —
95%SPD.

Préby szczelnosci sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowaq po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym (miejsca weztowe) zgtosi¢ do
odbioru technicznego. Odbidr techniczny i odbiér koricowy zgtosi¢ do Administratora sieci
wodociggowej. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do eksploatacji,
nalezy go poddaé prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN. Woda do préb pobierana
bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Podczas przeprowadzania proby hydraulicznej,
szczelnos¢ przewoddw wodociggowych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut. CiSnienie prébne powinno by¢ wieksze o 50% od cisnienia roboczego i
nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac
zgodnie z zaleceniami producenta rur podanymi w instrukcji montazu. Wykonany odcinek
sieci wodociggowej po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci powinien by¢
doktadnie przeptukany i zdezynfekowany. Protokét z proby szczelnosci oraz wyniki badan
laboratoryjnych nalezy przedstawié w siedzibie Zarzadcy infrastruktury wodociggowe;j.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Wykonany odcinek sieci wodociggowej powinien by¢ doktadnie przeptukany
i zdezynfekowany. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci
przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie trwania T= 60 minut, az do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3® wody lub 2 dm3 podchlorynu na
1m3wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny, po ktérym nalezy przeptukaé rurociag czystg
wod3a. Po zakonczeniu ptukania probke wody przekaza¢ do badan laboratoryjnych, ktérych
wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji. Protokét z pozytywnym wynikiem
badania wody dotgczy¢ do odbioru koricowego sieci. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Minimalna ilos¢ wody do ptukania i dezynfekcji: 8 krotna objetosé
rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie/.

Woda zachlorowana nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do gruntu, aby nie
spowodowac skazenia srodowiska naturalnego. Informuje, ze woda z ptukania i dezynfekcji
sieci odprowadzona bedzie do beczki asenizacyjnej, a nastepnie poddana zostanie procesowi
dechloracji przy uzyciu 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu, w ilosci 1g
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tiosiarczanu na 1g chloru wolnego. Po procesie neutralizacji chloru woda dostarczona
zostanie do punktu zlewnego oczyszczalni Sciekdw.

6. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo sieci wodociggowej prowadzone bedzie w terenie niezabudowanym, na
ktorym znajduje sie cze$¢ podziemnego uzbrojenia ale takze uzbrojenia przypuszczalnie
jeszcze czesSciowo niezaznaczonego na planach sytuacyjno wysokosciowych lub
zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
prac ziemnych (patrz uzgodnienia). Nie wyklucza sie zatem istnienia w terenie innych
niewykazanych na mapie, urzadzen podziemnych, ktdére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

» Wykonawca robdét zobowigzany jest do zapoznania sie z opracowaniami w celu
koordynacji przy realizacji rob6t oraz uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego projektu
po czym zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania sieci u Zarzadcy infrastruktury
wodociggowe;.

» W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdédw na uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w
koszcie wykonawstwa.

» Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko
za zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zakfadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér szczegdlnie w miejscach
dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze), a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami Swiecgcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow nie oznakowanych,
niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.

» Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw, dokonad inwentaryzacji sieci i zgtosi¢ jg do
odbioru w siedzibie Zarzadcy infrastruktury wodociggowe;.

» Prace ziemne wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych i obowigzujacymi
normami.

» O terminie przystgpienia do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robét.

» Szczegdlty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem
poszczegdlnych robdt, nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatéw.

» Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta
DVD), jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie
pliku*.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspoétrzednych nawet
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niewielkiej ilosci pomierzonych punktow. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawaé z
doktadnoscig, do co najmniej dwdch miejsc po przecinku.

UWAGA:

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i urzadzenia uiyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych parametréow
technicznych lub standardow jakosciowych. Przyjete w dokumentacji parametry nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, minimalne, i zalecane przez Projektanta, ktore stuig
doprecyzowaniu przedmiotu opracowania i s tylko uzywane jako podstawa do obliczen.
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w1 W2-Hpn1, W7-Hpn2 o o
Zestawienie materiatow w wezlach

2
s 12
alg /
ol & . M poz. wyszczegolnienie ilos¢
~ S \k 1 |Trojnik kotnierzowy DN 150 x 150 2 szt.
2 Zasuwa kotnierzowa dtuga DN 150 4 szt.

3 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150 4 szt.

8
\| \| 4 Skrzynka do zasuw 8 szt.

[ p<t=
S
FRp

R. PVC @ 160 _VA__
ISTN. u _

6 N
R. PVC 8 160 N
_XI R.PE @ 160 __ || | — R PE 8 160
ISTN. = | 5 |Ksztattka R-K ¢160/DN150 2szt.

PROJ. ~ PROJ.

K @ /M N\ /@ 6 Tuleja PEHD 2160 mm z kotnierzem stalowym 6 szt.
/ﬁ BOP 7 Mufa elektrooporowa 160 mm 6 szt.
8 Trojnik kotnierzowy DN 150 x 80 2 szt.
9 Zasuwa kotnierzowa dtuga DN 80 4 szt.
10  [Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80 4 szt.
11 Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 mm, L=0,6 m 2 szt.
12 |Kolano dwukotnierzowe stopowe DN 80 2 szt.
E‘— A 13  |Hydrant nadziemny DN 80 2 szt.
m 14 |Zwezka dwukotnierzowa DN 150 x 80 2 szt.
M._ m 15 |Ksztattka R-K ¢90/DN80 2 szt.

| ¥

[

N
R. PVC @ 90 i _WZVA_I R. PVC 8 90
ISTN. _ ISTN.

INSTAL-BUD PROJEKT KACPER SZCZEPANIAK
Manieczki, os. Stowianskie 17
tel. kom 782 151 755, e-mail: instalbud.projekt@gmail.com

@ INSTAL-BUD PROJEKT

KAGPER SZCZEPANIAK

DATA: 042024 = NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.
BRANZA: OBREB BRODNICA - DZ. NR EWID. 69

SANITARNA OBREB ZABNO - DZ. NR EWID. 34/3

SKALA 1:1000/100  INWESTOR:
URZAD GMINY W BRODNICY
ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica

FAZA: PROJEKT
ARCH. BUD.

mgr inz. Kacper Szczepaniak
PROJEKTOWAL: | pr. nr WKP/0325/PO0S/21

R-04 SCHEMAT WEZLOW WODOCIAGOWYCH




TR ‘ , R 1. Obudowa teleskopowa do zasuw
| b 2 2. Skrzynka uliczna do zasuw
6 11 3. Zasuwa kotnierzowa @ 80mm

i : 4. Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 mm
5. Kolano dwukotnierzowe ze stopg @ 80 mm
6. Hydrant naddziemny @ 80 mm

Zwir, kamienie

(
{

1.  WEZEL HYDRANTOWY NA SIECI ROZWIAZANO W OPARCIU O ARMATURE ZELIWNA, BIORAC POD UWAGE
ROZNICE W CIEZARZE RUR PEHD W PRZEWODACH A ARMATURA ZELIWNA, Z POWODU PARCIA NA PODtOZE,
W DNIE WYKOPU NALEZY WYKONAC PODBETONOWANIE WEZtOW BET. B20 W FORMIE BLOKOW
OPOROWO-PODPOROWYCH-BOP, PRZY KOLANACH ROWNIEZ NALEZY WYKONAC BLOKI
OPOROWO-PODPOROWE.

2. HYDRANT POLACZONO Z SIECIA POPRZEZ TROJNIK KOLNIERZOWY.

3. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANT NADZIEMNY Z ZABUDOWANA DODATKOWO ZASUWA ODCINAJACA
UMOZLIWIAJACA MONTAZ | DEMONTAZ HYDRANTU BEZ KONIECZNOSCI ODEACZENIA SIECI | JEJ OPROZNIENIA.
LOKALIZACJA HYDRANTU NA SIECI PRZYJETO ZGODNIE Z UZGODNIENIEM Z UZYTKOWNIKIEM. HYDRANT NA
SIECI PELNI DODATKOWO ROLE ODPOWIETRZENIA. DLA ZAPEWNIENIA ODPLYWU WODY Z ODWODNIENIA
HYDRANTU NALEZY GO OSADZIC W WARSTWIE DRENAZOWEJ (OBSYPCE) W DOLNEJ CZESCI W OBREBIE RURY
OPROZNIAJACEL.

4, SKRZYNKIHYDRANTU | ZASUW OSADZIC W BLOKU BETONOWYM O WYMIARZE DLA POJEDYNCZEJ SKRZYNKI
ODPOWIEDNIO 150x100x25 cm LUB 100x100x25 cm. W PRZYPADKU WEZLOW ROZBUDOWANYCH PROPONUJE
SIE WYKONAC BLOK BETONOWY WSPOLNY O SZERKOKOSCI NA ZEW. WEZEA MIN. 20cm.

5.  MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,4 m. W PRZYPADKU GDY
PRZYKRYCIE JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WODOCIAG NALEZY OCIEPLIC.
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1. INFORMACIA BIOZ

1.1. INWESTOR.

Inwestorem budowy sieci wodociggowej na nieruchomosciach nr ewid. 69 (obreb Brodnica)
oraz nr ewid. 34/3 (obreb Zabno), jest Urzad Gminy w Brodnicy, ul. Parkowa 2,
63-112 Brodnica.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe instalacyjne oraz
wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej. Dtugos¢ sieci wynosi:

Dtugos¢ sieci wodociggowej:

PEHD 100, SDR17, PN10 #110x6,6 mm L

823,5m

Kolejno$¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.

» Wytycznie trasy sieci wodociggowej oraz okreslenie potfozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonanie robét ziemnych.

Uktadanie rur.

Montaz armatury na sieci.

Proby szczelnosci.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zasypanie wykopu.

V V. V VYV V VYV V

Odtworzenie terendw zielonych i uporzgdkowanie placu budowy.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej stwierdzono wystepowanie skrzyzowania z istniejgcym
przepustem drogowym KD 600.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci
wodociggowej nalezg:

1. wykopy na giebokosci powyzej 1,5m pod powierzchnig terenu,
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A

transport rur na plac budowy i ich montaz,
praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),
drogi zwlaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowac ciaglo$¢ ruchu;

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w  bezposrednim  sgsiedztwie
prowadzonych prac.

1.5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne:

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robdt niezgodnie z technologia robot,

wykonywanie wykopow pod sie¢ wodociggowa na glebokosci powyzej 1,5m pod
powierzchnig terenu,

wykonywanie gtebokich wykopdéw kubaturowych 1 liniowych szczegolnie w bliskim
sasiedztwie budynkow, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych,

nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,
sktadowanie materialow na krawedzi wykopu,

usunigcie si¢ skarpy wykopu,

upadek pracownika do wykopu

upadek pracownika do wykopu,

transport rur na plac budowy i ich montaz,

poglebianie wykopdéw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy,

brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),

niekorzystne warunki gruntowo — wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopdéw, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektéw budowlanych),

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (dostarczenie zbiornikdw przepompowni,
studni),
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- roboty zwigzane z wykonaniem przewiertow pod drogami,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- wykonanie izolacji,

- reczne zasypywanie wykopow,

- zasypywanie wykopow spycharka,

- prowadzenia robot w pasie drogowym,

- nadmierny halas przy stosowaniu mtotow udarowych.

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a pod
odgatezienia boczne do nieruchomosci gruntowych, prowadzi¢ nalezy jako wasko
przestrzenne odeskowane 1 wykonywane r¢cznie.

We wszystkich przypadkach nalezy uzyska¢ przed przystgpieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty na wysokosci:

upadek pracownika z wysokosci,

szalowanie,

zbrojenie,

deskowanie.

Prace zwiazane z uzyciem i eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji
elektrvcznych:

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy uzyciu 1 eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:

- potracenie pracownika przez pracujacg maszyne,

- porazenie pradem elektrycznym,

- oparzenie tukiem elektrycznym

- urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- niebezpieczenstwo pozaru

- wykonywanie napraw sprz¢tu lub §rodkdw transportu bez nalezytego

- zabezpieczenia przed osuni¢ciem si¢ sprzetu.
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1.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PPRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢
w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postgpowania, zakresu
wymaganych oston osobistych. Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym
podpisem instruktaz zwigzany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:

- instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy,

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystagpienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac,

- poinstruowanie pracownikOw o konieczno$ci stosowania $rodkéw  ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- przy realizacji zadania stosowa¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

1.7. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac przyszly Wykonawca robdt winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien
zosta¢ oznakowany tablicami informujacymi o zakazie wstgpu na teren budowy. Miejsce
wykopu nalezy oznakowa¢ tablicami informujacymi o gtebokich wykopach. W sasiedztwie
placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne. Sktada si¢ ono z
pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow wyposazonych w umywalnie
natryski 1 ubikacje.

1.8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCIJI.

Materialty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem si¢ osob przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposdb  zapewniajacy stateczno$¢é, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunie¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegblnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Materialy
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, a stosy
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materialdow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajace;j
10 — warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Odlegtos¢
stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, S$ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow Iub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Szczegdélowe wymagania dotyczace
transportu mechanicznego oraz r¢cznego okreslaja przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Masa tadunkoéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow transportowych nie powinna
przekracza¢ dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego srodka transportowego. Transport
wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

1.9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.

Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami 1 oporgczowaniem. Pracujgcy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30min.
Nalezy wuzyska¢ przed przystgpieniem do prac ziemnych informacj¢ o uzbrojeniu
podziemnym 1 jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela
uzbrojenia podziemnego. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie rgcznie. Wykopy winny zosta¢ oporgczowane
(tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegltosci 1,0m od krawedzi
wykopu. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow nie zabezpieczonych stosownymi
barierkami 1 zaporami, nie oznakowanych i nie o$wietlonych w nocy. Wykopy nalezy
wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a
takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Oznakowanie miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z projektem organizacji 1 zabezpieczenia ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi, o$wietli¢ 1 wyposazy¢ w mostki do przejécia i przejazdu zgodnie z
projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne 1 inne powodujace hatasy ucigzliwe dla
mieszkancow, wykonywane beda w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace
ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp dotyczacymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Zatrudnieni na wysokos$ci winni
bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem (oporgczowania) a w przypadku
braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego sprz¢tu ochrony przed upadkiem.
Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ beda pracownicy nadzoru
budowlanego. Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wilasciwa organizacje placu budowy
zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na



INSTAL-BUD PROJEKT mgr inZ. Kacper Szczepaniak
KAGCPER SZCZEPANIAK tel: +48 782 15 17 55

wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonow
alarmowych pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej 1 policji. Zapewnione by¢ musi
wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami 1
zaporami, o$wietlenie w nocy). W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami
nalezy miedzy innymi: wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice
ostrzegawcze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposdb wokét urzadzen transportu
pionowego. Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika
budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelng sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz
obcigzenie pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na
roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku (potknigcie pracownika). Przy pracach transportowych materiatow do wykopu
opuszczac¢ je sukcesywnie 1 na biezaco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania
wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i sprzgtu do transportu pionowego. Obstuga maszyn i
urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawienia. Stanowiska
pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z
wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej 1 zapewnic
biezaca ich konserwacj¢. Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich
mechaniczne uszkodzenie 1 na biezaco dokonywac¢ pomiarow zerowania instalacji. Biezaco
wykonywa¢ badania kontrolnie urzadzen zasilanych pradem elektrycznym. Zachowaé
normatywne odleglosci od pozostalych instalacji wewngtrznych. Drogi 1 ciagi pieszej
komunikacji utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego oswietlenia.
Budowa winna by¢ wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materialéw palnych 1 niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

1.10. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlasdcicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w
ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robo6t.
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1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej 1 spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optlaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione
po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot
obcigzaja wykonawce.

gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materialdow nalezy gromadzi¢c w
wydzielonej 1 oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie. Na odpady stale zostang ustawione pojemniki
stanowigce wlasno$¢ przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie
okresowe ich oproznianie. Nie wystepuja odpady radioaktywne oraz mocno
szkodliwe, ktore nalezato by sktadowac¢ w sposob szczegolny.
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Urzad Gminy w Brodnicy
ul. Parkowa 2
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Dotyczy: Warunki Techniczne nr 29/2024 rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Sulejewo Folwark — Zabno, na nieruchomosciach nr ewid. 69, 34/3

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06 lutego 2024 roku (data wptywu do Spotki 08 lutego 2024 roku)
podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej PVC @ 160 mm zlokalizowanej
w miejscowoséci Sulejewo Folwark, na nieruchomosci nr ewid. 69.

Rozbudowe wykonaé w nastepujgcy sposéb.

*  projektowang sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PEHD @ 160 mm, PN10, SDR17 taczonych przez
zgrzewanie i wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 160 mm zlokalizowanej
w miejscowosci Sulejewo Folwark, na nieruchomosci nr ewid. 69 oraz PVC @ 90 mm
zlokalizowanej w miejscowos$ci Zabno, na nieruchomosci nr ewid. 34/3,

= sie¢ wodociggowg zaprojektowa¢ w istniejgcych ciggach komunikacyjnych i wyposazyé
w odpowiednig ilo$¢ hydrantéw p.poz. nadziemnych. Nad rurg przewidzieé tasme lokalizacyjng
z wkiadem metalowym. W weztach stosowaé potgczenia kotnierzowe (ksztattki kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu PE wraz z kotnierzem
stalowym galwanizowanym. W miejscach zmiany kierunku oraz na odgatezieniach stosowac
betonowe bloki oporowe. Projektowang armature dostosowaé do standardéw obowigzujacych
w Spoice,

=  wezly hydrantowe nalezy zaprojektowa¢ jako wezly wyposazone w hydrant p. poz. DN 80 mm
nadziemny (firmy Hawle lub Jafar) oraz tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100x80 mm,

*  wezly wigczeniowe nalezy zaprojektowaé jako tréjniki zeliwne kotnierzowe i wyposazy¢ w zasuwy
odcinajgce (firmy Hawle),

= teren wokot skrzynek przywrécié do stanu wyjsciowego, a w przypadku gdy jest nieutwardzony,
nalezy go umocni¢, np. za pomocg prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowe;.
Armature zewnetrzng oznakowaé tabliczkami z domiarami, zgodnie z normg PN-B-09700:1986.

Informujemy ponadto, ze:

*  projektowang armature nalezy wykonaé zgodnie ze standardami materiatowymi Spoétki, ktore
zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodnié
bezposrednio z dziatem inwestycji i rozwoju Spotki,

" przebieg projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnié w ramach Narady Koordynacyjne;j,

Sremskie Wodociagi sp. z 0.0, ul Parkowa 8, 63-100 Srem, tel 61 28 30 475, e-mail: poczta@sremskiewodociagipl, www.sremskiewodociagipl
Sad Rejonowy Poznah — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000054868, NIP: 785-00-02-101, REGON: 630957150
Kapitat zaktadowy: 48399-588-at w catosci wptacony.

b9.439.500:



»  projekt rozbudowy sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ w siedzibie Spotki,

»  projekt rozbudowy sieci wodociggowej w formacie pdf oraz przebieg projektowanej sieci
wodociggowej w formacie dxf dostarczy¢ do siedziby Spotki,

»  rozpoczecie prac budowlanych Inwestor zobowigzany zgtosi¢ Spoice z co najmniej 14-sto
dniowym wyprzedzeniem, w celu umozliwienia petnienia nadzoru przez pracownika Spotki,

»  wigczenie projektowanej infrastruktury w istniejacg sie¢ wodociggowa, na zlecenie Inwestora,
wykona Spotka,

»  niniejsze ,Warunki techniczne” wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

dzimierz Pepeta
Prezes Zarzadu

Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza — skala 1:1000.

Sprawe prowadzi:

Tomasz Sniedziewski

Kierownik dziatu inwestycji i rozwoju

tel.(61) 28-30-459, wew. 141

e-mail: t.sniedziewski@sremskiewodociagi.pl




