

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagosp. terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny” Realizowanego w ramach dwóch zad: etap I i II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Mrotecka
- 1.4.2.) Miejscowość: Sicienko
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 86-014
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00548896
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00525440
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

pełna nazwa zadania zgodnie z SWZ: „Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny” Realizowanego w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I

Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.

Po zmianie:

pełna nazwa zadania zgodnie z SWZ: „Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny” Realizowanego w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I

Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający dokonał zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz okresu związania z ofertą. Dokonano sprostowania treści SWZ w zakresie załącznika nr 6 do SWZ oraz publikacji odpowiedzi na pytanie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-15 08:00

Po zmianie:
2023-12-19 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-15 08:10

Po zmianie:
2023-12-19 08:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-01-13

Po zmianie:
2024-01-17