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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 
_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
  
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z 
oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
Dz.U. nr 202 poz. 2072. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem 
pewności, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
• dostarczoną przez zamawiającego, 
• sporządzoną przez wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
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obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej 
po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych 
robót. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 
Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z 
nimi instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób 
następujący: 
• zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 
• usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 
• jeśli na terenie budowy występują obiekty chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 
• jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie 
zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 
• usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 
• jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je 
zdemontować a materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do 
składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z inwestorem) miejsce składowania. 
1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe 
do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W czasie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania 
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., 
• możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 
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1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 
terenie budowy odpowiada wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez inspektora nadzoru). 
1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np.: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 
poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami 
• inne 
Ponadto wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. Materiały. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 
Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Badania powinny być 
udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i 
spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od 
właścicieli i odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, 
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która zawiera raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli wykonawca 
zechce wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca winien powiadomić 
inspektora nadzoru o tym, że dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody inspektora nadzoru. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
  
4. Transport. 

Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadz enie robót zgodnie z umow ą oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz polecen iami inspektora nadzoru. 
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• wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru, 

• następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót, wwykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru), 

• inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać 
materiały i elementy robót, 

• polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a 
skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny 
jest wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być przeprowadzane w trakcie budowy z 
taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, 
inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i może zlecić wykonawcy przeprowadzenie 
dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone 
czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
 Jeśli wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien 
przedłożyć je inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje inspektora nadzoru 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.6.2. Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
katalogach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Ponadto powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w p. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
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czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
  
9. Rozporządzenia, dokumenty i instrukcje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 
poz.1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, W-wa 1989-1990, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 
2003, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.01 ROBOTY ZIEMNE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 
_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
  
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego 
budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku.. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• usunięcie warstw humusu, 
• wykopy, 
• podkład pod fundamenty piaskowo - żwirowy, 
• podkład podposadzkowy grunt stabilizowany cementem, piaskowo - żwirowy, piaskowy 
• zasypywanie wykopów, 
• transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 
2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne 
będzie umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają 
pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane 
2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy, ławy i belki podwalinowe) należy 
stosować grunt stabilizowany cementem i pospółkę piaskowo - żwirową. 
2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować grunt stabilizowany cementem 
do Re = 1,5 MPa i pospółkę piaskowo - żwirową. 
2.5. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, 
itp. oraz żwir. 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
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koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania 
robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy 
od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1 Zdjęcie humusu. 
Teren pod budowę projektowanego budynku w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa humusu nie może zawierać 
korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
Pod budowę świetlicy przyjęto, że należy usunąć warstwę humusu grubości 20cm. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla charakterystycznych 
punktów załamania. 
5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie 
następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych . 
 - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
(3) Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich mają 
pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości 
wykopu można 
przyjmować wg tabeli: 
Katem. gruntu normalnej wilgotności Głębokość wykopu, m Rodzaj umocnienia 
I - II do 1 bez deskowania 
I - II większa niż 1 pełne 
III - IV do 1,5 bez deskowania 
III - IV do 3 ażurowe 
III - IV większa niż 3 pełne 
Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 
- wykonanie skarp nie jest możliwe; 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 
szczelnych. 
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.2.4.Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20m położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 10cm beton, - 20 cm podsypka piaskowa. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na par terze: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
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(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.   
5.6. Zasypywanie wykopów 
5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
6.1. Kontrola usuni ęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
6.2. Wykopy 
6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako ńczeniu 
powinny obejmowa ć: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 
6.3. Wykonanie podkładów. 
Sprawdzenie polega na weryfikacji: 
- przygotowania podłoża, 
- materiału użytego na podkład, 
- grubości i równomierności warstw podkładu, 
- sposóbu i jakości zagęszczenia. 
6.4. Zasypywanie wykopów. 
Sprawdzenie polega na weryfikacji: 
- stanu wykopu przed zasypaniem, 
- materiałów do zasypki, 
- grubości i równomierności warstw zasypki, 
- sposóbu i jakości zagęszczenia. 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
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specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Zdjęcie humusu – [1m]2 
Wykopy - [1m]3 
Podkłady - [1m]3 
Zasypywanie wykopów - [1m]3 
Transport gruntu - [1m]3 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
  
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.02 BETONOWANIE, STROPY 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 
_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich i montażowych stropu prefabrykowanego na podstawie projektu 
architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  
Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
• pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów, 
• montaż stropu z płyt strunobetonowych SPK 26,5.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 
z późniejszymi zmianami). 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement 
 Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych klasy: 
Dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5NA 
Dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5NA 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
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wyraźny napis zawierający dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowość 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm 14÷19%, 
- do 0,50mm – 33÷48%, 
- do 1,00mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B- 06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu. 
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie wymaga 
badania. 
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2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u żytego do budowy  
- B-10 dla podbetonów i podkładów, 
- B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentów, płyt stropowych, słupów, wieńców, belek, rygli, 
schodów wewnętrznych, zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-B-06250, 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
  
2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 
Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są wykonywane 
z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych 
fabrycznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o 
konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 
Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na 
zginanie 3MPa. Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 
2.6 Płyta Stropowa Strunobetonowa SPK 26,5 . 
Płyty wykonane w technologii betonu sprężonego, zbrojone są jednokierunkowo w postaci kilku 
do kilkunastu  siedmiodrutowych splotów stalowych, specjalnie przeznaczonych do tego typu 
wyrobów. Do produkcji płyt strunobetonowych wykorzystuje się stal o wytrzymałości 1860MPa lub 
np. 2160MPa, wymagana jest również wysoka klasa betonu C40/50; właściwości: wytrzymałość 
do 40 kN, rozpiętości do 14m, lepsza dźwiękoizolacyjność oraz odporność na warunki 
atmosferyczne.  

Parametry technioczne płyt: 

Wysokość: 26,5cm 

Szerokość: 120cm 

Przenoszone obciążenia: od 5 do 40 kN/m2 

Klasa betonu: C40/50 

Rozpiętość: max 12,5m 

Odporność ogniowa: REI 60   

Izolacyjność cieplna: 0,35 R [m2 k/W] 
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Waga: 360 kg/m2 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej, 
(1) Środki transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
4.1. Transport płyt stropowych, 
Płyty sprężone KONBET SPK mają szerokość 120cm i przenoszone mogą być  tylko i wyłącznie 
za pomocą trawersy wyposażonej w specjalne uchwyty szczękowe samozakleszczające się na 
krawędziach bocznych płyt zamka dyblowego. Podczas przenoszenia bezwzględnie należy 
zapiąć łańcuch lub linkę zabezpieczającą, przenoszenie płyt bez zabezpieczenia jest 
niedozwolone. Podnoszenie przy skośnym naciągu zawiesi lub przesuwaniu płyty pod kątem 
odbiegającym od poziomego jest niedopuszczalne. Podczas podnoszenia i przenoszenia 
prefabrykatów pracownikom nie wolno znajdować się pod wysięgnikiem i przenoszonym 
elementem. Trawers należy użytkować zgodnie instrukcją eksploatacji. Podczas montażu za 
bezpieczeństwo, prawidłowy montaż i wypożyczone narzędzia odpowiada brygada dokonująca 
montażu wraz z dźwigowym. Wszystkie osoby pracujące przy montażu muszą przejść 
odpowiednie przeszkolenie i posiadać wymagane uprawnienia poświadczone odpowiednimi 
dokumentami (świadectwa, certyfikaty). 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 
206- 
1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s; 
 - zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inżynierem. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º. 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
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5.5. Wykonanie podkładu pod posadzki. 
Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 
5x6m. Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości 
podkładu, zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i 
zatarciem drewnianą packą. Nie dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie 
drobnoziarnistej zaprawy. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 
dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku 
spryskiwania powierzchni wodą 
5.6. Monta ż płyt KONBET SPK. Zasady konstruowania ustrojów pły towych i 
bezpiecze ństwo. 
5.6.1.  Wymogi monta żu i bezpiecze ństwo 
Wszystkie osoby pracujące przy montażu muszą przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać  
wymagane uprawnienia poświadczone dokumentami (świadectwami, certyfikatami) . Prace  
montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji montażowej, z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa i przepisów BHP. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego 
zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu dostrzeżonych wad konstrukcji lub urządzeń. 
5.6.2.  Warunki pogodowe podczas monta żu 
Zabronione jest prowadzenie montażu, załadunku jak i rozładunku sprężonych płyt kanałowych  
KONBET SPK przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak: 
•szybkości wiatru powyżej 10m/s 
•widoczności poniżej 30m 
•w czasie opadów deszczu lub śnieżycy 
•w temperaturze otoczenia poniżej 0OC 
•przy oblodzonych lub ośnieżonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzędziach,  
chwytakach lub konstrukcji budynku  
•przy oświetleniu miejsca pracy poniżej 100 luxów. 
4.3.  Monta ż płyt spr ężonych na ścianach, ryglach żelbetowych i stalowych 
Płyty sprężone układa się na murach lub innych podporach stałych przy pomocy dźwigu wypo- 
sażonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczękowymi (np. wypożyczony z wytwórni płyt). 
Przy przenoszeniu płyty należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny  
pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy. W przypadku nierównej powierzchni  
oparcia płyt, układamy je na warstwie zaprawy cementowej o grubości zapewniającej wyrów- 
nanie powierzchni. Dla równych powierzchni dopuszcza się opieranie na taśmie z elastycznego  
materiału np. PU. Podczas układania na podporach, szczególna uwagę należy zwrócić na rów- 
nomierne oparcie płyt. 
Dokumentacja techniczna przewiduje minimalna głębokość oparcia płyt: 
•SMART, KONBET SPK 15 i KONBET SPK 20 - 7 cm 
•KONBET SKP 26,5 - 8 cm 
•KONBET SPK 32 - 10 cm. 
Minimalna szerokość wieńca wynosi 4 cm. Wartość oparcia jest zależna od parametrów materia- 
łów z których wykonano konstrukcję nośną. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartości  
oparcia płyt należy traktować jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w konstrukcjach  
ściennych za nominalne i nie należy ich zwiększać (praca z częściowym utwierdzeniem).  
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Należy je opierać na warstwie  
zaprawy cementowej o konsystencji plastycznej, wyrównującej powierzchnię lub w przypadku  
płaskich powierzchni np. specjalnych podkładek PE, dopuszczonych do stosowania odpowied- 
nią normą lub aprobatą techniczną. Dopuszcza się bezpośrednie opieranie sprężonych płyt ka- 
nałowych KONBET SPK oraz Lekkiego Stropu Panelowego SMART bezpośrednio na podporach  
(na sucho), w przypadku gdy oparcie jest realizowane na belkach stalowych lub podciągach 
żelbetowych z równą i zeszlifowaną na gładko powierzchnią oparcia. Po ułożeniu płyt należy  
wyrównać powierzchnie dolne poszczególnych płyt, za pomocą specjalnej dźwigni lub przez  
dokonanie obciążeń wstępnych, stosuje się także tymczasowe podpory montażowe. Po mon- 
tażu płyt należy ułożyć wieńce i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczęciem betonowania  
powierzchnie boczne oraz czołowe należy obficie zwilżyć wodą, tak aby podczas układania  
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mieszanki betonowej powierzchnie te były mokre i nie chłonęły wody z mieszanki zarobowej.  
Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem o wytrzymałości min. C15/30 i dobrze  
go zagęścić np. wibrując specjalnie do tego celu przeznaczoną buławą. Beton w stykach powi- 
nien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy umie- 
ścić zbrojenie łączące płytę z wieńcem o średnicy min. 14mm – dla płyt o szerokości 120cm  
i o średnicy min. 8mm dla paneli SMART o długości zależnej od modelu pracy statycznej  
płyt czy terenu na jakim wzniesiono konstrukcję (należy uwzględnić dodatkowe wymagania  
dla konstrukcji budowanych na terenach zagrożonych szkodami górniczymi) Należy również  
umieścić dodatkowe indywidualne dozbrojenia jeśli zakłada je projekt.  
Prawidłowe wykonanie połączeń bocznych między płytami umożliwi właściwą współpracę płyt  
tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powsta- 
waniu rys, pod warunkiem właściwego wypełnienia zamków, najlepiej betonem o ograniczo- 
nym skurczu np. dzięki użyciu dodatku do betonów nadających mu właściwości ekspansyw- 
ne – oferowanego przez firmę KONBET (zarówno do płyt KONBET SPK, jak i Lekkiego Stropu  
Panelowego SMART). Podpora poziomująca powinna pozostać do czasu związania betonu  
w złączach dyblowcyh między płytami oraz wieńca. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 
- 3 próbki na dobę betonu, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą inżyniera, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100mm. 
6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
6.2.2. System odniesienia 
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Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy - stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.4. Wieńce 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 
niż: ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 
niż: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
  
6.3.5. Podkłady pod posadzki. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie 
może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6cm2 
 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
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nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością wykonawcy materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 
Specyfikację lub zleconych przez inspektora nadzoru. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.03 ZBROJENIE BETONU 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 
_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
  
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie projektu 
architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną 
w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 St0S 
• przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-III RB500W (Bst 500)  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, wieńców, stropów, podciągów i 
trzpieni żelbetowych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-
03264. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem stołówki z oddziałem przedszkolnym i 
żłobkiem przy zespole szkół ogólnokształcącej stosuje się stal zbrojeniową klasy A-0 (pręty 
rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500W (pręty główne).  
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.   
*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych (belek 
zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, 
PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-
EN 10024:1998, 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
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(3) Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Belki stalowe na dozbrojenie należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 
2.2 Drut monta żowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 
2.3 Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że powinien on 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu tak, aby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 
5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowa nie, ci ęcie. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można 
zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

• Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

• Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. 
Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2 Monta ż zbrojenia. 

• Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla 
fundamentów, ok. 2,5cm – dla pozostałych elementów. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

• Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

• W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na montażu należy wypalić otwory 
dlazbrojenia schodów. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
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- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
 
7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
 
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1 Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, 
• wygięcie, przycinanie, 
• łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.04 IZOLACJE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego budowy 
przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - poziome i pionowe 
- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne podłóg 
- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne dachu i stropów 
- izolacje termiczne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejania materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Roboty izolacyjne ścian. 
Zastosowany system musi być równoważny parametrami podanymi w specyfikacji.  
IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS odmiana Bn – dyspersyjna masa asfaltowo–kauczukowa, 
dwuskładnikowa, posiadająca wypełnienie polistyrenowe, wysoko elastyczna, niezawierająca 
rozpuszczalników masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się 
z gruntem.  
IZOHAN IZOBUD WL – dyspersyjna masa asfaltowo–kauczukowa, preparat do wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowych oraz elastycznego, niezawodnego i trwałego przyklejania twardych 
płyt polistyrenowych typu EPS  
Folia kubełkowa – folia kubełkowa z polietylenu HDPE gr. 0,8 mm w górnej części dociśnięta do 
muru przy użyciu listwy z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 mm.  
2.2.2. Paroizolacja Folia PE gr. 0,2mm. 
Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach. 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Pod posadzki na gruncie zastosować styropian odmiany FS – 20 grubości 5,0 cm - do ocieplenia 
podłóg w miejscach obciążeń mechanicznych. 
a) Wymagania. 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. 
Dopuszcza się wstępne występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary płyt powinny być następujące: 
Długość – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 
Szerokość do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 
b) Pakowanie. 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki przeciwpożarowe. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.3.2 Styropian ekstrudowany 
Fundamenty do poziomu -1,32m poniżej poziomu ± 0,00 zabezpieczyć za pomocą płyt 
styropianu ekstrudowanego grubości 5cm 
a) Wymagania. 
Płyty powinny spełniać wymagania 
• wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2) 
• wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm 
2 (110 kN/m2) 
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo 
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo 
• odporność na zamarzanie – rozmarzanie: 
o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo 
o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: 
≤ 10% 
b) Pakowanie.  
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Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 , przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki przeciwpożarowe. 
d) Transport. 
Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3.3 Wełna mineralna (strop nad pi ętrem)  
Do izolowania stropodachów można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane wyżej 
wymagania szczegółowe. Wyroby z wełny mineralnej można układać warstwami na sucho 
pomiędzy legarami (rusztem).  
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:  
- odporność na wilgoć - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. 
w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału,  
- odporność biologiczna - jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana 
przez insekty, robactwo i gryzonie  
- odporność chemiczna - wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 
zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na 
milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we 
wszelkich środowiskach przemysłowych.  
- paroprzepuszczalność - przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę 
wodną, czyli „oddychać”  
- nietoksyczność - w warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 
izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 
niebezpiecznych związków.  
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. Standardowe wymiary płyt to 
1000x800mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od rodzaju i gęstości materiału. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne. 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Wykonane izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający 
budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie 
wody w tych miejscach. Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić uwagę by na styku ze 
styropianem stosową wyłącznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie 
będą powodować zniszczenia styropianu. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Asfaltowy roztwór gruntuj ący IZOHAN IZOBUD Br  
Przed wykonaniem gruntowania preparatem IZOHAN IZOBUD Br należy odpowiednio 
przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche i równe. Dokładnie wymieszaną 
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masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem. Zaleca się 
wykonanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania 
prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia 
na 1 - 2 doby. Czas schnięcia nie dłuższy niż 12 h. Zużycie 0,3 l/m2. 
5.1.2. Izolacyjna masa szpachlowa IZOHAN IZOBUD IZO HAN IZOBUD 
Izolacyjną masę szpachlową można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas wiązania. Przed nałożeniem IZOHAN IZOBUD izolacyjnej masy 
szpachlowej należy odpowiednio przygotować podłoże które powinno być czyste, suche, równe i 
oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich i nacieków. Podłoże należy uprzednio zagruntować 
roztworem gruntującym IZOHAN IZOBUD Br. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni 
nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą gr. 2 mm. Prace należy wykonywać w 
temperaturach dodatnich.  
5.1.3. IZOHAN ekofolia wysokoci śnieniowa dwuskładnikowa. 
 IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 2-składnikowa służy do uszczelnienia zewnętrznych i 
wewnętrznych części budowli, na elementach narażonych na działanie wody (również pod 
ciśnieniem), w starym i nowym budownictwie. Można ją stosować na podłożu suchym lub matowo 
wilgotnym, czystym i nośnym. Należy usunąć z niego tłuszcze i powłoki malarskie. Przy 
nakładaniu folii wysokociśnieniowej na murze należy zwrócić uwagę , aby mur był pełnospoinowy. 
Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże lekko zwilżyć. Ewentualne ubytki w 
podłożu należy wygładzić zaprawą cementową lub masą szpachlową IZOHAN ekoszpachla. 
IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 2-składnikowa dostarczana jest w dwóch oddzielnych 
opakowaniach. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy wsypać do komponentu płynnego i 
mieszać wolno mieszadłem tak długo, aż powstanie jednorodna, homogeniczna masa ( ok. 2 
min.). Po czsie dojrzewania ok. 5 min. materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od 
panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można, w celu osiągnięcia 
odpowiedniej konsystencji związanej z rodzajem aplikacji, dodać do 3% wody. Przy izolacji typu 
lekkiego ( izolacja przeciwwilgociowa ) zalecana grubość warstwy 2 mm – zużycie 3 kg/m2.  
5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 
5.1.5.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień 
zaokrąglenia 
powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. 
d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %. 
5.1.5.2 Układanie izolacji 
a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub 
czasowym). 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 0 
b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 
c) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem 
siebie. 
d) W zależności od wymogów technologicznych wybranej folii folię można układać luzem bez 
przyklejania lub przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 
e) Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej 
długości łączenia. 
f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób 
przewidziany przez producenta folii. 
g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego 
materiału. 
h) Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 
15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić. 
5.2. Izolacje termiczne. 
5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty ze 



   

                                                                                                                                                         34 

styropianu ekstradowanego należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 
Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić min. 3cm. 
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
5.3.1. Przygotowanie izolacji 
a) Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do 
zamontowania. 
b) Należy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i 
sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w ścianach. 
5.3.2. Monta ż izolacji 
a) Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 
b) Montaż w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych. 
c) Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 
d) Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji 
elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie 
izolowanej płaszczyzny. 
e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek 
konieczności zachowania odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wymagania przy odbiorze. 
a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do 
powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz 
stosowanie niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 
c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg 
PN- 74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej. 
d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej 
warstwie izolacji jest niedopuszczalne. 
f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN- 
82/6753-01 powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba 
nakładanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z 
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie. 
g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-
86/H- 74084 lub PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. 
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi 
połączone. 
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h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 0 C powinny być 
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury 
przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o temperaturze wyższej niż 60 0 C - 
pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny być 
wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H- 92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 
- dostarczenie materiałów, 
izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
ITB, Warszawa 2004r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. 
Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.05 WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji wiązarów dachowych deskowych łączonych na płytki kolczaste na 
podstawie projektu architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym 
i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji dachu z wiązarów deskowych występujących w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie i montaż konstrukcji dachu z wiązarów 
deskowych. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Drewno konstrukcyjne 
Materiały stosowane na konstrukcje wiązarów to drewno iglaste klasy C24 zgodnie z normą PN-
EN 338:2004, suszone do wilgotności 16 % (± 2%) , strugane, impregnowane metoda 
zanurzeniową środkiem Fobos. Wymiary zewnętrzne wiązarów o kształcie łukowym pasa górnego 
15,20 x 21,80m. Oparcie wiązarów na ścianach nośnych za pomocą obustronnie zamontowanych 
wzmocnionych kątowników stalowych, ocynkowanych o wym. 105x105 mm. Prefabrykaty gotowe 
do wbudowania winny posiadać atest wytwórni. Pasy nad i podrynnowe, wiatrownice i kalenice 
oraz obróbki kominów z blachy ocynkowanej Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją 
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projektową. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji dachu wg autorskiego opracowania firmy 
np.Wiązary Burkietowicz S.J. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
3.1. Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem gwarantującym wykonanie 
zamówienia na dobrym jakościowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.  
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania transportu pionowego środków ustalonych w 
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem 
nadzoru.  
3.3. Wybór środków transportu pionowego ( żurawiki) wymagają szczegółowej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej - budynku zamieszkałym.  
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Elementy konstrukcyjne wiązarów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed 
działaniem czynników atmosferycznych. Wiązary dachowe powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznymi uszkodzeniami w czasie załadowywania na środki transportu, przewożenia i 
wyładowania. Śruby, ściągi itp. powinny być przed załadowaniem skręcone. Po wyładowaniu 
należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić 
śruby, ściągi itp. 
5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Wiązary dachowe należy montować na 
roboczych pomostach montażowych, wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, 
zabezpieczonym przed osiadaniem podczas trwania robót. Deski pomostu powinny mieć 
wilgotność nie większą niż 18% i powinny być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy 
nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki odwrotnej. 

 Przed podniesieniem wiązarów, należy zabezpieczyć ich elementy przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluźnieniem połączeń i przesuwem w płaszczyśnie lub z 
płaszczyzny wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo wzmocnić 
dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą 
uchwytów linowych powinny być dobrane tak, aby podczas transportu we wszystkich prętach 
występowały siły o takich samych znakach, jak w okresie użytkowania konstrukcji oraz żeby nie 
została naruszona sztywność węzłów. Wartości występujące w prętach nie powinny przekraczać 
wartości sił otrzymanych z obliczeń statycznych. 

miejsca zaczepienia uchwytów linowych 

Miejsca zaczepienia uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi za pomocą podkładek. Wiązary ustawione na podporach powinny być 
niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed 
zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, zapewni również 
odpowiedni system kontroli oraz badania materiałów i robót.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót. a) kontrola jakości polegać będzie w szczególności na 
sprawdzeniu : -zgodności wykonania konstrukcji i połączeń z dokumentacją projektową - 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem - zgodności materiałów 
z atestem wytwórni - jakości zastosowanych materiałów . 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu nie powinny być większe 
niż: 

• w długości wiązara przy rozpiętości do 15 m: +/-20 mm, przy rozpiętości ponad 15 m: +/-20 mm, 
• w wysokości wiązara przy rozpiętości do 15m: +/-10 mm, przy rozpiętości ponad 15 m: +/-20 

mm, 
• w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa) +/-5 mm. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanej i zmontowanej konstrukcji drewnianej jako całości. 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) wykonanie konstrukcji jako całości 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalenie elementów i ich spawanie, 
- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 
b) Transport konstrukcji 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
c) Montaż konstrukcji 
- prace przygotowawcze, 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określenie wartości charakterystycznych.   
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, Aprobata 
Techniczna ITB AT-15-2855/99 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.06 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji z drewna klejonego na podstawie projektu architektoniczno – 
budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie. W 
zakres tych robót wchodzą: wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Drewno konstrukcyjne 
Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno być stosowane drewno konstrukcyjne 
świerkowe klasy o właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 
386:2002. Wilgotność drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów 
klejonych warstwowo powinna wynosić 12±2%. Elementy drewniane powinny być uodpornione na 
działanie korozji biologicznej zabezpieczone metodą powierzchniową, przy użyciu środków 
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. Elementy konstrukcji z drewna powinny 
być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. 
Grubość poszczególnych warstw drewna powinna wynosić 22 do 44 mm, w zależności od 
krzywizny elementu, a ich szerokość maksymalnie 210 mm. Połączenia warstw na długości 
elementów klejonych należy wykonywać na złącza klinowe (długość klinów od 10 do 20mm). 



   

                                                                                                                                                         41 

Odległości osiowe pomiędzy połączeniami klinowymi sąsiadujących warstw powinny być nie 
mniejsze niż 300mm.  Warunki klejenia muszą zapewnić warunki wytrzymałości złączy klinowych 
na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03. Wytrzymałość międzywarstwowych 
spoin klejowych na ścinanie powinna być nie mniejsza niż 7,0 MPa – w stanie suchym oraz nie 
mniejsza niż 4,0 MPa – w stanie wilgotnym (po 24 godzinach moczenia w wodzie). 
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadać wymaganiom Pr PN-EN 386. 
Kształt elementów musi by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. 
2.3 Kleje.   
Do wykonania elementów klejonych warstwowo powinien być stosowany klej na bazie żywic 
fenolowo – rezorcynowo – formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub 
inne kleje spełniające wymagania PN – EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.   
2.4 Pakowanie i przechowywanie .  
Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny być pakowane w materiały nie 
przepuszczające powietrza. Elementy powinny być zaopatrzone w etykietę zawierającą 
następujące dane: • Nazwa wyrobu • Nazwa i adres producenta • Datę produkcji lub nr partii • 
Wymiary elementu • Numer Aprobaty Technicznej ITB • Numer certyfikatu lub deklaracji 
zgodności z Aprobatą Techniczną wydany jest przez właściwą jednostkę akredytowaną jest przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Deklarację zgodności wydaje Producent przedmiotowych 
wyrobów, • Znak budowlany, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Elementy z drewna klejonego powinny być 
przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed 
bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, zgodnie z 
instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta obiektu.  Elementy powinny być 
składowane na podkładkach, na wysokości co najmniej 25cm od podłoża i takim rozstawie 
podkładek, aby nie powstały dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania elementów nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy powinny 
być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich 
deformacji. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez inżyniera  
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem 
mechanicznym oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.  
5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Ramy drewniane powinny być oparte na 
fundamentowych stopach żelbetowych. Połączenia słupów z fundamentami należy zapewnić za 
pomocą okucia podporowego oraz łączników GEKA. Belki podwalinowe drewniane biegnące po 
obwodzie sali na żelbetowych belkach podwalinowych oraz mocować za pomocą kotew 
rozprężnych Hilti HST M12/120 w rozstawie 1 m, nie mniej jednak niż 2 szt. na element. 
Konstrukcje z drewna klejonego uzupełniają elementy wzmacniające stalowe z rur kwadratowych.  
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-
03150:2000. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez 
wykwalifikowanych pracowników i podlegać kontroli jakościowej produkcji zgodnie z przyjętym 
systemem zakładowej kontroli jakości. Kontrola jakości na budowie polega na sprawdzeniu 
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zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanej i zmontowanej konstrukcji drewnianej jako całości. 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) wykonanie konstrukcji jako całości 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalenie elementów i ich spawanie, 
- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 
b) Transport konstrukcji 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
c) Montaż konstrukcji 
- prace przygotowawcze, 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne.  
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 
minimalne wymagania produkcyjne.  
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  
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PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określenie wartości charakterystycznych.   
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, Aprobata 
Techniczna ITB AT-15-2855/99 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.07 ŚCIANY 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze wznoszeniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych na 
podstawie projektu architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym 
i stołówką szkolną w  Kamienniku..   
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• ściany murowane z pustaków ceramicznych 
• ściany działowe z bloczków gazobetonowych 
• ściany fundamentowe murowane z bloczków żwirobetonowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: 

• cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy, 

• cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 
wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 
szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 
  
2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” p.2. 
2.1 Woda. 
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Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Zaprawy budowlane. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaczynu gipsowego należy stosować piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzić przez 
sito o prześwicie 0,5mm. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5o 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Zaprawa Dryfix do ścian zewnętrznych - gotowa sucha 
mieszanka na bazie poliuretanu, konfekcjonowana w puszkach pod ciśnieniem i nakładana 
precyzyjnie za pomocą specjalnego aplikatora, tzw. pistoletu. Grubość spoiny – warstwa zaprawy 
ma w tej technologii ok. 1 mm grubości. 
Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań stawianych przez 
producenta materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.3 Pustaki ceramiczne POROTHERM 
Pustaki ceramiczne POROTHERM są produkowane w wymiarach: Porotherm 44 P+W, 38 P+W, 
30P+W, 25 P+w, 18,8 P+W, 11,5 P+W, 8 P+W oraz nadproża Porotherm 11,5 i 23,8. 
Pustaki POROTHERM w zależności od wymiarów znajdują zastosowanie na mury zewnętrzne, 
jednowarstwowe ściany konstrukcyjne, wewnętrzne ściany konstrukcyjne, zewnętrzne ściany 
konstrukcyjne z ociepleniem, ściany działowe, zewnętrzne ściany osłonowe, nadproża.  
Do wznoszenia ścian zewn ętrznych przewidziano pustaki POROTHERM 44 T DRYFIX–   
grub. 44,0 cm na suchej zaprawie Dryfix. Porotherm T to poryzowany pustak ceramiczny, 
którego drążenia wypełnione są materiałem izolacyjnym – paroprzepuszczalną wełną mineralną. 
2.4 Bloczki z gazobetonu 
Należy stosować bloczki (płytki) gazobetonowe dające wymiar ściany 12cm, 15cm, 18cm. 
Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach. Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścianek działowych 
przy użyciu cienkospoinowych zapraw. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.5 Bloczki żwirobetonowe 
Bloczki betonowe wytwarzane są o wymiarach: 250x120x65 mm, 250x120x140mm, 
250x250x140mm, 380x250x140mm. Stosuje sie do murowania fundamentów, murów 
podziemnych budowli. 
   
3. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
4. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
4.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 
b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. 
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c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 
e) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 
f) Przed nałożeniem zaprawy klejowej nie należy zwilżać powierzchni bloczków wodą. 
g) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania. 
h) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami. 
Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszą 
warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Prawidłowość ułożenia bloczków /pustaków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy 
oraz rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka 
gumowego. Wierzchnią warstwę bloczków/pustaków należy wyrównać za pomocą packi 
wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu. W dalszej kolejności 
należy wykonywać następujące prace: na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać 
warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym 
specjalna kielnię – pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny 
ostukując go gumowym młotkiem. W trakcie wznoszenia murów z pustaków ceramicznych należy 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża 
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materiał na ściany murowane. 
Nadproża nośne produkowane są z  ceramiki mającej optymalną izolacyjność cieplną i dużą 
nośność. Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając 
je na zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie. 
  
5. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
5.1. Pustaki ceramiczne, bloczki z gazobetonu, bloc zki betonowe. 
Przy odbiorze bloczków /pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach/pustakach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 
• próby, cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest 
możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny). 
5.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. W przypadku gotowych zapraw należy 
kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
  
6. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
6.1 Roboty murowe. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
  
7. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
7.1. Roboty murowe. 
Odbiór konstrukcji murowych przeprowadza siê przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z warunkami ich wykonania i zasadami 
wiązania. W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż 17 mm i nie mniejsza niż10 mm; spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie 
mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 
Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. 
 

8. Podstawa płatności. 

 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość konstrukcji murowych obejmującą : 
. przygotowanie stanowiska roboczego, 
. przygotowanie zaprawy, 
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. dostarczenie materiałów i sprzętu, 

. obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

. wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynnościami pomocniczymi, 

. ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 
. likwidację stanowiska roboczego. 
 
9. Przepisy związane. 

9.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia." 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie." 
PN-B-03002:199/Az1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana 
Az1)." 
PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze." 
PN-B-12008:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane" 
PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport." 
PN-B-12030:1996/Az1:2000 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport." 
PN-B-12002:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki." 
PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegły budowlane." 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.08 IZOLACJE CIEPLNE ŚCIAN 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ociepleniowych ścian realizowanych w trakcie budowy przedszkola z oddziałem 
żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie: 
- ocieplen scian budynków metoda lekka - mokra ( tzw. BSO - bezspoinowy system ocieplenia) 
Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przy użyciu płyt z wełny mineralnej mocowanych 
klejowymi mieszankami przygotowanymi fabrycznie, lub łacznikami mechanicznymi typu kołki. 
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie własnosci materiałów, wymagan i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie ocieplen zewnetrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje ociepleń innych systemów niż BSO oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Okreslenia podstawowe  
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz 
okresleniami podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace 
robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych scian powinny miec: 
– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje 
dotyczaca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplen scian zewnetrznych powinny odpowiadac 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3 Wełna mineralna 
Do wykonania ocieplenia należy użyć wełnę mineralną skalną.  Wełna mineralna jest bardzo 
dobrym izolatorem, zarówno cieplnym (jej wspłczynnik przewodzenia ciepła λ w zależności od 
gęstości objętościowej nie przekracza 0,042 W/(m2K)), jak i akustycznym (wspłóczynnik 
pochłaniania dźwięków wynosi z reguły 1. Wełna mineralna stanowi także bardzo dobrą ochronę 
przeciwogniową, ponieważ zaliczana jest do materiałów niepalnych według normy europejskiej 
znajduje się w klasie A1, A2. Pod wpływem wysokiej temperatury i ognia, nie wydziela 
szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1). Nie tworzą się również 
płonące krople (klasa d0). Wełna mineralna jest też paroprzepuszczalna (wspłółczynnik 
dyfuzyji pary wodnej δ dla wełny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 
razy mniejszy niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych). Fabrycznie impregnowane są 
środkiem zmniejszającym ich nasiąkliwość. Do ocieplania ścian metodą bezspoinową stosuje się 
dwa rodzaje wełny mineralnej zwykłą, o rozproszonym ukladzie wlókien oraz lamelową, o 
poprzecznym układzie włókien. W pierwszym przypadku używa się płyt twardych o gęstości 
powyżej 120 kg/m3. Pojawiły się także płyty, w których zastosowane zostały dwie 
gęstości: z wierzchu płyta jest twardsza, dzięki czemu stanowi lepsze podloże pod warstwę 
zbrojoną i tynk, natomiast pozostała część płyty jest bardziej miękka i sprężysta, przez co łatwiej 
jest przykleić ją do muru. Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, ponieważ bardzo ważne 
jest naklejanie płyt odpowiednią stroną. Płyty lamełowe, chociaż mają nieco niższy wspłółczynnik 
przewodzenia ciepła λ , to charakteryzują się kilkakrotnie większą wytrzymałością na rozrywanie i 
elastycznością. Sprzedawane są w małych formatach (długość 120 cm, szerokość 20 — 40 cm), 
dzięki czemu zmniejsza się ciężar pojedynczej płyty. Do ich mocowania potrzeba też znacznie 
mniej łączników mechanicznych (w niektórych przypadkach można z nich nawet zrezygnować). 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla wełny mineralnej zwykłej i lamelowej. 
Wełna mineralna zwykła, o rozproszonym układzie włókien λ  = 0,036 - 0,039 W/m2K 
Wełna mineralna lamelowa, o prostopadłym układzie włókien λ  =0,041-0,042 W/m2K. 
2.3.1 Łączniki  ( kołki )do mocowania płyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpieniem 
poliuretanowym lub metalowym dł.12 - 18 cm 
2.3.2 Profile  aluminiowe lub PCV do systemów ocieplen - szer. 5 cm do 15 cm . 
2.3.3 Siatka z włókna szklanego  do zbrojenia powierzchni oraz cokołów czy narozników i 
zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowej . 
2.3.4 Woda 
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.4  Styropian 
Do wykonania izolacji cieplnych ze styropianu na scianach zewnetrznych stosowany jest produkt 
w postaci płyt róznej grubosci który powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego 
oddzialywania na granulki polistyrenu do spieniania. 
Pod wplywem temperatury granulki pęcznieją i sklejają się ze sobą tworząc strukturę komórkową. 
Doskonale wlaściwosci izolacyjne styropian zawdzięcza powietrzu, które zamkniete jest w 
drobnych porach granulek (jego ilosć moze wynosic az 98% objetosci styropianu). Duże 
powodzenie tego materialu wynika z jego wielu zalet. 
Styropian nie chłonie wody (wszelkie materialy o strukturze porowatej chłona wode jak gabka) i 
nie moze byc siedliskiem rozwoju drobnoustrojów takich jak grzyby plesniowe i bakterie. Zjawisko 
to może wystąpić na przyklad przy stosowaniu alternatywnych w stosunku do styropianu 
materialów izolacyjnych. Do docieplenia ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe gr. 
15,0 cm EPS CS70.Oscieża okien i drzwi docieplane warstwą  gr.5 cm. 
Przygotowanie podłoża – strefa cokołowa - docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o 
szorstkiej powierzchni EPS200 gr. 10,0 cm 
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych 
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- Glebokosc frezu - 16 mm 
2.4.1 Kleje do styropianu 
Jednym z podstawowych sposobów laczenia róznych materialów i elementów konstrukcyjnych w 
nowoczesnych technologiach jest klejenie. Izolacje termiczne z wykorzystaniem styropianu czesto 
wykonywane sa z uzyciem dodatkowych materialów. Do nich zaliczaja sie przede wszystkim kleje, 
(niezbedne do montazu plyt styropianowych w metodzie lekkiej mokrej), a takze papy i lepiki (w 
miejscach, izolowanych styropianem takich jak fundamenty, podlogi, stropy itp.) 
Aby izolacja termiczna spelniala swoje zalozenia, materialy uzyte do jej wykonania musza 
stanowic system, który zapewni dlugotrwale funkcjonowanie powloki oraz w którym nie wystapia 
zjawiska szkodliwego wplywu jednych elementów na drugie. 
Klej w izolacji styropianowej stanowi jeden z istotnych elementów, szczególnie przy dociepleniach 
scian zewnetrznych w metodzie BSO (bezspoinowy system ocieplania) dawniej nazywanej 
metoda lekka mokra. 
Wg instrukcji ITB nr 334/2002, dotyczacej metody BSO, stosowane materialy powinny 
odpowiadac aktualnym normom i wymaganiom podanym w swiadectwach wydanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 
Do uzycia w izolacjach termicznych mozna stosowac: 
- wodorozcienczalne kleje na bazie dyspersji wodnej polimerów, 
-cementowe z dodatkiem srodków uszlachetniajacych - gotowe do uzycia - 
w postaci sypkiej do rozprowadzenia woda, 
-chemoutwardzalne - poliuretanowe i w niewielkim zakresie epoksydowe. 
W przypadku stosowania klejów wodorozcienczalnych styropian (jako material praktycznie nie 
przepuszczajacy wody i bardzo wolno przepuszczajacy pare wodna) powinien byc przyklejony do 
powierzchni, która ma mozliwosc odprowadzenia wilgoci zawartej w kleju. 
Klejenie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 5°C. Kleje te przeznaczone sa do 
stosowania na zewnatrz (muszą być wtedy mrozoodporne) jak i wewnatrz. Kleje 
wodorozcienczalne dobrze kleją materialy izolacyjne takie jak styropian, laczac je do typowych 
porowatych podlozy budowlanych - betonu, cementu. 
Narynku najpopularniejsze kleje do styropianu to kleje producentów: ATLAS STOPTER typ K10 , 
CERESIT typ CT85 CT83, BAUMIT typ KlebeSpachtel i inne 
2.4.2 Łączniki (kołki) do mocowania płyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpieniem 
poliuretanowych lub metalowym dł.12 - 18 cm 
2.4.3 Profile aluminiowe lub PCV do systemów ocieplen - szer. 5 cm do 15 cm . 
2.4.4 Siatka z włókna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokołów czy narozników i 
zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowej. 
2.4.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. Sprzęt i narzędzia 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót izolacyjnych ociepleniowych należy stosowac miedzy innymi : 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
–pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejacych, 
– łaty do sprawdzania równosci powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejacych, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych 
– gabki do mycia i czyszczenia, 
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- zwykłe ostre noże 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania oizolacji cieplnych nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca sie używac do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamknietych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyc przewożone materiały w sposób wykluczajacy ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilosci materiałów zalecane jest przewo@enie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urzadzen mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi byc w pomieszczeniach zamknietych, 
zabezpieczonych przed opadami a kleje przed minusowymi temperaturami. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
1) Przed przystapieniem do wykonywania teromorenowacji powinny być zakończone: 
– roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót izolacyjnych ociepleniowych powinno nastapic po przygotowaniu 
powierzchni poprzez zmycie oczyczczenie , odgrzybienie powierzchni scian przeznaczonych do 
ocieplenia ( smarowania klejem) 
3) Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura 
ta powinna utrzymywac się w ciągu całej doby. 
Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 15,0 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych w 
strefie cokołowej polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 10,0 cm 
MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Do docieplenia scian zastosowac samogasnace płyty styropianowe gr. 15,0 cm EPS CS70 
Ościeża okien i drzwi docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni 
gr. 5,0 cm. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę klejową np. 
Capatect 190, zgodnie z odnosna Aprobata Techniczna ITB.  
Klejenie płyt. 
Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo – punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawedzi i kilka 
„placków” we wnętrzu – zachowac min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie 
muszą być przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnie płyt termoizolacyjnych, 
nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyc do ściany i 
docisnąc, aby uzyskac równą płaszczyznę w stosunku do sasiednich płyt. Nie należy dopuszczać 
do przeniknięcia kleju na powierzchnię boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na 
mijankę”z przesunięciem min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy 
unikać pokrywania sie naroży płyt narożami otworów okiennych i drzwiowych. 
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnic klinami styropianu. W przypadku wystapienia 
w warstwie styropianu nierównosci i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. 
Mocowanie za pomoc ą łączników mechanicznych. 
Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niż przed upływem 24 godzin) przystapić do osadzania 
kołków kotwiących. Do mocowania styropianu należy zastosowac łączniki mechaniczne wbijane 
ze standardową strefą rozporu EJOT TID – T 8/60 x 215 (C8, długosc 215,0, strefa rozporu 40,0 
mm) w ilosci 6-8 sztuk na 1 m2 ściany (w zależnosci od obranego wariantu). W strefie narożnej 
budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy zagęścić do 7-11sztuk na 1 m2 ściany (w 
zależnosci od obranego wariantu). Do mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie 
cokołowej należy zastosowac łączniki tworzywowo-metalowe z trzpieniem metalowym wbijanym 
lub wkrecanym osadzane po wykonaniu warstwy zbrojacej. W przypadku stwierdzenia po 
rozpoczeciu robót wystepowania innego materiału sciennego (gazobeton, cegła dziurawka) 
należy zastosowac łaczniki z długą strefą rozporu. 
Dodatkowo należy zwrócic uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwe izolacji. 
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Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w 
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległosci mniejszej 
niż 10,0 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów sciennych. 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ 
Nastepnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej 
czynnosci należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio 
równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz 
zaprawę do zatapiania siatki zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 
Warstwę zbrojąca wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji swieżą masę klejową kolejne 
wstegi siatki z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym 
samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubosci 
warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 
grubości przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 
cm) należy nakleic (pod katem 45º) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. W dolnej 
części budynku, do poziomu górnej krawędzi okien parteru tj. w miejscach szczególnie 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 
Grubosc warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 3,0 mm.   

ŚCIANA PONAD STREFĄ COKOŁOWĄ 
Po przeschnieciu i zwiaząniu warstwy zbrojacej należy przystąpić do wykonania wierzchniej 
warstwy elewacyjnej. Podłoże zagruntować preparatem Putzgrund 610. Na wyprawę zewnetrzną 
przewiduje się tynk drobnoziarnisty zewnętrzny np. firmy CAPAROL SYLITOL o uziarnieniu 2mm i 
fakturze K20). Tynk układać ręcznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metoda 
„mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeżej warstwy jednakowej grubosci równej 
uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi założoną fakturę. Należy tak kierować robotami, aby nie 
dopuścić do powstania widocznych styków. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że jedna 
płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym 
przez nadzorujacego roboty. Wykończona powierzchnia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości. 
Nastepnie tynk należy pomalować dwukrotnie elewacyjną farbą dyspersyjną matową np. Muresco 
- plus CAPAROL (rodzaj materiału wykończeniowego i parametry kolorystyczne określa projekt 
kolorystyki). 
5. Kontrola jakosci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót zwiazanych z wykonaniem warstw ociepleniowych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – wełna, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzajacą zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno byc wykonane bezpośrednio 
przed przystapieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynnosci 
kontrolnych powinien obejmowac: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod wzgledem wymaganej szorstkości, 
wystepowania ubytków i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykładajac w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę. 
Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania warstw ocieplenia z 
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowosc ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowosć dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej 
oraz innych robót „zanikajacych”. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególnosci: 
− zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
− jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowosci przygotowania podłoży, 
− jakosci (wyglądu) powierzchni ocieplen 
− prawidłowosci wykonania krawedzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed 
przystapieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin cieplnych 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie okładzin cieplnych oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. 
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 1,0 m2. 
W przypadku rozbieżnosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa sie na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegajacym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznac podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystapienia do robót okładzinowych 
cieplnych ścian. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno byc odebrane. 
8.3. Odbiór czesciowy 
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru czesciowego 
robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częsciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika 
budowy. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiajacego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalnosci powinna okreslać umowa. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiajacym a wykonawcą. 
9. Podstawa płatnosci 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatnosci 
Rozliczenie pomiedzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowemoże byc dokonana według nastepujacych sposobów: 
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− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartosc wynagrodzenia; wartosc robót w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilosci robót okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartosc robót okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty termorenowacyjne okładzinowe za 1 m2 obejmują: 
− robociznę bezposrednią wraz z narzutami, 
− wartosć zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartosć pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty posrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzgledniaja również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbednych robót pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie 
elementów wykonczeniowych i dylatacyjnych, (rusztowania w osobnej specyfikacji) , pomosty, 
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen 
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegółowo ustalone w umowie. 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
BN-91/6363-02 Płyty styropianowe 
PN-75/B-23100 Wełna mineralna 
BN-84/6755-08 Filce i płyty z wełny mineralnej 
PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy współczynnik pezenikania ciepła. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania izolacji termicznych- wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie izolacji materiałami Baumit – 2005 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.09 POKRYCIE DACHU 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem pokrycia dachu budynku na podstawie 
projektu architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką 
szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• pokrycie dachu papą termozgrzewalną z warstwa ocieplenia (część ze stropodachem) 
• odwodnienie dachu budynku, obróbki 
• montaż klapy oddymiającej 
• montaż dachu z płyt warstwowych wraz z odwodnieniem. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwi ązań. 
Wszystkie elementy do pokrycia dachu powinny pochodzić od jednego producenta  i być 
kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku dachu oraz spełniać wszystkie 
wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zgodność materiałów i elementów składowych ze sobą i z zamówieniem oraz będą spełniać 
wymagania odnośnie wykonania robót. 
Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi 
ustawami i wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do 
ogniotrwałości. Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą 
zgodność systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jeśli wykonawca stwierdzi, że 
jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowej są 
sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomić o tym 
architekta i inspektora budowy. 
Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały 
pełną wodoszczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. Należy przygotować 
wszystkie konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 
Wszystkie elementy składowe powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące 
wytrzymałości na działanie śniegu, nie dopuszczać do powstawania sopli lodu, narastania lodu. 
Wymagania dotyczą również wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych. 
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2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
1- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - należy zastosować papę wierzchniego krycia, z 
gruboziarnistą podsypką mineralną, masą asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS, włókniną 
poliestrową o gramaturze 250 g/m2 , odporną na działanie temperatur od -250C do + 1000C i 
grubości określonej wg badań 5,2 mm z tolerancją +/- 0,2 mm. Szerokość zakładki – 8-9 cm 
Wyrób ma posiadać Aprobatę Techniczną i zezwolenie na stosowanie znaku „B” oraz atest 
higieniczny stosowania w obiektach użyteczności publicznej i badania trudnozapalności np. PYE 
PV 250 S5 SS 
2 - papa zgrzewalna podkładowa np. PV60 S4 SS  
3- papa asfaltowa - wykonać izolację ogniomuru i gzymsu pod opierzenia z blachy ocynkowanej, 
4 - blacha ocynkowana – do wykonania obróbek blacharskich, nakryw ogniomurów, z blachy gr. 
0,55 mm, wykonania rur spustowych i rynien.  
2.1.2  Styropian. 
Płyty z polistyrenu ekstrudowanegoTermo XPS (S) 70 lub EPS o grubości min. 10 cm w wersji na 
zakładkę. Płyty XPS (S) 70 oznaczane są poniższym kodem wg normy: 
PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006 
XPS EN 13164 T1-DS(TH)-CS(10\Y700-WL(T)0,7 
Termo XPS (S) 70 są produkowane metodą wytłaczania i bezpośredniego spieniania. 
Charakteryzują się specyficzną, drobnokomórkową strukturą pianki o niskiej gęstości. Są 
wytwarzane na bazie żywicy polistyrenowej. 
Właściwości płyt:  
- stabilność wymiarowa DS(TH)2 (≤ 2 %),  
- wykończenie powierzchni – gładkie,  
- zakres temperatur stosowania -60°C ÷ + 75°C 
- gęstość 33 ÷ 47 kg/m3 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 (≤ 0,7 %) 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - CS(10\Y)700 (≥ 700 kPa) 
- klasa reakcji na ogień  - E 
2.3 Pokrycie dachu z płyt typu „sandwich” z wypełni eniem piank ą poliuretanow ą. 
Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. Dach jest zaprojektowany 
jako łukowy z płyt dachowych typu „sandwich” szer. 150 cm z wypełnieniem pianką poliuretanową 
grubości 14,0 cm w klasie NRO odporności pożarowej (RE15). Należy stosować łączniki zalecane 
przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubości płyty, grubości ścianki 
podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą mocowane płyty). Stosowanie innych łączników 
wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. Mocowanie płyt do konstrukcji drewnianej lub 
stalowej o grubości ścianki powyżej 12mm zaleca się łączniki samogwintujące z odpowiednim 
zarysem gwintu. Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 
Materiały uszczelniające  - butylowe masy uszczelniające, - masy uszczelniające trwale 
elastyczne, - masy elastyczne zwiększające odporność ogniową.  
 
2.4. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpł ywami atmosferycznymi. 
Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi dla spełnienia wymagań parametrów. 
Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym. Należy 
przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami 
metalowymi i innymi elementami budynku. 
Przewiduje się stosowanie systemowych obróbek, ofasowań blacharskich z blachy powlekanej.   
Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria mają być 
w pełni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodności z 
zaleceniami producenta pokrycia dachowego.   
2.5. Rynny i rury spustowe. 
W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 
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uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 
Należy stosować: 

• Rynny z blachy ocynkowanej Ø180, 125mm,, 
• Rury spustowe z blachy ocynkowanej Ø 125,100mm, 

2.5.1. Rynny. 
Rynny powinny być  odporne na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i 
nie pękać. Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 
2.5.2. Rury spustowe. 
Rury spustowe powinny być odporne na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie 
łamać i nie pękać. Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur 
spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 
Wymagania dla rur spustowych z blachy ocynkowanej zgodnie z wymaganiami producenta. 
Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z instrukcjami 
producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również dobrać 
odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia. 
 2.6 Klapa oddymiaj ąca. 
Przewiduje się zastosowanie klapy oddymiającej o wymiarach 1,00x2,40 m otwieranej siłownikiem 
elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposażona we własny czujnik dymu oraz 
centralę sterującą i przycisk ręczny. W przypadku siłownika elektrycznego możliwa będzie funkcja 
przewietrzania klatki schodowej. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji technicznej  
ST B.00 – wymagania ogólne, w pkt. 3.  
3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z 
instrukcją firmową opracowaną przez producenta pap.  
3.3. Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego 
sprzętu :  
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m;  
- mały palnik gazowy do obróbek dekarskich;  
- butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg;  
- wałek dociskowy z rolką silikonową;  
3.4. Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 
brzeszczotach oraz pił tarczowych do metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone są w 
dostatecznie dokładne układy prowadzące.  Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza 
się stosowania szlifierek kątowych raz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie  cięcia 
nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do cięcia obróbek 
blacharskich należy używać nożyc ręcznych.  
Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin 
rozstawnych itp. Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do 
prowadzenia długich łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości 
względnej osadzenia łączników o parametrach: - moc: 600-700W - obroty robocze przy tej mocy: 
1500 – 2000 obr./min, - moment obrotowy 600 – 700 Ncm. W celu zapewnienia właściwego 
docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy zastosować samozaciskowe 
narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do 
montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe..   
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i 
transport konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu 
używając trawersy lub zawiesi pętlicowych linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości ok. 
6m. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Do transportu blach mogą służyć tylko pojazdy sprawne 
techniczne, odkryte, ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 
  
5. Wykonanie robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. Nie może być przemrożona 
ani oszroniona. Powierzchnie betonowe, ceramiczne, ze starej papy itp. należy uprzednio 
zagruntować roztworem gruntującym   

PRZYKLEJANIE MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH DO PODŁOŻY Z BLACHY, BETONU, PAPY: 
Po 24 godzinach od zagruntowania podłoża przyklejamy płyty ocieplające. Płyty ocieplające 
(EPS, XPS) możemy przyklejać na lepiki wodorozcięczalne (IZOHAN IZOBUD WK) lub na lepki 
rozpuszczalnikowy IZOHAN STYROTEX (EPS, XPS). W przypadku IZOHAN IZOBUD WK na 
montażowe strony płyt ocieplających nakładamy 6-8 placków masy wielkości dłoni. Powierzchnia 
oraz zużycie kleju uzależnione są od strefy dachu: w strefie środkowej naniesienie kleju zajmuje 
powierzchnie 25% płyty, w brzegowej 35% płyty, w strefie narożnej 50% płyty. Następnie po 
kilku, kilkunastu minutach (w zależności od temperatury) dokładnie, mocno dociskamy. Można 
smarować boki płyt. Połączenia płyt styropianowych wykonane za pomocą STYROTEXU nie 
mogą być narażone na temperaturę wyższą niż +40°C. Dla podwyższenia jakości połączenia 
warstw termoizolacyjnych dachu w strefie brzegowej oraz narożnej (strefa, gdzie ssanie wiatru 
jest największe), zaleca się dodatkowo stosować łączniki mechaniczne). Przyklejając papę 
podkładową do płyty termoizolacyjnej, IZOBUD WK nanosimy stosując pasy szerokości ok. 8 cm 
nakładane w ilości od 4 do 6 na 1 m szerokości płyty lub placki - cztery w narożach i jeden na 
środku płyty. Zużycie kleju wzrasta w tym przypadku o 30%. Następnie rozwijamy rolkę papy 
podkładowej i dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia masy IZOHAN IZOBUD WK. Papę 
podkładową sklejamy między sobą na zakładkę. Nie wcześniej niż po dwóch dobach zgrzewamy 
papę wierzchnią do papy podkładowej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: Sprawdzić konstrukcję pod względem 
dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice usunąć).  Skontrolować czy 
rozstaw płatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń 
statycznych. 
 
5.2.Rynny i rury spustowe. 
Rynny z PCV powinny być: 
a/ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości elementu i składane w 
elementy wieloczłonowe 
b/ rynny z PCV łączyć na „łącznik” rynny z uszczelką gumową ryflowaną szerokości ok. 10cm 
c/ mocowanie uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 
 
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 Pokrycie pap ą termozgrzewaln ą, ocieplenie. 
Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z 
zamówieniem. Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla 
ułatwienia identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
Kontroli podlegają roboty związane z zamontowaniem płyt styropianowych, pap, płyt 
warstwowych, a także prace związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie 
łączą się elementy ze sobą. 
6.2 Rynny i rury spustowe. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 
materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również 
sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności 
rynien przez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, 
umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również 
sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć. 
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7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 papa termozgrzewalna, styropian, płyty typu „sa ndwich” . 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego jest 1m2. 
7.2 Rynny i rury spustowe. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
  
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podło ża  
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 
należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm.  
8.2. Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża ,  
jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
dokumentacja przetargowa, zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych 
i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy:  
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na 
każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.  
8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spust owych. 
Odbiór taki powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów , 
• sprawdzenie prawidłowości spadków, 
• sprawdzenie szczelności połączeń. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
8.4 Odbiór pokrycia z płyt warstwowych. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Wszystkie produkty zastosowane do mocowania 
pokrycia dachowego powinny dawać jednolitość wyglądu. Powierzchnie blach nie mogą być 
uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. Należy sprawdzić sposób mocowania, 
ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blacha nie uległa uszkodzeniu. 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Pokrycie dachu . 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
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• obsługę sprzętu , 
• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 
• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 
• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.2 Rynny i rury spustowe 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
  
10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.10 SUFITY 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów w  budynku na podstawie  projektu 
architektoniczno – budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną 
w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie sufitów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów  z płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie stalowym. 
Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich 

wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatości powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność 
względna powietrza nie jest większa niż 60%. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
2.1. Materiały do sufitów 
Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

• Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 
• Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

2.2. Masy szpachlowe. 
Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw. 
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Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów 
technicznych. 
2.3. Ruszt stalowy. 
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 
 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót 
powinien w szczególności wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 
 
4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gips owo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu 
usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
4.2. Transport i składowanie profili stalowych do m ocowania sufitów. 
Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, 
aby nie powodowało to trwałych ich odkształceń. 
Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 
• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 
• zamocowanie profilu przyściennego, 
• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące: 
• przygotowanie podłoża, 
• zamocowanie profili do sufitu, 
• pokrycie płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. 
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie 
Umowny wymiar „CD” „UD” 
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją ±0,03 mm. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji 
dachu za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. 
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W pomieszczeniach: 
• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 
przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich 
końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 
160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD. 
• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 
krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w 
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. 
Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych 
obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 
względem nich. 
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi zależy od kierunku mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych na sufitach. 
  
5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipso wo-kartonowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 
• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu 
• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami, 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń) 
• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach 
• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach 
• Płyty rozmieścić możliwie tak aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 
kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 
• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty 
• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby 
karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 
Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na 
instalacje wykonywać należy wycinarką. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy 
niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny 
być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania 
kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy 
zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 
W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 
5.3 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na sufic ie. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować 
podłoże, do których będą mocowane. 
Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt 
wystające części ścian należy skuć Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych 
zanieczyszczeń.   
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Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm  
 
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą 
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy 
konstruowaniu sufitu. 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-
79405. 
Powinna być oceniana: 

• równość powierzchni, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2 
 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 
niniejszej SST dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B- 
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac z 
projektem technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Powierzchnie sufitów 
powinny stanowić płaszczyzny poziome.   
Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. 
Sufit powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
• jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go 
wykonać i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 
Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwienia się, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 
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- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 
- być zabezpieczona antykorozyjnie. 
 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup, dostarczenie materiałów, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i obsługę rusztowań, 
• przygotowanie podłoża, 
• przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 
• przymocowanie płyt do podłoża (płyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu 

za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 
• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 
• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                                                         65 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.11 TYNKI, OKŁADZINY 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkowych i okładzinowych na podstawie projektu architektoniczno – 
budowlanego budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Tynki cementowo – wapienne (lub gipsowe maszynowe). 
• Okładziny ścienne wewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 
• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, 
a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 
innym równorzędnym dowodem. 
• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 
• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 
• Przygotowania podłoży wg p. 5.1. niniejszej SST 
• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać 
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp. 
• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 
• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, 
wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić 
płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych 
powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej 
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SST 
• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. 
1.5.4. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowy ch. 
Wymagania dotyczą: 
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
-okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
-kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
-zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
 
2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora, po jej uprzednim przebadaniu. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• Nie zawierać domieszek organicznych, 
• Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-
101000. 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (lub gip sowe) 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5o C. 

• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne. 

• Barwa – dobrać wg wzorca producenta. 
• Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST. 
• Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez inżyniera. 
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4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Przygotowanie podło ży. 
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 
Podłoże pod tynki stanowi mur z pustaków ceramicznych. 
Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować 
poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające 
wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 
oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie 
powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia 
należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na ostro. 
Mury z pustaków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 
kawałkami cegły tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. 
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych 
rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować 
skuteczną metodę oczyszczania muru. 
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed 
tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem 
gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 
Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych 
ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. 
5.1.2. Pod okładziny ceramiczne. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowią mury , ścianki z pustaków ceramicznych. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez odpylenie, 
oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewn ętrznych i zewn ętrznych. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 
tynku. 
c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem. 
d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego 
tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, 
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. 
h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz 
naroża, jako miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając 
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metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z 
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 
5.2.1 Tynki cementowo – wapienne (lub gipsowe). 
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. 
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne 
przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do 
wykonywania obrzutki należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest 
niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania 
zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek 
wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy 
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może być również wskazany przez 
producenta mieszanki). 
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 
1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to 
do powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją 
zmatowić. Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z 
odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub 
maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbierać drewnianą lub metalową łatą . Narzut w 
narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. 
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. 
Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie 
można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem 
zacierania. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość 
gładzi powinna być 1- 3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera 
się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go 
wodą. Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 
1:2:6. 
5.2.2 Tynkowanie o ścieży, naro ży ścian itp. 
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na 
wszystkich dużych powierzchniach. 
Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą 
zostały 
dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu 
wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. 
W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) 
przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami 
ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne. 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST. 
Cecha. Metoda kontroli i sprawdzenia. Wyniki kontroli i środki zaradcze. 
Wilgotność - Wygląd Ciemny kolor 
Odczekać aż podłoże odpowiednio wyschnie 
Próba dotyku Odczucie wilgoci - Próba zwilżania Powolne wchłanianie wilgoci lub jej brak 
Równość podłoża Sprawdzenie przy pomocy łaty.  
 6.2. Okładziny. 
Kontrola wykonanej okładziny powinna umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w 
p.1.5.4 niniejszej SST. 
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
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- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 
- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 
 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzone w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podło ża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i 
do robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 
niniejszej SST . 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1 Tynki. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja powykonawcza, 
w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej 
powierzchni. 
Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęczenia, 
pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( szczególnie 
ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 
Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi zawarto w 
PN-70/B- 10100.    
8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramiczny ch . 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p.6.3. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja powykonawcza, 
w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m (nie 
powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 2mm 
na całej długości łaty). 
Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
• jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych robót, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
9.1 Dla robót tynkowych. 
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• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• przygotowanie zaprawy, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• tynkowanie, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
9.3. Dla robót okładzinowych. 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• moczenie płytek, docinanie płytek, 
• przygotowanie podłoża, 
• przygotowanie kompozycji klejącej, 
• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
  
10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.12 POSADZKI 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego budowy 
przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Posadzki z płytek gresowych. 
2.2.1. Kompozycje klejowe 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Do posadzek na zewnątrz obiektu stosować kleje mrozoodporne. 
 2.2.2. Płytki gresowe 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- twardość w skali Mosha 8 
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- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 
- na schodach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne. 
2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. Należy zastosować fugę epoksydową, kolor ustalić z Inwestorem W narożnikach ścian, 
w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych 
należy stosować elastyczna fugę silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do 
spoinowania; 
2.2.4. Obramowanie progów, kraw ędzi i progów, naro żniki i k ątowniki, listwy 
przypodłogowe 
Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 
2.3 Wykładzina Tarkett   
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 
Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m2  
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala 

na rozwój 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu.   
 
5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Podło ża pod wykładziny z płytek gresowych. 
Grubość podkładu pod płytki gresowe powinna wynosić 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 piętrze 
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubość podkładu pod parkiet na zapleczu 
socjalnym powinna wynosić 40mm. Podkład w pomieszczeniu technicznym powinien mieć 
grubość 60mm. Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków, czysta, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym 
miejscu podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
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Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 
i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu podkładu. 
Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót 
podłogowych. Dopuszczalne zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. W 
przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki należy 
przesunąć. 
 
5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 
5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewn ątrz budynku. 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma niezamierzonych 
różnic koloru czy odcienia płytek. 
Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić 
ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałożeniu 
kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju 
pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji 
klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny 
można stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 
płytkami. 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100mm około 2mm, 
- od 100mm do 200mm około 3mm, 
- od 200mm do 600mm około 4mm, 
Powyżej 600mm około 5 do 20mm, 
Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 
na menisk wklęsły. 
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 
cokołowych lub przyciętych płytek. 
 5.3. Wykładzina Tarkett Optima. 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W 
celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 
stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 
samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 
Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są 
pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 
szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się 
w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej 
– max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna 
być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej 
dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny 
należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 
wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
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- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z 
projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia 
wpustów itp.) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 
przez dostawców. 
-prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 
• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być 
większe niż 3mm na całej długości łaty), 
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 
• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 
-prawidłowość wykonania parkietu przez sprawdzenie: 
• przyczepności parkietu do podłoża, 
• szczelności ułożonej posadzki dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie 
powinna przekraczać 0,4mm 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być 
większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia) 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania listew przyściennych poprzez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
- prawidłowość wykonania posadzki z desek 
• wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna być wykonana z 
materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 
• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem na 
całej powierzchni, 
• prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłożoną 
w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niż 2mm, 
• prawidłowości wykonania styków, 
  
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 
Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 
wykonanej posadzki. 
  
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ja 
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ponownie. Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i transport materiałów, 
- prace przygotowawcze, 
- oczyszczenie podkładów pod posadzki 
- zagruntowanie pokładów, 
- wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 
- wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej   
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r. 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.13 ROBOTY MALARSKIE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 
_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego 
budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Materiały do malowania wn ętrza budynku 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i płytach 
gipsowokartonowych stosuje się zależnie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: 
farby emulsyjne lub akrylowe – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 
2.2. Środki gruntuj ące 
2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach stosować do gruntowania 
farbę emulsyjną do gruntowania, 
2.3. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
• ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
• farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
• niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nie roztarte pigmenty, 
• kożuch, 
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• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gliny. 
2.7. Wymagania dla powłok: 
• wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
• grubość – 100-120 µm, 
• przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
• elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
• twardość względna – min. 0,1, 
• odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 
• odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 
 
4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Gotowe farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie drogowym. 
 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
• podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 
• w temperaturze poniżej +5 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 o C, 
• w temperaturze powyżej 25o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20o C. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach 
Przygotowanie podło ży 
Podłoże pod malowanie stanowią: 
• tynk cementowo-wapienny lub gipsowy – na ścianie z pustaków ceramicznych , 
• płyta gipsowo-kartonowa – na suficie   
5.1.1.Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie s ą nast ępujące: 
5.1.1.1. Podłoża z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B- 10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
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zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.1.1.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.2. Gruntowanie 
Tynki, na które ma zostać zastosowana farba emulsyjna należy zagruntować specjalną farbą 
emulsyjną do gruntowania.   
5.2.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
• bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych powinny: 
• mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem, 
• powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 
• mieć jednolity połysk. 
5.4. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 
Roboty malarskie wewnętrzne hali można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe,, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
• wykonaniu podłoży pod parkiet . 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu białego montażu, 
• ułożeniu posadzek. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
  
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 . Metody kontroli i bada ń 
Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po 
otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia . 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża 
• sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz 
zabezpieczenia wkrętów. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika 
budowy. 
6.2.Zakres kontroli i bada ń 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie 
wcześniej jednak niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5o C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badanie robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.3. Ocena jako ści powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane 
powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
  
7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiarową 
robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 
toku wykonywania prac malarskich. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej: 
8.1. Odbiór podło ża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 
 
10. Przepisy związane. 

powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10.1 Normy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.14 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
OBIEKT:            BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM I STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ      

W  KAMIENNIKU   
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,                                                                       
                           DZIAŁKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10 
INWESTOR:      GMINA KAMIENNIK 

_________________________________________________________________________ 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z kostki betonowej na terenie działki przy budowie przedszkola z oddziałem 
żłobkowym i stołówką szkolną w  Kamienniku.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres rob ót objętych ST 

Nawierzchnie z kostki betonowej których dotyczy specyfikacja stanowią stabilną trwałą 
nawierzchnię chodnika i jezdni. 
Nawierzchnie z kostki betonowej winny spełniać wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez 
Instytut Dróg i Mostów (brak normy PN) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące rob ót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej 
przez Instytut Budowy Dróg i Mostów a w szczególności : 

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości – 3mm 
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- dopuszczalne odchyłki na wysokości – 5mm 
- zwarta struktura 
- jednorodna tekstura powierzchni licowej 
- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu poniżej 
8cm i 3 mm przy grubości elementu powyżej 8 cm. 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa 
- nasiąkliwość nie większa niż 5% badana wg PN 88/B-06250 
- mrozoodporność-F125-badana wg PN-88/B-06250 
- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
 - zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 

 2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5˚C. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosować taki 
sprzęt który nie spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych robót. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiał ów 

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
- Kostka betonowa-brukowa i betonowa płyta ażurowa winna być przewożona w paletach 
zabezpieczona przed przemieszczeniem i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez 
wytwórcę. 
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- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie rob ót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Korytowanie i profilowanie 

  Roboty będą wykonane mechanicznie a w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego 
ręcznie. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne terenu. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez inspektora, dowieźć grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla dolnej warstwy podbudowy w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych. Zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥1,03 oraz 
wtórnego modułu zagęszczenia E2≥120 MPa/cm2. 

5.2.1. Utrzymanie koryta  
Podłoże (koryto) po profilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania górnej warstwy podbudowy to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
 
5.2.2. Cechy geometryczne  
Równość. Nierówności profilowanego i zagęszczanego podłoża należy mierzyć 4-ro metrową łatą 
co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 1 raz na 100 m. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć co najmniej 1 raz na 
100 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne 
podłoża powinny być zgodne z projektem ( lub stanem istniejącym )z tolerancją 0,5%. Głębokość 
koryta i rzędne dna. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm. Szerokość 
koryta Szerokość koryta należy sprawdzić co najmniej 1 raz na 100 m. Nie może się ona różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.  
  

5.3. Przygotowanie podbudowy pod kostk ę brukowo - betonow ą 

5.3.1. Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną , filtracyjną ,zabezpieczać przed mrozem i mieć 
odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna z warstwy 
odsączającej gr. do 10cm i podbudowy właściwej gr 15-45cm. 

5.3.2. Grubość i rodzaj podbudowy w stosunku do obciążenia: 

- dla małych obciążeń (kostka gr.4cm) – warstwa zagęszczonego żużla lub pospółki o grubości do 
15cm. 
- dla średnich obciążeń (kostka gr.6cm)-warstwa zagęszczonego klińca lub żużla o grubości 15 – 
25cm. 
- dla dużych obciążeń (kostka gr.8cm)-warstwa zagęszczonego klińca gr.25-40cm. 

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-beto nowej 

5.4.1. Kostkę brukową-betonową należy układać na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 
2mm lub na podsypce grysowej lub żwirowej o uziarnieniu 1-4mm 

5.4.2. W zależności od obciążenia stosuje się 
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- dla ciągów pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe 
gr.4cm 
- dla ciągów pieszych, obciążeń powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do 
3,5T, kostki brukowe gr.6cm. 
- dla obciążeń powodowanych przez samochody ciężarowe, ciągniki kostki gr.8cm. 

5.4.3. Odpowiedniej grubości kostkę brukową należy układać na nie zagęszczonej podsypce 
piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W miarę 
potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej. W części zjazdu i nawierzchni 
placu manewrowego oraz wejściowego podsypkę piaskową stabilizować cementem. 

5.4.4. Spoiny w ułożonej kostce brukowej. wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. 
Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. 
 

6. Kontrola jako ści rob ót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do układania nawierzchni   

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien dokonać analizy materiałów jakie należy 
zastosować do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5 
Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny być zgodne z Polskimi Normami I posiadać 
Aprobaty Techniczne. 

6.3. Badania w czasie odbioru rob ót 

6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości ułożonej nawierzchni (bez wybrzuszeń, szpar większych niż spoiny między 
kostkami) 
- grubości kostki 
- wyglądu powierzchni z ułożonej kostki brukowej-zwarta struktura, jednorodna tekstura, 
wichrowatość powierzchni licowej. 
- prawidłowość wykonania dylatacji 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości ułożonej 
nawierzchni 

7.3. Ilość nawierzchni w m2 określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robot 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i wyrównać. 
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8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej 
Nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją 
wykonać 

8.4. Odbiór nawierzchni z kostki brukowej 

8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i 
szpar. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach 
poszczególnych kostek. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni z kostki brukowej według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie podsypki 
- wykonanie nawierzchni 
- wyspoinowanie nawierzchni 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Brylicki W – Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement, Kraków 1998. 
 


