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5 RZUT PRZYZIEMIA - KOORDYNACJA 1:500 KO-1 
6 RZUT PRZYZIEMIA  1:50 A-1 
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Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w specyfikacji, opisie technicznym oraz 
zestawieniach materiałów służą tylko i wyłącznie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (wyrobów) innych producentów pod warunkiem spełniania tych 
samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno – użytkowych.  
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III. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 Przedmiotem opracowania jest: 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B 
ETAP I –REMONT POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU 
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z 
O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR 
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R. 
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA, DZIAŁKA NR 61/12 OBRĘB 0017, JEDN. EWID. 086201_1  

 Zakresem opracowania jest remont istniejących pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem 
Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

 Kategoria obiektu budowlanego: XI 
BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, 
PRZYCHODNIE, PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY I 
OPIEKI SPOŁECZNEJ, DOMY DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE 
ROBOTNICZE 

 PRACE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ  
 WYKONANIE PRZEKŁUĆ PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PRZEKRACZAJĄCE 4CM ŚREDNICY 
 WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD TOMOGRAF 

 PRACE NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA: 

 BRANŻA BUDOWLANA 
 kompleksowy remont pomieszczeń budynku  

  - sufity 
  - posadzki 
  - ściany 
  - stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna 

 TECHNOLOGIA MEDYCZNA 
 wykonanie nowej technologii pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej w obszarze 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
 ARANŻACJA 
 oznakowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych Pracowni Tomografii Komputerowej, 
 aranżacja wnętrz wraz z zabezpieczeniem ścian przed uszkodzeniem systemowymi materiałami 

ochronnymi /narożniki , arkusze ścienne / 
 POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z OPRACOWANIA 

Zadanie obejmuje pomieszczenia 
  PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
Lp. PROJEKT 
42 POMIESZCZENIE TECHNICZNE TK 
43 PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 
44 STERÓWKA TK 
45 SZATNIA TK 
46 GABINET LEKARSKI TK 
47 TOALETA PERS. TK 
48 KORYTARZ TK 
49 GABINET LEKARSKI TK 

Pomieszczenia nie objęte opracowaniem 
  PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
Lp. PROJEKT 
50 Pom. gospodarcze 
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51 Toaleta NPS 
78 Komunikacja 

Uwaga:  
Pomieszczenia, w których zachodzą prace budowlane i instalacyjne, ale ich remont jest przewidziany w 
kolejnym etapie. Wszystkie prace w tych pomieszczeniach muszą zostać wykonane i zakończone w formie 
przywrócenia do stanu pierwotnego 

 OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I PRAWO BUDOWLANE 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z póżn. Zm.)), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, w tym między innymi: 

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego 

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotne 
(Dz.U.06.213.1568). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,) 

o Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 715, z 1999r. Nr 101, poz. 1178 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136), 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz  
z rozporządzeniami zmieniającymi do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 
2007r. 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.)   
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z późn. zm.)  
o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z późn. zm.)  
o Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu  
o wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)   
o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z późn. zm.)  
o Przepisy techniczno-budowlane i obowiązujące normy  
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.) – załącznik do obwieszczenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; (z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. (z późn. zm.) zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (z późn. zm.); - załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
12 lipca 2022 r. (z późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (z późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późn. zm.); 
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o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (z późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (z późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (z późn. zm.); 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (z późn. zm.) „w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym”, (z późn. zm.); 

o innych przepisów niż ww., mających zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego; 
o norm mających zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego; 
o literatury i wytycznych do projektowania. 

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania i normy powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym. 

 SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 Istniejący układ pomieszczeń 

Pracownia Tomografii Komputerowej (PTK) znajduje się we wschodniej części budynku B. Dojście do PTK 
prowadzi przez główny korytarz łączący budynek B-C z B. Wewnątrz PTK znajdują się pomieszczenia Pracownia 
Tomografu, Zaplecze Pracowni Tomografu, Sterówka, Komunikacja, Szatnia, Gabinet Lekarski, Toaleta oraz drugi 
Gabinet Lekarski zlokalizowany naprzeciwko korytarza. 

 Projektowany układ funkcjonalny  
Projektowana przebudowa nie zakłada ingerencji w istniejący układ rozmieszczenia pomieszczeń , który 
pozostanie bez zmian. 

 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
  PRACOWNIA TOMOGRAFII 

KOMPUTEROWEJ 
Powierzchnia Wysokość 

sufitu 
Wysokość sufitu 
podwieszanego 

Kubatura 
brutto 

Kubatura 
netto 

Lp. PROJEKT   
 

  
  

42 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 
TK 

12,30 2,97 2,7 36,53 33,21 

43 PRACOWNIA TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO 

36,40 2,97 2,75 108,11 100,10 

44 STERÓWKA TK 9,90 2,97 2,55 29,40 25,25 
45 SZATNIA TK 3,10 2,97 2,55 9,21 7,91 
46 GABINET LEKARSKI TK 12,20 2,97 2,5 36,23 30,50 
47 TOALETA TK 3,20 2,97 2,5 9,50 8,00 
48 KORYTARZ TK 13,20 2,97 2,55 39,20 33,66 
49 GABINET LEKARSKI TK 13,50 2,97 2,5 40,10 33,75 

 ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH 
Projektowany zakres polega na wykonaniu remontu pomieszczeń z uwzględnieniem barier jonizujących zgodnie 
z opinią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 
NZ.922.316.2024.AD.  
Zakres remontu obejmuje pomieszczenia od 42 do 49 

 Remont posadzek z wylewkami samopoziomującymi oraz wymiana okładzin prądoprzewodzących z 
atestem higienicznym  

 Remont ścian z gładziami oraz wykonanie nowych okładzin w formie : arkuszy PCV , malowane farbami 
z atestem higienicznym i łatwo zmywalne oraz montażem arkuszy ołowianych przeciw 
promieniowaniu jonizującemu pod okładziny z PCV 

 Wymiana sufitów podwieszanych na modułowe 60x60 z atestem higienicznym w wariancie szczelnym i 
gładkim  

 Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach z uwzględnieniem barier przeciw promieniowaniu 
jonizującemu w pom. 43 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.  
Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie.  

 

Strona 7 

 Wymiana stolarki okiennej z uwzględnieniem barier przeciw promieniowaniu jonizującemu w pom. 43 
 Wykonanie płyty żelbetowej do posadowienia tomografu w pom. 43 
 Wykonanie koryt podłogowych oraz traktów podsufitowych pod instalacje do tomografu w pom. 

42,43,44 
 Wykonanie montażu armatury sanitarnej oraz przyborów sanitarnych 
 Montaż mebli i wyposażenia zgodnie z pkt. VI, p. 19 
 Wymiana instalacji wentylacji zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji CO w zakresie grzejników zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji wodociągowej zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji kanalizacji zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem branżowym 
 Wykonanie instalacji wewnętrznej do tomografu w zakresie producenta i wykonawcy tomografu 

zgodnie z załączonym projektem Producenta – Załącznik nr 3 
 
Uwaga dotyczy pom. 43: 
Na całej wysokości okładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków 
dezynfekcyjnych. Zabezpieczona przed promieniowaniem jonizującym. Narożniki zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dodatkowo należy uwzględnić projekt osłon przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z  opinią 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.  
Ściany i przegrody poziome pokoju badań należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania promieniowania za 
pomocą materiałów stanowiących odpowiedni równoważnik ołowiu. Drzwi do pokoju badań oraz pomiędzy 
pokojem badań a sterownią należy zaprojektować jako ochronne. Okno wglądowe ze sterowni należy wykonać 
ze szkła ołowiowego o obliczonym równoważniku ołowiu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie futryny 
okienka ołowiowego. 

 DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Budynek szpitala jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnie dla niepełnosprawnych oraz 
windy pokonujące różnice wysokości między poziomem terenu a poszczególnymi piętrami.  

 ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP I HIGIENICZNO-SANITARNE  
 Informacje ogólne  

W przebudowywanym budynku planowane jest zatrudnienie pracowników w systemie pracy jedno, dwu i 
trójzmianowej.  
Dla pracowników obiektu przewidziane są zespoły szatniowe typu podstawowego w budynku szpitala.   
Dla pracowników biurowych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przewiduje się lokalizacji zespołów 
szatniowych.   
Wszyscy pracownicy będą posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki wyposażone w zlew, umywalkę i 
urządzenie do podgrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka mikrofalowa. W obiekcie znajdować się będą 
pomieszczenia dla osób sprzątających wyposażone w zlew ze złączką do węża na wysokości 50cm od podłogi.  
Odległość miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.  
Oświetlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciągłej i przeznaczonych na stały pobyt ludzi zapewnia się 
poprzez okna usytuowane w ścianach zewnętrznych. Minimalny stosunek powierzchni okien w stosunku do 
powierzchni podłogi wyniesie 1:8. W pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest tomograf oraz pomieszczeniu 
technicznym brak jest światła dziennego ze względów technologicznych oraz ze względu na czas pracy w tych 
pomieszczeniach nie przekracza 2h 
 
Zakres opracowania oznaczono czerwoną linią na poniższym schemacie.  

Budynek „B “ według schematu:   

PRZYZIEMIE   
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IV. KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 WSKAZANIE KOLEJNOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH  
 ROZBIÓRKI 
 INSTALACJE 
 STOLARKA 
 ŚCIANY 
 SUFITY 
 POSADZKI 
 MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA 
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V. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 USUNIĘCIE WYPOSAŻENIA 

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy usunąć stare wyposażenie oraz elementy stalowe koryt 
technologicznych oraz starą wentylację mechaniczną. Urządzenie – centrala wentylacyjna musi być rozebrana w 
taki sposób, aby jej nie uszkodzić w celu przekazanie Zamawiającemu, który zdecyduje czy może być 
wykorzystana w innym miejscu 

 ROZEBRANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI 
Przed przystąpienie do prac wykończeniowych należy rozebrać sufity podwieszane wraz ze stelażami oraz 
rozebrać stara instalację wentylacji wraz z urządzeniami. Urządzenie – centrala wentylacyjna musi być rozebrana 
w taki sposób, aby jej nie uszkodzić w celu przekazanie Zamawiającemu, który zdecyduje czy może być 
wykorzystana w innym miejscu. Ponadto należy zdemontować wszystkie elementu zakotwione oraz ścian 
bocznych w przestrzeni między sufitowej oraz oczyścić i zaszpachlować wszystkie zbędne otwory. Należy 
pomalować tą przestrzeń farbami łatwozmywalnymi w kolorze białym. 

 OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE ŚCIAN POD WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ 
Przed przystąpienie do prac wykończeniowych należy wykonać bruzdowanie ścian pod instalacje elektryczną oraz 
sanitarną wod-kan, co i oczyścić oraz zaszpachlować bruzdy, otwory i zarysowania w ścianach. Narożniki należy 
wyprowadzić kątownikami systemowymi podtynkowymi. Tynkiem cienkowarstwowym wyrównać ściany w celu 
uzyskania równej powierzchni oraz ułożyć gładź oraz zagruntować. Na tak przygotowanym podłożu można ułożyć 
warstwę wykończeniową w formie: arkuszy PCV lub malowanie. 

 ROZEBRANIE I PRZYGOTOWANIE POSADZEK 
Przed przystąpieniem to prac wykończeniowych należy oczyścić posadzki i usunąć stare wykładziny w formie PCV 
oraz skucie płytek w toalecie pom. nr 47 i 48 /możliwość występowania płytek pod posadzkami PCV/. Należy 
osłonić posadzki do betonu, zagruntować oraz wykonać warstwę samopoziomującą z uwzględnieniem progów w 
drzwiach oraz spadku w pomieszczeniach PTK. Na tak przygotowaną powierzchnię obwodowo przykleić taśmy 
oraz zastosować klej w spreju, aby ułożyć z rolki posadzkę PCV z wywinięciem na ściany. 

 DEMONTAŻ STOLARKI  
W trakcie prac przygotowawczych należy zdemontować stolarkę okienną wewnętrzną oraz drzwiową. Drzwi 
zlokalizowane na korytarz główny należy zabezpieczyć folia przeciw rozprzestrzenianiu się kurzu oraz pyłu. 
Ościeżnice należy usuwać w taki sposób, aby nie uszkodzić ościeża i nadproża. Ościeża należy wyprowadzić 
kątownikami systemowymi podtynkowymi. 

 PRZEKŁUCIA/OTWORY DO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH  
Przekłucia pod otwory do fi 200mm wykonywać otwornicami a otwory pod większe przekroje z nadprożami 
wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Po wykonaniu otworów należy zabezpieczyć narożniki 
kątownikami systemowymi i otynkować i pomalować powierzchnie. 
Przejścia przez strefy pożarowe takie jak klatka schodowa lub węzeł cieplny należy zabezpieczyć masami 
ognioochronnymi przeciwpożarowymi o EI120. W przypadku trudnodostępnych miejsc i małych średnic 
zastosować masę pęczniejącą przeciwpożarową EI120. 
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VI. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 
 PŁYTA KONSTRUKCYJNA POD TOMOGRAF 

Pod urządzenie tomografu projektuje się płytę żelbetową zbrojoną górą i dołem siatka prętów o fi 10 i oczkach 
10cm. Grubość projektowanej płyty 20cm. Płyta posadowiona na gruncie.  
Warstwy 
- grunt rodzimy zagęszczony do Id<0,5 
- chudy beton gr. 10cm  
- Izolacja przeciwwilgociowa – zachowanie ciągłości względem istniejącej posadzki 
- płyta XPS 300 gr 10cm – izolacja termiczna 
- Izolacja przeciwwilgociowa – zachowanie ciągłości względem istniejącej posadzki 
- Płyta żelbetowa 20cm 
- folia PE  
- wykładzina PCV  
Montaż tomografu zgodnie z wytycznymi producenta śrubami do posadzki zakotwionymi na kotwę chemiczną. 
Długość kotwienia min. 10cm  
Lokalizacja kotwienia zgodna z załącznikiem do technologii tomografu 
Wymiary płyty zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

 WYKONANIE NADPROŻY 
Przy przejściach instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej należy wykonać w ścianach 
konstrukcyjnych nadproża stalowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podczas wykonywania prac należy 
podstemplować stropy w celu wyeliminowania niekontrolowanych ugięć i osiadań. W bruzdach na poduszkach 
betonowych z betonu C30/37 należy osadzić nadproża stalowe skręcić je oraz uzupełnić betonem C30/37 ubytki 
między nadprożem a częścią muru. Pozostałą część pod otwór usunąć poprzez wycięcie. Po wykonaniu otworu 
należy zabezpieczyć narożniki kątownikami otynkować i pomalować. 

 UZUPEŁNIANIE POSADZEK I WYRÓWNANIE ICH POZIOMU  
W Pracowni Tomografii Komputerowej należy wyrównać posadzkę poprzez dolanie lub skucie istniejącej 
posadzki przy zastosowaniu betonu ze zbrojeniem rozproszonym na podłożu, które wcześniej powinno zostać 
zagruntowane. Ostateczna warstwę stanowić będzie wylewka samopoziomująca o grubości 0,7 cm, na którą 
zostanie ułożona warstwa wykończeniowa PCV 
Należy zwrócić uwagę, aby licować projektowaną płytę konstrukcyjną pod tomograf z projektowana wysokością 
posadzek.  
Wszystkie wysokości posadzek (rzędne) w pomieszczeniach 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 muszą mieć jednakową 
rzędną – taką samą jak trakt komunikacyjny tj. pom. 78 trakt komunikacyjny.  
Uwagi: 
- Prace wykonywać zgodnie z częścią rysunkową tj.  rys. KO-1:  
- w pomieszczeniach 42, 43, 44 posadzkę należy dolać na wysokości ok 6 cm.  
- w pomieszczeniach 45, 46, 47 należy skuć posadzkę w celu wyrównania na ok. 1 cm.  
- w po. 48 częściowo skuć 1 cm i częściowo dolać 6 cm 
- należy uwzględnić podwyższenie nadproży i zmianę wysokości montażu instalacji sanitarnych  

 WYKONANIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
Wykonanie kanału technicznego należy wykonać poprzez nacięcie posadzek oraz ułożenie stalowego 
malowanego proszkowo wkładu z pokrywą zlicowanego z wylewką samopoziomującą. Kanał zabezpieczony 
masami uszczelniającymi na bazie żywicy epoksydowej. Pokrywa oklejona posadzką PCV. Na powierzchni 
posadzki szczelina dylatacyjna nie powinna przekraczać 0,5cm. Kanały typu szczelnego ze zdejmowaną pokrywą. 
Kanał dwudzielny 
Wymiary kanału : 200x100 mm 
Lokalizacja zgodna z załącznikiem do technologii tomografu – ZAŁ. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO 

 WYKONANIE KORYTKA POD SUFITEM PODWIESZANYM 
Wykonanie korytka pod sufitem podwieszanym w celu zapewnienia dojścia instalacji do kamery tomografu. 
Korytko PCV na wieszakach podwieszanych do stropu o wymiarach 50x50mm 
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Lokalizacja zgodna z załącznikiem do technologii tomografu  - ZAŁ. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO 

 WYKONANIE KORYTKA NAŚCIENNEGO  
Wykonanie korytka na ścianach w celu zapewnienia dojścia instalacji z tomografu do urządzeń obsługujących. 
Korytko PCV montowane śrubami i kołki rozporowe do ścian o wymiarach 200x100mm 
Lokalizacja zgodna z załącznikiem do technologii tomografu - ZAŁ. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU 
KOMPUTEROWEGO 

 NIWELACJA ŚCIAN I OTWORÓW  
 Systemowa niwelacja ścian g-k w celu uzyskania równej płaszczyzny pod ołowiane arkusze ścienne  

Systemowe projektuje się na podwójnej płycie gipsowo-kartonowej montowanej na zakład na metalowej 
konstrukcji, przestrzeń między ścianą a systemem G-K z wełną mineralną /lokalizacja na rys. A-1/ w miejscu 
po zestawie meblowym który znajdował się w otworze drzwiowym. Dodatkowo należy zastosować system 
w miejscu istniejącego pionu, jako odtworzenie Prace związane z pomieszczeniem nr. 43. W zależności od 
przeznaczenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku ścianki należy przewidzieć z płyt gipsowo-
kartonowych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.  

 obudowy ognioodporne w systemie gipsowo-kartonowym na systemowym ruszcie spełniające 
wytyczne do osłaniania szachtów w EI120. 
Pomieszczenie nr: 43  

 Niwelacja poprzez tynkowanie 
Tynk maszynowy oraz gładź należy zastosować na ścianach, na których będą wykonywane okładziny 
ścienne oraz malowanie. Tynk należy wykonać cienkowarstwowy. Niwelacja nie powinna odbiegać od 
pionu więcej niż 0,2cm na 1mb. 
 

 SUFITY PODWIESZANE  
 Rodzaje sufitów: 

W Pracowni Tomografii Komputerowej projektuje się następujące typy sufitów:  
 
 Sufit podwieszany modułowy odporny na wilgoć  

W pom.: 47 
Wymiary: 600 x 600 mm 
Cechy charakterystyczne: 
- zmywalny,  
- odporny na wilgoć  
 

 sufit podwieszony modułowy higieniczny z płyt mineralnych 
w pom.: 43,44, 46,48, 49 
Cechy charakterystyczne: 
-  zmywalny, pokryta warstwą bakteriobójczej farby 
- odporny na wilgoć  
- z atestem higienicznym 
 

 
 sufit podwieszony modułowy gładki 

w pom.: 42, 45 
Wymiary: 600 x 600 mm 
Cechy charakterystyczne: 
-  zmywalny,  
- odporny na wilgoć  
 

 Uwagi:  
- podłoże - strop żelbetowy, malowany farba akrylową lub akrylowo-lateksową z atestem 

higienicznym,  
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- wieszaki i listwy montażowe wg producenta systemu, 
- wykończenie wg producenta systemu   

 Wymagania ogólne: 
 Wysokości i lokalizacja poszczególnych typów sufitów wg rysunków architektonicznych. 
 Sufity uniemożliwiające gromadzenie się kurzu, łatwe do czyszczenia (dezynfekcji). 
 Sufity w  pomieszczeniach  na niewielkiej powierzchni oraz w WC i komunikacji - sufity rastrowe 60x60. 
 Powierzchnia sufitów gładka matowa z atestem PZH  . 
 We wszystkich typach sufitów osadzane będą oprawy oświetleniowe, elementy systemów 

wentylacyjnych, nagłośnienia instalacji bezpieczeństwa i ostrzegawczych itp.  
 Sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających 

pod wpływem ognia.  
 Obudowy ognioodporne – o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoż. 
 Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonać z materiałów odpornych na wilgoć. 
 Do mocowania wieszaków w sufitach pełnych stosowane będą wyłącznie dopuszczone do stosowania 

w budownictwie stalowe kołki wkręcane.  
 Wieszaki sufitów podwieszanych nie mogą być mocowane do elementów instalacji i innych elementów 

poza stropami. 
 Przed montażem sufitów podwieszanych należy wykonać powłoki malarskie na zakrywanych 

powierzchniach ścian i stropów znajdujących się powyżej poziomu zawieszenia sufitów 
 Malowanie higieniczną farbą akrylową lub akrylowo-lateksową. 
 Płyty sufitowe i wypełnienia sufitów montować w fazie wykończeniowej pomieszczeń, w warunkach 

zbliżonych do warunków, w jakich będą użytkowane. 
 Wszystkie połączone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki 

klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostaną specjalnie podwieszone. 
 Gdy elementy montażowe powinny zostać położone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit 

podwieszony i zawieszenie należy tak wzmocnić, by nośność sufitu pozostała niezmieniona. 
 Konstrukcje podwieszane dla systemów dających się demontować muszą w każdym położeniu zostać 

zabezpieczone przed bocznym przesunięciem. Również przy usunięciu całego rzędu płyt konstrukcja 
podwieszana nie może się przesunąć. Przy tym nie może zostać utrudniony dostęp, o ile jest to 
potrzebne, do pustych przestrzeni sufitów i położonych w nich elementów technicznych. 

 Wieszaki sufitu podwieszanego mogą być mocowane w elementach betonowych tylko do płyt i 
wzmocnionych powierzchni nośnych. Należy tu zachować niezbędne odstępy krawędziowe. 

 O ile płyty sufitowe zostaną zamontowane w sposób dający się demontować, należy przy rozłożeniu 
zwrócić uwagę na to, by płyty tylko lekko stykały się ze sobą. Prosty demontaż płyt i dostępność do 
pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno być stale kontrolowane podczas 
rozkładania. 

 Płyty sufitowe, które nie dają się lekko demontować, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie są 
zdolne do odbioru. 

 

 SUFITY TYNKOWANE NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI 
 Wymagania ogólne: 

Dla jakości i wykonywania robót obowiązują odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak również wytyczne 
producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Zgodne z projektem grubości warstw tynku i systemów tynkowych należy zachować w stopniu, w którym podłoże 
odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchyleń w tolerancji podłoża należy 
zachować zaprojektowane punkty odniesienia połączeń tynków. Dotyczy to zwłaszcza połączeń tynków z 
profilami bądź elementami konstrukcyjnymi. 
Grubości wykonanych warstw tynkowych nie mogą odbiegać od przyjętych założeń o więcej niż 5,0mm. Wyższe 
odchylenia należy z wyprzedzeniem zgłaszać nadzorowi inwestorskiemu w celu ustalenia działań korygujących. 
 

 Podłoże: 
Ogólnie podłoża powierzchni tynkowych należy dokładnie kontrolować pod kątem stwierdzenia koniecznych 
grubości tynków odpowiednio wcześnie przed wykonaniem. Wszystkie krawędzie swobodne należy zabezpieczyć 
za pomocą profilu krawędziowego.  
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Podłoże pod tynki stanowią zasadniczo powierzchnie żelbetowe oraz murowane. Kontroli podłoża należy 
dokonać na tyle wcześnie, aby możliwe było usunięcie wad przed rozpoczęciem robót.  
Podłoże należy preparować zgodnie z wytycznymi producenta, zwłaszcza należy usunąć zalewki zaprawy lub 
szalunkowe z licem powierzchni oraz oczyścić podłoże z luźno zalegających zanieczyszczeń poprzez zmiecenie 
oraz zmycie wodą. 
 
Gładkie podłoża betonowe, na które następuje bezpośrednie nałożenie tynku należy pokryć warstwą adhezyjną, 
aby zapewnić pełną przyczepność tynku. 
 

 Uwagi wykonawcze: 
Wszelkie elementy graniczące z powierzchniami tynkowanymi, jak ościeżnice drzwi, elementy zabudowane, 
wykończeniowe itp. należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć poprzez zaklejania bądź zakrywanie folią tak, 
aby wykluczyć ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadające resztki tynku należy na bieżąco całkowicie 
usuwać.  
Ewentualnie konieczne środki zapobiegawcze i zabezpieczające dla robót prowadzonych w warunkach 
atmosferycznych, które według wytycznych producenta mogą mieć negatywny wpływ na roboty tynkowe, jak 
np. roboty prowadzone w temperaturze poniżej + 5°C lub w zbyt wysokiej wilgotności powietrza Zleceniobiorca 
winien zastosować na własną rękę, o ile wykonanie tych robót w takich warunkach atmosferycznych będzie 
konieczne ze względów terminowych leżących po stronie Zleceniobiorcy. Ogólnie Zleceniobiorca winien na 
własną odpowiedzialność tak zorganizować terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone były tylko 
w odpowiednich warunkach klimatycznych. 
Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny być dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego 
podłoża. 
Powierzchniowe powłoki tynkarskie należy wykonać w taki sposób, by mogły być malowane albo tapetowane 
bez dalszej obróbki. 

 Materiał: 
Tynk cementowo – wapienny lub cementowy kat. III. 

 Sufit tynkowany nad pomieszczeniami w przestrzeni między sufitowej 
- strop żelbetowy         gr. 24cm 
- tynk cementowo – wapienny kat. III,     gr. 1,5 - 2,0cm 
malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczeń technicznych (z systemowym gruntowaniem podłoża) 

 MALOWANIE 
 PRZESTRZEŃ MIĘDZY SUFITOWA 

Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczeń technicznych (w pom. technicznym oraz farbą 
akrylową lub akrylowo-lateksową, higieniczną (pozostałe pomieszczenia). 
Farby higieniczne należy stosować w pomieszczeniach gdzie sprawą nadrzędną jest sprostanie surowym 
wymogom sanitarnym.  

 MALOWANIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ PONAD ARKUSZAMI PCV POM NR 44,45,46,48,49 
Wszystkie ściany malować w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Ściany należy malować 2 – 3 
krotnie, farbami łatwo zmywalnymi, o właściwościach paroprzepuszczalnych, aż do uzyskania jednolitego i 
pełnego krycia ścian.   Farba akrylową lub akrylowo-lateksową. 

 MALOWANIE POM NR 42 
Wszystkie ściany malować w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Ściany należy malować 2 – 3 
krotnie, farbami łatwo zmywalnymi, o właściwościach paroprzepuszczalnych, aż do uzyskania jednolitego i 
pełnego krycia ścian.   Farba lateksowa. 
 

 POWŁOKI ŚCIENNE 
Występowanie 

 Fartuchy przy umywalkach w miejscach gdzie nie występują powłoki ścienne na całą wysokość PCV. 
Należy wykonać fartuchy o szerokości, co najmniej 1,50 m oraz na całą wysokość pomieszczenia od 
posadzki (do wysokości sufitu podwieszanego) w pom. 46 

 Wykładzina PVC na całą wysokość pomieszczeń w pom. 43,47 
 Wykładzina PVC na 1,2m wysokości pomieszczenie w pom. 44,45,46,48,49 
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Wykładzina PVC w pomieszczeniach z wykończeniem na podłodze.  
 Występowanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

Obudowa z płyt gipswo-kartonowych występuje w obudowie szachtów instalacyjnych ścianką o 
odporności ogniowej REI 120  

 Ściany tomografu należy osłonić płytami z blachy ołowianej gr.0,4mm i pokryć je arkuszami PCV na całą 
wysokość pomieszczenia do zastosowań medycznych z atestem higienicznym  

Wymagania ogólne: 
Stosować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wyłącznie jednego systemu; 
Niedopuszczalne jest stosowanie w ścianie materiałów i rozwiązań poza systemowych i niejednorodnych 
systemowo; 
Wszystkie prace wykonywać w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta 
wybranego systemu, z zastosowaniem właściwych systemowych materiałów i komponentów 
uzupełniających w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi; 
Konstrukcja, zastosowane materiały i komponenty ściany zależne są od funkcji pomieszczenia, jego 
wielkości i położenia w budynku; 
Ściany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budować z zastosowaniem płyt 
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogów systemowych i zgodnie ze stosownymi 
certyfikatami dopuszczeniowymi; 
 
Na styku ściany GK i okładziny GK ściany murowanej (żelbetowej) wykonać dylatację wypełnioną 
elastycznymi masami silikonowymi. 
Uszczelnienia przeciwpożarowe z zastosowaniem systemowych taśm uszczelniających, układanie taśm 
w sposób ciągły pod konstrukcją ściany po jej obwodzie i na wszystkich stykach; 
Wszystkie styki i przełamania geometryczne wypełniane masami silikonowymi; 
Na styku ściany i sufitu należy zastosować rozwiązania systemowe zapewniające kompensację ugięć 
stropów. 

Uwaga: 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać zgodne z prawem atesty i dopuszczenia w tym dla 
obiektów medycznych PZH. 

 POSADZKI 
Proponowane są następujące typy wykończenia posadzek, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia:  

 Naturalna wykładzina PCV ze względu na swoją wysoką odporność jak i na charakter grzybobójczy i 
bakteriobójczy oraz ekologiczny, proponowana jest do komunikacji nieposiadających specyficznych 
wymogów technicznych.  

 Wykładzina PVC do pomieszczeń, komunikacji suchych o R11 antypoślizgowości i nieposiadających 
specyficznych wymogów technicznych, PVC antypoślizgowa do pomieszczeń wilgotnych.  

 Posadzka utwardzana powierzchniowo i impregnowana w pomieszczeniach technicznych.  
Rodzaje posadzek 

 Posadzki zaprojektowano, jako: 
 posadzki z wykładzin elastycznych w pomieszczeniach specjalistycznych pom.43,44 
 posadzki z wykładzin elastycznych w pomieszczeniach mokrych pom. 47 
 posadzki z wykładzin elastycznych w pomieszczeniach suchych pom. 42,45,46,48,49 

Uwagi: 
 Konstrukcja posadzki dostosowana została do przyszłych wymagań użytkowych pomieszczenia, rodzaj 

posadzki 
 W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe rozwiązania, których efektem jest 

uzyskanie wymaganej szczelności, izolacyjności i wytrzymałości gotowej posadzki. 
 W pomieszczeniach technicznych projektuje się wierzchnią warstwę posadzki, jako epoksydową, 

malowaną. 
 W przypadku występowania w części przebudowywanej innej grubości stropu niż przewidywana 

warstwy posadzkowe i ich grubości należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem. 
Posadzki z wykładzin elastycznych  
Występowanie: 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.  
Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie.  

 

Strona 16 

 Posadzki z wykładzin elastycznych winylowych i linoleum projektuje się we wszystkich pomieszczeniach 
z rozróżnieniem na specyfikacje pomieszczenia. 

Wymagania ogólne: 
 Wysoka odporność na ścieranie, zabrudzenia, czyszczące środki chemiczne, właściwości bakteriobójcze. 
 Wykładzina z rolki lub w arkuszach, układana na wyrównanym, zagruntowanym podłożu, dla 

zapewnienia lepszej przyczepności do podłoża powierzchnia betonu pokryta powłoka 
przeciwpoślizgową. 

 Wykładziny podłogowe należy układać w taki sposób, aby w gotowej wykładzinie nie występowały 
różnice wysokości. 

 Podłoże pokryte środkiem zwiększającym przyczepność wykładziny do podłoża. 
 Cokoły, w zależności od rodzaju pomieszczeń, wykonywane, jako systemowe wg producenta wykładzin 

lub poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę, na wysokość 10cm (korytarze) lub 10cm (pozostałe, 
pomieszczenia).  

 W pomieszczeniach mokrych i specyficznych wykończenie posadzki jest identyczne  
Z wykończeniem ściany. 

 Narożniki styku podłogi ze ścianą należy wykonać wg zaleceń producenta. 
 Przed wykonaniem warstw podbudowy należy oczyścić i zagruntować beton posadzkowy, na których 

będą one wykonywane.  
 W przypadku wystąpienia znacznych nierówności podłoża należy te nierówności usunąć poprzez 

piaskowanie lub frezowanie. 
 We wszystkich pomieszczeniach należy tak ułożyć wykładziny podłogowe, by zostały spełnione 

wymagania budowlano-fizyczne.  
 Należy stosować materiały o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z Zamawiającym i pochodzące z 

jednej partii produkcyjnej, z taką samą strukturą powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach 
ewentualnie we własnościach powierzchni przerabianej podłogi powodują wymianę całej powierzchni 
pomieszczenia. 

Podłoże: 
Podbudowa z jastrychów pod wykładziny elastyczne musi być przygotowana w odpowiedni sposób poprzez 
uzupełnienie ewentualnych ubytków i wyrównanie (szpachlowanie) powierzchni, a następnie zagruntowane 
odpowiednim środkiem. W przypadku wystąpienia znacznych nierówności i naddatków jastrychów konieczne 
może być przeszlifowanie powierzchni jastrychu. 
 
Posadzki z wykładzin elastycznych PCV 
wykładzina elastyczna układna na kleju + masa samopoziomująca - gr. 0,5 -0,7cm 
cokół – z wykładziny wywiniętej na ścianę na wysokość 10cm, na styku ściany z podłoga należy wykonać fasety o 
promieniu 2-3cm 
Specyfikacja wykładziny pom.43 

   
Grubość  2.0mm – 2,5mm 
Klasyfikacja PN-EN 685 23/34/42 
Napięcie elektrostatyczne  PN-EN 1815 < 2 kV 
Odporność na poślizg DIN 51130 R9 
 PN-EN 13893 DS: ≥ 0.30 
Reakcja na ogień  PNEN 13501-

1 
Cfl , s1 

Tłumienie odgłosów PN-EN ISO 
717-2 

≤ 5 dB  

Odporność na kółka  PN-EN 425 Odpowiednia do miejsc z meblami na kółkach 
Pozostałość wgniecenia PN-EN 433  
Trwałość barw  ISO 105-B02  ≥6 
Przewodność cieplna  PN-EN 12524 0.17 W/m·K 
Odporność chemiczna PN-EN 423 Odporna na działanie rozcieńczonych kwasów, 

olejów, tłuszczów i standardowych 
rozpuszczalników: alkohol, benzyna lakowa, itp. Nie 
jest odporna na przedłużone działanie zasad. 
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Bakteriostatyka  Właściwości bakteriostatyczne Salmonella, 
Gronkowiec Złocisty, MRSA 

Elastyczność PN-EN 435 ø 40 mm 
Odporność na niedopałki PN-EN 1399 Ślady po gaszonych na wykładzinie niedopałkach 

powinny dać się łatwo usunąć poprzez delikatne 
przetarcie papierem ściernym i nałożenie nowej 
warstwy środka konserwującego. Materiał powinien 
być nietopliwy. 

Inne  Wykładzina powinna być łączona za pomocą 
wielokolorowych sznurów strukturalnych 
zapewniających niewidoczne zgrzewanie, 
zabezpieczonych przed zabrudzeniem. 

Konserwacja i naprawa  Zabezpieczona powłoką ułatwiającą czyszczenie i 
codzienną konserwację. 

 
GABINETY LEKARSKIE pom. 46,49 
Produkt: wykładzina antypoślizgowa  
- trudno zapalna, antystatyczna, zawierająca węgliki krzemu 
- wykładzina obiektowa o parametrach antypoślizgowości R 10 , ESf, P3, RRL Test  wahadła ≥36, Rz ≥20µm zgodna 
z wymogiem 
- wykładzina o najwyższej odporności na ścieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN       13845 
- grubość 2 mm 
- wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked”    utwardzoną promieniami 
UV 
- wykładzina niesprzyjająca rozwojowi bakterii Pałeczki ropy błękitnej  
- w zakresie bezpieczeństwa i emisji substancji lotnych materiał spełniający wymogi BRE Global (Generic A+), 
Green Rate level A – Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification 
 
KORYTARZE, SZATNIA pom.45,48 
Produkt: wykładzina antypoślizgowa  
- grubość 2 mm  
- trudno zapalna, zawierająca węgliki krzemu 
- wykładzina obiektowa o parametrach antypoślizgowości R 11 , ESf, P3, RRL Test  wahadła ≥45, Rz ≥20µm zgodna 
z wymogiem 
- wykładzina o najwyższej odporności na ścieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN       13845 
- wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked”    utwardzoną promieniami 
UV 
- w zakresie bezpieczeństwa i emisji substancji lotnych materiał spełniający wymogi BRE Global (Generic A+), 
Green Rate level A – Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification 
 
SANITARIATY pom.47 
Produkt: wykładzina antypoślizgowa  
- grubość 2 mm  
- trudno zapalna, zawierająca węgliki krzemu 
- wykładzina obiektowa o parametrach antypoślizgowości R 11 , ESf, P3, RRL Test  wahadła ≥45, Rz ≥20µm zgodna 
z wymogiem 
- wykładzina o najwyższej odporności na ścieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN       13845 
- wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked”    utwardzoną promieniami 
UV 
- w zakresie bezpieczeństwa i emisji substancji lotnych materiał spełniający wymogi BRE Global (Generic A+), 
Green Rate level A – Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification 
 
POM. TECHNICZNE pom.42 
 Produkt: wykładzina antypoślizgowa , antystatyczna 
- grubość 2 mm  
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- trudno zapalna, antystatyczna, wykładzina obiektowa 
- o warstwie użytkowej 0,7 mm i parametrach antypoślizgowości trwałej nie niższych niż: R9, ESf,  
≥36, Rz ≥20µm 
- wykładzina o najwyższej klasie odporności na ścieranie „Klasa T” oraz zgodna z testem 50.000 cykli według 
EN13845 
- wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked” utwardzoną promieniami 
UV, która zapewnia odporność na substancje chemiczne 
- w zakresie bezpieczeństwa, emisji substancji lotnych oraz przyjazności dla środowiska    naturalnego materiał 
spełniający wymogi Indoor Air Comfort GOLD, AgBB VOC, Floorscore, BRE Global Environmental Generic A+, 
 
PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, STERÓWKA POM.43,44 
Produkt: wykładzina PVC homogeniczna  ,prądoprzewodząca 
- grubość 2 mm 
- wykładzina o właściwościach rozpraszających ładunki elektrostayczne1x10 9 ohma 
- trudno zapalna, nie zawierająca ftalanów 
- wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked” utwardzoną promieniami 
UV 
- doskonałą odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad oraz ułatwia użytkowanie bez konieczności 
akrylowania wykładziny zapewniając tym samym niskie koszty eksploatacji pokrycia 
- odpowiednia do zastosowań w pomieszczeniach o podwyższonym reżimie higienicznym typu „Clean rooms” 
- wykładzina o najwyższej klasie odporności na ścieranie „T” oraz klasie antypoślizgowości „R 10” 
 

 STOLARKA DRZWIOWA 
Drzwi specjalistyczne automatyczne w pom. 43,: 
Drzwi muszą spełniać wymogi osłon przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z opinią Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.  

 Drzwi metalowe automatyczne o odporności podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wykończenie 
odporne na częste mycie i dezynfekcję. 

 Do pomieszczeń technicznych – drzwi metalowe pełne, izolowane akustyczne,  
 Odporne na uderzenia, np. przez łóżka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel 
 Akustyczne >30 db  
 Kolor wg wytycznych zamawiającego 

Drzwi specjalistyczne w pom. 42,: 
Drzwi musi spełniać wymogi osłon przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z opinią Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.  

 Drzwi metalowe pełne, malowane proszkowo 
 Uchwyty okuć stolarki powinny być wykonane z metali nierdzewnych, gładkich, łatwych do czyszczenia. 
 Samozamykacz typ 2 
 Akustyczne >25 db  
 Kolor wg wytycznych zamawiającego 

Drzwi specjalistyczne w pom. 43,: 
Drzwi musi spełniać wymogi osłon przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z opinią Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.  

 Drzwi metalowe pełne, malowane proszkowo 
 Uchwyty okuć stolarki powinny być wykonane z metali nierdzewnych, gładkich, łatwych do czyszczenia. 
 Odporne na uderzenia, np. przez łóżka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel 
 Samozamykacz typ 2 
 Akustyczne >25 db  
 Kolor wg wytycznych zamawiającego  

Drewnopodobne standardowe pom. 44 
 Drzwi higieniczne przeznaczone do placówek szpitalnych z Atestem Higienicznym.  
 Laminat z włóknem szklanym z wysoką odpornością warstwy wierzchniej, która jest odporna na środki 

myjące i czyszczące - okładzina CPL 0,7mm. 
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 Z akcesoriami, systemy przejść, okucia. 
 Drzwi szpitalne powinny mieć płaską powierzchnię. Spoiny i zakamarki gromadzące brud utrudniają 

regularne czyszczenie. 
 Materiał drzwi musi wytrzymać czyszczenie różnymi rodzajami środków chemicznych nie powodując 

uszkodzenia. 
 Akustyczne >25 db  
 Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu 
 Kolor laminatu wg wytycznych zamawiającego  
Drewnopodobne do szatni 45 
 Laminat z włóknem szklanym z wysoką odpornością warstwy wierzchniej, która jest odporna na środki 

myjące i czyszczące - okładzina CPL 0,7mm. 
 Z akcesoriami, systemy przejść, okucia. 
 Drzwi szpitalne powinny mieć płaską powierzchnię. Spoiny i zakamarki gromadzące brud utrudniają 

regularne czyszczenie. 
 Materiał drzwi musi wytrzymać czyszczenie różnymi rodzajami środków chemicznych nie powodując 

uszkodzenia. 
 Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu 
 Kolor laminatu wg wytycznych zamawiającego  

Drewnopodobne standardowe pom. 46 
 Drzwi higieniczne przeznaczone do placówek szpitalnych z Atestem Higienicznym.  
 Laminat z włóknem szklanym z wysoką odpornością warstwy wierzchniej, która jest odporna na środki 

myjące i czyszczące - okładzina CPL 0,7mm. 
 Z akcesoriami, systemy przejść, okucia. 
 Drzwi szpitalne powinny mieć płaską powierzchnię. Spoiny i zakamarki gromadzące brud utrudniają 

regularne czyszczenie. 
 Materiał drzwi musi wytrzymać czyszczenie różnymi rodzajami środków chemicznych nie powodując 

uszkodzenia. 
 Akustyczne >25 db  
 Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu 
 Kolor laminatu wg wytycznych zamawiającego  

Drewnopodobne do pomieszczeń mokrych 47 
 Drzwi higieniczne przeznaczone do placówek szpitalnych z Atestem Higienicznym.  
 Laminat z włóknem szklanym z wysoką odpornością warstwy wierzchniej, która jest odporna na środki 

myjące i czyszczące - okładzina CPL 0,7mm. 
 Z akcesoriami, systemy przejść, okucia. 
 Drzwi szpitalne powinny mieć płaską powierzchnię. Spoiny i zakamarki gromadzące brud utrudniają 

regularne czyszczenie. 
 Materiał drzwi musi wytrzymać czyszczenie różnymi rodzajami środków chemicznych nie powodując 

uszkodzenia. 
 Wyposażone w kratkę nawiewną o pow. Min 0,022m2 
 Szklenie szyba bezpieczną o zabarwieniu mlecznym, format prostokąta o pow. Min 0,25m2 
 Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu 
 Kolor laminatu wg wytycznych zamawiającego  

Drewnopodobne standardowe pom. 48 
 Drzwi higieniczne przeznaczone do placówek szpitalnych z Atestem Higienicznym.  
 Laminat z włóknem szklanym z wysoką odpornością warstwy wierzchniej, która jest odporna na środki 

myjące i czyszczące - okładzina CPL 0,7mm. 
 Z akcesoriami, systemy przejść, okucia. 
 Drzwi szpitalne powinny mieć płaską powierzchnię. Spoiny i zakamarki gromadzące brud utrudniają 

regularne czyszczenie. 
 Materiał drzwi musi wytrzymać czyszczenie różnymi rodzajami środków chemicznych nie powodując 

uszkodzenia. 
 Odporne na uderzenia, np. przez łóżka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel 
 Akustyczne >30 db  
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 Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu 
 Kolor laminatu wg wytycznych zamawiającego  

 Wymagania ogólne 
Wszystkie użyte materiały, ich wielkości i właściwości muszą ściśle odpowiadać na wymagania odpowiednie do 
miejsca ich zastosowania. 
Dla przyśpieszenia wbudowywania wymagane jest wcześniejsze warsztatowe przygotowanie elementów łącznie 
z wykonaniem odpowiednich powłok zabezpieczających. 
Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprócz wymagań funkcjonalnych odpowiadać muszą również 
standardom estetycznym. 
Widoczne elementy należy wykonać w wykończeniu powłokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze 
RAL. Podkłady i rodzaje powłok malarskich dobrane być muszą do każdego z elementów indywidualnie w 
zależności od planowanego położenia w budynku i pełnionej funkcji np. zewnętrzne elementy narażone na 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
Łączenia elementów układ ogólny, profile i sposób kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze szczegółowymi 
rysunkami architektonicznymi. Połączenia uwzględniać muszą ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz 
połączenia i obróbki blacharskie występujące w budynku. 
Wszystkie materiały zabezpieczyć do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wywołanymi pracami budowlano - montażowymi. Bez odbioru potwierdzającego przyjęcie robót, 
elementów wbudowanych nie należy wykorzystywać, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub 
podparcia dla innych prac. 
 
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI 
Samozamykacze drzwi jednoskrzydłowe 
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową z regulowaną prędkością zamykania 
i dobiciem. W przypadku drzwi wykładanych na ścianę (kąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza 
wyłącznie po stronie zawiasów. Mechanizm z asymetryczną przekładnią zębatą. Posiadający Atest Higieniczny 
dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.  
Siła zamykania samozamykacza wg normy PN-EN 1154 możliwa do regulowania płynnie w zakresie: 
TYP 1 
O sile 1-4 w przypadku szerokości 900 mm.  
TYP 2  
O sile 2-6  w przypadku szerokości do 1100 mm.  

 Automatyka drzwi PRZESUWNE jednoskrzydłowe,  
Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych. Aktywacja za pomocą kontroli dostępu. Lokalizacja drzwi 
pomiędzy po. 43 Pracownia TK i pom. 48 Korytarz TK. Drzwi obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni. 
Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. 
Akumulator umożliwiający pracę w normalnym trybie pracy przez 30 min lub 30 cykli otwarcia w przypadku braku 
zasilania. Układ posiadający możliwość sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji pożaru. Zintegrowana 
jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie umożliwiająca wpięcie sygnału SAP bez konieczności rozbudowy o 
dodatkowe moduły. Możliwość otwarcia ręcznego w przypadku braku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-
60 Hz, zapewnić bezpiecznik 10 A. Możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkość 
ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Samoczyszczące wózki jezdne 
stalowe wyposażone w łożyskowane rolki wykonane z tworzywa sztucznego. Tryby pracy: stałe otwarcie, 
automatyczny, zamknięcie, noc, śluza, wiatrołap, otwarcie apteczne. Cyfrowy sterownik kontrolujący ruch drzwi 
- elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Napęd zgodny z Krajową Oceną 
Techniczną (KOT).  Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach Służby Zdrowia. 
UWAGA! Drzwi wyposażone w czujnik zabezpieczający użytkownika przed uderzeniem otwierającego się 
skrzydła. 
TYP A 
Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140kg o wymiarach 1200 mm x2050. W 
przypadku kontroli dostępu ryglowanie paska zębatego przez rygiel elektromagnetyczny. Automatyka przebadana 
co najmniej na 500 000 cykli pracy urządzenia.  
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UWAGA!  W przypadku drzwi ewakuacyjnych. Wersja certyfikowana do zastosowania na drogach ewakuacyjnych, 
posiadająca moduł sterujący oraz motoreduktor pracujący w systemie redundantnym. Zapewniająca 
samoczynne rozsunięcie skrzydeł drzwiowych bez możliwości blokowania w przypadku sygnału z SAP, zaniku 
zasilania czy awarii któregokolwiek z podzespołów. Napęd wyposażony w podwójny silnik, dzięki któremu w 
przypadku uszkodzenia jednego z silników nastąpi otwarcie w trybie awaryjnym przy pomocy drugiego silnika. 
Aktywacja od strony ewakuacji tylko za pomocą radarów. Automatyka przebadana, co najmniej na 1 000 000 cykli 
pracy urządzenia 

 STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA 
Stalowe okno wewnętrzne z wkładka ołowianą 

 Okno typu FIX 
 Rama okienna min 5cm osadzona w otworze z wykończeniem na gładko, na ramę zachodzi wykładzina 

ścienna 
 Przeszklenie: szklone szkłem bezpiecznym i ołowianym  
 Kolor wg wytycznych zamawiającego 

Okno musi spełniać wymogi osłon przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z opinią Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.  
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 
Wymagania ogólne 
Wszystkie użyte materiały, ich wielkości i właściwości muszą ściśle odpowiadać na wymagania odpowiednie do 
miejsca ich zastosowania. 
Dla przyśpieszenia wbudowywania wymagane jest wcześniejsze warsztatowe przygotowanie elementów łącznie 
z wykonaniem odpowiednich powłok zabezpieczających. 
Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprócz wymagań funkcjonalnych odpowiadać muszą również 
standardom estetycznym. 
Widoczne elementy należy wykonać w wykończeniu powłokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze 
RAL. Podkłady i rodzaje powłok malarskich dobrane być muszą do każdego z elementów indywidualnie w 
zależności od planowanego położenia w budynku i pełnionej funkcji np. zewnętrzne elementy narażone na 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
Łączenia elementów układ ogólny, profile i sposób kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Połączenia uwzględniać muszą ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz połączenia i obróbki 
blacharskie występujące w budynku. 
Wszystkie materiały zabezpieczyć do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wywołanymi pracami budowlano - montażowymi. Bez odbioru potwierdzającego przyjęcie robót, 
elementów wbudowanych nie należy wykorzystywać, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub 
podparcia dla innych prac. 

 PARAPETY  
Parapety przy istniejących oknach podlegających wymianie na nowe wewnętrzne z konglomeratu, grubość 3 
cm, z zaoblonymi krawędziami.  

 

 ZESTAWIENIE BARIER PRZECIW PROMIENIOWANIU JONIZUJĄCEMU 

Osłona Materiał Równoważnik Pb 
istniejący 

Równoważnik Pb 
wymagany 

Osłona 
dodatkowa 

PO 1 
poczekalnia 

Cegła gr. 15cm Gęstość 
1,4g/cm3 1,5mm Pb 1,9mm Pb 0,4mm Pb 

PO 2 korytarz 
Cegła gr. 57cm Gęstość 
1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,6mm Pb 0,4mm Pb* 

PO 3 WC 
Cegła gr. 57cm Gęstość 
1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,8mm Pb 0,4mm Pb* 

PO 4 Pom. 
Tech 

Cegła gr. 57cm Gęstość 
1,4g/cm3 >5 mm Pb 1mm Pb 0,4mm Pb* 
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PO 5 Teren 
zewn 

Cegła gr. 57cm Gęstość 
1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,8mm Pb 0,4mm Pb* 

PO 6 
sterówka 

Cegła gr. 15cm Gęstość 
1,4g/cm3 1,5mm Pb 1mm Pb 0,4mm Pb* 

Strop Beton 2,2g/cm3gr 30cm 4mm Pb 2mm Pb 0 
      Projektowane   
Drzwi A Ochronne rtg   1,6mm Pb   
Drzwi B  Ochronne rtg   1,9mm Pb   
Drzwi C Ochronne rtg   1mm Pb   
Okno 
podglądowe Szyba ołowiowa   1mm Pb   

     
*przegroda spełnia wymogi radiacji, ale w związku z remontem projektuje się osłonę 
dodatkową o wartości 0,4mm Pb  

 USUNIĘCIE USZKODZEŃ W POMIESZCZENIACH POZA OPRACOWANIEM  
W trakcie prac budowlanych oraz instalacyjnych powstaną uszkodzenia w pomieszczeniach nieobjętych ETAPEM 
–I, które należy przywrócić do stanu pierwotnego. W szczególności należy zwrócić uwagę: 

 Zabezpieczyć i wykończyć przejścia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzących na części 
nieobjęte opracowaniem 

 Zabezpieczyć wykończyć przejścia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzących na 
zewnątrz budynku /agregaty zewnętrzne do klimatyzacji /lokalizacja w fosie przy budynku. 

 Zdemontować oraz ułożyć ponownie sufit podwieszany w części korytarza głównego w trakcie realizacji 
podłączenia nawiewu i wywiewu do pom. nr 49 

 Wykuć i zamurować przejścia wod-kan prowadzące do pomieszczenia Toalety dla NPS nr 51 
 Wykuć przejścia czerpni prowadzące przez pomieszczenie Pro Morte – w projekcie ETAP II Magazyn nr 

39 - zdementować oraz ponownie ułożyć sufit podwieszany. 
 Wykonać tynkowanie wraz z malowaniem na korytarzu głównym po osadzeniu stolarki drzwiowej oraz 

po montażu sygnalizacji tomografu. 
 Wszystkie uszkodzenia naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego. 
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 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-WYKOŃCZENIOWE 

Arkusz PCV  

  

Płyty PCV gr 2 mm i 
wysokości 120 cm. 
Wszystkie naroża 
zewnętrzne osłonić 
poprzez termoformowanie 
na gorąco płyty, połączenia 
pomiędzy poszczególnymi 
płytami należy wykonać 
poprzez spawanie na 
gorąco sznurem 
systemowym. 

Narożnik  

  

Wskazane naroża 
zewnętrzne zabezpieczyć 
systemowo narożnikiem 
winylowym gr. 2mm na 
profilu aluminiowym. 
Wysokość narożnika min. 
1,5m i szerokości ramion 
50x50mm.  

Arkusz PCV - 
fartuch 

  

Strefę przy umywalkową, 
jako ochronę ścian należy 
zabezpieczyć formatkami 
płyty akrylo-winylowej o gr 
2 mm, wysokości do sufitu  
cm i szerokości 150 cm.  
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Narożnik  

  

Wskazane naroża 
zewnętrzne zabezpieczyć 
systemowo narożnikiem 
winylowym gr. 2mm na 
profilu aluminiowym. 
Wysokość narożnika 3,0m i 
szerokości ramion 
50x50mm.  

 MEBLE I WYPOSAŻENIE  
            
                     

 
CAŁE WYPOSAŻENIE NALEŻY SKOMPLETOWAĆ W TYM SAMYM KOLORZE I MATERIALE W CELU UZYSKANIA ŁADU 
KOLORYSTYCZNEGO I KOMPOZYCYJNEGO. 
WSZYSTKIE MEBLE NALEŻY SKOMPLETOWAĆ W TAKICH SAMYCH ODCIENIACH KOLORZE I W JEDNAKOWYM 
WYKOŃCZENIU MATERIAŁOWYM I OKŁADZINACH W CELU UZYSKANIA ŁADU KOLORYSTYCZNEGO                                               
I KOMPOZYCYJNEGO. 

0.43 Pracownia tomografu komputerowego   

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

  
Aparat Tomografu z wyposażeniem /urządzenie + szafa sterująca + kamera/ wg Projektu producenta – 
Załącznik nr 3 

1 

DM 
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do 
wkładów  z mydłem o poj. 0,5l 

1 

DMB 
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 
0,5l. 

1 

PR Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ”, wykonany z tworzywa ABS - 
min. 500 listków 

1 

W Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów 1 

L Lustro ścienne: 800x600 łazienkowe 1 

0.44 Sterówka TK   

Bb3 
Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości 
siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego,  siedzisko w 
całość tapicerowane,  

1 

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

  Wyposażenie specjalistyczne dostarczane z tomografem 1 

0.45 Szatnia TK   

Ce7 Szafka ubraniowa z ławką, na cokole, wym. 500x1800h mm, komora 400 mm, półka na buty, drążek na 
wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na ręcznik, zamek klucz 1 pkt.  

4 

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

0.46 Gabinet lekarski TK   
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Bb3 
Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym  z możliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości 
siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego,  siedzisko w 
całości tapicerowane,  

2 

Ce2 
Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona półkami na 5 
przestrzeni o wysokości segregatora. Trzy górne przestrzenie tworzą regał otwarty. Dwie dolne przestrzenie 
zamykane są drzwiczkami z płyty z uchwytami i zamkiem. Wymiar: 800x420x21800mm.  

2 

Db1.2.3 
Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym,  blat wykonany z płyty wiórowej 
pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całości wykonany z płyty melaminowanej  

2 

Ce4 Szafka biurowa wisząca dł. 800mm 4 

Xa1.1 

Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biała z funkcją dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym 
podajnikiem, funkcja ksero 

1 

ZK 
Zestaw komputerowy  2 

TEL Aparat telefoniczny  1 

DM 
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do 
wkładów  z mydłem o poj. 0,5l 

1 

DMB 
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 
0,5l. 

1 

PR 
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - 
min. 500 listków 1 

W Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów 1 

L Lustro ścienne: 800x600 łazienkowe 1 

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

0.47 Toaleta personelu TK   

W Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów 1 

DM 
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do 
wkładów  z mydłem o poj. 0,5l 1 

DMB 
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 
0,5l. 

1 

PR 
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - 
min. 500 listków 

1 

L Lustro ścienne: 800x600 łazienkowe 1 

UP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS,  1 

SZ Wisząca szczotka do WC 1 

Yb1.1 Wieszak haczykowy 1 

0.48 Korytarz TK   

DM 
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  
z mydłem o poj. 0,5l 

1 

DMB 
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 
0,5l. 

1 
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PR 
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - 
min. 500 listków 

1 

W Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów 1 

L Lustro ścienne: 800x600 łazienkowe 1 

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

0.49 Gabinet lekarski TK   

Bb3 
Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości 
siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego,  siedzisko w całości 
tapicerowane,  

2 

Ce2 
Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona półkami na 5 przestrzeni 
o wysokości segregatora. Trzy górne przestrzenie tworzą regał otwarty. Dwie dolne przestrzenie zamykane są 
drzwiczkami z płyty z uchwytami i zamkiem. Wymiar: 800x420x21800mm.  

4 

Db1.2.3 
Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym,  blat wykonany z płyty wiórowej 
pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całości wykonany z płyty melaminowanej  2 

Ce4 Szafka biurowa wisząca dł. 800mm 4 

Xa1.1 
Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biała z funkcją dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym 
podajnikiem, funkcja ksero 

1 

ZK Zestaw komputerowy  2 

TEL Aparat telefoniczny  1 

DM 
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  
z mydłem o poj. 0,5l 1 

DMB 
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 
0,5l. 

1 

PR 
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - 
min. 500 listków 

1 

W Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów 1 

L Lustro ścienne: 800x600 łazienkowe 1 

Yb1 Wieszak haczykowy 1 

0.78 Komunikacja   

Bb5 

Krzesło do poczekalni: Specyfikacja: 
Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników 
Kubełek: tw. sztuczne (PP) 
Stopki: GB: do miękkich powierzchni, mat.: tw. sztuczne 
Sztaplowanie: 4 sztuki 

1 

Bb5.1 

Krzesło do poczekalni: Specyfikacja: 
Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników 
Kubełek: tw. sztuczne (PP) 
Stopki: GB: do miękkich powierzchni, mat.: tw. sztuczne 
Sztaplowanie: 3 sztuki 

1 

 ROLETY OKIENNE 
We wszystkich pomieszczeniach na oknach zewnętrznych zastosować rolety okienne zaciemniające kolorze 
odpowiadającym wykończeniu. Muszą być łatwe do utrzymania w czystości oraz nie mogą powodować 
gromadzenia się w nich zanieczyszczeń. Należy okleić szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową.  
 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
 Do wykonywania zadania należy stosowane materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i 

certyfikaty do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia odpowiednich badan i 

pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentuje protokołem i 
przekaże Inwestorowi.  

 Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania dokumentacji 
powykonawczej Inwestorowi. 
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VIII. INFORMACJA BIOZ 
 DANE INWESTYCJI 

INWESTYCJA: 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B 
ETAP I – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI  

TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I 

DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM 
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE  
SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY  

Z MINISTERSTWEM ZDROWIA  
NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R. 
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA, DZIAŁKA NR 61/12 OBRĘB 0017 

 JEDN. EWID. 086201_1 

INWESTOR: 
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO  

W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. 
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Biuro usług projektowo-wykonawczych „ARCHPEAK” Paweł Wyczałkowski 
ul. Sulechowska 33/2, Zielona Góra 65-022 

 ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO  
A. PRACE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE PRACOWNI TOMOGRAFII 

KOMPUTEROWEJ: 
a) BRANŻA BUDOWLANA 

- Przebudowa wewnątrz budynku dotycząca wykonania nowych przejść technologicznych przez ściany 
zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne 

B. PRACE NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA W ZAKRESIE PRACOWNI 
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ: 

a) BRANŻA BUDOWLANA 

- Zmiana wysokości nadproży poprzez wykucie starych i wmurowanie nowych 
- Wyrównanie posadzek 
- Skucie węgarków 
- Kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń budynku oraz korytarzy objętych zakresem inwestycji 
  -sufity 
  -posadzki 
  -ściany 
  -stolarka drzwiowa 
b) TECHNOLOGIA MEDYCZNA 

- Wykonanie nowej technologii pomieszczeń z uwzględnieniem funkcji  
c) BRANŻA ELEKTRYCZNA 
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem,  
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacje elektryczne  
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja sieci komputerowej 
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja zasilania dedykowanego 
- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja przyzywowa i interkomowa 
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji Instalacja SAP 
d) BRANŻA SANITARNA 
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji zimnej i ciepłej wody do celów bytowych oraz technologicznych, 
- Wymiana grzejników centralnego ogrzewania 
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, 
- Rozbudowa, wymiana i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
- Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji 
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- Wykonanie nowej wody lodowej wraz z montażem klimakonwektorów 
- Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych, 
- Wykonanie instalacji zewnętrznych w zakresie: 

dla instalacji kanalizacyjnych do pierwszej studzienki rewizyjnej, 
e) ARANŻACJA 

- Oznakowanie części drzwi zewnętrznych, 
- Aranżacja wnętrz wraz z zabezpieczeniem ścian przed uszkodzeniem systemowymi materiałami 

ochronnymi /narożniki, ściany/ 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do budynku, przyległych do budynku 
chodników, dojazdu i parkingu. 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) Związane z robotami rozbiórkowymi – możliwość upadku z wysokości, możliwość przewrócenia – 
zawalenia się fragmentów ścian oraz innych elementów, przed przystąpieniem do rozbiórki należy 
wydzielić strefy niebezpieczne, oraz dokonać zabezpieczenia dróg komunikacyjnych, 

b) Związane z robotami murarskimi 
c) Związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy  
d) Związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 

Ad. A) z uwagi na prace rozbiórkowe należy: 
 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, apteczki oraz środków i 

urządzeń gaśniczych, 
 Nie można zastawiać dróg ewakuacyjnych ani hydrantów przeciw-pożarowych, 

Ad. B) w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość zagrożenie zdrowia osób przebywających w budynku 
(zabezpieczenie okien). Ponadto na plac budowy mogą wejść osoby niepowołane.  
Ad. C) przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych – 
wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, wiatrów o prędkości powyżej 10 m/s 
zarówno w trakcie wykonywania robót jak i przewidzianych przerw w pracy. 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Związane z wykonywaniem robót na wysokości 
- Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych 

elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać z pomostów otoczonych 
barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. 

 Związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy 
- Oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając bariery ochronne, 

osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku oraz rozmieścić tablice 
ostrzegawcze. Wejścia do budynków oraz przejścia w strefie zagrożonej zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi z materiału dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. 
Daszki winny być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, wysokość daszków min. 
2,40 m, szerokość, co najmniej o 1 m większe od szerokości przejścia. Przyjąć odpowiedni sposób 
zabezpieczenia balkonów i okien budynku. Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii poprzez: 

- Określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż. 
- Posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 

Warunki atmosferyczne 
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- W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów deszczu, śniegu, 
wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s – roboty budowlane należy 
przerwać. 

 UWAGI KOŃCOWE 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu.  
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X. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 OPINIA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE 

WLKP. Z DNIA 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD  

 PROJEKT BARIER RADIOLOGICZNYCH 

 PROJEKT TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 

XI. SPIS RYSUNKÓW 
1 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA  1:100 I-1 
2 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKROJE 1:100 I-2 
3 PLAN SYTUACYJNY 1:500 PS-1 
4 RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA 1:50 AT-1 
5 RZUT PRZYZIEMIA - KOORDYNACJA 1:500 KO-1 
6 RZUT PRZYZIEMIA  1:50 A-1 
7 PRZEKRÓJ A-A 1:50 A-2 
8 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI I ODBOJNICE 1:100 A-3 
9 RZUT PRZYZIEMIA – SUFITY PODWIESZANE 1:100 A-4 
10 RZUT PRZYZIEMIA – TOMOGRAF ZESTAWIENIE OSŁON 1:50 A-5 
11 RZUT PRZYZIEMIA – ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 A-6 
12 RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA 1:50 A-7 

 


